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Parte 1: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

a) oggetto : L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture per la
realizzazione delle opere necessarie per: Interventi per la gestione delle tane dei mammiferi nei corsi
d’acqua arginati- Fiume Reno

b) descrizione: rimozione della vegetazione prevalentemente cespugliosa , mediante taglio e
coppatura, presente sulle arginature oggetto di intervento e nelle zone limitrofe al fine di consentire
la transitabilita delle stesse e la rilevazione di tane di selvatici ;ricerca, e chiusura della tane
presenti nei corpi arginali mediante rimaneggiamento della arginatura con escavatore idraulico
;Interventi in economia ed istallazione di sbarramenti arginali ove mancanti per il mantenimento

delle condizioni di sicurezza delle arginature , in relazione all’accesso incontrollato ad esse.

c) ubicazione: I lavori in questione interessano le arginature e 1’alveo del fiume Reno, nei Comuni
di Terre del Reno, Cento, Poggio Renatico, Pieve di Cento, Galliera, Molinella, Baricella,
Malalbergo ed Argenta .

Dimensionamento dell’opera individuandone i parametri (es. mq, ms, ton., ecc.):

o Tagli di vegetazione Mq 928.557,80

o chiusura tane mammiferi ore 400,00
o Noli e manodopera ore 40
o fornitura e posa di sbarramenti arginali n°® 2

Fasi di lavoro risultanti dal cronoprogramma:
1= accantieramento

2= taglio vegetazione cesp-erb.

3= taglio manto erboso

4= taglio cespuglisa -arborea

5= taglio canne pioppelle

6

installazione sharramenti

\l
11

economie

(o0]
11

pulizia e sgombero cantiere
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1. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con gli eventuali relativi
allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli,
agli impianti tecnologici e relativi calcoli oltre che alla eventuale relazione geologica dei quali 'appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

2. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

3. Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. Limporto dell'appalto posto a base dell’'affidamento € definito come segue:

Importi in euro TOTALE
a) Importo esecuzione lavori a corpo 0.00
. . . 238.843,50€
b) Importo esecuzione lavori a misura
. . T 2.664,
c) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 664,33€
a) +b) +c) | IMPORTO TOTALE 241.507,83€

2. L'importo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori di cui al comma 1, lettere a) e b), al quale deve
essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo
degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, lettera c), non soggetto ad
alcun ribasso, di cui all'articolo 100, commi 1 e 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81 del 2008.

3 La base d'asta & comprensiva dei costi interni aziendali per la sicurezza che il concorrente dovra
separatamente indicare in calce all'offerta economica.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m.

2. Limporto del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite per la parte “a misura”, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
e le condizioni previste dal presente capitolato.

3. ll ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi
unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita
eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 4 - Categoria prevalente e categorie scorporabili

1. Ai sensi dell’articolo 216 comma 14 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m. e dell'articolo 61 del D.P.R. n.
207/2010 e in conformita all’allegato “A” al D.P.R. medesimo, i lavori sono classificati nella categoria
prevalente di opere indicata nella TABELLA «A», allegata al presente artico del capitolato speciale
guale parte integrante e sostanziale.

2. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, (categorie
scorporabili) sono indicate sempre nella suddetta TABELLA «A».

3. La TABELLA «Ax» contiene altresi le disposizioni in merito alle relative qualificazioni e ai subappalti.



Servizio Area Reno Po di Volano

Capitolato speciale d'appalto pag. 4 di 34

DESCRIZIONE GRUPPI DI IMPORTO NETTO MODALITA' % %
N CAT LAVORAZIONI OMOGENEE LAVORAZIONI € CONTAB. SU MANO
M (MISURA) TOTALE D’ OPERA
C (CORPO)
1 0G8 Tagli di vegetazione 238.843,50 M 98,90% 24,00
,chiusura tane ,
fornitura ed
installazione
sbarramenti arginali
noli
2 0G8 Oneri sicurezza 2.664,33 M 1,1% 36,00
IMPORTO A BASE D’ASTA 238.843,50
ONERI PER SICUREZZA 2.664,33
0G8 IMPORTO DELL’APPALTO 241.507,83 M 100% 25,00

Art5. Adeguata attrezzatura tecnica

1 Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti
di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs. n. 17/2010 in possesso dei requisiti stabiliti
dalle norme vigenti,inoltre:

2 Caratteristiche tecniche della attrezzatura minima che si ritiene indispensabile per I'esecuzione dei lavori:
- escavatore idraulico cingolato di peso almeno di 22 ton. con sbraccio di almeno 10 metri; escavatore
idraulico cingolato con sbraccio di almeno 16- 14 metri munito di attrezzo trincia forestale | min 1 metro di
larghezza e potenza adeguate, 2 trattori o altro mezzo analogo muniti di trincia forestale , attrezzatura
per il trasporto fuori alveo a rifiuto dei materiali vegetali tagliati, attrezzatura manuale motoseghe ecc

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale,
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto e normativa applicabile

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 nei limiti di
compatibilita del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

b) il capitolato speciale nelle sue parti Amministrativa e Tecnica,;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo di cui agli artt. 33 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ai sensi
dell’art. 216, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture
e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e specialistiche, il progetto esecutivo posto a base di gara
deve intendersi integrato dall’offerta tecnica ed economica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara;

d) I'elenco dei prezzi unitari;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e le proposte
integrative al predetto piano o il documento di valutazione dei rischi interferenziali ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs. n. 81 del 2008;

f) il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81 del 2008;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del DPR n. 207 del 2010;
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h) le polizze di garanzia;

i) il patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali, in applicazione della Deliberazione di Giunta
regionale n. 966/2014 "Approvazione del patto di integrita in materia di contratti”.

2. Anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. sono contrattualmente
vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, tutte quelle comunque richiamate nel
presente capitolato speciale e in particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto vigente e applicabile;
b) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. (Codice dei Contratti Pubblici);
¢) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore:

- articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);

- articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);

- articoli da 215 a 238 (collaudo);
d) il decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.;

e) il D.M. 19 gennaio 2018 “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie
fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

f) il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dellappaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di
ogni altra circostanza che interessi i lavori.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore. Cessione e trasformazione d'azienda

1. In caso di falimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, D.Lgs. n.
50 del 2016 e s.m. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 e s.m., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto la
Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi,
della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. Limitatamente alla determinazione
della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto si applica 'articolo 108 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

2. Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o
di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui
allarticolo 80, D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia dellimpresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48
del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M. n. 145/2000; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni
altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del D.M. n. 145/2000, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’'articolo 4 del D.M. n. 145/2000; il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione
del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico abilitato secondo le
tipologie di lavori previste nel capitolato speciale. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con


http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2018_0031_dm_polizze.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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1.

l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore &
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti,
anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione
dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro
provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano l'articolo
101, comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., l'articolo 6 del D.M. n. 49 del 2018 e gli articoli 16 e 17
del D.M. n. 145 del 2000.

Art. 12 - Convenzioni europee in materia di valori e termini

Tutti gli atti predisposti per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato,
devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 del D.M n. 49 del 2018.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, nei casi previsti dall’articolo 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del
2016 s.m.; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore

dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione, come disposto dallarticolo 5,
comma 3 del D.M. n. 49 del 2018. Decorso inutiimente il termine anzidetto é facolta della Stazione appaltante
di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per laffidamento del completamento dei lavori,
I'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza
accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
la Cassa edile ove dovuta; la Stazione Appaltante richiede il DURC in occasione di ciascun pagamento in
acconto o0 a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale
dipendente.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 9 del D.M. n. 49 del 2018, le disposizioni sulla consegna si applicano
anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia
frazionato, come previsto dal progetto esecutivo, ovvero in presenza di temporanea indisponibilita di aree
ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e
l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
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'esecuzione, se non diversamente determinati. I| comma 2 del presente articolo si applica anche alle
singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse. La Stazione
appaltante potra disporre la consegna in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo
I'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. I tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto € fissato in giorni 350
(trecentontocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
redatto dalla Direzione dei Lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto dei periodi con andamento stagionale
sfavorevole, delle festivita e delle ferie contrattuali.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare

scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altri operatori economici per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie
allutilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare
esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione dei lavori
d’'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione
di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., con
indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, dello stato di avanzamento dei lavori, delle
opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano
essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza delle forze lavoro e dei mezzi
d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e all’articolo 10 del
D.M. 49 del 2018.
3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei

termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse purché le domande pervengano, salvo i casi debitamente motivati e documentati
dall'appaltatore, prima della scadenza del termine anzidetto. Sull'istanza di proroga decide il responsabile
del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle
soglie temporali intermedie eventualmente previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo
17; in tal caso per termine di ultimazione di cui allarticolo 14 si intende il termine intermedio previsto
dall’articolo 16, comma 2, lettera d) e il periodo di proroga & proporzionato.

5. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese o
fornitori, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il
ritardo imputabile a dette imprese o fornitori.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

1. Ai sensi dell'articolo 113-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nel caso di mancato rispetto del termine
stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata nel
rispetto delle disposizioni di cui allarticolo 18, comma 3 del D.M. 49 del 2018, una penale pari a 1 per
mille dellimporto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente la quota
percentuale indicata al comma 6.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora
la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 2;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

d) nelrispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel cronoprogramma
dei lavori.
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3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), e disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita,
qualora l'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire;
la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per
cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale si procedera alla risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa;
tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
'ammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di enti gestori di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione Appaltante, fermo restando quanto disposto all’articolo 27, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m,;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. Al programma esecutivo dovra essere allegato I'elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel
piano di affidamento, con riguardo ai servizi di trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento
di rifiuti, noli a caldo, servizi di autotrasporto e guardania di cantiere assoggettati al regime autorizzatorio
del subappalto.

Art. 18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo

funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
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b) radempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero competente in materia del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Anticipazione

1. E prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un‘anticipazione pari al 20 per cento dellimporto
contrattuale secondo quanto disposto dall’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d) del D.M. 49 del 2018, i pagamenti avvengono per stati di
avanzamento, a seguito di emissione del certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti,
contabilizzati ai sensi dell’articolo 27, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto
delle trattenute e delle ritenute di garanzia di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. nonché
della ritenuta di cui al comma 2 e della compensazione dell’anticipazione erogata ai sensi dell'articolo 35,
comma 18, D.Lgs. 50 del 2016 e s.m., raggiungano un importo non inferiore a euro
90.000,00(novantamila).

2. A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto
netto progressivo dei lavori € operata, ai sensi dell’articolo 30, comma 5bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m. una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Al termine dei lavori, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita. Le parti convengono, ai sensi
dellart. 113 bis, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m. che entro i 45 giorni successivi il Responsabile del
Procedimento emette il certificato di pagamento previa acquisizione della documentazione di regolarita
contributiva. Tale certificazione sara richiesta per I'aggiudicatario, nonché per tutti i soggetti che a titolo di
legge hanno partecipato alle lavorazioni relative al pagamento in corso. Nel caso non risulti comprovata la
regolarita contributiva, si procedera ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del citato D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.

4, Qualora lappaltatore volesse effettuare riserve in merito ai lavori contabilizzati pud effettuare le
proprie riserve sui documenti contabili nei modi e nelle forme descritte dagli articoli 190 e 191 del DPR n.
207/2010.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a sessanta giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al comma 1.

6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m., I'emissione di ogni certificato di
pagamento € subordinata all’acquisizione del DURC relativo all’appaltatore e a tutti i subappaltatori e
allesibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli
adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti.
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Art. 21 - Pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera e) e comma 5 del D.M. n. 49 del 2018, il conto finale dei lavori
e redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal
direttore di lavori e trasmesso al responsabile unico del procedimento. Col conto finale € accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione e soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale
si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

3. Le parti convengono, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. che la rata di saldo,
previa I'acquisizione del DURC regolare, unitamente alle ritenute di garanzia é pagata entro il termine di
45 giorni a decorrere dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

4. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dellopera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento €& disposto solo a condizione che
I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50
del 2016 e s.m.

5. Ai sensi dell’articolo 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. la garanzia fideiussoria di cui al
comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell’'l.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I'emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione
conforme alle schede tecniche, contenute nell«Allegato B — Schede Tecniche» al D.M. n. 31 del
19/01/2018, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente e agli schemi tipo 1.4 e
1.4.1 del medesimo D.M.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Il pagamento a saldo & subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore
della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché da parte degli
eventuali subappaltatori.

Art. 22 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’appaltatore assume l'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 8,
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni e dalla Delibera ANAC n. 556
del 31/5/2017 di aggiornamento della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilita
dei flussi finanziari ai sensi dell’'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” al D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa I'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione
Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la societa Poste italiane
S.p.A., appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalita ed il codice fiscale della/e
persona/e delegata/e ad operare su di essof/i. Tale comunicazione deve essere inviata alla Stazione
appaltante entro 7 giorni dall’'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative a commesse pubbliche. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti
elementi informativi comporta I'applicazione, da parte della Prefettura — UTG competente, della sanzione
prevista dall’articolo 6, comma 4 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

2. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN,
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nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente
appalto.

3. Il contratto si intendera espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto
medesimo, non vengano eseguite in conformita a quanto stabilito dall’art. 3 della L. n. 136 del 2010 e s.m.
4. L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori 0 subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui allart. 3 della L. n. 136 del 2010 e s.m. L'espressione «filiera delle imprese» si intende riferita ai
subappalti come definiti dall'articolo 105, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nonché ai subcontratti stipulati
per I'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto.

5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dellinadempimento della propria
controparte ai citati obblighi di tracciabilita finanziaria si impegnano a darne immediata comunicazione
alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara.

6. Per quanto riguarda la cessione di credito, ai sensi della Determinazione dell’Autorita n.10/2010, anche i
cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore
mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilita si applica
pertanto anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e
cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

7. Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese ciascun componente del raggruppamento &
tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n.
136 del 2010 e s.m., anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione
appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria capogruppo dovra rispettare nei pagamenti
effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilita che andranno, altresi, inserite nel contratto di
mandato. Le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui
allarticolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 23 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento di cui all’articolo 20 e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’'appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento
e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

3. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere I'azione legale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 24 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 23, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati 0 nel pagamento delle somme dovute a saldo si

protragga per ulteriori 30 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli
interessi di mora.

Art. 25 - Revisione prezzi

1. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
Codice Civile.
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Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo
di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a
titolo di corrispettivo del presente appalto, ai sensi e con le modalita del combinato disposto dell’articolo
106, comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la
Banca d’ltalia, che nell'oggetto sociale sia previsto I'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di impresa e
che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o in
copia autenticata, sia notificato mediante lettera trasmessa con Posta Elettronica Certificata alla Stazione
appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del
Procedimento.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti sono efficaci
e opponibili alla stazione appaltante qualora quest'ultima non le abbia rifiutate con comunicazione da
notificarsi mediante lettera trasmessa con Posta Elettronica Certificata al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione mediante lettera trasmessa con Posta elettronica
Certificata.

In ogni caso '’Amministrazione cui & stata notificata la cessione pud opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA
LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 - Valutazione dei lavori

Per i lavori a corpo:

1.

La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto — Parte
tecnica e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso pud essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione
dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando la quota parte in proporzione al lavoro
esequito.

Per i lavori a misura:

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza
che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
guantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari contrattuali.

Per gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

1.

Gli oneri per lattuazione dei piani di sicurezza sono valutati in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali in base alle singole voci in elenco come da
Piano di sicurezza e di coordinamento senza applicazione di alcun ribasso.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28 - Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., & richiesta una garanzia provvisoria pari al
2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo (compresi gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza)
dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

2. La garanzia é disciplinata dagli Schemi — Tipo 1.1 o 1.1.1 dell’Allegato A al D.M. n. 31 del 2018 e
redatta in conformita alla Scheda Tipo 1.1 o 1.1.1 dell’Allegato B al D.M. n. 31 del 2018.

Art. 29 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. é richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo
di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; qualora I’aggiudicazione
sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10 per
cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento é di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia definitiva € redatta in osservanza dello Schema Tipo 1.2 0 1.2.1 dell’Allegato A e in conformita
alla Scheda Tipo 1.2 o 1.2.1 dell’'Allegato B al D.M. n. 31 del 2018 ed essere presentata in originale alla
Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione; lo svincolo e 'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata
in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 30 — Riduzione delle garanzie

1. Agliimporti della garanzia provvisoria di cui all’'articolo 30 e della garanzia definitiva di cui all’articolo 31 si
applicano, se di spettanza, le riduzioni previste all’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 31 - Assicurazioni a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., 'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dellinizio dei lavori, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono
inoltre recare espressamente il vincolo in favore della Stazione appaltante. Qualora sia previsto un
periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni
appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
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eventuale sostituzione o rifacimento.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire

tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.

4. La garanzia e le coperture assicurative di cui al presente articolo dovranno essere stipulate nella
forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e prevedere una somma assicurata:

a)

b)

- per la PARTITA 1 (Opere: il rimborso, per la parte eccedente I'importo della franchigia o
scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per
rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate) una somma
assicurata pari all'importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA inclusa,;

- per la PARTITA 2 (Opere preesistenti: il rimborso, per la parte eccedente I'importo della
franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato,
dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate)
una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00;

- per la PARTITA 3 (Demolizione e sgombero: il rimborso delle spese necessarie per demolire,
sgomberare e trasportare alla piu vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose
assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui
delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato) una somma assicurata non inferiore
ad € 400.000,00.

e deve:

prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,
compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio,
fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio,
terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da
rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti
colposi o dolosi propri o di terzi;

prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’intera garanzia, nei limiti della perizia e delle capacita
tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con |l
contratto d’appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

5.La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per
una somma non inferiore al 5% dell’importo di aggiudicazione di cui al comma 3 con un minimo di
€ 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 e deve:

a)prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civiimente responsabile verso

b)

6. Le

prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi
non soggetti allobbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento
colposo commesso dallimpresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi
dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dellimpresa, e loro parenti o affini, 0 a persone
della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti
dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti
della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’'ufficio di direzione dei
lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

somme assicurate ai sensi del presente articolo devono essere aggiornate in caso di variazione dei

prezzi contrattuali e di perizie suppletive e i relativi aggiornamenti devono essere presentati alla Stazione
Appaltante.

7. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea
di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 48, comma 5 del D.Lgs. n. 50
del 2016 s.m., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

8. Ai sensi dellarticolo 103, comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. I'omesso o il ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'appaltatore non
comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
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CAPOQO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32 - Variazione dei lavori

La Stazione appaltante ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettera ¢) e del comma 7 del D.Lgs. n. 50 del
2016 e s.m. sono ammesse le varianti in corso d’opera nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: 1) la
necessita di modifica € determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante.
Tra le predette circostanze puo rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non
altera la natura generale del contratto; 3) 'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del
contratto iniziale.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del D.M. n. 49 del 2018.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell’'approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione.
Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’opera oggetto
di tali richieste.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, non sostanziali ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera e) e 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m. proposte dal DL ed autorizzate dal RUP. La modifica deve essere al di sotto di entrambi i seguenti
valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto;
e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera.

. Ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. non sono ammesse le modifiche

sostanziali che: a) introducono condizioni che alterano la partecipazione e I'esito della procedura di gara;
b) alterano I'equilibrio economico dell'appalto a favore dell’aggiudicatario, senza che cid sia previsto nel
contratto iniziale.

. Ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., fermo restando i limiti e le condizioni

di cui ai commi precedenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto (1/5) dell'importo del contratto, la stazione
appaltante puo imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario
mediante atto di sottomissione. In tal caso l'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del
contratto.

In ogni caso ogni variante o modifica deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione
dellopera e deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del procedimento e
approvata dalla stazione appaltante prima della sua esecuzione.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 33 — Varianti per errori od omissioni progettuali

Ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni, il contratto pud parimenti essere modificato
anche a causa di errori 0 di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura, se il valore della
modifica & al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m_;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato dagli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni
subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.
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Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui allelenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3.

Fermo restando quando disposto dall’articolo 32, qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale non siano previsti prezzi per le lavorazioni diverse, si procede alla formazione di nuovi prezzi
secondo le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 5 e 6 del D.M. n. 49/2018, mediante apposito verbale
di concordamento.

CAPOQO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 - Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi applicati
ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n.
81 del 2008 e s.m., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere.

L’appaltatore dovra essere in possesso dellidoneita tecnico-professionale, cosi come definita
all’articolo 89, comma 1, lettera |) del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 37 — Piani di sicurezza

L’'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve 0 eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m. Per questo progetto pur considerando
le condizioni urgenza e non ricadendo negli obblighi di cui alD.Lgs. 81\08 e s.m.i. €’ stato computato un
importo congruo per i necessari apprestamenti di sicurezza.

Art. 38 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il

rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non
pud in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.



Servizio Area Reno Po di Volano Capitolato speciale d'appalto pag. 17 di 34

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 39 — Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comungue prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione,
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell’allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
agli articoli 91 e 94 e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81 del 2008 e
s.m., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni, compresi gli obblighi del datore di lavoro dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 97 del
D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 39, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100 del
D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 40 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n.
81 del 2008 e s.m., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e
96 e all'allegato XIll del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’Allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e
s.m. e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L’appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di

rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. |l piano di sicurezza e di coordinamento o il piano sostitutivo e il piano operativo di sicurezza formano
parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dellappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 41 — Subappalto e subaffidamenti

1. Il subappalto € disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto deve essere prodotta la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE DELL'APPALTATORE

> Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto, corredata di copia fotostatica di un documento di identita
del sottoscrittore;

> Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente:

- indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare; per ciascun prezzo unitario
deve essere indicato il costo della voce relativa al personale, non soggetto a ribasso, e le ulteriori voci di
costo, con il relativo ribasso. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni relative
alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto. Il costo complessivo del personale
per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto non puo essere inferiore a quello indicato in offerta
per le medesime lavorazioni;

- la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell’autorizzazione da parte della stazione
appaltante;

- la clausola di assunzione da parte del subappaltatore dell’'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla L. n. 136 del 2010 e s.m., a pena di nullita e comunicazione del conto corrente dedicato del
subappaltatore medesimo;

- la seguente clausola, a pena di nullita: “Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorita Giudiziaria, il
subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di
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denaro o altre utilita ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del
contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.”

> Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., circa la sussistenza o meno di forme di
collegamento/controllo ai sensi dell’art. 2359 C.C. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
consorzio;

> Dichiarazione dell’'appaltatore, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., attestante I'eseguita verifica
dell'idoneita tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalita di cui all'allegato XVII del D.Lgs.
n. 81 del 2008 e s.m.

> Dichiarazione dell’appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto
sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante l'aggiornamento
dello stesso, con impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al
direttore lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.

DOCUMENTAZIONE DEL SUBAPPALTATORE

> Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., attestante I'assenza dei motivi di esclusione
di cui all’articolo 80, D.Lgs. 50 del 2016 e s.m_;

> (se impresa subappaltatrice € una societa per azioni 0 una societa in accomandita per azioni 0 una societa
a responsabilita limitata o una societa cooperativa o consortile per azioni o a responsabilita limitata)
Comunicazione, resa ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, relativa alla composizione societaria
sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni
con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee
societarie nell’ultimo anno antecedente la dichiarazione;

> (se subappalti di importo pari o superiore ad € 150.000,00) Attestazione SOA,;

> (se subappalti di importo inferiore ad € 150.000,00) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000
e s.m., attestante il possesso dei requisiti speciali idonei ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m.;

> || POS, redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.;

> |a comunicazione del conto corrente dedicato;

> (se subappalti di importo pari o superiore a € 40.000,00) I'accettazione del Patto di integritd in materia di
contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 966 del 2014.

3. | sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

sono soggetti al regime giuridico del subappalto di cui al comma 1 e vanno autorizzati dalla Stazione
appaltante.

4. Salvo quanto disposto al comma 3 non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di
manodopera, le forniture con posa in opera, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dellimporto de contratto da affidare.
L’'appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del
sub-contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché il rispetto dell’obbligo di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m. da parte del subcontraente. Sono altresi comunicate alla
Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

5. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come attivita affidate
in subappalto:

a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione
alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'lstituto nazionale di
statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18
giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre
2001, n. 448;
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d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione,
servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla
aggiudicazione dell'appalto. | relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

L’appaltatore dovra indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere i nominativi delle subappaltatrici
nonché i dati attestanti il possesso della qualificazione richiesta; dovra munire tutto il personale compreso

quello del subappaltatore di cartellino di identificazione con i contenuti di cui alla L. n. 136 del 2010 e

s.m.i. e la Circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del 2011, con obbligo di esporlo.

o

Art. 42 — Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

3. I subappalto non  autorizzato
comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell’'articolo 1456 del codice
civile con la conseguente possibilitd, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995,
n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui e tenuto il subappaltatore.

Art. 43 — Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi dellart. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., la Stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,
'importo dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite, nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
¢) surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

CAPOQO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 44 — Accordo bonario

1. Qualora, a seguito delliscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5 e il 15 per cento di quest'ultimo, il responsabile unico del
procedimento, sulla base della relazione riservata del direttore dei lavori, deve valutare immediatamente
'ammissibilitd e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della
predetta misura e pud dar corso alle procedure di accordo bonario ai sensi dell’articolo 205, commida 2 e
6bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
3. Prima dell’'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque

sia lI'importo delle riserve, il Responsabile unico del procedimento attiva I'accordo bonario per la
risoluzione delle riserve iscritte.

4. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, ai
sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 45 — Definizione delle controversie
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1.

La definizione di tutte le controversie & devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di
Ferrara ed € esclusa la competenza arbitrale.

Ove non si proceda all’'accordo bonario ai sensi dell'articolo 44 e I'appaltatore confermi le riserve,
trova applicazione il comma 1.

Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita
in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante 0 a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore 'inadempienza accertata e procede
alla detrazione di una somma come prevista dalla normativa, se i lavori sono in corso di esecuzione,
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia delladempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’appaltatore delle
somme accantonate non é effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono
stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la
stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore
e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante comunicazione con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dellappaltatore senza giustificato
motivo;

f)  rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, mancato
rispetto delle prescrizioni di cui al precedente articolo 46 o violazione di norme sostanziali regolanti il
subappalto;

h)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
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i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs.
n. 81 del 2008 e s.m. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e seguenti del presente capitolato
speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal
responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

2. Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante
e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale indicazione della
data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi,
alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei
materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione
d’ufficio, all’'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti
a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto
e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d’asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate 0 accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dellappaltatore
inadempiente:

1) 'eventuale maggiore costo derivante
dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei
lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore
inadempiente;

2) 'eventuale maggiore costo derivato
dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata
con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Il contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori 0 di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite
dall’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., si rendano necessari lavori suppletivi che
eccedano i limiti del citato comma 2. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai
sensi del comma 3 del presente articolo, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti decurtato degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

7. Il contratto € altresi risolto nei casi previsti dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e secondo le disposizioni
dell’articolo 108, comma 2 del D.Lgs. medesimo e del D.M. n. 49 del 2018.

CAPQO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori il direttore dei lavori elabora il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi di
quanto disposto dagli articoli 12 e 14, commi 1, lettera e) e 5 del D.M. n. 49 del 2018.
2. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale

periodo cessa con I'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della
stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 49 del presente capitolato speciale.

Art. 49 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione
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1. Ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e del D.M. n. 49 del 2018, il certificato di
collaudo & emesso entro il termine di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data del’emissione. Decorso tale termine, il collaudo
si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione,
quest'ultimo deve comunque essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.

2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante, nei casi previsti dalla normativa vigente,
effettua operazioni di collaudo (collaudo in corso d’opera) volte a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
capitolato speciale o nel contratto.

Art. 50 - Presain consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata

all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare
compensi di sorta e richiede che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del
procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

4, Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in
consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi
tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 51 — Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso di esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle
proprieta si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e dell'art. 11 del D.M. n. 49 del
2018.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al presente capitolato speciale e suoi allegati, nonché a quanto previsto da tutti i
piani per I'attuazione della sicurezza, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei
lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato speciale o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d'opera, anche mediante I'utilizzo di imbarcazioni di qualsiasi
dimensione;

c) le vie di accesso al cantiere, compresa I'eventuale costruzione e smantellamento di vie e rampe di
accesso ai luoghi di lavoro, nonché gli eventuali compensi per accessi da proprieta private, tagli di
vegetazione, sistemazione delle strade ed altre opere danneggiate dai mezzi d’'opera ed il ripristino dei
luoghi;

d) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

e) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di
regolare esecuzione;

f) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entitd dellopera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, I'inghiai amento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante, il deposito di materiale su proprieta
private;

g) derivanti dalle prescrizioni imposte dalla conferenza dei servizi e dalla deliberazione di VIA;
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h) lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a
termini di contratto, sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni
avanzata da terzi o da subappaltatori in conseguenza dell’esecuzione di lavori;

i)  l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le
opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per
le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

j) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato speciale;

k il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,
della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
esegquire;

I) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e
per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che
per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

m) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte, e relativo idoneo smaltimento;

n) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

0) [Il'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

p) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna
del cantiere;

g) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie e
materiale di cancelleria,;

r) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
caposaldi prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

s) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per
le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

t) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dellappaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

u) ladozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori.

la richiesta allAmministrazione Comunale competente per territorio delle autorizzazioni per I'eventuale
chiusura parziale o totale delle strade interessate dai lavori direttamente o indirettamente al fine di
garantire la corretta viabilita e le relative condizioni di sicurezza per il transito a piedi o con ogni mezzo,
in particolare se le opere devono essere eseguite in presenza di traffico stradale I'appaltatore dovra

<
-
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provvedere alle opportune segnalazioni semaforiche e/o manuali atte alle istituzioni di sensi unici
alternati regimentati.

2. L’appaltatore é tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, privati, Comune, ANAS, ENEL, Telecom, Hera e altri eventuali) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate
dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale.

3. L’appaltatore € inoltre tenuto a richiedere a tutti gli Enti titolari delle linee interferenti con le opere in
esecuzione e con le aree di cantiere il tracciamento delle stesse, al loro picchettamento e a preservare
inalterato tale tracciamento per tutta la durata del cantiere. Qualora per esigenze di cantiere si dovesse
rendere necessaria la rimozione temporanea di parte del tracciamento, sara onere dell’appaltatore
provvedere ad un tracciamento alternativo per tutto il tempo della rimozione e al ripristino dello stesso a
completamento delle operazioni che ne hanno richiesto la rimozione.

4. E onere dellappaltatore il rilievo topografico ed il tracciamento delle opere nellarea di intervento,
comprensivo del rilievo delle interferenze presenti nellarea eseguito da tecnico abilitato. Tale rilievo
dovra essere trasmesso, sia su supporto cartaceo che digitale, al Direttore dei Lavori, almeno 10 giorni
prima delle fasi esecutive attinenti di cantiere.

5. L’appaltatore dovra demolire a proprie spese quanto eseguito in difformita delle prescrizioni di cui sopra e
sara tenuto al rifacimento a regola d’arte ed al risarcimento dei danni provocati.

Art. 53 — Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore e obbligato:
a) ad intervenire alle misurazioni contabili, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di
due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura
si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L’'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a
semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa
alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali
sono state fatte le relative riprese.

4. L'appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme vigenti in materia. La direzione del cantiere € assunta dal
direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico designato per iscritto dall'appaltatore, abilitato a dirigere
i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire. Nel caso di presenza contemporanea di piu
imprese nel cantiere, l'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica del nominativo e qualifica tecnica della persona
prescelta e delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacitd o grave negligenza.
L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Qualora
per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovra tempestivamente
comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno
all'appaltatore, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale.
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L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art. 54 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere gestiti e trasportati nel rispetto della normativa vigente e regolarmente conferiti in discarica
autorizzata comunque rispettando le norme sui rifiuti, a cura e spese dellappaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti
per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica 'articolo 35 del capitolato generale.

Art. 55 — Custodia del cantiere

1. E acarico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 56 — Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.
150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1°
giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, compresa l'indicazione dei
nominativi dei subappaltatori, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo
dei medesimi vedi art.58



Servizio Area Reno Po di Volano Capitolato speciale d'appalto pag. 26 di 34

PARTE SECONDA

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - ESECUZIONE DI LAVORI E ORDINE DA TENERSI
NELL'ANDAMENTO DEI MEDESIMI.

Articolo 57

CARTELLO DI CANTIERE

Vedi il precedente art. 56 , e sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «A».

Articolo 58

QUALITA' - PROVENIENZA - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

| materiali occorrenti per la esecuzione dei lavori proverranno da quelle localita che I'lmpresa riterra di sua
convenienza, purché, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore
qualita della specie e rispondano ai requisiti richiesti dalle norme vigenti per l'accettazione dei materiali da
costruzione.

Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non
idonea all'impiego, I'lmpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati
dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede dei lavori e dai cantieri a cura e spese
dell'Appaltatore.

In ogni caso saranno osservate le norme di cui agli articoli 15, 16 e 17 del D.M. 145/2000.e s.m:i.

La D.L. puo rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere o
che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto in seguito a successivi controlli e
I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto I'Amministrazione pud provvedervi
direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse
derivare per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutti i controlli necessari sui materiali per accertarne l'idoneita all'uso e
di adottare le piu corrette modalita di conservazione e tecnologie di impiego.

| materiali di proprieta dellAmministrazione dei quali la D.L. avra formalmente ordinato l'impiego nelle
lavorazioni, qualora fosse ritenuto necessario dalla stessa, dovranno essere sottoposti dall'Appaltatore, prima
del loro impiego, alle verifiche e prove di laboratorio per accertarne l'idoneita in relazione alle particolari
utilizzazioni previste.

Qualora non altrimenti specificato, gli oneri per prove e verifiche di idoneita sono compresi nei prezzi unitari in
elenco e pertanto ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Per la valutazione e determinazione delle qualita dei materiali e per la determinazione dei particolari
determinanti la valutazione delle opere si prescrive quanto segue:

PROVE DI CONTROLLO

L'Appaltatore, per poter impiegare i vari tipi di materiali prescritti dalle norme del presente Capitolato, dovra
esibire preventivamente alla D.L., per ogni categoria di lavoro, certificati rilasciati da un laboratorio ufficiale
relativo ai valori caratteristici richiesti. | certificati, in rapporto ai dosaggi e composizioni proposti, dovranno
essere esibiti tanto se i materiali siano prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti gestiti da terzi:
essi dovranno essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle
caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.
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L'Appaltatore sara comunque obbligato a prestarsi in ogni tempo, durante I'esecuzione dei lavori, alle prove
dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per prelievo, la formazione e l'invio dei
campioni ad Istituti e laboratori ufficiali e/o di gradimento della D.L., nonché per le corrispondenti prove ed
esami.

| campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei locali
indicati dalla D.L., previa apposizione di sigilli e firme della D.L. e dell'Appaltatore nei modi piu adatti a
garantire l'autenticita e la conservazione.

| risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi e ad essi esclusivamente si fara riferimento
a tutti gli effetti.

MATERIALI
Tutti i materiali di cui possa occorrere l'impiego nella esecuzione dei lavori dovranno essere delle migliori
qualita e di pieno gradimento della Direzione dei lavori.

L'Impresa dovra effettuare I'allontanamento e la sostituzione quando, ad insindacabile giudizio della Direzione
dei lavori, i materiali predetti non presentassero i requisiti richiesti.

La D.L. si riserva, in qualsiasi fase dei lavori, facolta di prelevare campioni per il controllo dei materiali
impiegati.

ACQUA

L'acqua dovra essere dolce, limpida ed assolutamente scevra da materie terrose, priva di sali
(particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva.

CEMENTO E LEGANTI IDRAULICI

Le calci idrauliche e i cementi a rapida e lenta presa da impiegarsi in qualsiasi lavoro dovranno corrispondere
a tutte le particolari prescrizioni di accettazione, a norma delle disposizioni vigenti in materia; per i prodotti da
utilizzarsi in fase di ricostruzione dei calcestruzzi ammalorati andranno utilizzate resine , additivi e malte
specifiche secondo le indicazioni di capitolato e secondo lo specifico utilizzo richiesto , nonche’ tra le piu’
idonee allo scopo presenti sul mercato, e approvate dalla D.L.

SABBIA - GHIAIETTO - GHIAIA

La sabbia, il ghiaietto e la ghiaia da impiegare nella formazione di malte e conglomerati cementizi semplici ed
armati debbono rispondere alla norme stabilite dalle leggi in vigore.

Sabbia - La sabbia dovra essere lavata e priva di eventuali salsedine, purgata di ogni terriccio, di grana
omogenea, ruvida al tatto e stridente nel maneggiarla. Essa dovra' essere passata al crivello e, per alcuni
lavori che richiedono un pit accurato magistero, anche al setaccio fine. GHIAIETTO E GHIAIA - Gli elementi
della ghiaia e ghiaietto dovranno essere lavati e quindi scevri di ogni impurita, e dovranno essere tali da
passare attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di cm. 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione e
simili, di cm. 4 se si tratta di strutture in elevazione di grosso spessore, e di cm. da 1 a 3 se si tratta di lavori
in cemento armato od a pareti sottili, nonche’ per i ripristini dei piani viabili. Saranno tollerati nella misura
massima del 10% elementi aventi diametro superiore di 1 cm. rispetto a quanto sopra stabilito. Gli elementi
pit' piccoli delle ghiaie e dei ghiaietti non devono comungue passare in un vaglio a maglia rotonda del
diametro di 1 cm.

PIETRE NATURALI - MARERIALE RICICLATO

Le pietre naturali dovranno corrispondere ai requisiti essenziali, essere costituite da pietra dura e compatta,
scevra da cappellaccio, non presentare piani di sfaldamento o incrinature, non alterarsi a contatto dell'acqua
e per effetto del gelo.

Per i materiali riciclati si utilizzeranno quelli derivati da calcestruzzo riciclato e triturato , opportunamente
separati da corpi estranei e residui ferrosi.

MATERIALI FERROSI

| materiali ferrosi in genere debbono rispondere a tutte le norme stabilite dalle leggi in vigore.
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Ferro - Il ferro dovra essere acciaioso ad aderenza migliorata, o rete elettrosaldata a maglie 20 x 20 di prima
qualita’, duttile, tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, privo di
screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuita'.

Ferro per cemento armato - Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo FeB 44K di qualsiasi diametro
in opera, compresi tagli, sfridi, lavorazione, eventuali saldature per giunzioni.

Articolo 59

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

| lavori dovranno essere esequiti a perfetta regola d'arte ed in conformita anche alle speciali prescrizioni che
la Direzione dei Lavori dara all'atto esecutivo, impiegando nella loro esecuzione tutte le cautele per non
danneggiare le parti rimaste in opera, rimanendo convenuto che |'Appaltatore dovra, a sua cura e spese,
provvedere al ripristino di tutte quelle parti che rimanessero danneggiate per mancanza di provvedimenti atti
alla conservazione di esse o per negligenza.

Tutte le lavorazioni oggetto del presente contratto sono da effettuarsi lungo le arginature od in alveo del flume
Reno , su entrambe le sponde, in tratti saltuari decisi dalla D.L. nel tratto compreso tra i comuni di Cento ed
Argenta, su superfici piane o inclinate con I'obbligo di lasciare integre le arginature o di ripristinarne lo stato
ottimale dopo il transito delle attrezzature utilizzate per il taglio della vegetazione , e per il trasporto fuori
dall’alveo e/o argine dei residui.

L'Impresa dovra’ organizzare il lavoro in modo da ottemperare al tempo di esecuzione previsto dal contratto,
organizzando piu’ squadre di lavoro cio’ significa la disponibilita’ di un adeguato numero di mezzi’ d’'opera e
di personale prontamente utilizzabili al fine di ottemperare ad una celere esecuzione delle opere;dovra
inoltre provvedere a sua cura e spese alla ricostruzione di tutte quelle opere che venissero demolite oltre i
limiti fissati.

| lavori dovranno essere finiti in ogni loro parte ed avere il grado di lavorazione uguale a quello delle parti
rimaste in opera.

La progettazione, I'esecuzione ed il collaudo dei lavori devono essere effettuati nel rispetto di quanto previsto
dal D.M. .LL.PP. 11-03-1988 "Norme tecniche ed istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilita dei pendii naturali, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, I'esecuzione ed il collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

Rimane convenuto che I'lmpresa rimarra pienamente responsabile della buona riuscita delle opere con
I'obbligo di demolire e rifare a sue spese le opere che avessero a deformarsi o a perdere la voluta robustezza
nonché mancanti di un sufficiente grado di rifinitura nelle parti a vista.

La Direzione dei Lavori ha la facolta di prescrivere norme e modalita di esecuzione, in relazione a particolari
esigenze costruttive.
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Articolo 60

LAVORI PREPARATORI

la realizzazione delle lavorazioni previste dovra essere preceduta dalla rimozione della vegetazione
eventualmente presente ed allontanamento della stessa per garantire il corretto collegamento tra il
materiale esistente e quello messo in opera ; nonché’ alla delimitazione dell’area di cantiere al fine di una
esecuzione delle lavorazioni in sicurezza, .

Articolo 61

TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori I'lmpresa €' obbligata ad eseguire a sue spese il tracciato e la picchettatura
completa delle opere, seguendo i riferimenti catastali, in modo che esse risultino determinate sul terreno
secondo le misure prescritte.l tracciamenti saranno eseguiti dalla Impresa controllati dalla D.L.L'Impresa ha
I'obbligo di fornire operai,tecnici, strumenti e mezzi d'opera necessari ed adatti allo scopo anche se le
operazioni venissero eseguite dalla D.L.

Articolo 62

SCAVI

Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro dovranno essere eseguiti secondo i disegni dei progetti esecutivi e le
particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla D.L.

Nella esecuzione degli scavi l'appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché' totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere,
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate per propria incuria.

L'appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti di qualsiasi tipo, comprese
guelle naturali , siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi, e cid senza alcun compenso
aggiuntivo.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio
insindacabile della D.L., ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del
cantiere. L'onere del reperimento delle cave di rifiuto e' a carico dell'appaltatore.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere ritenute utilizzabili per tombamenti o rinterri,
esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla D.L., per essere poi riprese a tempo
opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche e private
ed al libero deflusso delle acque del torrente.

La D.L. fara asportare a spese dell'appaltatore le materie depositate in contravvenzione alle precedenti
disposizioni.

Scavi di sbancamento e di splateamento

Per scavi di shancamento si intendono quelli occorrenti per la regolarizzazione del tratto di alveo oggetto di
lavori in appalto. Saranno considerati tali quelli al di sopra del piano orizzontale passante per il punto piu
depresso del terreno naturale nella sezione scelta per i lavori. Le materie scavate dovranno essere
reimpiegate a per il ripristino delle sezioni di progetto nonche’ per il reigrosso arginale secondo le indicazioni
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progettuali e / o quelle delle D.L.; a giudizio della D.L. La valutazione degli scavi sara eseguita con misura
geometrica e col sistema delle sezioni ragguagliate

Si intendono compresi:

la demolizione delle massicciate stradali esistenti incluso il carico, trasporto e scarico in rilevato o a rifiuto
degli inerti

la regolarizzazione longitudinale e trasversale della sezione d’'alveo
lo scavo di fondazione per I'imbasamento delle difese in pietrame
la profilatura delle scarpate

'impiego di tutte le macchine e tutte le maestranze necessarie

Il trasporto tramite autocarri del terreno per una distanza massima di Km 1,0( o altra a seconda della voce di
computo) dal punto di carico a quello di scarico( viaggio a vuoto escluso ), il trasporto delle terre avverra’
sulle arginature, e\o sulle fascie di servitut’ demaniale poste al piede dell’argine e/o al ciglio dell’alveo,
qualora I'impresa voglia transitare per proprieta’ private deve ricercare il consenso scritto delle proprieta’ e
risarcire il danno a proprie spese.

La semina dei nuovi rilevati arginali con le metodologie a seguito descritte .

Qualunque sia la natura del terreno gli scavi potranno essere spinti fino alla profondita’ massima di metri 1,5
dal piano di lavoro.

E’ compreso tra gli oneri dello scavo la rimozione dall’alveo e la distruzione di qualsiasi tipo di vegetazione
presente in loco, intervento da effettuarsi prima dell’inizio delle scavo su tutta I'area di cava .

Le profondita’ che si tovano indicate nei disegni di consegna, sono percio’ di semplice avviso e lo
amministrazione si riserva piena facolta’ di variare nella misura che reputera’ piu’ conveniente, senza che cio’
possa dare all'appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli
soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, ai prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita’ da
raggiungere.E’ fatto assoluto divieto all’appaltatore, sotto pena di demolire quanto realizzato , di por mano a
qualsiasi opera prima che il direttore dei lavori abbia verificato ed accettato il piano di scavo.Gli scavi
eccedenti le misure previste dovranno essere diligentemente riempiti e costipati a cura e spese
dell’appaltatore con le stesse materie scavate fino alla quota stabilita.L’appaltatore e’ responsabile dei danni
ai lavori, alle persone , alle propieta’ pubbliche e private che potessero accadere per mancanza o in
sufficienza di puntellamenti o sbatacchiature, alle quali deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche
tutte le precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle
prescrizioni che a riguardo gli venissero impartite dalla D.L.La contabilizzazione degli scavi € compresa nella
voce rilevato e computata come descritto nell’art. seguente



Servizio Area Reno Po di Volano Capitolato speciale d'appalto pag. 31 di 34

Articolo 63

NOLI

Nolo mini scavatore compresi operatore , carburante e lubrificante per ogni ora di effettivo utilizzo—
unita’ di misura ora

Articolo 64

TAGLIO DI VEGETAZIONE ARBOREA O CESPUGLIOSA — ANCHE CON RIPROFILATURA DELLE
SCARPATE

IL taglio di vegetazione il genere da eseguirsi a mano o con idonei mezzi meccanici, purche’ in regola con le
attuali disposizioni di legge dovra’ avvenire piu’ rasente possibile al suolo con successivo accumulo e carico
e trasporto a rifiuto o in altro luogo indicato dalla D.L del materiale di risulta .L'impresa dovra’ avere la
massima cura nel rispetto dei piani di sicurezza e in caso in cui per eventi di piena anche improwvisi si
verificasse il trasporto materiale tagliato e non ancora allontanato dall’alveo I'impresa e’ responsabile di tutti i
danni che tale materiale puo’ causare , e dovra’ comunque andare a recuperarlo dove verra’ deposto a
proprie spese e cura; per i tagli di vegetazione arborea ,ove le condizioni di sicurezza idraulica lo consentano
, € compreso 'onere di conservazione selettivo di esemplari come da D.G.R. 667\2009.La bonifica arginale
andra’ realizzata mediante il lievo, compreso dell’apparato radicale , della vegetazione arbustiva e arborea ,di
qualsiasi dimensione, infestante I'arginature e\o alre pertinenze fluviali ; chiusura delle buche con terreno
reperito all'interno dell’alveo, battolatura e semina con miscuglio di graminacee, compresi tutti gli oneri per
dare il lavoro finito a regola d’arte ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

PER IL TAGLIO CON RIPROFILATURA:

Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso
delle acque, delle ceppaie, riprofilatura area di intervento eseguita con mezzi meccanici per una profondita
minima di 60 cm compresi eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla
D.L., trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale legnoso di risulta, comprese le ceppaie e movimentazione del
materiale derivante dalla riprofilatura nell'ambito del cantiere fino ad una distanza di 50 m.

Articolo 65

RIPRISTINO VIABILITA DI ACCESSO ALLE ARGINATURE

Il terreno su cui dovra essere ripristinata la strada o le rampe d’accesso alle arginature sara sbancato,
pareggiato e costipato sino a rifiuto con i mezzi ordinari. Sul terreno cosi' predisposto verra steso stabilizzato,
delle dimensioni massime di 3 cm. in strati di spessore massimo di 30 cm., perfettamente sagomati e
costipati con compressore stradale di 12-16 tonnellate, sino a raggiungere lo spessore complessivo fissato
dalla D.L.

Articolo 66
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-INSTALLAZIONE DI SBARRAMENTI - SEGNALETICA

Gli sbarramenti dovranno essere costruiti in acciaio zincato a caldo, con montanti di tubolare di mm 150x150
e di spessore di almeno 2mm, di una lunghezza totale di mm 1800 infissi nel terreno per almeno cm 80 con
apposita fondazione di cm 50x50x90 e annegati nel calcestruzzo.

La traversa costruita in tubolare di diametro di mm90 e mm2 min di spessore, e m 5 di lunghezza dovra’
essere incernierata in almeno 2 punti su uno dei montanti avere una diagonale di sostegno , ed avere una
chiusura al lato opposto a quello incernierato che possa bloccare saldamente la sbarra con un perno fissato
ad una catena saldata alla sbarra che possa ospitare un lucchetto tipo “viro 304” con archetto in acciaio inox
e corpo in ottone riproducenti le chiavi fornite dalla D.I.

Le tabelle segnaletiche, ove previste, dal computo metrico, in metallo smaltato di misura cm 60x40 con logo
della RER in 2 colori e recanti la dicitura : “DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO- OPERE IDRAULICHE-
DIVIETO DI ACCESSO Al MEZZI NON AUTORIZZATI -T.U. 25-07-1904 n° 523”.

Andranno montate su apposito palo zincato del tipo in uso per la segnaletica stradale verticale e applicate in
modo solidale a una dei due montanti della sbarra e/o posato con idonea fondazione in calcestruzzo.

I lucchetti per la chiusura sono del tipo "viro 304"con copia chiave fornita dalla D.L.

Articolo 67

NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI E LA VALUTAZIONE DEI NOLI

Per tutte le opere dell'appalto le quantita dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi geometrici o a
numero o a peso, a seconda dei casi.

In particolare:

e perinolila valutazione e’ ad ora di effettivo lavoro esclusi i trasferimenti ed il trasporto dei mezzi

e Peritagli di vegetazione le superfici saranno valutate considerando l'effettivo sviluppo delle stesse
nei piani inclinati e apportando le opportune detrazioni per le tratte non infestate o di diversa tipologia
vegetativa a partire da una superficie omogenea minima di metri quadri 100. Per la bonifica
arginale o il taglio con movimentazione e riprofilatura si computera’ 'area di effettivo scavo per il
lievo dellapparato radicale, (solitamente compresa all'interno dello sviluppo della chioma della
vegetazione asportata),non computando le tratte prive di vegetazione.

e La rimozione delle piante pericolanti in alveo andra’ computata considerando I'effettiva area di
intervento al netto delle tratte per il raggiungimento delle zone d’intervento.

e gli sharramenti, la segnaletica ed i lucchetti sono valutati cadauno,
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Nessun compenso spetta all'lmpresa per maggiori scavi o per il maggior spessore dei calcestruzzi, vespai e
rilevati, ritenendo le quote di progetto tassativamente obbligatorie per I'Impresa, senza che vi sia ordine di
modifica da parte della Direzione dei Lavori.

Per i noli di mezzi meccanici I'lmpresa € tenuta, a seconda del tipo di intervento richiesto, a mettere a
disposizione mezzi d'opera adeguati alla tipologia dei lavori.

La Direzione dei Lavori pud indicare una potenza minima o massima del mezzo e la sua potenza, ai fini
contabili, & quella risultante dal certificato della casa costruttrice, rilasciato in base al tipo di motorizzazione
installata.

I mezzi meccanici d'opera a nolo si intendono forniti a caldo, completi di conducente, gasolio e quant‘altro
occorra al loro funzionamento; il pagamento avverra per ora e per il tempo effettivamente impiegato
all'esecuzione dei lavori commissionati.

Graveranno pertanto sulllmpresa aggiudicataria i tempi morti per soste e rallentamenti nonché quelli
necessari per lo spostamento dei mezzi da un luogo all'altro, nelle varie zone di impiego.

Nessun compenso spettera pure all'lmpresa per l'uso di mezzi speciali di trasferimento in loco dei mezzi
meccanici, anche se 'operativita del mezzo é limitata ad una sola giornata.

Articolo 68

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

| prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso contrattuale, saranno pagati i lavori appaltati a
misura e le somministrazioni per le opere in economia, sono quelli contenuti nel seguente elenco
prezzinell'allegato "ELENCO PREZZI" , che costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale
d'Appalto, con l'avvertenza che nel prezzo dei singoli lavori € compreso tutto quanto occorre per darli
compiuti secondo le migliori regole d'arte, gli oneri e le prescrizioni del presente Capitolato.

Nel prezzo della manodopera e dei noli si intende compreso I'uso e consumo di tutti gli attrezzi di cui ciascun
operaio deve essere provvisto, a sue spese ed a quelle dell'Appaltatore, nonché l'onere complessivo per
spese generali, assicurazioni, consumi, ecc., come pure |'utile relativo.
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CARTELLO DI CANTIERE
Allegato “A”

Ente appaltante: REGIONE EMILIA ROMAGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA RENO PO DI VOLANO
SEDE DI BOLOGNA

ERegioneEmilia—Romagna

Progetto esecutivo:

LAVORI: CODICE -titolo lavoro ( vedi contratto)

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI: € ---vedi contratto --

Comune di: vari Localita : Fiume Reno
Lavori di : ... (vedi contratto)
Progetto esecutivo approvato, con determinazione n°..............c..coeeueenes del..ooiiii

Progettista
P.A.Tassinari Vittorio

Ufficio di Direzione dei lavori:

Direttore dei lavori :
Direttore Operativo :
Ispettore di cantiere:

Coordinatore per la sicurezza sul cantiere in
fase di progettazione: _(**)
Coordinatore per la sicurezza sul cantiere in fase

esecutiva:

()
Durata stimata del cantiere gg. Notifica preliminare in data:
Responsabile Del Procedimento: Dr. Claudio Miccoli

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: €
ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI PER

LA SICUREZZA: €
IMPORTO DEL CONTRATTO: €
Gara in data : *) , offerta ribasso sui prezzi: *) pari al ribasso del: (*) %

Impresa esecutrice:

con sede
Qualificata per i lavori della categoria: 0G8, classifica T .000)
, Classifica .000)
, Classifica .000)

Direttore tecnico del cantiere:

(*) dati darichiedere alla D.L.
(**) sezione da mantenere in bianco con possibilita di essere compilata in qualche cantiere

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso:
SERVIZIO AREA RENO PO DI VOLANO di Bologna
telefono: 051/5274590 fax: 051/5274315 E-mail:

stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it;
stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it






