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DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come modificato dal Decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la L. 96/17 che nel prosieguo assumera la denominazione di Codice;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/206, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le
parti ancora in vigore e che nel prosieguo assumera la denominazione di Regolamento;

il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore, che nel
prosieguo assumera la denominazione di Capitolato generale;

la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e ss.mm. — Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale € precompresso € a struttura metallica;

il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia;
il D.M. 19/01/2018 n. 31;

il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone sismiche” e
ss.mm.;

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 3217
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilitd” e s.m.i.



PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 -NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1-Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture per la realizzazione delle
opere di manutenzione idraulica, ordinaria, in alcuni dei tratti di alveo dei torrenti Parma e Baganza. In
particolare, le opere da realizzare consistono essenzialmente Saranno realizzate opere di
movimentazione di materiale litoide e opere in pietrame ciclopico a ripristino e integrazione delle
opere idrauliche presenti.

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con
i relativi allegati ivi compresi anche i particolari costruttivi dei quali I’appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza.

3. 3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore ¢ sia la realizzazione finale dei
lavori privi di ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami
progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento
delle singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni previsionali, nel pieno rispetto dei
lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui proprieta ed interessi che possano
essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalita, rispettando ogni normativa, uso
e prassi applicabile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. L’importo dei lavori posti a base di gara & definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a+b

Importo lavori, Oneri per la sicurezza TOTALE
compresi costi
della
manodopera
(art. 23,
comma 16 del
Codice)

1 175.944,09 2.374,46 178.318,55

IMPORTO TOTALE 175.944,09 2.374,46 178.318,55

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a), compresi i
costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 16 dell’art. 23 del Codice; alle singole lavorazioni
e/o forniture dell'elenco prezzi contrattuale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara; a cid si aggiungono degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere,
sopra definiti al comma 1, punto 1, colonna b), non assoggettati ad alcun ribasso.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto
1. Il contratto di appalto & stipulato a misura. Il contratto & stipulato in modalita elettronica, mediante scrittura
privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.

2. L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106
del D.lgs. n.50/2016 ed alle condizioni previste dal presente capitolato speciale.



3. 1l ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a
tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare
alle singole quantita eseguite.

4.1 prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell'articolo 106 del Codice.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione
appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato speciale.

6. Il contratto sara immediatamente impegnativo per I'Appaltatore.

7. Nel caso che al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello originariamente
previsto, si applica il dispositivo previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo allegato A, i lavori sono classificati come
segue:

Lavorazioni (breve | Categoria Classifica | Importo lavori Oneri Incidenza | Costo della
descrizione) comprensivo costi |  sicurezza % manodopera
della manodopera manodop (in€)
e oneri sicurezza era®
(Euro)
e smict® | Prevalente |0G08 I 178.318,55 | 2.374,46 | 15,06 |26.856,11

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
Ai sensi dell'art 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all’articolo 106 del D.lgs. n.50/2016, i
gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella «A», allegata al presente capitolato speciale quale
parte integrante e sostanziale.

Art. 6 — Adeguata attrezzatura tecnica
1. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di
sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Igs. 170/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle
norme vigenti.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7- Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le quali il
lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, ¢
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente capitolato speciale di appalto (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);
b) il computo metrico estimativo (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);



c) il Capitolato generale d’appalto (D.M. 19.04.2000 n. 145) per quanto non modificato e/o abrogato dal
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

e) elenco prezzi;

f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le
proposte integrative al predetto piano;

g) il piano operativo di sicurezza;

h) il cronoprogramma;

i) le polizze di garanzia.

1) il patto di integrita, in applicazione della Delibera di Giunta regionale n. 966/2014 “Approvazione del
patto di integrita in materia di contratti”;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
- il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;
- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore;

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti
oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui
all’articolo 106 del Codice;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti Pappalto

. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. L’appaltatore in sede di gara dovra dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita
degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta esecuzione dei

lavori.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore

. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell'art. 108 del D.Igs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-ter, del
D.Igs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione
appaltante si riserva di esercitare la facolta prevista all'art. 110 del Codice alle condizioni e
modalita ivi previste.

. Se l'appaltatore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o
di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 48 del
D.Lgs 50/2016.

Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M.
145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni
di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente
comunicata alla Stazione appaltante.



Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda I’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e ’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016

Art. 14 - Termini per 'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 180 (centottanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto dei periodi con andamento stagionale
sfavorevole, delle festivita e delle ferie contrattuali.

3. La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per
eventuali variazioni si fara riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei
lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita
di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106
del D.1gs. 50/2016.

2. Si applica l'art. 107 del Codice.

Art. 16- Penali in caso di ritardo
1. In applicazione del comma 2 dell’art. 113-bis del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine
indicato per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione
dei lavori viene applicata una penale dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.

2. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.



Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaltatore predispone e consegna, prima dell'inizio dei lavori. alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori.

Art. 18 - Danni di forza maggiore
1. L'impresa non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore € nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore
I'impresa ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di
decadenza dal diritto del risarcimento.
2. Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa
affidataria o delle persone delle quali essa ¢ tenuta a rispondere.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Tracciabilita dei flussi finanziari
1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.,
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, 'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari.

2. L'appaltatore deve utilizzare uno o piu conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso
la societa Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

4 Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice
identificativo gara (CIG).

5. L’affidatario deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Art. 20 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 35 co. 18 del Codice sul valore del contratto dell'appalto viene
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.



Art. 21 - Pagamenti
1. L'impresa ha diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, in base ai dati risultanti
dai documenti contabili, raggiunga la cifra di € 120.000,00 al netto del ribasso contrattuale e delle
ritenute di cui al successivo comma 2.

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori é operata una ritenuta dello 0,50 per
cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale dopo ’approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio
del Documento Unico di regolarita contributiva (DURC), in applicazione di quanto previsto
dall’art. 30 co.5-bis del Codice.

3. I termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 cosi
come modificato dal D.lgs. n.192/2012 sono cosi stabiliti:

- il certificato di pagamento per le rate di acconto & emesso entro 45 giorni dall’adozione di ogni stato
di avanzamento dei lavori (SAL), come previsto dal comma 1 dell’art. 113-bis del Codice;

- il pagamento del predetto certificato avverra entro i successivi 30 giorni, mediante emissione
dell’apposito mandato e I’erogazione a favore dell’appaltatore;

- il certificato di regolare esecuzione & emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, come
espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti;

- il certificato di collaudo & emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, come espressamente
pattuito nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti;

- il pagamento delle rate di saldo avverra entro 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione, come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verra
stipulato fra le parti, in applicazione del comma 3 dell’art. 113-bis del Codice;

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi
maturati fino alla data della sospensione.

5. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si fa
riferimento all'art. 4 del D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012.

6. Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 22 - Revisione prezzi
1. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664, primo comma,
del codice civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.

2. Tuttavia in caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di
cui all’art. 106 del Codice.

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto ¢ disciplinata dall’art. 106 co. 13 del Codice.



CAPO 5 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 24 - Cauzioni
1. Ai sensi dell'art. 93 del D.Igs. 50/2016 ¢ richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo
posto a base d'asta, da presentare al momento della partecipazione alla gara. Le modalita di
prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall'art. 93 D.lgs. 50/2016.

2. E prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le
modalita dell’art. 103 del D. Lgs.50/2016 ed in conformita agli schemi-tipo approvati con il Decreto
del Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018. Le modalita di prestazione della
cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.Igs. 50/2016.

3. Si applica l'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 per la riduzione del 50 % dell'importo della
cauzione definitiva. La cauzione definitiva pud essere progressivamente svincolata da parte
dell'appaltatore secondo le condizioni e le modalita indicate all'art. 103 co. 5 del D.1gs. 50/2016.

4. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale.

5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi
del comma 3 del citato art. 103 del Codice.

Art. 25 - Assicurazioni a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.Igs. 50/2016, l'appaltatore ¢ obbligato, almeno 10 giorni
prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti
dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza
deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. I massimali della polizza sopra citata sono i seguenti:
- a copertura dei danni ad impianti ed opere pari all’importo contrattuale (compresa I.V.A.)
- per danni ad impianti ed opere preesistenti Euro 500.000,00.
- responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori Euro
500.000,00.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.

4. La polizza assicurativa dovra essere attivata in analogia con lo schema tipo 2.3 dell'abrogato D.M.
n.123/2004, in quanto non disciplinata dal nuovo D.M. n.31/2018.

5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore
non comporta Uinefficacia della garanzia.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 26 - Variazione dei lavori
1, La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che, senza che percid I’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pitt o in meno secondo la disciplina dell’art. 106 del
Codice e 43, co. 8 del Regolamento.



CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 27 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 28 - Cantieri temporanei o mobili
1. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.lgs. 81/2008,
l'appaltatore & obbligato ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Igs. n.
81/2008 agli articoli 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti
e dei preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano
di sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione), 102 (Consultazione dei
rappresentanti per la sicurezza).

2. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.lgs. 81/2008, anche quanto disposto
in materia dall’art. 105 (Subappalto) del Codice.

3. I richiami dell’articolo “Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza” a
specifici articoli dei D.lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di quelle non
espressamente citate.

Art. 29 — Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. Il piano di sicurezza e coordinamento & parte integrante del contratto di appalto (art. 100, c. 2
del D.lgs. 81/2008). Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa
di risoluzione del contratto.

2. L’impresa che si aggiudica i lavori ha facolta di presentare al coordinatore per 1’esecuzione
proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100, c. 5 del D.Igs.
81/2008). In ogni caso, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono
tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento ¢ nel piano operativo
di sicurezza (art. 100, c. 3 del D.Igs. 81/2008).

3. L’impresa che si aggiudica i lavori redige, prima dell’inizio dei lavori, il piano operativo di
sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Igs. 81/2008;
si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al
Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure
di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) del D.Igs. 81/2008, al quale si richiede di
allegare gli attestati di formazione oltre all'elenco dei macchinari utilizzabili in cantiere.

4. L’impresa che si aggiudica i lavori, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto dal D.lgs.
81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il
proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17
dell’art. 105 (Subappalto) del Codice.



CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 30 — Subappalto e sub-contratti
1. Il subappalto é consentito nel limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto di
lavori ed alle condizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Tale indicazione lascia
impregiudicata la responsabilita dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.

2. 1l contratto di appalto non puo essere ceduto a pena di nullita.

3. I sub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice.

Art. 31 — Responsabilita in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante
per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. L'appaltatore ¢ responsabile in solido con il subappaltore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di
cui al comma 13, lettere a) e c¢) dell'art. 105 del Codice, I'appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita
solidale di cui al primo periodo.

3. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 1’esecuzione in
materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

4. 1l subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 32 — Pagamento dei subappaltatori
1. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se
non nei casi previsti dall’art. 105, co. 13 del D.1gs. 50/2016.

2. L’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con 1’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate. L'appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la Societa Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m.i..) indicando il numero di
CUP (codice unico progetto) e CIG del lavoro.

3. Il contratto di subappalto dovra contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullita assoluta
del contratto stesso, con la quale l'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 33 - Accordo bonario e Controversie
1. L'accordo bonario ¢ disciplinato dall'art. 205 del D.1gs. 50/2016.

2. Ove non si proceda all'accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto ¢ devoluta al Tribunale ordinario competente, in applicazione del
comma 6-bis del Codice.

Art. 34 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore é tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:



a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano 1’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui
il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia
stato autorizzato non esime 1’appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri
diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore
deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art. 35 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del codice.

2. La risoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136
del 13 agosto 2010 e s.m.i.., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e in
contraddittorio con il medesimo

4. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvedera subito dopo I’adozione del
provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione
definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti
dall’importo della cauzione.

5. 1l contratto potra essere risolto nel caso del mancato rispetto del “Patto di integrita in materia di
contratti pubblici regionali” approvato con delibera di Giunta regionale n. 966/2014

CAPO 10- DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 36 - Ultimazione dei lavori - Conto finale
1. All'accertamento dell'ultimazione, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, si procedera in
contradditorio con l'appaltatore previa formale comunicazione dello stesso, l'ultimazione verra
certificata dalla Direzione Lavori in doppio originale.

2. Per l'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entita, del tutto marginali € non incidenti
sulla funzionalita e sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, si
procedera come previsto dal comma 2 del citato art. 199 D.P.R. 207/2010.

3.1l conto finale & redatto entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione come sopra certificata.

Art. 37 - Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare esecuzione
1. 1l certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi
dall'ultimazione dei lavori.



2. Durante ’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

CAPO 11 - NORME FINALI
Art. 38 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) ’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 14.1.2008 che
verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, compresa la confezione dei campioni e |’esecuzione di prove di carico che siano
ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
b) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
c) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi;
d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti € di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I’illuminazione notturna del cantiere;
e) I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso
di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell'appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;
f) I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme
in materia di prevenzione infortuni; con ogni pitl ampia responsabilita in caso di infortuni a
carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto
alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per l'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il numero di
targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010
€ s.m.1.)

3. E a carico e a cura dell’affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.

4 L’affidatario deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con riferimento alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l1giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di
quanto indicato nella allegata tabella «B», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 39 — Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione

dei lavori e la messa in funzione degli impianti;



c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione

del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di

regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto & soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'LLV.A. ¢ regolata

dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A.

esclusa.



PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

Articolo 40 - PROVVISTA DEI MATERIALI
L'Appaltatore assumera per contratto, l'obbligo di provvedere tempestivamente tutti i
materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto o comunque ordinati
dalla Direzione Lavori quali che possano essere le difficolta di approvvigionamento.
L'Appaltatore dovra dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle
eventuali successive modifiche della provenienza stessa.

Articolo 41 - MATERIALI IN GENERE
| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita
che la Impresa riterra di sua convenienza, purchée, ad insindacabile giudizio della Direzione,
siano riconosciuti delle migliori qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso
indicati:
A) Acqua
L'acqua per gli impasti delle malte e dei conglomerati, nonché per la bagnatura dei materiali
e delle murature eseguite, sara dolce, limpida, priva di materie limose e comunque non
aggressiva. :
B) Sabbia
La sabbia sara del fiume Po, di frantoio o di cava, provvista a grana fina, media o grossa, a
seconda della destinazione d'uso.
Essa dovra essere ben lavata e vagliata, ruvida al tatto, stridente allo sfregamento, scevra
da materie terrose e da sostanze organiche e non dovra provenire da rocce alterate o
gessose.
C) Ghiaia, ghiaietto, ghiaiettino
La ghiaia, il ghiaietto ed il ghiaiettino dovranno essere esenti da qualsiasi impurita, terra,
sabbia ed altre materie, vagliati ed accuratamente lavati prima del loro impiego.
A seconda delle dimensioni si distingueranno:
-frai2 edi4 cm. la ghiaia
-fra 1 edi2 cm. il ghiaietto
- fra mm. 4 e cm. 1 il ghiaiettino
La ghiaia, il ghiaietto ed il ghiaiettino per i conglomerati potranno essere sostituiti con
pietrisco di frantoio purché vengano mantenute le prescrizioni precedenti e dovranno
provenire dalla frantumazione di rocce compatte, non gessose né gelive.
D) Ciottolo e pietrame
Il ciottolo ed il pietrame da impiegare nella costruzione di vespai e drenaggi dovra essere di
grana compatta e di pietra non geliva, preventivamente vagliato e della pezzatura idonea
indicata dalla Direzione Lavori.
E) Pietrame ciclopico
Il pietrame ciclopico da impiegare nella costruzione di scogliere di ogni tipo, nelle
dimensioni previste dalla Direzione Lavori, dovra essere di arenaria, dovra essere
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosita, e il peso di volume P dovra essere
maggiore o uguale a 2,5 t/mc., il peso specifico p dovra essere maggiore o uguale a 2,6
g/cmc. ed il grado di compattezza C = P/p dovra essere maggiore o uguale a 0,95.
La roccia, costituente i massi, non deve risultare geliva alla prova eseguita secondo le
Norme del R.D. 16 novembre 1939 - XVIII N° 2232, relativo all'accettazione delle pietre
naturali da costruzione.
F) Cemento
E ammessa esclusivamente la fornitura di cementi provvisti di attestato di conformita CE
che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006.
G) Calcestruzzo durevole a prestazione garantita classe di consistenza S3 per intasamento




opere in pietrame e livellamenti

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dellaggregato 32 mm e classe di
consistenza S3 da utilizzarsi per l'intasamento e stuccatura di opere in pietrame e
livellamenti, verra contabilizzato attraverso Lista delle Provviste sulla base del quantitativo
fornito in cantiere.

H) Metalli vari

Il ferro zincato, la ghisa, il piombo, lo stagno e tutti gli altri metalli e leghe metalliche da
impiegare nelle costruzioni, dovranno essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a
seconda della specie dei lavori cui sono destinati, scevri da ogni impurita o difetto che ne
vizi la forma e ne alteri la resistenza e la durata e conformi alle normative vigenti per la loro
accettazione.

[) Acciaio per c.a.

E ammessa esclusivamente la fornitura e limpiego di acciai saldabili e ad aderenza
migliorata, qualificati secondo le procedure indicate nel DM 14/01/2008.

L) Legnami

| legnami saranno sempre della specie determinata dalla Direzione dei Lavori, sani, senza
nodi e fenditure.

A norma della loro forma esterna si distingueranno in quattro principali categorie:

- legname tondo o semplicemente scortecciato;

- legname grossolanamente squadrato;

- legname squadrato con tolleranza di smusso;

- legname squadrato a spigolo vivo.

Per legnami semplicemente scortecciati si intendono i tronchi d'albero scortecciati in tutta la
loro lunghezza e conguagliati alla superficie con la recisione dei nodi.

Per legnami grossolanamente squadrati si intendono quelli lavorati a sega o ad ascia, a
facce spianate senza scarnature e con gli spigoli che non presentino smussature maggiori
del settimo della larghezza dei pezzi.

Per legnami squadrati con tolleranza di smusso si intendono quelli che sono stati ridotti a
sezione rettangolare in modo da risultare con facce perfettamente piane, ma con
smussatura agli spigoli non maggiore del ventesimo della larghezza.

Per quelli a spigolo vivo non é tollerata alcuna smussatura agli spigoli.

| paletti di castagno o di altra essenza forte per palizzate dovranno essere appuntiti
dell'altezza di ml. 1,50 - 1,60 con diametro in punta non inferiore a cm. 10/12 compreso
I'abbruciamento o l'incatramatura della punta nella parte da interrare e per una altezza di
circa cm. 50.

M)_Sementi, piante e talee forestali

Le piantine sia di resinose che di latifoglie, le talee e le sementi sia di erbacee che di
arbustive dovranno essere di essenze adatte alla stazione climatica, al terreno e
appartenenti alla flora autoctona del luogo. Esse dovranno provenire da vivai forestali
oppure per taleggio da piante del luogo; le sementi dovranno essere reperite tra quelle
comunemente in commercio.

Articolo 42 - MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
A) Scavi
Gli scavi saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni, salvo le
eventuali varianti che I'Amministrazione appaltante credera di adottare.
L'Amministrazione si riserva il diritto di disporre affinché il materiale di risulta dello scavo sia
condotto a rifiuto od a deposito in zona che indichera, di volta in volta, la Direzione dei
Lavori.
Sono a totale carico dell'impresa esecutrice le indennita da corrispondere ai proprietari od



ai conduttori delle proprieta per I'abbattimento delle piante nella sede dei lavori, per frutti
pendenti, per i depositi temporanei o permanenti di terra, pietrame, gabbioni, ecc., per
passaggi di mezzi di trasporto e per ogni altro danno.

B) Riporti in terra ed arginature

| vani circostanti i manufatti verranno riempiti diligentemente con le materie migliori, sane ed
aride provenienti dagli scavi, opportunamente vagliate o con materie prese fuori dal lavoro.

| iempimenti dovranno eseguirsi con la precauzione di caricare uniformemente le murature
cosi da evitare sfiancature e deterioramenti alle medesime e di non caricare le tubazioni dei
pubblici servizi di acqua, gas, ecc. in modo da deformarne I'andamento o da provocarne la
rottura.

La terra sara proveniente dagli scavi aperti per i canali e le tubazioni o da altre zone che la
Direzione dei lavori, su segnalazione dell'Appaltatore, indichera di volta in volta a suo
giudizio insindacabile.

La terra per costruzione di arginature, ecc. dovra essere accuratamente spurgata dalle
erbe, dalle radici e da ogni sostanza vegetale, nonché dalla sabbia e dovra provenire da
cave di gradimento della Direzione dei Lavori. La terra da impiegare dovra essere
sminuzzata e disposta in strati a cordoli regolari, orizzontali, alti non pit di cm. 30, ben
battuti con adeguati mezzi meccanici.

La Direzione dei Lavori potra ordinare che i cordoli vengano eseguiti con spessore minore,
qualora ritenga, a suo giudizio insindacabile, che il costipamento del rinterro avvenga in
modo insufficiente e cid senza che I'lmpresa appaltatrice possa avanzare pretese di ulteriori
compensi. | nuovi argini dovranno, per la parte interna e superiore, essere scrupolosamente
rinzollati. A tal uopo I'Appaltatore, prima degli scavi e dei sovralzi, dovra provvedere a
togliere le zolle dalle superfici da lavorare e ad accatastarle in luogo idoneo, avendo cura
che le radici delle erbe abbiano a soffrirne il meno possibile.

Appena sara stato eseguito il sovralzo ed il terreno avra avuto il primo assestamento, le
zolle dovranno essere riprese e sistemate nelle scarpate del canale e superiormente alle
parti sovralzate. In tale operazione |'Appaltatore dovra badare a che le erbe abbiano ad
attecchire e percid dovranno essere abbondantemente bagnate e dovranno essere
sostituite quelle parti di manto erboso che risultassero disseccate.

Sulla sponda a campagna dovra essere seminato, in stagione opportuna, il loietto, affinche
il terreno nudo si inerbisca. Anche questa operazione dovra essere eseguita con cura per
evitare di lasciare zone prive di erba.

Le arginature dovranno avere le altezze previste dal progetto all'atto del collaudo; a tal fine,
prevedendo un naturale assestamento del terreno, I'Impresa esecutrice dovra aver cura di
costruire le arginature di altezza maggiore, in modo da assicurare nel tempo una quota
della sommita non inferiore a quella prevista.

Sono a totale carico della Impresa esecutrice le indennita da corrispondere ai proprietari e
conduttori dei fondi, per I'abbattimento di piante per danni a frutti pendenti, per i depositi
temporanei di terra, per passaggio di mezzi di trasporto e per ogni altro danno
eventualmente provocato.

Nel prezzo di elenco € compreso ogni altro onere derivante dallo scavo della terra, dal
carico, dal trasporto, dallo scarico, la regolarizzazione dei terrapieni e delle cave, |l
costipamento e la profilatura dei cigli.

C) Riporti in ghiaia a formazione rilevati

Ogni strato sara messo in opera con un grado di compattazione pari ad almeno al 90% del
valore teorico dalle prove Proctor modificato (ASTM D 1557). La compattazione dovra
essere condotta con metodologia atta ad ottenere un addensamento uniforme. A tale
scopo, i mezzi dovranno operare con sistematicita lungo direzioni parallele in senso
longitudinale al fronte di dimensioni maggiori, garantendo una sovrapposizione fra ciascuna
passata e quella adiacente pari al 10% della larghezza del mezzo costipante.

Le operazioni di posa in opera dovranno partire dai gradoni pit bassi di ogni bancata fino al
raggiungimento del gradone immediatamente adiacente, posto ad una quota di circa 90
cm., procedendo cosi alla formazione del rilevato.



Il materiale del rilevato andra disposto per strati successivi non superiori a cm 40 e
compattato mediante rulli vibranti con peso tra 11 e 16 ton. o rulli statici di peso superiore.
Per opportune necessita di sicurezza nel caso di lavorazioni in prossimita del ciglio delle
scarpate e in spazi di lavoro esigui, qualora si ravvisi una situazione men che di massima
sicurezza per gli operatori e per i mezzi, si utilizzeranno mezzi di compattazione leggeri,
quali piastre vibranti o costipatori vibranti azionati a mano.

In ogni caso, deve ritenersi esclusa la possibilita di compattazione con pale meccaniche e
benne limitandone l'utilizzo alla superficie delle scarpate. La profilatura di queste ultime
dovra essere eseguita a regola d'arte mediante benna liscia per prepararle alle successive
fasi preparazione per la semina. (ricopertura delle scarpate con strato di terreno vegetale
derivante dagli scavi di imposto delle opere, profilatura a benna liscia)

Durante le movimentazioni delle terre, la costruzione dei pianori e lo sbancamento delle
scarpate si dovra provvedere ad una idonea e razionale gestione delle masse di terreno
(specialmente a fine giornata e prima del fine settimana) al fine di evitare eventuali danni
causati dalle attivita di cantiere oltre a quelli dovuti ad eventi meteorologici.

D) Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di pavimentazioni e di murature e le rimozioni devono essere eseguite con
ordine e con le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti
al lavoro, da non danneggiare le opere che devono essere conservate, e da non deteriorare
i materiali risultanti i quali tutti devono ancora potersi reimpiegare utimente, restando
I'Appaltatore responsabile verso 'Amministrazione di ogni inadempienza.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni devono essere, sempre a spese
dell'Appaltatore, trasportati a rinterro od a rifiuto alle pubbliche discariche.

Con i prezzi stabiliti in elenco sono compensate tutte le suddette operazioni.

E) Opere in pietrame ciclopico

Dovra essere di arenaria o calcare proveniente da cava, dovra essere rispettata la
pezzatura prevista in progetto; gli interstizi fra masso e masso delle parti in elevazione
dovranno essere intasati con terreno vegetale atto a permettere I'espandersi del successivo
rinverdimento con talee dell'opera realizzata.

Per la realizzazione della fondazione dovra essere preventivamente deviata la corrente
fluida al fine di realizzare uno scavo di forma regolare che permetta una agevole
misurazione dagli addetti alla contabilizzazione; lo scavo sara successivamente riempito
con i massi previsti che dovranno essere adeguatamente sistemati al fine di costituire un
solido appoggio ai vari strati costituenti I'elevazione della scogliera.

La Direzione Lavori potra richiedere il completo esaurimento dell'acqua nello scavo anche
mediante l'ausilio di pompa con adeguata portata;

L'elevazione della scogliera dovra essere eseguita sistemando i massi in modo da ridurre al
minimo gli interspazi con il lato pill pianeggiante verso I'esterno anche per scogliere non
faccia vista; l'allineamento e la quota della sommita saranno costantemente controllati
mediante traguardi e modine appositamente predisposte.

Gli interstizi fra masso e masso delle difese in massi delle quali & previsto l'intasamento
dovranno essere completamente saturati di conglomerato cementizio e stuccate nella parte
a vista |l calcestruzzo preconfezionato, all'ingresso in cantiere, dovra essere accompagnato
da regolare bolletta nella quale risulti indicato il volume fornito e la sua resistenza
caratteristica a 28 gg.

F) Opere di ingegneria naturalistica

Le opere dovranno essere eseguite come indicato nell'elenco prezzi.

In taluni casi si provvedera a porre in opera materiale legnoso reperito in loco secondo le
indicazioni della Direzione Lavori;

Altre modalita di realizzazione poteranno essere eseguite solamente dopo averle
concordate con la Direzione dei Lavori



Articolo 43 - PROVE SUI MATERIALI

In relazione a quanto € prescritto nei precedenti articoli sulla qualita e le caratteristiche dei
materiali per la loro accettazione, I'lmpresa sara obbligata a prestarsi, in qualsiasi momento,
alle prove sui materiali impiegati o da impiegarsi, che la Direzione Lavori riterra opportuno
effettuare nonché al prelevamento di campioni dei materiali stessi, da sottoporre, a sue
spese, ad esame presso i laboratori sperimentali autorizzati.

Articolo 44 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure
geometriche, escluso ogni altro metodo.

in particolare, si conviene quanto appresso:

a) Demolizioni

Il volume e la superficie di una demolizione parziale o di un foro vengono calcolati in base
alle misure indicate sul progetto di demolizione e, in mancanza, in base alle misure reali,
rilevate sul posto in contraddittorio.

Nel caso di demolizioni totali di fabbricati il volume & da valutare vuoto per pieno, dal piano
di campagna alla linea di gronda.

La misurazione vuoto per pieno sara fatta computando le superfici esterne dei vari piani con
l'esclusione di aggetti, cornici e balconi e moltiplicando queste superfici per le altezze dei
vari piani misurate da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sara preso come limite
superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dellimposta del piano di
copertura del tetto.

| materiali di risulta sono di proprieta del Committente, fermo restando ['obbligo
dell'Appaltatore di avviare a sue spese tali materiali a discarica.

Le demolizioni in breccia verranno contabilizzate tenendo conto, oltre che della superficie
anche della profondita effettiva della demolizione.

b) Scavi

SCAVI IN GENERALE

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

— il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni
ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e
dopo i relativi lavori;

— gli scavi di fondazione saranno valutati su un volume ottenuto dal prodotto dell'area di
base della fondazione stessa per la profondita misurata sotto il piano degli scavi di
sbancamento, considerando le pareti perfettamente verticali.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i prezzi fissati per tali opere nell'Elenco prezzi
allegato al contratto; essi saranno valutati sempre come se fossero stati eseguiti a pareti
verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni onere
di maggiore scavo. ‘

Per gli scavi di fondazione da eseguire con limpiego di casseri, paratie o simili strutture,
sara incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture
stesse. | prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e
rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per
diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto, la valutazione dello scavo
risultera definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e
dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

SCAVI PER RISAGOMATURA SEZIONI D’ALVEO

Il volume verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate. Il prezzo dello scavo di
sbancamento e risagomatura d'alveo &€ comprensivo dell’onere della sistemazione del
materiale di risulta secondo le disposizioni impartite dalla D.L..

SCAVI PER IMBASAMENTO DI OPERE IN GABBIONI O IN PIETRAME



Scavi per I'imbasamento di opere in gabbioni o in pietrame: saranno valutati sempre come
eseguiti a pareti verticali della larghezza, lunghezza e profondita del manufatto, ritenendosi
gia compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Il prezzo dello scavo €
comprensivo dell'onere della sistemazione del materiale di risulta secondo le disposizioni
impartite dalla D.L..

SCAVI PER CANALI E FOSSI DI SCOLO

Gli scavi saranno valutati a metro lineare secondo la tipologia di sezione prevista in progetto
Nel prezzo offerto & da ritenersi compensato I'onere della sistemazione del materiale di
risulta secondo le disposizioni impartite dalla D.L..

c) Opere in pietrame per difese

Il pietrame di cava per difese radenti, platee, o altre opere di difesa verra valutato a metro
cubo.

Oltre alla misurazione geometrica le opere in pietrame dovranno corrispondere ad un peso
per unitd di volume non inferiore a 1,7 ton. al metro cubo, detta verifica avverra a
discrezione della D.L mediante lo smontaggio e la ricostruzione di mc. 50,00 di opera finita
ogni 1.000 metri cubi con trasporto del materiale alla pesa pil vicina, previa approvazione
della D.L., con almeno una verifica anche per quantitativi inferiori.

Gli oneri derivanti da dette verifiche (smontaggio, caricamento su autocarro, trasporto in
andata e ritorno, pesatura e ricostruzione) sono da ritenersi compresi nel prezzo unitario del
materiale.

Le opere realizzate con pietrame recuperato sul posto verranno valutate a metro cubo
secondo le dimensioni dellopera realizzata. |l pietrame da recuperare e impiegare nella
costruzione delle difese dovra avere un volume maggiore di mc. 0,60.

Articolo 45 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI

| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a misura e le somministrazioni
risultano dall'elenco che segue.

Detti prezzi comprendono.

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, le eventuali perdite, sprechi, ecc.,
nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per la fornitura, la riparazione, la sostituzione
di attrezzi ed utensili del mestiere e per le assicurazioni obbligatorie e volontarie;

c) per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per i mezzi d'opera, per le forniture
occorrenti e per la loro lavorazione ed impiego, per le indennita di cava, di passaggio, di
deposito, di cantiere, di occupazioni temporanee diverse, per la apertura di carraie di
servizio, il trasporto e scarico in ascesa e discesa, per esaurimento di acqua negli scavi,
ecc. Detti prezzi comprendono, inoltre, la costruzione di canali fugatori e deviatori che
I''mpresa o la Direzione Lavori ritenessero necessari per liberare dall'acqua la zona dei
lavori, le armature e puntellamenti degli scavi e quantaltro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

Per quanto riguarda gli scavi e le demolizioni devono intendersi compensati anche tutti gli
oneri derivanti dal carico, trasporto su autocarro trasporto e scarico delle materie scavate
non idonee per l'arginatura e quelle in esubero, compreso quelle ottenute dalle demolizioni
e rinvenute, dipendentemente dalla loro natura e qualita che rimarranno a disposizione
dellimpresa che dovra a sua cura e spese trattarle come quanto previsto dalle leggi
nazionali e regionali in materia.

Con i prezzi di elenco ['Appaltatore deve ritenere compensati inoltre i seguenti oneri:

-lo scavo, il deposito, I'abbattimento di piante nel luogo dei lavori,

-l'occupazione di suolo pubblico e privato, le indennita di passaggio, di frutti pendenti, ecc.;
-il taglio di piante, cespugli, l'estirpazione di ceppaie, radici, erbe, ecc. nelle cave e dove
dovranno essere costruite le opere;

-lo scavo della terra per realizzare piste di accesso, piazzuole di lavoro, ecc.., il carico sui
mezzi ed il trasporto a rifiuto;



-la regolarizzazione delle scarpate e del piano di cava,;

- la sistemazione dei materiali sul luogo dell'impiego, compresa la eventuale costruzione di
ponti di servizio per I'attraversamento dei corsi d'acqua e di rampe di ascesa e discesa.
Tutti i prezzi unitari del seguente elenco sono soggetti alla deduzione del pattuito ribasso
d'asta, per l'intero loro importo. | prezzi di elenco, diminuiti del ribasso e sotto le condizioni
tutte del presente Capitolato, si intendono accettati dalla Impresa in base a valutazioni di
sua convenienza, a suo rischio e, quindi, sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi
eventualita.

Articolo 46 - COMPENSO ALLA MANO D'OPERA

Poiché in sede di analisi dei prezzi, Amministrazione ha tenuto conto, relativamente al
costo della mano d'opera, delle tariffe sindacali di categoria, I'lmpresa & tenuta ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale
e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; & altresi
responsabile in solido della osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici.

Inoltre, I'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente
all'amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

| suddetti obblighi vincolano la Impresa anche nel caso essa non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai precedenti articoli, la Stazione
appaltante medesima comunica alla Impresa ed all'lspettorato del Lavoro le inadempienze
accertate e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in
corso di esecuzione, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento
degli obblighi di cui sopra, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori
sono ultimati.

Il pagamento alla Impresa delle somme cosi accantonate e della rata di saldo non sara
effettuato sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti
sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, I'lmpresa non pud opporre eccezioni alla
Stazione appaltante, né chiedere risarcimento di danni.

Articolo 47 - VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLE OPERE

La qualita delle opere, ai fini dellapplicazione dei prezzi di contratto e delle eventuali
riduzioni come previsto dall'art. 15 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n°® 145), sara
valutata dalla Direzione dei lavori con attrezzature apposite usate direttamente o da societa
esperte con certificazione dei risultati delle misurazioni effettuate; tali accertamenti saranno
svolti, in linea generale, sulla base dei contenuti delle Norme Tecniche in vigore.

Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura
diverse da quelle indicate nelle Norme ma che garantiscano migliori risultati nella
valutazione della qualita, la Direzione dei Lavori potra usare tali attrezzature o metodologie
senza che I'appaltatore possa obiettare alcunché nelle eventuali penali che conseguiranno
dalle misurazioni effettuate.

L’'Impresa Visto: Il Responsabileidel Procedimento
Dott. Ing. Gabriele Aliffago



TABELLA PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

«A» ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5
n. Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori In Euro In %
1 Lavori di sistemazione idraulica OG8 a misura 175.944,09
Parte I - Totale lavori A MISURA 175.944,09
Parte 2 - Totale lavori A CORPO 0
a) | Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 +2 175.944,09
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA 2.374,46
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO 0
Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza 0
b) Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 +2+3 2.374,46
TOTALE DA APPALTARE (sommadia+b)} 178.318,55




TABELLA «B» - MODELLO DI CARTELLO INDICATORE

Ente appaltante: AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA — AMBITO DI
PARMA

Progetto esecutivo: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE IDRAULICHE NEL
BACINO PARMA - BAGANZA

CODICE: 7TB1A042

IMPORTO COMPLESSIVO €: 225.000,00

Progetto  esecutivo  approvato  con  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio
n. 2757 del 30/09/2019

Progettista: Ing. G. Di Dio, Ing. Alessandro Bacchi, Dott. G. Nucei, Dott. L. Lopardo, Dott. M.F.
Anzolla, Geom. M. Mendi

Direzione dei lavori:

Coordinatore per la sicurezza sul cantiere
in fase di progettazione:

Coordinatore per la sicurezza sul cantiere
in fase esecutiva:

Durata stimata in uomini/gg.: [:' Notifica preliminare in data: |

Responsabile Del Procedimento: Ing. Gabriele Alifraco

IMPORTO DEL PROGETTO: €225.000,00

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: €178.318,55

ONERI PER LA SICUREZZA: €2.374,46

IMPORTO DEL CONTRATTO: € Euro )

Gara in data , offerta di Euro pari al ribassodel %

Impresa esecutrice:

con sede

Qualificata per i lavori dell_ categori_: , classifica .000)
, classifica .000)
, classifica .000)

direttore tecnico del cantiere:

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso SERVIZIO COORDINAMENTO
INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA — AMBITO DI PARMA

telefono: fax: E-mail:

Necessaria per la compilazione delle schede da trasmettere all’Osservatorio dei contratti pubblici.
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