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Premessa

La presente relazione accompagna il progetto di sistemazione di tratti saltuari del T.
Santerno in territorio di comunale di Imola, in particolare nell'area dell’abitato di
San Prospero in sponda destra e sinistra a monte e valle del ponte dell'autostrada A14
fino al Comune di Mordano. I lavori si estenderanno anche in tratti saltuari del T,
Santerno fino al confine con il Comune di Casalfiumanese. Il progetto contiene
interventi relativi a :

-taglio di vegetazione arborea e arbustiva in sponda destra e sinistra;

-riprofilatura in destra e sinistra:

-realizzazione di scogliere antierosive in sinistra

-consolidamento dei rilevati arginali esistenti in sinistra

-pulizia di bacini di smorzamento delle briglie presenti nel territorio oggetto
dell'intervento

L'obiettivo & ridurre il rischio esondazione a cui & esposto |'abitato di san Prospero,
posto proprio in sponda sx del T. Santerno, ricalibrando l'alveo anche a valle del ponte
dell'Autostrada fino al tratto arginato nei Comuni di Bagnara e Mordano.

I lavori ideati in progetfto proseguono l'intervento realizzato tra l'inverno e la
primavera del 2014 , quando a seguito di un importante evento di piena del T.
Santerno, una porzione di rilevato arginale & franato esponendo a grave rischio le
abitazioni piu prossime.

Con un intervento di somma urgenza per |'importo di euro 183.000,00, si & intervenuti
per ricostruire il rilevato e realizzare una scogliera antierosiva per proteggere il
rilevato arginale rimasto in froldo in alcuni tratti.

I lavori di cui al progetto consentiranno di continuare i lavori di consolidamento del
rilevato arginale e permetteranno la riprofilatura della sponda destra necessaria per
ripristinare |'officiosita dell'alveo. Lavori di taglio e riprofilatura saranno effettuati

anche in tratti saltuari a valle del ponte della A14.



Il resto della somma verrd impiegato per lavori di sfalcio e taglio vegetazione in altri
tratti in comune di Imola in particolare nei pressi delle briglie o degli attraversamenti
principali

Il presente progetto prevede un finanziamento di euro 500.000,00, programmato nel

Piano di interventi a salvaguardia delle aree metropolitane.

Il Bacino del T. Santerno

Il torrente Santerno scende dal crinale tosco-romagnolo (altitudine massima 1.303
m s.m., rilievi di M. La Faggetta a quota 1.144 m s.m. e M. Gazzaro a quota 1.125 m
s.m.), attraversa lungo una profonda incisione la formazione marnoso-arenacea e le
prime pendici gessose e argillose dell' Appennino e sbocca nella pianura all'altezza di
Borgo Tossignano (104 m s.m., 319 Km di estensione del bacino).

Dopo aver solcato con alveo inciso la fascia pianeggiante di fondovalle, lambendo
gli abitati di Casal Fiumanese e di Imola, il forrente acquista un tracciato planimetrico
instabile ed irregolare, caratterizzato da ampi meandri; tale configurazione
morfologica, tipica delle conoidi dei torrenti appenninici, inferessa un‘area abbastanza
larga (anche un chilometro) compresa fra il ponte della ferrovia Bologna-Rimini e
I'allineamento Mordano-Bagnara di Romagna.

Piti a valle, l'alveo risulta interamente canalizzato ed arginato, con sezione doppio-
trapezia la cui larghezza in sommita si riduce localmente anche a meno di 60 m.

Gli argini, con scarpate assai ripide e talora privi allinterno di banche intermedie,
si alzano fino a 15 m sul fondo dell'alveo e a 13 m sul piano di campagna esterno.

Le prime arginature si incontrano a valle della ferrovia Bologna-Ancona, ma solo

quelle a valle dell'autostrada Bologna-Rimini sono classificate come opere idrauliche di



seconda categoria, a suo tempo di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici -
Ufficio Speciale del Genio Civile per il Reno, e successivamente trasferite alla Regione
Emilia-Romagna.

Le piene che si generano sul bacino tributario (460,5 Km? di estensione alla
sezione di chiusura del ponte dell'autostrada) si propagano senza apprezzabili
smorzamenti fino ad Imola, scorrendo in un alveo inciso fra le pendici collinari e
montane ed entro i terrazzi alti di fondovalle.

Nell'attraversamento dellarea di conoide, dalla ferrovia fino alla localita
Narduzzi, le piene ordinarie sono contenute entro l'alveo inciso e tortuoso, mentre le
piene pil forti si espandono sui terrazzi pil bassi, fino al loro bordo esterno,
normalmente ben individuabile; a valle dell'autostrada, le piene pit forti sono invece
contenute dai primi argini classificati.

In tutto questo tratto, le non trascurabili capacita di invaso presenti nelle fasce
laterali dell'alveo assicurano una certa laminazione dei colmi di piena in arrivo da
monte, e limitano pertanto la portata massima in ingresso al tratto arginato e
canalizzato che attraversa il territorio ravennate.

Il potere di laminazione delle golene poste fra la ferrovia e la localitd Narduzzi &
stato incrementato dalle attivita di estrazione della ghiaia condotte negli ultimi
decenni, le quali hanno reso disponibili significative capacita di invaso, in aggiunta a
quelle naturali preesistenti.

L'attuale capacita di laminazione delle piene nell'area di conoide non & pero
sufficiente ad eliminare rischi idraulici di sormonto nell'alveo arginato di valle, come
dimostrano i ripetuti eventi di piena, anche recenti, in cui le acque hanno lambito il
coronamento degli argini, o li hanno addirittura sormontati; & opportuno richiamare in
particolare la rotta disastrosa del 5-6 dicembre 1959, allorché in occasione di una
piena valutata al colmo di soli 360 mc/s gli argini furono sormontati a valle di Lugo, e

furono allagati 3.500 ha di pianura ravennate.



Il progetto.

Il progetto prevede:

- taglio di vegetazione tipo arborea e arbustiva

- fornitura di massi e terra per realizzazione di scogliere e rilevati

- riprofilatura della sponda dx e sx in tratti saltuari

- ricostruzioni di rilevati arginali e golenali

- costruzione di scogliere di protezione

Per le lavorazioni & stato previsto un tempo di realizzazione pari a 360 giorni che
potra essere ridotto se si lavora su due sponde in contemporanea.

Nel capitolato tecnico d'appalto si & prevista la possibilita di valutare anche con
prezzo diverso la legna che si deve tagliare.

Poiché in alcuni tratti si & notata la presenza di alberature di dimensioni
importanti & stata pensata anche la possibilita che la stessa non venga considerata
materiale di rifiuto ma possa essere riutilizzata ( materiale per biomasse, cippatura).
Qualora si dovesse verificare da parte dell'impresa vincitrice la possibilita di un riuso
& prevista che il quantitativo venga valutato. Il valore ricavato verra impiegato per

lavorazioni ulteriori nelle voci gia previste nel computo.

Il progettista

Ing. Caterina Mancusi
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IMPORTI (euro)

Parziali Totali
LAVORI PRINCIPALI
Lavori (soggetti a ribasso d'asta 381.811,25
Totale A 381.811,25
COSTI PER LA SICUREZZA
Costiper gli apprestamenti di sicurezza
(non soggetti a ribasso) 3.856,04
Totale B 3.856,04
TOTALE A+B 385.667,29

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Imprevisti

Rilievo sezioni trasversali
Assicurazione progettisti e verificatori
Contributo ANAC

IV A sui lavori (22%)

Fondo incentivante (2%)

TOTALE C

Importo totale Finanziamento

2.727,56
17.970,00
850,00
225,00
84.846,80
7.713,35

114.332,71

500.000,00






e RegioneEmilia-Romagna

Agenzia per la sicurezza territoriale e Protezione civile
Servizio Area Reno e Po di Volano

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — PARTE
AMMINISTRATIVA




INDICE

PARTE 1: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORL....cooeiis s scsensamsonssssmssnens 4
CAPO 1 -NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO ....ccoinimsremssnsrrssssmsessssrssssssassssssassnssssssssssasessssssssesssssssassasssssassssessissssssssssasen 4
Art. 1 - Oggetto dell’'appalto .........ccceiiernsrmserseeresesstsmstrnessessmsstasmssssssssassssss 4

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto 4

Art. 4 - Categoria prevalente e categorie scorporabili veii 3

Art. 5 — Adeguata attrezzatura tecnica..... e
CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE .......ccoerererrsnsermssnssssassemsmsssessssssssssseasrssessasseasens 5
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del Capitolato SPeCiale ......c.ccreemrssrrreernnesmirseesmsmssrsessmssessessssasasnens 5

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto e normativa applicabile........ e 3

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto .6

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore. Cessione e trasformazione d'azienda............... .6

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio.......ccccccevevuerene a7

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione......... 7

Art. 12 - Convenzioni europee in materia di Valori € terMiNi ....ceeereesnsnessciesssesesnsmssssrsssssssssaremsssssssssasaeseens 7
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE ......cccoosernmeremseersesssessssssssssnsrsssssessssssssssmsssassessssaseasassrassssseasssssasssseseseseasessnssssasasmaseses 7
Art; 13- Consegna € iNZIo dei [AVOTL..ciuisismisiisamismsismssisisisssmsssisivvi s 7

Art. 14 - Termini per I'UItIMAZIONE di JAVOT ... msnssssransssssssssssesisasmsssssssmsnsssssasssssssssssnsssans 8

Art. 15 - SOSPENSIONI 8 PrOFOGNE......ceee e rasmsesrss s ssssseasssssessssssasssssasessssseasesasssesnsssensnsssssrnsasassrerensssesssnssnsaen 8

Art. 16 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione.........ccocouerereseeesnereasess 9

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore.........ceicimnsmsssesssermssssssssssaes 9

Art. 18 — Inderogabilita dei termini di €SECUZIONE........ccvvvvevcrinicerenmseraensaerissseseserasnses .. 10
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA..........cooeerrmveesreasmsrrnsssssnsessmasmsssnsrsssessassmasmssassasseasas smsnsssessasssassssrmss seasssssssenssensssensmssssasseaes 10
Art. 19 - ANLICIPAZIONE ....ceeereceerscseroreseessnsssssaseresesesessmsermssssessnsseasasssasessssssasssassasssssssseasas srmsssessssasseaseresessssasasnssaserersaseassenesn 10

Art. 20 - Pagamenti in acconto .10

Art: 21 = Pagamenti a'saldo . iismaisisimsiassimsisisisaisimisisssoss 11

Art. 22 - Tracciabilita dei flUSSi fiNANZIAN ....c.vccvcrrererc s sirserses bt bsssrssbesssssssssaseassrnsasassess 12

Art. 23 - Ritardi nel pagamento delle rate di aCCONTO ... vttt st ss s mesmereas 12

Art. 24 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo 13

Art. 25 - Revisione prezzi.......... 13

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei Crediti ... s 13
CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ... 13
Art. 27 - Valutazione dei lavori...... 13
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE. . 14
Art. 28 - Garanzia ProVVISONIA .....cmmssisissssmssmenmssssssmsstssseniesssssnsmssesssesessssenssensseasssassessasssons .. 14

Art. 29 - Garanzia definitiva... 14

Art. 30 — Riduzione delle garanzie 14

Art. 31 - Assicurazioni a carico dell'appaltatore.........cccocerncinninieenne 15
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE .......ccocccvcmmrmnsarunissrsscsmsmsssmsasasssssssssssssessasssssasssonssssessasssssassssnssssssssssseasasssssasons 16
Art. 32 - Variazione dei JAVOT.......coeiiiinmisisiiisiisrsssssinssssssssssssssssssssssssssssssusssassases sasstsssassssssassssssasasasasassssnass 16

Art. 33 — Varianti per errori od omissioni progettuali.........cnniissssssssississsses 17

Art. 34 - Prezzi applicabili ai nUovi 1avori @ NUOVI Prezzi ... 17
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. ...... .17
Art. 35 - Norme di sicurezza generali.......cccceene. 17

Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro................. 17

Art. 37 — Piani di sicurezza............ 17

Art. 38 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 18

Art. 39 — Piano operativo di sicurezza..... 18

Art. 40 — Osservanza e attuazione dei piani di SiCUrezza..........ccoccorvciiinniinsinnnisiesnsmens 18
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO......cccooueveerenes 18
Art. 41 — Subappalto e subaffidamenti 18

Art. 42 — Responsabilita in materia di subappalto 20

Art. 43 — Pagamento dei subappaltatori.......coiiniiiiisiisseisisasisem s 20
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 21
Art. 44 — Accordo bonario .21

Art. 45 — Definizione delle controversie.... .21

Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera........cuiims———— .21

Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori........ionn.. 22
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE 23
Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 23

Art. 49 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione................. 23

Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati 23

Art. 51 — Gestione dei sinistri 23




CAPO 12 - NORME FINALL.....ccccoenvniiirrnianaa 23

Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.........cciieee s~ 24
Art. 53 — Obblighi speciali a carico dell'appaltatore ... e ———————— 25
Art. 54 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione.........c.cocrinsnrccnnisnsniinnie. .26
Art. 55 — Custodia del cantiere. ... 26
Art. 56 — Cartello di CANTIETE........ccov vttt s sasss s st s sass s s s n s s a Rt ses s s pen s sn s n R s nnaanas 26

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, modificato con D.Lgs. 18/04/2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” - Codice dei contratti;

D.P.R. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2008, n. 163" - Regolamento per le parti ancora applicabili;

Decreto ministeriale LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici” —
Capitolato Generale

Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F) “Legge sulle opere pubbliche”;

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle medalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie
fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
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Parte 1: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per le opere di.

a) oggetto Ripristino dell’officiosita idraulica del T. Santerno in Comune di Imola e altri tratti tra le
localita san Prospero e Codrignano

b) descrizione: Lavori di taglio e sfalcio vegetazione arborea ed arbustiva, ripristino officiosita dell'alveo in
tratti saltuari del flume Santerno dal Comune di Imola fino al comune di Mordano

c) ubicazione: torrente Santerno dal confine con il Comune di Casalfiumanese fino al Comune di Mordano

2. Sono compresi nell'appalto tutti i laveri, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel presente capitolato speciale
d’'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con gli
eventuali relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture
e relativi calcoli, agli impianti tecnologici e relativi calcoli oltre che alla eventuale relazione geologica dei
quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

4. Trova sempre applicazione |'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell'appalto posto a base dell'affidamento & definito come segue:

Importi in euro TOTALE
a) Importo esecuzione lavori a misura ‘ il 381.811,25
ke S Al S O
. . o I e 56 104
b) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza R e
= — : e e ,,__;‘..=,: -
a)+b) |IMPORTO TOTALE T sE5et

2. L'importo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori di cui al comma 1, lettere a) ,al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri
per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, lettera b), non soggettc ad alcun
ribasso, di cui all'articolo 100, commi 1 e 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81 del 2008.

3 La base d'asta & comprensiva dei costi interni aziendali per la sicurezza che il concorrente dovra
separatamente indicare in calce all’'offerta economica.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50 del
2016 e s.m.

2. .L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.lgs. n.50/2016
ed alle condizioni previste dal presente capitolato speciale.3. Il ribasso percentuale offerto

o4



dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi
ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali

varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 4 - Categoria prevalente e categorie scorporabili

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo allegato A, i lavori sono classificati come

segue:

Lavorazioni (breve | Categoria Classifica Importo Oneri Incidenza %

descrizione) comprensivo oneri | sicurezza manodopera
sicurezza (Euro) 1

Taglio di

vegetazione

spontanea di

qualsiasi tipo

allinteno. delle|  p o enie | OGS 385.667,29 | 3.856,04 | 40%

sezioni di deflusso

e in esterno,

sistemazione di

frane golenali e

| arginali

—

Art. 5 — Adeguata attrezzatura tecnica

Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti
di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs. n. 17/2010 in possesso dei requisiti stabiliti
dalle norme vigenti.

Alcune lavorazioni,in alcuni dei tratti previsti in progetto, potranno svolgersi solo dalle sommita

arginali é pertanto necessario I'impiego di macchine dotate di potenza adequata e con braccio
meccanico di lunghezza superiore o uguale ai 14 metri.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pitl aderente alle finalita per le quali
il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per
ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto e normativa applicabile

. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:




a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 nei limiti di
compatibilita del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

b) il capitolato speciale nelle sue parti Amministrativa e Tecnica;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo di cui agli artt. 33 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ai sensi

dell'art. 216, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. il progetto esecutivo posto a base di gara deve intendersi
integrato dall'offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;

d) I'elenco dei prezzi unitari;

e f) il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81 del 2008;

g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del DPR n. 207 del 2010;

h) le polizze di garanzia;

i) il patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali, in applicazione della Deliberazione di Giunta
regionale n. 966/2014 "Approvazione del patto di integrita in materia di contratti”.

2. Anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. sono contrattualmente

vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, tutte quelle comunque richiamate nel
presente capitolato speciale e in particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto vigente e applicabile;
b) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. (Codice dei Contratti Pubblici);
c) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore:

- articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);

- articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA),

- articoli da 215 a 238 (collaudo);
d) il decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.;

e) il D.M. 19 gennaio 2018 “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie
fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

f) il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dellappaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di
ogni altra circostanza che interessi i lavori.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore. Cessione e trasformazione d'azienda

1. In caso di falimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, D.Lgs. n.
50 del 2016 e s.m. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 e s.m., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto la
Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi,
della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. Limitatamente alla determinazione
della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto si applica I'articolo 108 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o
di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui
allarticolo 80, D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia dellimpresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48
delD.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
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Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M. n. 145/2000; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del D.M. n. 145/2000, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del D.M. n. 145/2000; il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere &
assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico abilitato secondo le tipologie di lavori
previste nel capitolato speciale. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano I'articolo 101, comma 3 del D.Lgs. n.
50 del 2016 e s.m., l'articolo 6 del D.M. n. 49 del 2018 e gli articoli 16 e 17 del D.M. n. 145 del 2000.

Art. 12 - Convenzioni europee in materia di valori e termini

Tutti gli atti predisposti per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato,
devono intendersi |.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182,

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell'esecutore, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M n. 48 del 2018.

. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del
2016 s.m.; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presentasse a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissera un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni & non superiore a 15; i termini
per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione, come disposto dall'articolo 5,
comma 3 del D.M. n. 49 del 2018. Decorso inutiimente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante

T



di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per [l'affidamento del completamento dei lavori,
I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato grave negligenza
accertata.

. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
la Cassa edile ove dovuta; |la Stazione Appaltante richiede il DURC in occasione di ciascun pagamento in
acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale
dipendente.

. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9 del D.M. n. 49 del 2018, le disposizioni sulla consegna si applicano
anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia
frazionato, come previsto dal progetto esecutivo, ovvero in presenza di temporanea indisponibilita di aree
ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e
lultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle
singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse. La Stazione
appaltante potra disporre la consegna in pill tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo
I'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 360 (trecentosessanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto dalla Direzione dei
Lavori

. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole,
delle festivita e delle ferie contrattuali.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa oftemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altri operatori economici per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare
esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano
in via temporanea che i lavori procedano utimente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su
segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante
in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., con indicazione delle
ragioni che hanno determinato l'interruzione, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui
esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza delle forze lavoro e dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione.

. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e all'articolo 10 del D.M.
49 del 2018.

. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse
purché le domande pervengano, salvo i casi debitamente motivati e documentati dall'appaltatore, prima
della scadenza del termine anzidetto. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento,
sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie
temporali intermedie eventualmente previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 17; in tal
caso per termine di ultimazione di cui all'articolo 14 si intende il termine intermedio previsto dall’articolo
16, comma 2, lettera d) e il periodo di proroga & proporzionato.

. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese o fornitori, se
esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo
imputabile a dette imprese o fornitori.




Art. 16 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

. Ai sensi dell'articolo 113-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nel caso di mancato rispetto del termine
stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3 del D.M. 49 del 2018, una penale pari a 1 per
mille dellimporto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente la quota
percentuale indicata al comma 6.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora
la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all'articolo 13, comma 2;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel cronoprogramma
dei lavori.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita,
qualora l'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 17.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per
cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale si procedera alla risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comungue prima dell'inizio dei laveri, 'appaltatore predispone
e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattuaimente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese estranee al contratto;
b) per lintervento o il mancato intervento di enti gestori di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione Appaltante, fermo restando quanto disposto all'articolo 27, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m.,;
c) perlintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;
d) per la necessita o l'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
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e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione
appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

. Al programma esecutivo dovra essere allegato I'elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel piano di
affidamento, con riguardo ai servizi di trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti,
noli a caldo, servizi di autotrasporto e guardania di cantiere assoggettati al regime autorizzatorio del
subappalto.

Art. 18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dellinizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) Il'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti ¢ infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) lesecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili:

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente,

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inosservanza degli cbblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero competente in materia del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Anticipazione

E prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un‘anticipazione pari al 20 per cento dellimporto
contrattuale secondo quanto disposto dall'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

. Al sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d) del D.M. 49 del 2018, i pagamenti avvengono per stati di
avanzamento, a seguito di emissione del certificato di pagamento, contabilizzati ai sensi dell’articolo 27,
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute di
garanzia di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. nonché della ritenuta di cui al comma 2 e
della compensazione dell'anticipazione erogata ai sensi dell'articolo 35, comma 18, D.Lgs. 50 del 2016 e
s.m., al raggiungimento dell' importo di euro 100.000,00




N

. A garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo
netto progressivo dei lavori & operata, ai sensi dell'articolo 30, comma 5bhis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m. una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

. Al termine dei lavori, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita. Le parti convengono, ai sensi
dell'art. 113 bis, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m. che entro i 45 giorni successivi il Responsabile del
Procedimento emette il certificato di pagamento previa acquisizione della documentazione di regolarita
contributiva. Tale certificazione sara richiesta per I'aggiudicatario, nonché per tutti i soggetti che a titolo di
legge hanno partecipato alle laverazioni relative al pagamento in corso. Nel caso non risulti comprovata la
regolarita contributiva, si procedera ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del citato D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.

. Qualora I'appaltatore volesse effettuare riserve in merito ai lavori contabilizzati pué effettuare le proprie

riserve sui documenti contabili nei modi e nelle forme descritte dagli articoli 190 e 191 del DPR n.
207/2010.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a sessanta giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m., |'emissione di ogni certificato di

pagamento & subordinata allacquisizione del DURC relativo all'appaltatore e a tutti i subappaltatori e
all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli
adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti.

Art. 21 - Pagamenti a saldo

. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera €) e comma 5 del D.M. n. 49 del 2018, il conto finale dei lavori &

redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; e sottoscritto dal
direttore di lavori e trasmesso al responsabile unico del procedimento. Col conto finale & accertato e
proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del

procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale
si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

Le parti convengono, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. che la rata di saldo, previa
l'acquisizione del DURC regolare, unitamente alle ritenute di garanzia & pagata entro il termine di 45 giorni
a decorrere dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorioc o del certificato di regolare
esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento & disposto solo a condizione che
I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50
del 2016 e s.m.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. la garanzia fideiussoria di cui al
comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo
prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’'l.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I'emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione
conforme alle schede tecniche, contenute nell'«Allegato B — Schede Tecniche» al D.M. n. 31 del
19/01/2018, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente e agli schemi tipo 1.4 e
1.4.1 del medesimo D.M.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di

collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
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7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonche
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Il pagamento a saldo & subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore
della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché da parte degli
eventuali subappaltatori.

Art. 22 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3, comma 8, della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni € dalla Delibera ANAC n. 556 del
31/5/2017 di aggiornamento della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilita dei
flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
Ai sensi e per gli effetti di tale normativa I'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i
numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la societd Poste italiane S.p.A.,
appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalitd ed il codice fiscale dellale
personale delegata/e ad operare su di essofi. Tale comunicazione deve essere inviata alla Stazione
appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c¢/c dedicato/i o dalla lore prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative a commesse pubbliche. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti
elementi informativi comporta I'applicazione, da parte della Prefettura — UTG competente, della sanzione
prevista dall'articolo 6, comma 4 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

2. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN,
nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente
appalto.

3. |l contratto si intendera espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non
vengano eseguite in conformita a quanto stabilito dall'art. 3 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

4. L'appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della L. n. 136 del 2010 e s.m. L'espressione «filiera delle imprese» si intende riferita ai subappalti come
definiti dall'articolo 105, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nonché ai subcontratti stipulati per |'esecuzione,
anche non esclusiva, del presente appalto.

5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria

controparte ai citati obblighi di tracciabilita finanziaria si impegnano a darne immediata comunicazione
alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara.

6. Per quanto riguarda la cessione di credito, ai sensi della Determinazione dell'Autoritad n.10/2010, anche i
cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore
mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilita si applica
pertanto anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e
cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

7. Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese ciascun componente del raggruppamento &
tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n.
136 del 2010 e s.m., anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione
appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria capogruppe dovra rispettare nei pagamenti
effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilita che andranno, altresi, inserite nel contratto di
mandato. Le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui
all'articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 23 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento di cui all’articolo 20 e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettanc all'appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.




Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento ¢ |l
suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante
abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

E' facoltad dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell'appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere |'azione legale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 24 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 23, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati 0 nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga
per ulteriori 30 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di
mora.

Art. 25 - Revisione prezzi

E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del Codice
Civile.

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo
del presente appalto, ai sensi e con le modalita del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia, che
nell'oggetto sociale sia previsto I'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di impresa e che il contratto di
cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o in copia
autenticata, sia notificato mediante lettera trasmessa con Posta Elettronica Certificata alla Stazione
appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del
Procedimento.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla
stazione appaltante qualora quest'ultima non le abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi mediante
lettera trasmessa con Posta Elettronica Certificata al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni
dalla notifica della cessione mediante lettera trasmessa con Posta elettronica Certificata.

In ogni caso 'Amministrazione cui & stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA
LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 - Valutazione dei lavori

Per i lavori a misura:

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza
che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
guantita realmente poste in opera.




2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti 0 aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari contrattuali.

Per gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

1. Gli pneri per I'attuazione dei piani di sicurezza sono valutati in base allimporto previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali in base alle singole voci in elenco come da Piano di sicurezza e
di QOordinamento senza applicazione di alcun ribasso.

|

S CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28 - Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., e richiesta una garanzia provvisoria pari al 2 per
cento (un cinquantesimo) dell'importo (compresi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) dei
lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

2. La garanzia & disciplinata dagli Schemi — Tipo 1.1 0 1.1.1 dell’Allegato A al D.M. n. 31 del 2018 e redatta
in conformita alla Scheda Tipo 1.1 0 1.1.1 dell'Allegato B al D.M. n. 31 del 2018.

Art. 29 - Garanzia definitiva

1.Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e richiesta una garanzia fideiussoria, a fitolo di
cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dellimporto contrattuale; qualora I'aggiudicazione
sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10 per
cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia definitiva & redatta in osservanza dello Schema Tipo 1.2 0 1.2.1 dell'Allegato A e in conformita
alla Scheda Tipo 1.2 0 1.2.1 dell’Allegato B al D.M. n. 31 del 2018 ed essere presentata in originale alla
Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito, lo svincolo & automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed € svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liguidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell'appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia puoé essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata
in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 30 — Riduzione delle garanzie




1.

Agli importi della garanzia provvisoria di cui all'articolo 30 e della garanzia definitiva di cui all'articolo 31 si
applicano, se di spettanza, le riduzioni previste all'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 31 - Assicurazioni a carico dell’appaltatore

. Ai sensi dellarticolo 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., I'appaltatore & obbligato,

contestualmente alla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono
inoltre recare espressamente il vincolo in favore della Stazione appaltante. Qualora sia previsto un
periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni
appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una daranzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

. La garanzia e le coperture assicurative di cui al presente articolo dovranno essere stipulate nella

forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e prevedere una somma assicurata:

- per la PARTITA 1 (Opere: il rimborso, per la parte eccedente I'importo della franchigia o
scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per
rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totaimente le cose assicurate) una somma
assicurata pari all'importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA inclusa;

- per la PARTITA 2 (Opere preesistenti: il rimborso, per la parte eccedente I'importo della
franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato,
dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate)
una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00;

- per la PARTITA 3 (Demolizione e sgombero: il rimborso delle spese necessarie per demolire,
sgomberare e trasportare alla pit vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose
assicurate a sequito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui
delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato) una somma assicurata non inferiore
ad € 400.000,00.

e deve:

a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,
compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio,
fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio,
terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da
rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti
colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell'arte, difetti e vizi dell’'opera, in relazione all'intera garanzia, nei limiti della perizia e delle capacita
tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il
contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per

una somma non inferiore al 5% dellimporto di aggiudicazione di cui al comma 3 con un minimo di
€ 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che |'appaltatore debba risarcire quale civimente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi
non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento
colposo commesso dallimpresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi
dell'articolo 2049 del codice civile, € danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o0 a persone
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della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti
dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone” si intendono compresi i rappresentanti
della Stazione appaltante autorizzati allaccesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei
lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

. Le somme assicurate ai sensi del presente articolo devono essere aggiornate in caso di variazione dei
prezzi contrattuali e di perizie suppletive e i relativi aggiornamenti devono essere presentati alla Stazione
Appaltante.

. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un'associazione temporanea
di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall'articolo 48, comma 5 del D.Lgs. n. 50
del 2016 s.m., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. l'omesso o il ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'appaltatore non
comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32 - Variazione dei lavori

. La Stazione appaltante ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettera c) e del comma 7 del D.Lgs. n. 50 del
2016 e s.m. sono ammesse le varianti in corso d'opera nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: 1) la
necessitd di modifica & determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante.
Tra le predette circostanze puo rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non
altera la natura generale del contratto; 3) 'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del
contratto iniziale.

. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del D.M. n. 49 del 2018.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell'approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tal
richieste.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera e) e 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m. proposte dal DL ed autorizzate dal RUP. La modifica deve essere al di sotto di entrambi i seguenti
valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto;
e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

. Ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. non sono ammesse le modifiche
sostanziali che: a) introducono condizioni che alterano la partecipazione e I'esito della procedura di gara;
b) alterano I'equilibrio economico dell'appalto a favore dell'aggiudicatario, senza che cid sia previsto nel
contratto iniziale.

. Al sensi dellarticolo 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., fermo restando i limiti e le condizioni
di cui ai commi precedenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento 0 una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto (1/5) dell'importo del contratto, la stazione
appaltante pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario
mediante atto di sottomissione. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del
contratto.

In ogni caso ogni variante o modifica deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione
dellopera e deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del procedimento e
approvata dalla stazione appaltante prima della sua esecuzione.

. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
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diminuzione, non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera e) e 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m. proposte dal DL ed autorizzate dal RUP. La modifica deve essere al di sotto di entrambi i seguenti
valori;

a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto;

e deve trovare copertura nella somma stanziata per 'esecuzione dell'opera.

. Ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. non sono ammesse le modifiche
sostanziali che: a) introducono condizioni che alterano la partecipazione e |'esito della procedura di gara;
b) alterano I'equilibrio economico dell'appalto a favore dell'aggiudicatario, senza che cid sia previsto nel
contratto iniziale.

. Ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., fermo restando i limiti e le condizioni

di cui ai commi precedenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto (1/5) dell'importo del contratto, la stazione

appaltante pud imporre allappaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario
mediante atto di sottomissione. In tal caso I'appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione del
contratto.

. In ogni caso ogni variante o modifica deve trovare copertura nella somma stanziata per 'esecuzione

dellopera e deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del procedimento e

approvata dalla stazione appaltante prima della sua esecuzione.

. Si applicano le disposizioni di cui al’articolo 106, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 33 — Varianti per errori od omissioni progettuali

Ferma restando la responsabilita dei progettisti, il contratto pud parimenti essere modificato anche a
causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica & al di
sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.

. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato dagli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti
dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione

I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.

Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante ['applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dell'articolo 3.

. Fermo restando quando disposto dall'articolo 32, qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale
non siano previsti prezzi per le lavorazioni diverse, si procede alla formazione di nuovi prezzi secondo le
disposizioni di cui allarticolo 8, comma 5 e 6 del D.M. n. 49/2018, mediante apposito verbale di
concordamento.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 - Norme di sicurezza generali

. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

. L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.




. L'appaltatore non pu¢ iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro

. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 81 del
2008 e s.m., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

. L'appaltatore dovra essere in possesso dellidoneita tecnico-professionale, cosi come definita all'articolo
89, comma 1, lettera I) del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 37 — Piani di sicurezza

. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 38 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza,

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi dj vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il

rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud
in alcun modo giustificare variazioni o0 adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere
del corrispettivo.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 39 — Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione,
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. |l piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
agli articoli 91 e 94 e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81 del 2008 e
s.m., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni, compresi gli obblighi del datore di lavoro dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 97 del
D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

2. 1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 39, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100 del
D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 40 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
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1. Il subappalto & disciplinato dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto deve essere prodotta la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE DELL’APPALTATORE

> Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto, corredata di copia fotostatica di un documento di identita
del sottoscrittore;

> Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente:

- indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare; per ciascun prezzo unitario
deve essere indicato il costo della voce relativa al personale, non soggetto a ribasso, e le ulteriori voci di
costo, con il relativo ribasso. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni relative
alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto. Il costo complessivo del personale
per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto non puo essere inferiore a quello indicato in offerta
per le medesime lavorazioni;

- la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante;

- la clausola di assunzione da parte del subappaltatore dell'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla L. n. 136 del 2010 e s.m., a pena di nullita e comunicazione del conto corrente dedicato del
subappaltatore medesimo;

- la seguente clausola, a pena di nullita: “Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorita Giudiziaria, il
subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di
denaro o altre utilitd ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del
contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.”

> Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., circa la sussistenza o meno di forme di
collegamento/controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societd o
CONSsorzio; _

> Dichiarazione dell'appaltatore, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., attestante |'eseguita verifica
dellidoneita tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalita di cui all'allegato XVII del D.Lgs.
n. 81 del 2008 e s.m.

> Dichiarazione dell'appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto
sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante I'aggiornamento
dello stesso, con impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al
direttore lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.

DOCUMENTAZIONE DEL SUBAPPALTATORE
> Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., attestante l'assenza dei motivi di esclusione
di cui all'articolo 80, D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.;
> (se impresa subappaltatrice € una societa per azioni o una societa in accomandita per azioni o una societa
a responsabilita limitata o una societa cooperativa o consortile per azioni o a responsabilita limitata)
Comunicazione, resa ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, relativa alla composizione societaria
sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni
con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee
societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione;
> (se subappalli di importo pari o superiore ad € 150.000,00) Attestazione SOA,
> (se subappalti di importo inferiore ad € 150.000,00) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000
e s.m., attestante il possesso dei requisiti speciali idonei ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m,;
> il POS, redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m_;
> la comunicazione del conto corrente dedicato;
> (se subappalli di importo pari o superiore a € 40.000,00) I'accettazione del Patto di integrita in materia di
contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 966 del 2014.
3. | sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume,
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi




|. guardiania dei cantieri.
sono soggetti al regime giuridico del subappalto di cui al comma 1 e vanno autorizzati dalla Stazione
appaltante.

4. Salvo quanto disposto al comma 3 non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di
manodopera, le forniture con posa in opera, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dellimporto de contratto da affidare.
L'appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell’'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del
sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché il rispetto dell'obbligo di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m. da parte del subcontraente. Sono altresi comunicate alla
Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

5. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come attivita affidate
in subappalto:

a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione
alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'lstituto nazionale di
statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18
giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre
2001, n. 448;

d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione,
servizio efo fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla
aggiudicazione dell'appalto. | relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appailto.

6. L'appaltatore dovra indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere i nominativi delle subappaltatrici
nonché i dati attestanti il possesso della qualificazione richiesta; dovra munire tutto il personale compreso
quello del subappaltatore di cartellino di identificazione con i contenuti di cui alla L. n. 136 del 2010 e
s.m.i. e la Circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del 2011, con obbligo di esporlo.

Art. 42 — Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di
lavori subappaitati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge
13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla
legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad
un anno).

4, Ai sensi dell'articolo 105, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., I'appaltatore risponde in solido con il
subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e
del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.

Art. 43 — Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., la Stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,
l'importo dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite, nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa,
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 44 — Accordo bonario

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto allimporto contrattuale tra il 5 e il 15 per cento di quest'ultimo, il responsabile unico del
procedimento, sulla base della relazione riservata del direttore dei lavori, deve valutare immediatamente
'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della
predetta misura e puo dar corso alle procedure di accordo bonario ai sensi dell'articolo 205, commi da 2 e
6bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatare non pué comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

3. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia
limporto delle riserve, il Responsabile unico del procedimento attiva I'accordo bonario per la risoluzione
delle riserve iscritte.

4. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, ai sensi
dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 45 — Definizione delle controversie

1. La definizione di tutte le controversie & devoluta all'autorita giudiziaria competente presso il Foro di
Ferrara ed & esclusa la competenza arbitrale.

2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 44 e I'appaltatore confermi le riserve, trova
applicazione il comma 1.

Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di futte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonche eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratio nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita
in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime ['appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede alla
detrazione di una somma come prevista dalla normativa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero
alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia delladempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'appaltatore delle
somme accantonate non & effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono
stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici
giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimitd della richiesta, la
stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.




4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante comunicazione con messa in mora di
15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, mancato
rispetto delle prescrizioni di cui al precedente articolo 46 o violazione di norme sostanziali regolanti il
subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n.
81 del 2008 e s.m. 0 ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e seguenti del presente capitolato
speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal
responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

2. |l contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante &
fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale indicazione della
data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quante sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il direttore dei lavori e 'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza
di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle
attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,
all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione appaltante per 'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in casc di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto
e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d'asta nellappalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all'appaltatore inadempiente,

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
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ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

. Il contratto e altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite
dall'articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., si rendano necessari lavori suppletivi che
eccedano i limiti del citato comma 2. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai
sensi del comma 3 del presente articolo, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti decurtato degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

. |l contratto & altresi risolto nei casi previsti dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e secondo le disposizioni
dell'articolo 108, comma 2 del D.Lgs. medesimo e del D.M. n. 49 del 2018.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori il direttore dei lavori elabora il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi di quanto
disposto dagli articoli 12 e 14, commi 1, lettera e) e 5 del D.M. n. 49 del 2018.

. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazicne finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della
stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 49 del presente capitolato speciale.

Art. 49 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

. Ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e del D.M. n. 49 del 2018, il certificato di
collaudo & emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo
si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione,
quest'ultimo deve comunque essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

. Durante 'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante, nei casi previsti dalla normativa vigente, effettua
operazioni di collaudo (collaudo in corso d'opera) volte a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
capitolato speciale o nel contratto.

Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pué reclamare compensi di sorta e richiede
che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresl tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 51 — Gestione dei sinistri

. Nel caso in cui nel corso di esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprieta si
applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e dellart. 11 del D.M. n. 49 del 2018.

CAPO 12 - NORME FINALI

'
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Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al presente capitolato speciale e suoi allegati, nonché a quanto previsto da tutti i
piani per I'attuazione della sicurezza, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei

lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei
lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato speciale o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso
allesecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile,

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera, anche mediante I'utilizzo di imbarcazioni di qualsiasi

c)

dimensione,

le vie di accesso al cantiere, compresa 'eventuale costruzione e smantellamento di vie e rampe di
accesso ai luoghi di lavoro, nonché gli eventuali compensi per accessi da proprieta private, tagli di
vegetazione, sistemazione delle strade ed altre opere danneggiate dai mezzi d'opera ed il ripristino dei
luoghi;

d) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
e) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di

f)

regolare esecuzione,

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell'opera, con tutti i pil moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante, il deposito di materiale su proprieta private;

g) derivanti dalle prescrizioni imposte dalla conferenza dei servizi e dalla deliberazione di VIA;
h) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e

1)

delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a
termini di contratto, sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni
avanzata da terzi o da subappaltatori in conseguenza dell'esecuzione di lavori;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le
opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per
le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato speciale;

il mantenimento, fino al'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzicne,
della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito © nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e
per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che
per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali @ manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

m) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei

n)

materiali di rifiuto lasciati da altre ditte, e relativo idoneo smaltimento;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullacsta alla realizzazione delle opere simili;
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p) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonche lilluminazione notturna
del cantiere;

g) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati € provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie e
materiale di cancelleria;

r) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
caposaldi prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

s) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte
della direzione lavari con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

t) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

u) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
lincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pilt ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori.

v) la richiesta all Amministrazione Comunale competente per territorio delle autorizzazioni per I'eventuale
chiusura parziale o totale delle strade interessate dai lavori direttamente o indirettamente al fine di
garantire la corretta viabilita e le relative condizioni di sicurezza per il transito a piedi o con ogni mezzo,
in particolare se le opere devono essere eseguite in presenza di traffico stradale I'appaltatore dovra
provvedere alle opportune segnalazioni semaforiche efo manuali atte alle istituzioni di sensi unici
alternati regimentati.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, privati, Comune, ANAS, ENEL, Telecom, Hera e altri eventuali) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate
dai suddetti per quanto di competenza, in relazione allesecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale.

L'appaltatore & inoltre tenuto a richiedere a tutti gli Enti titolari delle linee interferenti con le opere in
esecuzione e con le aree di cantiere il tracciamento delle stesse, al loro picchettamento e a preservare
inalterato tale tracciamento per tutta la durata del cantiere. Qualora per esigenze di cantiere si dovesse
rendere necessaria la rimozione temporanea di parte del tracciamento, sara onere dell'appaltatore
provvedere ad un tracciamento alternativo per tutto il tempo della rimozione e al ripristino dello stesso a
completamento delle operazioni che ne hanno richiesto la rimozione.

E onere dellappaltatore il rilievo topografico ed il tracciamento delle opere nellarea di intervento,
comprensivo del rilievo delle interferenze presenti nell'area eseguito da tecnico abilitato. Tale rilievo
dovra essere trasmesso, sia su supporto cartaceo che digitale, al Direttore dei Lavori, almeno 10 giorni
prima delle fasi esecutive attinenti di cantiere.

L'appaltatore dovra demolire a proprie spese quanto eseguito in difformita delle prescrizioni di cui sopra e
sara tenuto al rifacimento a regola d'arte ed al risarcimento dei danni provocati.

Art. 53 — Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

. L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misurazioni contabili, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di
due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questi;




c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano
mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonche le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a
semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non pill ispezionabili o non pil verificabili dopo la loro esecuzione
ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state
fatte le relative riprese.

4, L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme vigenti in materia. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico designato per iscritto dall'appaltatore, abilitato a dirigere
i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire. Nel caso di presenza contemporanea di pil
imprese nel cantiere, I'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica del nominativo e qualifica tecnica della persona
prescelta e delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporio a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacitd o grave negligenza.
L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella scmministrazione o nell'impiego dei materiali. Qualora
per qualsiasi motivo I'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovra tempestivamente
comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno
all'appaltatore, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale.
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art. 54 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere gestiti e trasportati nel rispetto della normativa vigente e regolarmente conferiti in discarica
autorizzata comunque rispettando le norme sui rifiuti, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi
quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti
per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e
di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale.

Art. 55 — Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 56 — Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.
150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1°
giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, compresa lindicazione dei
nominativi dei subappaltatori, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo
dei medesimi.
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' Necessaria per la compilazione delle schede da trasmettere all'Osservatorio dei contratti pubblici.
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QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI -
ESECUZIONE DI LAVORI E ORDINE DA TENERSI
NELL'ANDAMENTO DEI MEDESIMI.

Articolo 1

QUALITA - PROVENIENZA - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per la esecuzione dei lavori proverranno da quelle localita che
IImpresa riterra di sua convenienza, purché, a giudizio insindacabile della Direzione dei
Lavori, siano riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti
richiesti dalle norme vigenti per 'accettazione dei materiali da costruzione.

Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio
insindacabile non idonea all'impiego, I'Impresa dovra sostituirla con altra che risponda ai
requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla
sede dei lavori e dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

In ogni caso saranno osservate le norme di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Capitolato
Generale.

La scelta di un materiale nei confronti di altri o fra diversi tipi di uno stesso materiale verra
fatta di volta in volta, in base al giudizio della Direzione dei Lavori, che accertera, per i
materiali che I'Appaltatore deve acquistare, la provenienza da fornitori di provata serietd ed
onesta, in modo da avere assicurata la costanza qualitativa e la regolarita di rifornimento
nelle quantita necessarie.

L'Appaltatore resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere, anche per
quanto puo dipendere dai materiali impiegati, nonostante l'accettazione dei materiali stessi
da parte della Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutti i controlli necessari sui materiali per accertarne
l'idoneita all'uso e di adottare le pil corrette modalita di conservazione e tecnologie di

impiego.

PIETRE NATURALI

Le pietre naturali dovranno essere di natura lapidea o calcarea e corrispondere ai requisiti
essenziali, essere costituite da pietra dura e compatta, scevra da cappellaccio, non
presentare piani di sfaldamento o incrinature, non alterarsi a contatto dell'acqua e per
effetto del gelo. In particolare:

per scogliere dovranno avere un peso specifico di circa 1800 kg al m? ed una resistenza
non inferiore alla compressione del materiale di Kg. 500 al cm2.

Saranno rifiutate le pietre a foggia di lastre, quelle cavernose, quelle sfaldabili nonché
quelle frammiste a residui di terra o ad altre sostanze eterogenee.

Le pietre che risulteranno fuori peso per difetto od eccesso saranno accettate solo se il loro
quantitativo non eccedera il 5%, in caso contrario la partita verra scartata o declassata.
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Saranno assolutamente da escludersi le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli
agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

TERRA

Il materiale da impiegarsi per la sistemazione dei corpi arginali e delle golene franate dovra
provenire da cave di prestito selezionata dall’impresa. La Direzione Lavori si riserva di
prelevare campioni del materiale a propria discrezione per farlo analizzare a cura e spese
dell’impresa presso laboratori geotecnica di gradimento della stazione Appaltante.

L’impresa ha comunque !’obbligo di scartare le materie eterogenee quali radici, ceppaie,
cotico erboso, corpi estranei, melma e di trasportarli a rifiuto.

Nel caso la terra fosse bagnata in misura eccedente il tollerabile ¢ obbligo dell’impresa
metterla a scolo nelle golene prima dell’impiego.

Articolo 2

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformita alle speciali
prescrizioni che la Direzione dei Lavori dara all'atto esecutivo, impiegando nella loro
esecuzione tutte le cautele per non danneggiare le parti rimaste in opera, rimanendo
convenuto che 1'Appaltatore dovra, a sua cura e spese, provvedere al ripristino di tutte
quelle parti che rimanessero danneggiate per mancanza di provvedimenti atti alla
conservazione di esse o per negligenza.

L'Impresa dovra inoltre provvedere a sua cura e spese alla ricostruzione di tutte quelle
opere che venissero demolite oltre i limiti fissati.

I lavori dovranno essere finiti in ogni loro parte ed avere il grado di lavorazione uguale a
quello delle parti rimaste in opera.

La progettazione, I'esecuzione ed il collaudo dei lavori devono essere effettuati nel rispetto
di quanto previsto dal D.M. 21.1.1981 "Norme tecniche ed istruzioni riguardanti le
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilitd dei pendii naturali, i criteri generali e le
prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle
terre e delle opere di fondazione".

La Direzione dei Lavori ha la facoltd di prescrivere norme e modalita di esecuzione,
integrative di quelle di cui ai Decreti sopra richiamati, in relazione a particolari esigenze
costruttive, quali ad esempio la compattazione degli strati di terreno nei rilevati.

Articolo 3

TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori I'Impresa & obbligata ad eseguire a sue spese un rilievo del
tratto in cui si andra a lavorare, il tracciato e la picchettatura completa delle opere, in modo
che esse risultino determinate sul terreno secondo le misure prescritte.



Ripristino officiosita idraulica del T. Santerno in Comune di Imola Capitolato speciale d'appalto pag. 5

I tracciamenti saranno eseguiti dalla Impresa e controllati dalla D.L.

L'Impresa ha l'obbligo di fornire topografo, operai, strumenti e mezzi d'opera necessari ed
adatti allo scopo anche se le operazioni venissero eseguite dalla D.L.

Articolo 4

SCAVI

SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro dovranno essere eseguiti secondo i disegni dei
progetti esecutivi e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla D.L.

Nella esecuzione degli scavi l'appaltatore dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali
danni alle persone e alle opere, obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione
delle materie franate per propria incuria.

L'appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti di qualsiasi
tipo, comprese quelle naturali del torrente, siano deviate in modo che non abbiano a
riversarsi nei cavi, e cid senza alcun compenso aggiuntivo.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, 0 non ritenute
adatte, a giudizio insindacabile della D.L., ad altro impiego nei lavori, dovranno essere
portate a rifiuto fuori della sede del cantiere. L'onere del reperimento delle cave di rifiuto &
a carico dell'appaltatore.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere ritenute utilizzabili per
tombamenti o rinterri, esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla D.L.,
per essere poi riprese a tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta
pubbliche e private ed al libero deflusso delle acque del torrente.

La D.L. fara asportare a spese dell'appaltatore le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento si intendono quelli occorrenti per la regolarizzazione del tratto di
alveo oggetto di lavori in appalto. Saranno considerati tali quelli al di sopra del piano
orizzontale passante per il punto pil depresso del terreno naturale nella sezione scelta per i
lavori. Le materie scavate dovranno essere reimpiegate per la formazione di rilavato, a
tergo delle scogliere o trasportate a rifiuto a giudizio della D.L. La valutazione degli scavi
sara eseguita con misura geometrica e col sistema delle sezioni ragguagliate.

SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
Per scavi di fondazione si intendono quelli incassati a sezione obbligata al disotto del
fondo dell'alveo o al disotto dei piani ottenuti con gli scavi di sbancamento.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi di fondazione dovranno essere
spinti fino alla profondita che dalla D.L. verra ordinata all'atto della loro esecuzione.
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Le profondita che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percio di semplice
avviso e I'"Amm.ne appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera
piu conveniente, senza che cio possa dare all'appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o
domanda di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro
eseguito, ai prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore, sotto pena di demolire il gia' fatto, di por mano a
qualsiasi opera prima che il Direttore dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani di
scavo.

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che
cadono sopra falde inclinate dovranno, a richiesta della D.L., essere disposti a gradini od
anche con determinate contropendenze.

Compiute le opere di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu intorno alle
medesime, dovra essere diligentemente riempito e costipato a cura e spese dell'appaltatore
con le stesse materie scavate sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidalmente puntellati e
sbadacchiati con robuste armature in modo da assicurare contro ogni pericolo gli operai, ed
impedire ogni smottamento di materie durante la esecuzione degli scavi e delle murature:
detti oneri sono compresi nei prezzi degli scavi.

L'appaltatore e' responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta' pubbliche e
private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e
sbadacchiature, alle quali vi deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le
altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare
alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla D.L.

Articolo 5

SCOGLIERE IN MASSI

I massi adoperati per la formazione di scogliere dovranno essere di pietra dura, lapidea o
calcarea, priva di porosita, inattaccabile comunque dagli agenti atmosferici e dall'acqua.

I massi a protezione dei rilevati e delle basse sponde, o per altri impieghi, dovranno avere
peso compreso tra Kg. 1000 a 3000 kg e peso tra 51 e 1000 kg; tutti gli spessori sono
indicati nei disegni allegati o al momento dei lavori della D.L.

La pesatura del materiale avverra presso una pesa pubblica di gradimento della D.L. e
I’Impresa sara obbligata ad effettuare le pesature in orario normale di cantiere, nell’arco
delle 8 ore lavorative giornaliere, preavvisando I’incaricato della D.L. dell’arrivo degli
autocarri con il maggiore anticipo possibile. La pesatura potrd avvenire soltanto alla
presenza dell’incaricato dell’Ufficio che tratterra una copia della bolletta elettronica; tale
atto non significa I’accettazione della partita di pietrame che potra sempre essere contestata
anche dopo la posa in opera.
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Articolo 6

RILEVATI

Prima di iniziare il trasporto delle terre, dovra essere ultimata la preparazione della sede,
mediante taglio delle erbe, estirpamento di ceppi legnosi ed asportazione del materiale
eterogeneo, espurgo delle radici, scotico, solcatura in piano e gradonatura in sponda a
intervallo non superiore a cm. 150 (centimetri centocinquanta) misurati in orizzontale.

Tale lavoro dovra riportare la piena approvazione della Direzione dei Lavori.

Le terre per la costruzione dei rilevati dovranno essere scevre di materie eterogenee, ben
sminuzzate e non indurite dal gelo.

I rilevati saranno costruiti a cordoli di altezza non superiore a m. (0,40 e adeguatamente
costipati secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, anche mediante I’impiego di
rulli.

Gli scarichi di terra dovranno essere spostati o addirittura sospesi nel caso in cui si
verifichino movimenti franosi.

La Direzione dei Lavori, quando lo ritenga opportuno, potra ordinare la pilonatura dei
cordoli in costruzione mediante mezzi idonei, onde ottenere il perfetto costipamento, senza
che I'Impresa, a tale titolo, abbia diritto a compenso alcuno.

Spetta all'lmpresa di proporzionare il volume di scavo a quello di riporto in modo da avere,
a collaudo, la sagoma prescritta. Nessun compenso verra corrisposto all'lmpresa per
eventuale esuberanza di sagoma. In caso contrario, I'Amministrazione potra accettare le
sezioni deficienti, nel qual caso verra detratto il doppio prezzo del volume mancante, o non
accettarle, ed allora tali sezioni dovranno essere completate nel modo prescritto. Non &
ammesso il compenso fra l'esuberanza e le deficienze.

Ultimati 1 rinterri, saranno regolarizzate le sommita e le scarpate, ritagliando queste ultime
in modo che presentino la dovuta inclinazione e sagomandole fino a renderle perfettamente
piane e con i cigli ben allineati.

Finiti i riporti ed a costipamento avvenuto, le superfici dei nuovi rilevati dovranno essere
accuratamente spondinate e ben sagomate, onde consentire il successivo trattamento di
sistemazione a verde.

Le eventuali rampe, occorrenti per il trasporto delle terre, saranno costruite esternamente
agli argini, senza intaccare in alcun modo gli argini medesimi. Tali rampe, a lavoro
ultimato, dovranno essere sistemate a regola d'arte oppure rimosse completamente, qualora
la Direzione dei Lavori lo giudichi necessario, a spese dell'Impresa.

Prima di iniziare il prelevamento della terra verra eseguito l'espurgo delle cave mediante
taglio di alberi, estirpazione di ceppi, arbusti, sterpaglie e simili.

Le risultanze dell'espurgo saranno trasportate a rifiuto secondo quanto prescrivera la

Direzione dei Lavori; il compenso per tali lavori ¢ compreso nel prezzo unitario dei
movimenti di terra.

11 ciglio delle cave avra l'andamento stabilito dalla Direzione dei Lavori.
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Per le cave nei ciglioni golenali, lo scavo sara effettuato secondo la sagoma prescritta dalla
Direzione dei Lavori; a lavori ultimati, queste dovranno presentare una scarpa di norma
dell'uno e mezzo per uno o, comunque, quella che verra stabilita dalla Direzione dei Lavori
al momento dell'esecuzione dei lavori. Circa l'impiego dei mezzi meccanici per il
prelevamento ed il trasporto delle terre in costruzione, si prescrive quanto segue:

1) nel caso in cui vengano usati escavatori ed autocarri ribaltabili, viene prescritto
l'impiego di una ruspa per ogni escavazione. Lo scarico degli automezzi ribaltabili
dovra effettuarsi per cumuli isolati e la ruspa dovra procedere alla costruzione dei
cordoli, che saranno ulteriormente costipati con rulli a piede di pecora o con idonee
macchine alternative, se richiesto dalla Direzione dei Lavori.

2) nel caso in cui sia autorizzato l'impiego di altri mezzi per il prelevamento e trasporto
delle terre e per la costruzione dei rilevati, la Direzione dei Lavori si riserva di stabilire
le norme e le modalita che assicurino la costruzione a regola d'arte dei rilevati stessi.

3) laddove la terra si presenti troppo asciutta, dovra praticarsi l'innaffiamento della
stessa, in modo da ottenere un perfetto costipamento dei nuovi rilevati e cio ad esclusivo
giudizio della Direzione dei Lavori che all'uopo potra far eseguire le prove di densita
che riterra piu idonee.

4) qualora, in dipendenza dei lavori appaltati, sia necessario provvedere allo
spostamento o riproduzione, anche parziale, di strade, I'Impresa dovra mantenere aperto
il traffico. Sono pertanto a suo carico tutti gli oneri prescritti dalle vigenti disposizioni,
affinché non abbiano a verificarsi danni alle persone e alle cose, ritenendosi
I'’Amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilita al riguardo.

5) il mantenimento delle piste e strade utilizzate per il trasporto delle terre € a carico
dell'Impresa che, a lavori ultimati, dovra provvedere a sua cura e spese al ripristino delle
vie di transito utilizzate.

Articolo 7

TAGLIO DI VEGETAZIONE

Nel computo allegato il prezzo stabilito a misura come da preziario prevede
P’allontanamento della legna come materiale di scarto.

Qualora la legna tagliata fosse giudicata idonea al riuso il prezzo stabilito per le
lavorazioni indicata con n. di ordine 2 e 3, nell’allegato computo, dovra essere
variato. Il valore del materiale allontanato verra stimato secondo indicazioni gia in
uso in questo Servizio. L’utile ricavato verra convertito in lavori a compenso con il
conseguente aumento delle quantita delle lavorazioni gia indicate in computo ( taglio
e riprofilatura).

Il taglio di vegetazione in genere possono avvenire in due modi:

a) manualmente con !'impiego di attrezzi da taglio, motoseghe, decespugliatori,
manovrati direttamente dall’uomo;

b) meccanicamente con 'impiego di macchine operatrici attrezzate con barre a coltelli
taglianti snodati, azionati da motore o motore idraulico con presa di forza della
macchina operatrice o con proprio motore ausiliario.
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Il taglio dovra avvenire il pill possibile rasente al suolo con successiva cernita, accumulo
del materiale di risulta fatto caricare e trasportare a rifiuto, in giornata, a cura dell’impresa.
Il materiale che sfuggira alla raccolta non dovra avere quantitd superiori a quelle che
possono essere facilmente e rapidamente biodegradate dal corso d’acqua.

Nel caso di taglio meccanico, I’operativita in presenza di strade pubbliche e/o comunque di
terzi, non adibiti al cantiere, dovra essere regolata con opportuni segnali e con personale
dell’impresa che mantenga i non addetti ai lavori a distanza di sicurezza dalla zona di
taglio.

Nel caso in cui per eventi di piena anche improvvisi, si verificassero trasporti di materiale
tagliato e non ancora allontanato dall’alveo, I’impresa ¢ responsabile di tutti i danni che
tale materiale potra provocare lungo 1’asta del corso d’acqua e dovra comunque andare a
recuperarlo a propria cura e spesa.

Articolo 8

NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI E LA VALUTAZIONE DEI NOLI

Per tutte le opere dell'appalto le quantita dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi
geometrici, 0 a numero, o a peso, a seconda dei casi.

In particolare:

1) gli scavi ed i rilevati a sezione retta od obbligata, per qualsiasi profondita o sezione,
con il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base delle quote assegnate dalla
Direzione dei Lavori o, in mancanza, sulla base delle quote indicate nei disegni
allegati al contratto, intendendo compresi nel prezzo I’eventuale taglio di piante
singole presenti nell’area, il decespugliamento, lo sfalcio dell’erba, 1’estirpazione di
ceppaie ed il trasporto a rifiuto di tutti questi materiali di risulta;

2) il pietrame sciolto sara valutato a peso mediante pesatura diretta sui mezzi di
trasporto, da effettuarsi sulla pesa pubblica pit prossima al luogo d'impiego scelta
dalla Direzione dei Lavori. Il peso dovra risultare da apposita bolletta di pesatura che
conterra la targa del veicolo, il peso lordo del veicolo e la tara nonché il tipo di
materiale accertato in contraddittorio fra il rappresentante dell' Amministrazione e

quello dell'Tmpresa;

3) laterra impegata sara misurata in cumuli su autocarro in funzione della volumetria del
carrello impiegato;

4) il taglio di vegetazione sara valutato in base all’effettivo sviluppo trasversale della
sezione, moltiplicando per la distanza orizzontale fra le sezioni stesse.

Nessun compenso spetta all'Impresa per maggiori scavi, senza che vi sia ordine di modifica
da parte della Direzione dei Lavori.

Per i noli di mezzi meccanici I'Impresa & tenuta, a seconda del tipo di intervento richiesto, a
mettere a disposizione mezzi d'opera adeguati alla tipologia dei lavori.

La Direzione dei Lavori puo indicare una potenza minima o massima del mezzo e la sua
potenza, ai fini contabili, & quella risultante dal certificato della casa costruttrice, rilasciato
in base al tipo di motorizzazione installata.



Ripristino officiosita idraulica del T. Santerno in Comune di Imola Capitolato speciale d'appalto pag. 10

I mezzi meccanici d'opera a nolo si intendono forniti a caldo, completi di conducente,
gasolio e quant'altro occorra al loro funzionamento; il pagamento avverra per ora e per il
tempo effettivamente impiegato all'esecuzione dei lavori commissionati.

Graveranno pertanto sull'lmpresa aggiudicataria i tempi morti per soste e rallentamenti
nonché quelli necessari per lo spostamento dei mezzi da un luogo all'altro, nelle varie zone
di impiego.

Nessun compenso spettera pure all'Impresa per 'uso di mezzi speciali di trasferimento in
loco dei mezzi meccanici, anche se 1'operativita del mezzo & limitata ad una sola giornata.

Articolo 9
TRASPORTI E VIE DI PASSAGGIO

L’Impresa ¢ responsabile della manutenzione e conservazione delle vie di passaggio nei
confronti dell’ Amministrazione e di terzi, siano essi privati o enti. L’Impresa dovra curare
I’ottenimento dei permessi necessari al passaggio accollandosi gli oneri relativi e dovra
farsi carico anche della riparazione e risarcimento di materiale di massicciata e quant’altro
dovesse venire richiesto dalla proprieta, tenendo sollevata 1’Amministrazione da ogni
onere relativo a quanto sopra elencato.

Qualora in dipendenza dei lavori appaltati, sia necessario provvedere allo spostamento o
riproduzione, anche parziale di strade o all’occupazione, anche parziale di strade
pubbliche, o limitazioni al traffico, I'Impresa dovra provvedere a propria cura e spesa a
tenere aperto il traffico. Sono pertanto a suo carico e sotto la sua responsabilita tutti gli
oneri previsti dalla legge affinché non abbiano a verificarsi danni alle persone ed alle cose;
pertanto saranno effettuate apposite segnalazioni e, durante le deviazioni, disposto
adeguato personale munito di paletta a disciplinare lo svolgimento del traffico, fino al
ripristino della normale viabilita.

Nel caso in cui I’Impresa intendesse costruire delle rampe provvisorie da inserire nel corpo
arginale per I’accesso dei propri mezzi nei luoghi di lavoro, queste dovranno essere
realizzate su autorizzazione della D.L., la quale valutera a suo insindacabile giudizio
sull’opportunita di lasciarle in sito a lavori ultimati; nel caso la D.L. ne decidesse la
rimozione, 'impresa dovra provvedervi a propria cura e spesa risarcendo la sagoma
primitiva e la sua sistemazione a verde.

Articolo 10
ELENCO DEI PREZZI UNITARI

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso contrattuale, saranno pagati i
lavori appaltati a misura e le somministrazioni per le opere in economia, sono quelli
contenuti nell’allegato “ELENCO PREZZI” che costituisce parte integrante del presente
Capitolato Speciale d’Appalto, con l'avvertenza che nel prezzo dei singoli lavori &
compreso tutto quanto occorre per darli compiuti secondo le migliori regole d'arte, gli
oneri ¢ le prescrizioni del presente Capitolato.

Nel prezzo delle prestazioni d’opera si intende compreso l'uso e consumo di tutti gli
attrezzi di cul ciascun operaio deve essere provvisto, a sue spese ed a quelle

10
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dell'Appaltatore, nonché l'onere complessivo per spese generali, assicurazioni, consumi,
ecc., come pure l'utile relativo.
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Al

Bl

Cc1
c2
C3
c4

IMPORTI (euro)

Parziali Totali
LAVORI PRINCIPALI
Lavori {soggetti a ribasso d'asta 381.811,25
Totale A 381.811,25
COSTI PER LA SICUREZZA
Costiper gli apprestamenti di sicurezza
{non soggetti a ribasso) 3.856,04
Totale B 3.856,04
TOTALE A+B 385.667,29

SOMMIE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Imprevisti

Rilievo sezioni trasversali
Assicurazione progettisti e verificatori
Contributo ANAC

IV A sui lavori (22%)

Fondo incentivante (2%)

TOTALE C

Importo totale Finanziamento

2.727,56
17.970.00
850,00
225,00
84.846,80
7.713.35

114.332,71

500.000,00
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Codrignano 09729

Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni

Operazioni

e sviluppo delle operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

-

C04.32.150

2
C04.32.149

3
C04.32.151

N

C04.32.153.
a

5
C04.33.155.
c

LAVORI

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed
arborea (con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal
suolo) da eseguirsi con mezzi meccanici e
eventuali rifiniture a mano, lungo ciglioni e basse
sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la
parte emergente dalle acque di magra nonché la
rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi
eventuali oneri per conservazione selettiva di
esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto,

. |fuori alveo, del materiale di risulta

dal ponte A14 al pil. 10 in tratti m?

saltuari sponda dx e sx 42008*2

Taglio di vegetazione spontanea costituita da
pioppelle e cespugli (con diametro fino a 7cm a
1,3 m dal suolo), da eseguirsi con mezzi
meccanici ed eventuali rifiniture a mano su
golene e superfici arginali piane ed inclinate,
compreso l'onere della raccolta ed
allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta
dal ponte A14 al pil.10 in tratti

saltuari sponda dx e sx 5000*2*6.50

m2

Taglio di vegetazione spontanea arborea (con
diametro da 20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in
mediocre stato vegetativo o ostacolante il
deflusso delle acque, nonché l'asportazione di
rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi meccanici
e a mano, compresi eventuali oneri per
conservazione selettiva di esemplari arborei
indicati dalla D. L. e trasporto fuori alveo, del
materiale di risulta

dal ponte A14 al pil.10 in tratti

saltuari sponda dx e sx 3500*2*8

mz

Taglio di vegetazione spontanea in alveo
naturale comprensivo di asportazione di tutte le
piante secche, male ancorate al terreno,
prossime al crollo e di quelle vegetanti all'interno
dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente
vegetazione arborea presente sulle sponde
(anche di individui maggiori di 20 cm di diametro),
graduando il taglio e selezionando gli individui
migliori per portamento e sviluppo, privilegiando,
a parita di condizioni, le specie autoctone indicate
dalla D.L..; mantenendo gli arbusti autoctoni e
ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti
invadenti, le piante da salvaguardare. Compreso
l'allontanamento del materiale di risulta e la
rimozione di eventuali rifiuti presenti, secondo le
disposizioni della D.L.:

in alvei accessibili

dal ponte A14 al pil.10 in tratti
saltuari sponda dx e sx 3500*2*8

mz

Regolarizzazione e profilatura delle scarpate
dell'alveo secondo la pendenza dei tratti
adiacenti o quella stabilita dalla D.L., compresi
taglio o estirpamento di alberi e arbusti di
qualsiasi specie e dimensione nonché di altra
vegetazione di qualsiasi natura, piante franate in
alveo, scarico dei ciglioni golenali pericolanti o
aventi scarpate eccessivamente scoscese ed
irregolari, rimozione di ciglioni franati, trasporto
del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra,
ceppaie, ramaglie) nelle vicinanze a
tamponamento di franamenti e corrosioni di
sponda e per la ricostruzione di scarpate erose,

formazione di rampe di servizio, accessi o

67200,000

65000,000

56000,000

56000,000

0,52

0,25

0,80

34.944,00

16.250,00

50.400,00

62.720,00

ALICE G.L.
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Codrignano 09729

Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni

Operazioni

e sviluppo delle operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

N.P.

-

i
C04.05.012.
b

co

C04.18.061.
b

w

C04.18.061.

0

10
N04.02.005.

-

1"
F01.09.033

12

passaggi eventualmente occorrenti, ripristini
dello stato precedente alla fine degli interventi e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte:

oltre 12 m

dal ponte A14 al pil.10 in tratti m?
saltuari sponda dx e sx

2500*1.5*12.5

Fornitura di terra proveniente da cava di prestito
compreso ogni altro onere per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte:misurata su cumuli in
cantiere o su autocarro

dal ponte A14 al pil.10 in tratti m?®
saltuari sponda dx e sx 100*12*2.50

Formazione di rilevato per costruzione di corpi
arginali e ripresa di frane, con impiego di terra
proveniente da scavi in alveo o da altre aree
demaniali indicate dalla D.L. gia fornita a pié
d'opera, compreso agni altro onere per dare |l
lavoro eseguito a regola d'arte:

ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di
frane e solcature

dal ponte A14 al pil.10 in tratti m?®
saltuari sponda dx e sx 300*12*4

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con tolleranza di elementi di peso
inferiare fino al 15% del volume, fornito e posto in
opera per formazione di difese radenti,
costruzione di pennelli, costruzione di briglie,
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per
l'imposta delle opere e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso da 51 a 1000 kg

dal ponte A14 al pil.10 in tratti t
saltuari sponda dx e sx 4.5*150*1.7

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in
opera per formazione di difese radenti,
costruzione di pennelli, costruzione di briglie,
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per
l'imposta delle opere e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso da 1000 a 3000 kg

dal ponte A14 al pil.10 in tratti t
saltuari sponda dx e sx 4.5*100*1.7

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio
potenza da 119 a 148 kW

ora

Somme a disposizione per la sicurezza

Recinzione per opere di difesa del suolo
realizzata con rete in plastica stampata sostenuta
da ferri tondi diametro 20 mm, infissi nel terreno a
distanza di 1 m, compreso il montaggio in opera,
la successiva rimozione a lavori ultimati e gli
eventuali ripristini che si rendessero necessari
80"3 m?

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da

F01.11.064

cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice

46875,000

3000,000

14400,000

1147,500

765,000

235,000

240,000

1,70

10,00

2,70

25,30

28,90

75,70

5,00

79.687,50

30.000,00

38.880,00

29.031,75)

22.108,50

17.789,50

1.200,00

ALICEG.L.
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Codrignano 09729

Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni

Operazioni

e sviluppo delle operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

13
N.P.2

14
F01.11.063.
a

della Strada e dal Regolamento di attuazione,
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro: tabella lavori, fondo
giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. Il 382) da
apporre in cantieri di durata superiore ai sette
giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe
1; costo di utilizzo del segnale per un mese

cad

Formazione pista di accesso al cantiere e
costruzione di rampe. E' compresa la periodica
manutenzione della stessa secondo le
disposizioni della D.L..

a corpo

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di attuazione,
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro: presegnale di cantiere
mobhile, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Cedice della
strada, fig. Il 399/a,b), formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1
(segnale lavori, segnale corsie disponibili e un
pannello integrativo indicante la distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti
di diametro 230 mm; costo di utilizzo della
segnalazione completa per un mese:
dimensioni 90 x 250 cm

cad

Somme a disposizione

TOTALE LAVORI

per lavorazioni a base d'asta
per la sicurezza

1,000

23,23

2.500,00

15,78

92,92

2.500,00

63,12

385.667,29

381.811,25
3.856,04

15
16
17

18

SOMME A DISPOSIZIONE

IMPREVISTI
Rilevamento di sezioni trasversali.

ASSICURAZIONE PROGETTISTI E
VERIFICATORI

Contributo ANAC
ONERI FISCALI IVA

IVA su Lavori
Aliquota al 22%
Fondo incentivante ( 2,00% )

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

22%

385.667,29

2.727,56]
17.970,00
850,00

225,00}

84.846,80
7.713,35

114.332,71

IMPORTO COMPLESSIVO

500.000,00f

ALICE G.L.
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

N.P.1

N.P.2

C04.05.012

C04.18.061

C04.32.150

C04.32.149

C04.32.151

Fornitura di terra proveniente da cava di prestito misurata
su cumuli in cantiere o su autocarro

Fornitura di terra proveniente da cava di prestito compreso
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte:misurata su cumuli in cantiere o su autocarro

(EURO dieci/00)

Formazione di pista di accesso al cantiere e costruzione
di rampe

Formazione pista di accesso al cantiere e costruzione di
rampe. E' compresa la periodica manutenzione della stessa
secondo le disposizioni della D.L..

(EURO duemilacinquecento/00)

Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e
ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi
Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e
ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi in
alveo o da altre aree demaniali indicate dalla D.L. gia fornita a
pieé d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte:

ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e
solcature

ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e
solcature

(EURO due/70)

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosita,
con tolle

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile,
tenace, privo di fratture e piani di scistosita, con tolleranza di
elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e
posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di
pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli
scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d‘arte:

elementi di peso da 51 a 1000 kg
elementi di peso da 51 a 1000 kg
(EURQ venticinque/30)

elementi di peso da 1000 a 3000 kg
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO ventotto/90)

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea
(con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi
con

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con
diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con
mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo ciglioni e
basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte
emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti
solidi urbani, compresi eventuali oneri per conservazione
selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto,
fuori alveo, del materiale di risulta

(EURO zero/52)

Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e
cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da
eseg

Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e
cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da
esequirsi con mezzi meccanici ed eventuali rifiniture a mano su
golene e superfici arginali piane ed inclinate, compreso l'onere
della raccolta ed allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta
(EURO zero/25)

Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro
da 20 a 30 ¢cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato
vegetativo o

Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20
a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato vegetativo o
ostacolante il deflusso delle acque, nonché l'asportazione di
rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi meccanici e a mano,
compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di

ms

a corpo

m!

mZ

10,00

2.500,00

2,70

25,30

28,90

0,52

0,25

ALICE G.L.
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Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di PREZZO
Elenco misura EURO

esemplari arborei indicati dalla D. L. e trasporto fuori alveo, del
materiale di risulta
(EURO zero/90) m? 0,90

C04.32.153 Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale
comprensivo di asportazione di tutte le piante secche,
male ancorate

Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale
comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male
ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti
allinterno  dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente
vegetazione arborea presente sulle sponde (anche di individui
maggiori di 20 cm di diametro), graduando il taglio e
selezionando gli individui migliori per portamento e sviluppo,
privilegiando, a paritd di condizioni, le specie autoctone
indicate dalla D.L..; mantenendo gli arbusti autoctoni e
ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti, le
piante da salvaguardare. Compreso ['allontanamento del
materiale di risulta e la rimozione di eventuali rifiuti presenti,
secondo le disposizioni della D.L.

a | in alvei accessibili
in alvei accessibili
(EURO uno/12) m? 1,12

C04.33.155 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo
secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella stabilita
da

Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo
secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella stabilita dalla
D.L., compresi taglio o estirpamento di alberi e arbusti di
qualsiasi specie e dimensione nonche di altra vegetazione di
qualsiasi natura, piante franate in alveo, scarico dei ciglioni
golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente
scoscese ed irregolari, rimozione di ciglioni franati, trasporto
del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra, ceppaie,
ramaglie) nelle vicinanze a tamponamento di franamenti e
corrosioni di sponda e per la ricostruzione di scarpate erose,
formazione di rampe di servizio, accessi o passaggi
eventualmente occorrenti, ripristini dello stato precedente alla
fine degli interventi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito
a regola d'arte:

c| oltre12m
oltre 12 m
(EURO uno/70) m? 1,70

F01.09.033 Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con
rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro
20

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm,
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali
ripristini che si rendessero necessari

(EURO cinque/00) m? 5,00

F01.11.064 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: tabella lavori,
fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. || 382) da apporre in cantieri di durata
superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di
utilizzo del segnale per un mese

(EURO ventitre/23) cad 23,23

F01.11.063 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: presegnale di
cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada, fig. Il 399/a,b), formato

ALICE G.L.
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Aicolodi INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Hnita dj A
Elenco misura EURO

dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore

10/10 mm con rifrangenza classe 1 (segnale lavori, segnale

corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza

del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di

diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione

completa per un mese:

dimensioni 90 x 250 cm

dimensioni 90 x 250 cm

(EUROQ quindici/78) cad 15,78
N04.02.005 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante

e lubrificante, per ogni ora

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e

lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio

potenza da 119 a 148 kW

potenza da 119 a 148 kW

(EURO settantacinque/70) ora 75,70

ALICE G.L.






