REPUBBLI CA | TALI ANA

Regi one Em |ia Romagna
Direzione Cura del Territorio e dell’ Anbiente
Viale della Fiera n. 8
BOLOGNA

Codi ce Fiscale n. 80062590379

Repertorio n.
del
SCHEMA DI CONTRATTO

per | a progettazi one ed esecuzione dei lavori di:

CcuP - GG - Legge
183/1989 - Cassa di espansione per |a |am nazione
delle piene del sistema idraulico Navile - Savena

Abbandonat o nel Conune di Bentivoglio — Fornitura e

nmessa i n opera apparecchiature el ettroneccani che.

Eur o
Lavori
Oneri per |’ attuazione dei piani di 10. 000, 00
sicurezza

| nporto  per redazi one progetto

esecuti vo

| mporto contratto




L’ anno dueni | adi ci otto, addi , In
Bologna in Viale della Fiera n. 8, avanti a ne,

, hato a il ,

Uficiale Rogante autorizzato con determ nazione

del Responsabi |l e del
n. del
, a ricevere gli atti in form

pubblica amm nistrativa, e senza |’ assistenza dei

testinoni avendovi |e parti contraenti, con ne
d accordo rinunziato, sono convenuti | seguenti
signori della cui identita personale e capacita

giuridica io Uficiale Rogante sono personal nente

certo:

- Mccoli Dott. Caudio, nato a Ravenna (RA) il
02/ 12/ 1954, <codice fiscale MCCCLD54T02H199D, in
qualita di Dirigente autorizzato alla stipul azione
dei contratti cone previsto dall’art.6, comm 4,
della L.R 9 nmmggio 2016, n.7, dalla Delibere di
G unta Regionale n. 702/2016 e n. 712/2016 e della
Determ nazione del Direttore GCenerale Cura del
Territorio e dell’ anbi ente n. 8518/ 2016;

E



- , hato a (), il

: in qualita di

del | " i npresa : con sede in

(__) via n.

__, iscritta alla Canera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura di con il n.
in data e con il
nunero  di Repertorio Economico Amministrativo

, cone attestato <con visura telematica

estratta dal Registro Inprese in data -

docunent o n. T , codi ce fiscale

— partita IVA -

regolarita contributiva accertata nmediante DURC ON

Li ne enesso in data e con scadenza
in data ;
di seguito nel presente atto denom nat o

senplicenente “appaltatore”.
PREMESSO

- che <con determnazione del Responsabile del
Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica n.
6888 in data 23/05/2012 é stato approvato il
progetto definitivo relativo sia alla progettazione
che all’ esecuzione dei lavori in oggetto ed & stata
assunta, ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.Lgs.

12 aprile 2006, n.163 |a determ nazione a contrarre



medi ante procedura negoziata con il criterio
del | " of ferta econom canente piu vantaggi 0sa;

- che, per gli interventi con progetti definitivi
approvati alla data di entrata in vigore del D.lgs
n. 50/2016 (19 aprile 2016), a condizione che la
pubbl i cazi one del bando avvenga entro 12 nesi dalla
data di entrata in vigore del D.lgs n. 56/2017 e
quindi entro il 19 naggio 2018, €& possibile
procedere al | affidanmento congi unt o del l a
progettazi one ed esecuzi one dei |avori;

- che <con determ nazione del Responsabile del
Servizio Difesa del Suolo e della Costa e Bonifica
n. del e stata assunta ai sens

del D.lgs 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle
direttive 2014/ 23/ UE, 2014/ 24/ UE e 2014/ 25/ UE
sul | " aggi udi cazi one dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d appalto
degl i enti erogatori nei settori del | " acqua,
del |l energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture”, di seguito denom nato anche

senpl i cenente " Codi ce", | a det er m nazi one a
contrarre nediante con il
criterio dell " offerta economi canent e pi u’



vant aggi osa;

- che con determ nazione n. del

, € stata costituita |la comm ssione

giudicatrice ex art. 77, D.l1gs n. 50/2016 e s. m;

- che in data , Sié svolta in seduta
pubblica | a procedur a di verifica del | a
“ DOCUVENTAZI ONE AMM NI STRATI VA" dell e offerte
pervenut e;

- che in data , 1n seduta pubblica la

comm ssione giudicatrice ha proceduto all’apertura
dell e buste contenenti |’ *“OFFERTA TECNI CA”;
- che in data_ in seduta pubblica Ila

comm ssione giudicatrice ha proceduto alla lettura

del punteggio attribuito alle offerte pervenute;

- che il Presidente della  Comm ssione ha

aggi udicato provvisorianente la gara all’lnpresa
con sede in

C. F. , con un punteggio totale di punti

_________ e rimandando alla valutazione del RUP
| " eventual e procedinento di verifica dell’ anomalia
del |l offerta ai sensi dell’articolo 97, comma 3,
del D.lgs n. 50/2016 e s. m;

- che, |’ aggiudicazione definitiva in oggetto e
stata approvata con determ nazione del Dirigente

n.




: del : all’ I npresa

con un punteggio totale di punti

________ , per I’inporto netto di
(Euro ) conprensi vo si a
dell”inporto relativo alla progettazione che degli

oneri per la sicurezza,

- che, con Prot. N del

attraverso la Banca dati Nazionale Antimafia
(B.D.N.A), sono state rilasciate |e informazioni
antimafia, ai sensi del D.lgs 159/2011 e s.m, per

" 1 npresa ;

TUTTO Cl O PREMESSO
|l e parti, cone sopra costituite, nmentre confermano
e ratificano la precedente narrativa che form
parte integrante del presente contratto, convengono
e stipul ano quanto segue:
TI TOLO |
DI SPCSI ZI ONIL GENERAL
Articolo 1 - (Qggetto del <contratto descrizione

sommari a del |l e opere

1. L’ oggetto del |l "appal to consi ste nel | a
progettazi one esecutiva, l|la realizzazione e il
nont aggi o in oper a dell e appar ecchi ature

el ettromeccani che della cassa di espansione per |a



| am nazione delle piene del sistema idraulico
Navi | e — Savena Abbandonato costituite da:

- n. 4 paratoie netalliche e i relativi attuatori
elettrici;

- n. 4 elettroponpe somergibili con quadro
elettrico e colleganenti idraulici;

- carpenterie varie (grigliati nmetallici, parapetti
netallici e scala netallica);

- sistema di telecontrollo;

- opere di finitura interna fabbricato ponpe
(tinteggiatura pareti, pavi ment o, i1l um nazi one
i nterna);

- opere di sistemazione esterna (arredi esterno,
i1lum nazione esterna, tel ecanere  per vi deo-
sorveglianza, sistema di ossigenazione vasca di
raccol ta).

In particolare |le opere da realizzare sono
descritte nel capitolato speciale d appalto.

Art. 2 - Lavorazioni in appalto e relativa
cont abi | i zzazi one.

1. L'inporto sia della progettazione che dei |avori

posti a base di gara é definito cone segue:

IMPORTO
N CATEGORIA DESCRIZIONE GRUPPI DI LAVORAZIONI A MODALITA"' DI
* |PREVALENTE LAVORAZIONI OMOGENEE BASE D'ASTA APPALTO
EURO
1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE 10.000,00 a corpo
IN APPALTO
2 oG8 OPERE ELETTROMECCANICHE 424.500,00 a corpo
QUOTA SICUREZZA 10.000,00 a Corpo




| | | TOTALE A BASE D'APPALTO | 444.500,00 | |

2. L' i nmporto contrattual e corrisponde sia
all’inporto della progettazione esecutiva delle
opere in appalto, che dei lavori di cui al comua 1,
alle singole lavorazioni e/o forniture; a cio si
aggi ungono gli oneri per la sicurezza e la salute
nel cantiere, sopra definiti non assoggettati ad
al cun ri basso.

Art. 3 - Categoria prevalente

Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R 207/2010 ed in
conformta al suo allegato A), le opere della
categoria prevalente sono quelle della categoria
O38 per la classifica Il, per |’ inporto conplessivo

di €

Art. 4 - Variazione dei |avori
1, La Stazione appaltante si riserva la facolta di

introdurre nelle opere oggetto dell’ appalto quelle

vari anti che, senza che perci o [ i npresa
appaltatrice possa pretendere conpensi all’infuori
del paganento a conguaglio dei lavori eseguiti in

piu o in neno secondo la disciplina dell’art. 106
del D.lgs m 50/2016 e art. 43, <co. 8 de
Regol anent o 207/ 2010.

Art. 5 - Pr ogr anma esecutivo dei | avori

del | " appal tatore e cronoprogramma



1. L' appaltatore predispone e consegna, prim
dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori un
proprio progranma esecutivo dei lavori, elaborato
in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie
scelte inmprenditoriali e alla propria
organi zzazione |lavorativa; tale programma deve
riportare per ogni |avorazione, |le previsioni circa
i1 peri odo di esecuzione nonché |'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzanento
dei lavori alle date contrattual mente stabilite per
la |iquidazione dei certificati di paganento deve
essere coerente con i t enpi contrattuali di
ul timazi one e deve essere approvato dalla direzione
| avori, mediante apposizione di un visto, entro
ci nque giorni dal ricevi mento. Trascorso il

predetto termine senza che la direzione lavori si

sia pronunciata il programma esecutivo dei |avori
si intende accettato, fatte salve palesi illogicita
o indicazioni erronee pal esenmente inconpatibili con

il rispetto dei termni di ultinmazione.

2. Il progr anma esecutivo dei | avori
del | ' appaltatore pud essere nodificato o integrato
dalla Stazione appaltante, nediante ordine di
servizio, ogni volta che sia necessario alla

m glior esecuzione dei |avori.



Articolo 6 - Docunenti che fanno parte del
contratto.

1. Costituiscono allegati di contratto, e ne fanno
parte integrante, i docunmenti sottoindicati:

- il capitolato generale d appalto, approvato con
D.M LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, nelle parti non
abrogate che, trattandosi di atto normativo non
soggetto alla sindacabilita delle parti convenute
in questo atto, si intende integralmente richiamto
nel presente atto, anche se non materialnente
all egato, perché ne faccia parte integrante e
sost anzi al e;

- il Capitolato speciale d appalto che si allega
sotto la lettera A);

- |"offerta, che si allega sotto la lettera B);

- |'offerta — tecnica che si allega sotto la
lettera O);

- il conmputo netrico estimativo, che si allega
sotto la lettera D);

- |’allegato “A’ clausole contrattuali dell’Intesa
per la legalita che si allega sotto la lettera E)

2. Fanno parte del ©presente contratto e ne
determ nano il contenuto e |le obbligazioni,
ancorché non materialnmente e fisicanente uniti al

nmedesi no debitanmente firmati e depositati agli atti
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del |l a stazione appaltante, i seguenti docunenti:

Rel azi one descrittiva e quadro econom co;
el aborati grafici;
rel azi one di funzi onanmento inpianto;
cronoprogranma | avori ;
pi ano di sicurezza;
pi ano operativo di cantiere;

pol i zze di garanzi a.

Articolo 7 - Amontare del contratto.

L’ inporto contrattuale amonta a Euro

(diconsi euro ) di

Cui :

a) Euro per |la redazione

del progetto esecutivo;

b) - Eur o (Euro
) per lavori veri e

propri;

c)- Euro 10.000,00 (Euro diecimlal/00) per

per |’ attuazione dei piani di sicurezza.

L’inporto contrattuale e al netto dell’Il.V.A .

senza che possa essere

contratto €& stipulato “a corpo”, per

oneri

cui

inmporto contrattuale resta fisso e invariabile,

i nvocata da alcuna delle

parti contraenti alcuna successiva verificazione

sulla msura o sul

valore attribuito alla quantita

11



e alla qualita di detti lavori. L'inmporto relativo
agli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati
a cor po.
Art.8 - Danni di forza nmaggiore
1. L'inpresa non pu0 pretendere conpensi per danni
alle opere o provviste se non in casi di forza
maggi ore e nei limti consentiti dal contratto. Nel
caso di danni causati da cause di forza mmggiore
|"inpresa ne fa denuncia al Direttore dei Lavori
entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di
decadenza dal diritto del risarcinento.
2. Nessun indenizzo é dovuto quando a determ nare
il danno abbia concorso |a colpa dell'inpresa
affidataria o delle persone delle quali essa ¢
tenuta a rispondere.
TITOLO 1|

RAPPORTI TRA LE PARTI
Art. 9 - Termni per |'inizio e |"'ultinmazione dei
| avori .
Il tenpo wutile per wultimare la progettazione
esecutiva é fissata in 60 giorni decorrenti dalla
data del verbal e di consegna.
Il tenpo utile per ultimare i lavori sono:
- 150 giorni per |’ esecuzione dei |avori decorrenti

dal | a consegna degli stessi;

12



- 1095 giorni (3 anni) per la manutenzione delle
opere decorrenti dalla data di redazione de

verbal e di accertanento;

- eventuale ulteriore manutenzione gratuita di ann

________ risultante dall’ offerta tecnica.

Nel calcolo del tenpo contrattuale delle predette
obbligazioni, si €& tenuto conto dei periodi con
andanent o stagi onal e sfavorevole, delle festivita e
delle ferie contrattuali

La durata giornaliera dei |avori deve essere quella
prevista nei contratti collettivi di lavoro; per
eventuali variazioni si fara riferinento all'art.
27 del D.M 145/ 2000.

Art.10 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni
climatol ogiche od altre circostanze speciali che
i npedi scano in via tenporanea che i | avori
procedano utilnmente a regola d arte, la direzione
dei | avori d ufficio o] su segnal azi one
del | "appaltatore pud ordinare |a sospensione dei
| avori redi gendo apposito verbale. Sono circostanze
speciali |e situazioni che determ nano | a necessita
di procedere alla redazione di wuna variante in
corso d opera nei casi previsti dall articolo 106

del D.Lgs 50/ 2016.

13



Si applica |"art. 107 del Codice.
Articolo 11 - Penale per i ritardi

1. Nel <caso di mancato rispetto del termne

indicato per |’ esecuzione delle opere, per ogn
gi orno natural e consecutivo di ritardo
nell’ultinmazione dei lavori viene applicata una

penal e dell’ 0, 03%

2. L applicazione della penale di cui al presente
articolo non pregiudica il risarcinento  di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
St azi one appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 12 - Attrezzature, nezzi d opera ed
equi paggi anment o tecnico

L' I mpr esa dovra avere I a di sponibilita
del |l  attrezzatura tecnica adeguata per portare a
termne i lavori secondo |e specifiche richieste
dal presente contratto.

Per adeguata attrezzatura tecnica deve intenders

| a dotazione stabile di attrezzature, nmezzi d opera
ed equi paggi anento tecnico, in proprieta, in
| ocazi one finanziaria o in nol eggio.

Tutte |le macchine operatrici inpiegate dovranno
essere provviste del mnuale d uso, conform ai
requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive

macchine” di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso de

14



requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

L’ attrezzatura che si ritiene indispensabile per
| " esecuzi one dei lavori e |a seguente:

- escavat or e;

pale e/o bulldozer di potenza non inferiore a 100
HP;

- autocarri o dunper con portate diverse;

- gru;

- attrezzi d uso per lavori manuali, per rilievi e
quant’ altro necessari o.

Articolo 13 - Oneri e obblighi dell’ appaltatore.

1. Odtre agli oneri di cui al Regolanmento di
esecuzi one ed attuazione del D.Lgs 163/06 e s.m e
i. (per gli articoli attualnmente in vigore) e al
presente contratto, nonché a quanto previsto da
tutti i piani per le msure di sicurezza fisica de

| avoratori, sono a carico dell'appaltatore gli
oneri e gli obblighi che seguono:

a) |’ esecuzione, presso gli Istituti autorizzati,
di tutte le prove di cui al D M 14.1.2008 che
verranno ordinate dalla direzione lavori, su

materiali e manufatti inpiegati o da inpiegarsi
nel | > esecuzi one dei |avori;

b) la pulizia del cantiere e delle vie di transito

e di accesso allo stesso, conpreso |o sgonbero dei

15



materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

c) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le
forniture e le prestazioni occorrenti per gl
al | acci anenti provvi sori di acqua, energi a
elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzi onanento del cantiere e per |’esecuzione de
| avori, nonché |le spese per le utenze e i consum
di pendenti dai predetti servizi;

d la fornitura e nanutenzione dei cartelli di
avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro indicato dalle
di sposi zioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
| "illum nazione notturna del cantiere;

e) |’idonea protezione dei materiali inpiegati e
messi in opera a prevenzione di danni di qual siasi
natura e causa, nonché la rinozione di dette
protezioni a richiesta della direzione |avori; ne
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato
ogni provvedi ment o necessari o ad evitare
deterioranenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico
del | "appaltatore |’obbligo di risarcinento degl
eventual i danni conseguent i al mancat o od
insufficiente rispetto della presente nornma

f) |’ adozione, nel conmpinento di tutti i lavori,

16



dei procedinenti e delle cautele necessarie a

garantire |’incolumta degli operai, delle persone
addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubbl i ci e privati,

osservando | e disposizioni contenute nelle vigenti

norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni

piu anpia responsabilita in caso di infortuni a
carico dell"appaltatore, restandone sollevati Ila
St azi one appaltante, nonché il personale preposto

alla direzione e sorveglianza dei |avori.
2. Al fine di rendere facilnmente individuabile l|a

proprieta degli autonezzi adibiti al trasporto dei

materiali per |'attivita dei cantieri, la bolla di
consegna del materiale dovra indicare il numero di
targa e il nomnativo del proprietario degl

autonezzi nedesim. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010
esmei.).

3. E a carico e a cura dell appaltatore la
custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche
se di proprieta della Stazione appaltante e cio
anche durante periodi di sospensione dei l|avori e
fino alla presa in consegna dell opera da parte
del |l a Stazi one appaltante.

L’ affidatari o deve predisporre ed esporre in sito

17



nunero 1 esenplare del cartello indicatore, con le
dinensioni di alnmeno cm 100 di base e 200 di
altezza, recanti | e descrizioni di cui alla
Crcolare del Mnistero dei LL.PP. dell’1 giugno
1990, n. 1729/UL, e conmunque sulla base di quanto
indicato nella allegata tabella «C», curandone i
necessari aggi ornanenti periodici.

La direzione del cantiere e assunta dal Sig.

, direttore tecnico dell’inpresa

appaltatrice o da altro tecnico designato per
iscritto dall’inpresa, abilitato a dirigere i
| avori secondo |e caratteristiche delle opere da
eseguire. Nel caso di presenza contenporanea di piu
i nprese nel cantiere, |’assunzione della direzione
di cantiere avviene nediante delega conferita da
tutte Ile inprese operanti nel cantiere, con
| i ndi cazi one specifica del nomnativo e qualifica
tecni ca del | a per sona prescelta e dell e
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
canti ere.

L’ appaltatore, tramte il direttore di cantiere
assicura | ‘organi zzazione, |la gestione tecnica e la
conduzi one del cantiere. Il direttore dei lavori ha

il diritto di esigere il canbianmento del direttore

18



di cantiere e del personale dell’appaltatore per

i ndi sci plina, i ncapacita o grave negl i genza.
L' appal tatore e in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall’inperizia o dalla negligenza di

detti soggetti, nonché della nmal afede o della frode
nel |l a somm ni strazi one o] nel |’ i nmpi ego dei
materi al i

Qual ora per qualsiasi notivo |’ appaltatore ritenga
di dover sostituire il direttore tecnico dovra
tenpestivanente conunicarlo al Responsabile del
procedi nento al |l egando, qual ora si tratti di
tecnico esterno all’lnpresa appaltatrice, | a
procura speciale in originale oppure copia conforne
del |l a procura general e.

L’ appal tatore deve osservare l e nor e e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle |egg
e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assi curazione e assistenza dei |avoratori.

Sono altresi a carico dell’ appaltatore tutti gl
obblighi previsti dal presente contratto e da
Capi tol ato Speci al e d appal to.

Il sig. e autorizzato

afirmare tutti gli atti di contabilita lavori.
Articolo 14 - D chi arazione sull’assenza di

conferinmento di incarichi o di contratti di |avoro
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a ex dipendenti delle pubbliche anmm nistrazioni di
cui all’art. 1, conma 2 del D.Igs n. 165/2001.

L’ appaltatore, con |a sottoscrizione del presente
contratto, dichiara che, a decorrere dalla data
del |l entrata in Vi gor e del coma 16 ter
del |l articolo 53 del D. |l gs n. 165/ 2001
(28.11.2012) non ha affidato incarichi o |lavori
retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex
di pendenti delle pubbliche ammnistrazioni di cui
all’ art. 1, conmma 2 del nedesino decreto, entro tre
anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi
avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri
autoritativi negozi al i in nome e per conto
del | Amm ni strazi one di appartenenza.

Articolo 15 - Conport anent o richiesto a
col I aboratori e/ o dipendenti dell’ aggiudicatario.

L’ appal tatore si obbl i ga, nel |’ esecuzi one del
contratto, a rispettare e a far rispettare ai
propri dipendenti o collaboratori, quando operano
presso le strutture della Regione o al servizio
della stessa, il Codice di conportanento de

di pendenti  pubblici approvato con delibera di
Gunta Regionale n. 421/2014, di cui dichiara di
averne ricevuto copia. La violazione degli obblighi

di conportanento conportera per |’ Amm nistrazione
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la facolta di risolvere il contratto qualora, in
ragione della gravita o della reiterazione, la
stessia sia ritenuta grave, previo espletanento di
una procedura che garantisca il contraddittorio.
Articolo 16 - Patto di integrita

L’ appal tat ore:

- si inpegna a segnalare al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione dell’ Amm nistrazione
aggi udi catrice, secondo le nodalita indicate sul

sito istituzionale nella sezione “Amm nistrazione

trasparente” del |l a Regi one Em | i a- Romagna,
qual siasi tentativo di turbativa, irregolarita o
distorsione nelle fasi di svolginento della

procedura o durante |’ esecuzione del contratto, da
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa influenzare |e decisioni relative alla
procedura, conprese illecite richieste o pretese
dei di pendenti dell’ Anmm ni strazi one stessa,;

- si obbliga ad informare puntualnmente tutto il
personal e, di cui si avvale, del presente Patto di
integrita e degli obblighi in esso contenuti e a
vigilare affinché gli inpegni sopra indicati siano
osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell’ esercizio dei conpiti |loro assegnati;

- assicura di collaborare con le forze di polizia,
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denunci ando ogni tentativo di est or si one,

i nti m dazi one o condi zi onanento di natura crimnale

(richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
| " assunzi one di personale o |’affidanento di
subappal ti a determ nate i nprese,
danneggi anenti /furti di beni per sonal i o in

cantiere, etc.);

- si obbliga ad acquisire con |le stesse nodalita e
gli stessi adenpinmenti previsti dalla normativa
vigente in materia di subappal t o, preventiva
aut ori zzazi one da parte del | * Ammi ni strazi one
aggi udi catrice, anche per i subaffidanmenti relativi
al |l e seguenti categorie:

- trasporto di materiali a discarica per conto di
terzi,;

- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltinento
rifiuti per conto terzi;

- estrazione, fornitura e trasporto terra e
materiali inerti;

- conf ezi onanent o, fornitura e trasporto di
cal cestruzzo e di bitune;

- noli a freddo di macchinari;

- forniture di ferro | avorato;

- noli a cal do;

- autotrasporti per conto di terzi
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- guardiania dei cantieri.

Si obbliga altresi a inserire identiche clausole di
integrita e anti-corruzione nei contratti di
subappalto di cui al precedente paragrafo, ed e
consapevole che, in caso contrario, le eventuali
aut ori zzazi oni non saranno concesse.

Articolo 17 - I NTESA PER LA LEGALI TA

L’ appaltatore si obbliga al ripetto dell’Intesa per

la legalita sottoscritta in data 09 narzo 2018, tra

la Regione Emlia-Romagna, |le Prefetture - UTG
presenti sul territorio della Regione Emlia-
Romagna e il Comm ssario del egato per I a

ricostruzione per la prevenzione e |a soppressione

dei tentatitivi di infiltrazione mafiosa nel
settore degli appalti e concessioni di |avori
pubblici, servizi e forniture e nell attivita

urbani stica ed edili zia.

Articolo 18 - Revisione prezzi.

1. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non
trova applicazione |’articolo 1664, prinp conma,
del codice civile, se non espressamente prevista
dal l a normativa dei Lavori Pubblici.

2. Tuttavia in caso di nodifica del contratto
durante il periodo di efficacia si applica la

disciplina di cui all"art. 106 del Codi ce.
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Articolo 19 - Antici pazione.

1. Al sensi dell"articolo dell"art. 35 co. 18 del
Codice sul valore del contratto d appalto viene
calcolato |'inporto dell'anticipazione del prezzo
pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
L' erogazione €& subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'"anticipazione nmaggi orato del tasso
di interesse |legale applicato al periodo necessario
al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogranmma dei |avori.

Si applica l'art. 35 co. 18 del Codice.

Art. 20 - Paganenti

1. L'inpresa ha diritto a paganenti in acconto ogn

qual volta il suo credito, in base ai dat

risultanti dai docunent i contabili, raggi unga
| "inmporto al netto delle ritenute di cui a

successivo comma 2 |’inmporto di € 100.000,00 (euro
centom | a/ 00) .

2. A garanzia dell’ osservanza delle nornme e delle
prescrizioni dei contratti collettivi, delle |egg
e dei regol anment i sulla tutela, pr ot ezi one,
assi curazione, assistenza e sicurezza fisica dei

| avoratori, sull’inporto netto progressivo dei
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| avori €& operata una ritenuta dello 0,50 per cento
da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale (art. 30 co. 5 del Codice).

3. | termni di paganento degli acconti e del saldo
in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 cosi cone
nodi ficato  dal D. Lgs. n.192/2012 sono  cosi
stabiliti:

- il certificato di paganento per |le rate di
acconto é enesso entro 45 giorni dalla nmaturazione
di ciascun SAL, cone espressanente pattuito nel
presente contratto;

- il pagamento del predetto certificato avverra
entro i successivi 30 giorni, nediante em ssione
del | " apposito mandato e |’erogazione a favore
del | appal t at or e;

- il certificato di regolare esecuzione €& enesso
entro tre nesi dalla data di ultinmazione dei |avori
di manut enzi one annuale dell'ultima annualita
prevista in contratto, sia essa quella renunerata
prevista dal capitolato speciale d appalto, sia
quella eventual mente gratuita offerta in sede di
gara dall'appaltatore, ed ha carattere provvisorio;
esso assune carattere definitivo trascorsi due anni
dal | a data del |’ em ssi one;

- il paganento della rata di saldo avverra entro
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30 giorni dal |’ em ssione del certificato di
regol are esecuzione, conme espressanente pattuito
nel presente contratto;

4. qualora 1 lavori rimngano sospesi per un
periodo superiore a 45 giorni, per cause non
di pendenti dall'appaltatore, |a stazione appaltante
di spone conmunque il paganento in acconto degl
importi maturati fino alla data della sospensi one.
5. Qualora i paganenti non siano effettuati nei
tenpi indicati dal presente <contratto, si fa
riferimento all"art. 4 del D.Lgs 231/2002, cone
nodi ficato dal D.Lgs 192/2012.

6. Il paganmento della rata di acconto e del saldo
non costituiscono presunzione di accettazi one
del | ' opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo conms,
del codice civile.

@i avvisi di avvenuta emssione di detti titoli

saranno indirizzati al Sig. in

qualita di Legale rappresentante dell’lnpresa cone
risulta dalla visura telematica della Canera di
Commer ci o, agl i atti di guesto Servi zi o. La
predetta Tesoreria effettuera i paganenti secondo
le nodalita specificate nella richiesta di
conmut azi one dei titoli di spesa.

Le fatture dovranno essere inviate tranmte il
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Sistema di Interscanbio (SDI) gestito dall’ Agenzia
dell e Entrate.

I codice univoco dell’Uficio di fatturazi one

elettronica e il seguente
Articolo 21 - Cessione del contratto e cessione dei
crediti

1. E vietata |la cessione del contratto sotto
qual siasi forma; ogni atto contrario €& nullo di
diritto.

2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto
e disciplinata dall’articolo 106 co. 13 del Codi ce.
Articolo 22 - Tracciabilita dei flussi finanziari
Per assicurare la tracciabilita dei flussi
finanziari, di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e
s.m e i., finalizzata a prevenire infiltrazioni
crimnali, |"appaltatore assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari.

2. L' appaltatore deve utilizzare uno o piu conti
correnti bancari postali, accesi presso banche o

presso la societa Poste Italiane S.P.A , dedicati

anche non in via esclusiva, alle comesse
pubbl i che.

3. Tutti i novinenti finanziari relativi ai lavori
devono essere registrati su tali conti ed

effettuati esclusivanente tramte o strunento de
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bonifico bancario o postale ovvero con altri
strunenti di paganento idonei a consentire |a piena
tracciabilita delle operazioni.

4 Ciascuna transazione posta in essere deve
riportare il codice unico di progetto (CUP) e il
codice identificativo gara (C Q.

5. L'affidatario deve altresi comunicare le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.
Articolo 23 - Regol are esecuzi one, gratuita
manut enzi one.

Il certificato di regolare esecuzione €& enesso
entro il termne perentorio di tre nesi dalla data
di ultimazione dei lavori di manutenzione annual e
dall’ultinma annualita prevista in contratto, sia
essa quella renunerata prevista dal capitolato
speciale d'appalto, sia quella eventual nente
gratuita offerta in sede di gara dall'appaltatore,
ed ha carattere provvisorio; esso assune carattere
definitivo trascorsi due anni dall a dat a
del |’ em ssione. Decorsi due nesi da quest’ultino
termne, |’ accertanento della regolare esecuzione
si intende tacitanmente approvato anche in assenza
di atto formal e di approvazi one.

Sal vo quanto di sposto dall"articolo 1669 del codice

civile, |'appaltatore risponde per la difformta ed
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i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di regolare esecuzione, trascorsi due
anni dalla sua em ssione, assuma  carattere
definitivo.

L' appal tatore deve provvedere alla custodia, alla
buona conservazione e alla gratuita manutenzi one di
tutte le opere e inpianti oggetto dell' appalto fino
all' em ssione degli atti del certificato di
regol are esecuzione; resta nella facolta della
stazi one appal tante ri chi edere | a consegna
anticipata di parte o di tutte | e opere ultinate.
Articolo 24 - Risoluzione del contratto.

1. Per la risoluzione del contratto si applica la
disciplina di cui all"art. 108 del Codi ce.

2. La risoluzione del contratto verra attivata
inoltre, ai sensi dell'art. 3 conma 9 bis della
Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m e i., in tutti
I casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o
postal e ovvero degli strunenti idonei a consentire
|l a piena tracciabilita dei flussi finanziari.

3. La risoluzione del contratto trova applicazione
dopo la formale nessa in nora dell’ affidatario e in
contraddittorio con il nedesi no.

4. A titolo di prinmp risarcinento, l|a Stazione
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appal tante, provvedera subito dopo |’adozione del
provvedi mento di risoluzione in danno del contratto
di appal t o, alla escussione della cauzione
definitiva, ri servandosi ogni altra successiva
azione legale per il recupero dei danni non coperti
dal | " i nporto della cauzi one.

5. Il contratto potra essere risolto nel caso sia
di mancato rispetto del “Patto di integrita in
materia di contratti pubblici regionali” approvato
con delibera di Gunta regionale n. 966/2014 sia d

mancato rispetto dell’Intesa per la legalita
firmata in data 9 marzo 2018.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto, anche nei seguenti casi:

a) frode dell’ appaltatore nell'esecuzione dei
| avori ;

b) inadenpi nento dell’ appaltatore alle disposizioni
del direttore dei lavori riguardo ai tenpi di
esecuzione o0 quando risulti accertata |la mancata e
reiterata inosservanza degli ordini e/o ingiunzioni
e/lo diffite fatte dal nedesinbo direttore de

| avori ;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo
| egal e, nel | > esecuzi one dei | avori da parte

del | appal t at or e;
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d) i nadenpienza alle nornme di |l egge sulla
prevenzi one degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e |e assicurazioni obbligatorie del
personal e accertata a carico dell’ appaltatore;

e) sospensione dei lavori da parte dell’ appaltatore
senza giustificato notivo;

f) ral | entamento dei | avori da parte
del | " appaltatore, senza giustificato notivo, in
msura tale da pregiudicare la realizzazione dei

| avori nei termni previsti dal contratto;

9) subappal to abusi vo, associ azi one in
parteci pazi one, cessi one anche par zi al e del
contratto o violazioni di norme  sostanziali
regolanti il subappalto e il subcontratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche

di contratto e allo scopo dell’ opera;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei
requisiti per |'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o |’irrogazione di msure sanzionatorie
0o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con |a pubblica anmnistrazione. 1In
caso di fallinento, di |iquidazione <coatta e
concordato preventi vo, ovvero procedur a di
i nsol venza concor sual e o] di I i qui dazi one

del | " appaltatore, o di risoluzione del contratto ai
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sensi dell"art. 108 del D.Lgs 50/2016 ovvero di
recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-
ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di
di chi arazi one gi udi zi al e di i nefficacia de

contratto, la stazione appaltante si riserva di
esercitare la facolta prevista all'art. 110 del
Codi ce alle condizioni e nodalita ivi previste;

1) mancat a attivazi one in t enpo utile
del | " appaltatore per l|a realizzazione dei |avori
nei termni contrattuali

M mancata conuni cazione alla stazione appaltante
dei dati relativi ai sub-contratti;

o) per ogni altra fattispecie prevista dalle
vigenti norme sui lavori pubblici;

p) proposta notivata del coordinatore per la
Sicurezza nel | a fase esecutiva ai sens

dell"articolo 92, comma 1, lettera e), del
D. Lgs. n. 81/2008, qualora questo venga nom nato ai
sensi dell’art.90 comma 4 e comma 5 del nedesino
D. Lgs. ;

q) inosservanza degli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari ex L. n. 136/2010;

r) in caso di rilascio del provvedi ment o
interdittivo antimafia da parte della conpetente

autorita.
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Articolo 25 - Accordo bonario e Controversie
1. L'accordo bonario €& disciplinato dall'art. 205
del D.Lgs 50/ 2016.
2. Ove non si proceda alla ccordo bonario la
definizione di tutte le controversie derivanti
dal | ' esecuzi one del contratto €& devoluta al
Tribunale ordinario conpetente (luogo dove il
contratto e stato stipulato).
Articolo 26 - Domicilio dell’appaltatore.
1. L appaltatore elegge il proprio domcilio ai
sensi e nei nodi di cui all articolo 2 del DM
145/ 2000 presso la propria sede legale; a tale
domicilio si intendono ritualnente effettuale tutte
le intimazioni, |e assegnazioni di termni e ogni
altra notificazione o conunicazi one dipendente dal
contratto.
Qgni  variazione del domcilio di cui al precedente
comma 1, deve essere tenpestivanente conunicata
all a Stazione appal tante.
TITOLO I
ADEMPI MENTI CONTRATTUALI SPECI ALI
Articolo 27- Contratti collettivi e disposizion
sul | a manodoper a
1. L’ appaltatore e tenuto all’esatta osservanza

di tutte le leggi, regolanmenti e nornme vigenti in
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materia, nonché eventual mente entrate in vigore nel
corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’ esecuzione dei lavori che formano oggetto
del presente appalto, |’ appaltatore si obbliga ad
applicare integralnmente il contratto nazionale di
|l avoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per
il tempo e nella localita in cui si svolgono i
| avori ;

b) i suddetti obblighi vincolano |’ appaltatore
anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentenente
dalla natura industriale o artigiana, dall a
struttura o dalle dinmensioni dell’inpresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica,

cC) € responsabile in rapporto alla Stazione
appal tante dell’ osservanza delle norne anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti

dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui i

contratto collettivo non disciplini |’ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia
stato autorizzato non esine |’ appaltatore dalla

responsabilita, e ci0 senza pregiudizio degli altri

diritti della Stazione appaltante;
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d) e obbligato al regolare assolvinento degl

obbl i ghi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro
anbito tutelato dalle leggi speciali. L' appaltatore
deve trasnettere alla Stazione appaltante, prim
dell”inizio dei | avori, la docunentazione di

avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata adgl

enti previ denzi al i, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa I|a Cassa edile ove
dovut a; egli trasnmette altresi, a scadenza

quadrinestral e, copia dei versanenti contributivi,
previ denziali, assicurativi nonché di quelli dovuti
agl i or gani smi paritetici previsti dall a
contrattazione collettiva, sia relativi al proprio
per sonal e che a quel l o dell e i mprese
subappal tatri ci

Articolo 28 - Sicurezza e salute dei |avoratori nel
canti ere.

L’ appal tatore si inpegna ad osservare tutte le
norme vigenti in materia di sicurezza dei |uoghi di
lavoro e a rispettare |le prescrizioni previste dal

presente contratto nonché:

a) i1 piano  di sicurezza e coordi namento
predi sposto dalla stazione appaltante e |le
eventuali proposte integrative dello stesso del
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qual e assune ogni onere e obbligo;

b) il piano operativo di sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autononme e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nel | " esecuzi one dei | avori , qual e pi ano
conpl enentare di dettaglio del piano di sicurezza
di cui alla precedente lettera a).

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dell'appaltatore, previa l|la sua formale
costituzione in nora, costituiscono causa di
ri sol uzi one del contratto in suo danno.

Articolo 29 - Subappalto

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante
e nel rispetto dell'articolo 105 del D.lgs n.
50/2016 i lavori che |'appaltatore ha indicato a
tale scopo in sede di offerta, possono essere
subappal tati, nella msura, alle condizioni, con i

limti e le nodalita previste dalla normativa

vi gent e.
Tal e i ndi cazi one | asci a i mpr egi udi cata | a
responsabilita del | " i npresa aggi udi catari a

del | " appal t o.
2. Il contratto di appalto non pud essere ceduto a
pena di nullita.

3. L appaltatore €& obbligato ad inserire ne
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contratti sottoscritti con i subappaltatori:

- la clausola risolutiva espressa, a pena di
nullita assoluta del contratto stesso, con |la quale
| "appaltatore e il subappaltatore si assunmono gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla legge 136/2010 e s.m e i.

- | a ri sol uzi one i mredi at a del rapporto
contrattual e in caso di inadenpinento;

- la dichiarazione relativa all’assenza di
conferinmento di incarichi o di contratti di l|avoro
a ex dipendenti delle pubbliche anmm nistrazioni di
cui all’art. 1, conma 2 del D.lgs n. 165/2001;

- la dichiarazione relativa al conportanento
richiesto a col | aborat ori e/l o di pendent i
del | " aggi udi cat ari o;

- | " i mpegno  al rispetto dell’Intesa per la
Legal i ta.

Art. 30 - Responsabilita in materia di subappalto

1. L' appaltatore resta in ogni caso responsabile in
via esclusiva nei confronti della  Stazione
appal tante per |'esecuzione delle opere oggetto di
subappal t o, sollevando la Stazione appaltante
medesi ma da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcinmento danni avanzate da terzi

in conseguenza al | esecuzi one di | avori
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subappal tati .

2. L'appaltatore €& responsabile in solido con il
subappal tore in relazione agli obblighi retributivi
e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del
decreto legislativo 10 settenbre 2003, n. 276.
Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c)
dell"art. 105 del Codice, |'appaltatore €& liberato

dalla responsabilita solidale di cui al prino

peri odo.
3. Il direttore dei lavori e il responsabile del
procedi nent o, noncheé il coordi natore per

| esecuzione in materia di sicurezza di cui al
D. Lgs. 81/ 2008 (se nom nat o) , provvedono a
verificare, ognuno per |a propria conpetenza, il
rispetto di tutte le condizioni di amrssibilita e
del subappal to.

4. Il subappalto non autorizzato conporta Ile
sanzi oni penal i previste dal decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla |egge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
del |l inporto dell’  appalto, arresto da sei nesi ad
un anno).

Art. 31 - Paganento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante non provvede al paganento

diretto dei subappaltatori e dei cottimsti, se non
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nei casi previsti dall’ art. 105, co. 13 del D.Lgs
50/ 2016.

2. L appaltatore e obbligato a trasnettere alla
stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla
data di ciascun paganento effettuato a proprio
favore, copia delle fatture quietanzate relative a
paganent i da esso corrisposti ai medesi m
subappal tatori, con |’indicazione delle eventual
ritenute di garanzia effettuate. L' appaltatore deve
utilizzare, per i paganenti al subappaltatore, i
conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la soc. Poste Italiane s.p.a.,
dedi cati, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m e
i.) indicando il nunmero di CUP (codice wunico
progetto) e Cl G del |avoro.

Articolo 32 - Sub contratti

| sub contratti sono regolati dall’articolo 105 del
Codi ce.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e
nel rispetto dell'articolo 105 del Codice nonché
del Patto di Integrita di cui alla DGR n.966/2014,
I sub contratti cosiddetti “sensibili” di cui
all art.1, comm 53 della |egge n.190/2012 possono

essere autorizzati.
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| sub contratti diversi da quelli indicati nel
punto precedente, devono essere conunicati alla
stazione appaltante al fine della verifica del
rispetto delle norne sulla tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla |l egge n.136/2010 e s. m

La stazione appaltante non provvede al paganento
diretto dei sub affidatari, che resta quindi a
carico dell’ appaltatore.

L' appaltatore e obbligato a trasnettere alla
stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di

ciascun paganento effettuato nei confronti dei

subaffidatari, copia delle fatture quietanzate
relative ai paganent i corrisposti, con
| " i ndi cazi one dell e ritenute di garanzi a

effettuate. Qualora |’ appaltatore non trasnetta le
fatture quietanziate del subaffidatario entro il
predetto termine, |a stazione appaltante sospende
il successivo paganento.
L' appaltatore & obbligato ad inserire nei contratti
sottoscritti con i subcontraenti;
1. apposite clausole inerenti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi
del |l a | egge n. 136/ 2010 assunt i dal | a
controparte;

2. la ri sol uzi one i mredi at a del rapporto
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contrattual e in caso di inadenpinento;

3. la dichiarazione relativa all’assenza di
conferimento di incarichi o di contratti di
lavoro a ex dipendenti dell e pubbliche
amm ni strazioni di cui all"art. 1, comma 2 del
D.1gs n. 165/2001;

4. la dichiarazione relativa al conportanento
richiesto a collaboratori e/o di pendenti
del | " aggi udi cat ari o;

5. 1"inpegno al rispetto dell’intesa per la
Legalita.

L' appal tatore & obbligato ad inserire nei contratti
sottoscritti con i subcontraenti delle attivita di
cui all"art.1, comma 53 della |egge n.190/2012,
oltre alle clausole di cui sopra la clausola
relativa al rispetto del Patto di Integrita pena il
di ni ego del | " autorizzazi one.

Articolo 33 - Garanzia fideiussoria a titolo di

cauzi one definitiva.

A garanzia degli inpegni assunti con il presente
contratto o previsti negl i atti da questo
richiamati, |'appaltatore, ai sensi dell’art. 103

del D.lgs 50/2016, ha prestato apposita cauzione
definitiva medi ant e fi dej ussi one nuner o

in data , rilasciata dalla

41



agenzia di per

" inporto di Eur o par i al
per cento dell'inporto del presente
contratto in quanto |'inpresa €& certificata a

sistema di qualita aziendale ai sensi della norma

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la
stazione appaltante abbia proceduto alla sua
escussi one, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.

La cauzione definitiva pud essere progressivanmente
svincolata da parte dell'appaltatore secondo |e
condi zioni e le nodalita indicate all'art. 103 co.
5 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia cessa di avere effetto e deve

i nt ender si svi ncol at a aut omat i canent e, senza
bi sogno  di atti formali, all'em ssione del
certificato di regol are esecuzione ovvero, in

mancanza di questo, dopo che siano trascorsi 12
mesi dalla data di ul timazi one dei | avori
risultante da apposito certificato. Sono nulle
eventuali clausole in contrasto con |’ art.113 del
Codi ce dei Contratti.

Articolo 34 - Responsabilita verso terazi e

assi curazi one.
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1. A sensi dell’articolo 103 del D.lgs n. 50/2016,
| " appal tatore ha presentato una polizza di
assicurazione <che copra i danni subiti dalla
stazione appaltante a causa del danneggi anento o

della distruzione totale o parziale di inpianti ed

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
del | " esecuzione dei lavori. La suddetta polizza
assi cura | a stazi one appal tante contro | a

responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell ' esecuzi one dei |avori.

2. L' appaltatore ha stipulato a tale scopo
un' assi curazione che tiene indenne la stazione
appal tante per danni di cui al comma 1,
nel | " esecuzione dei lavori, sino alla data di

em ssione del certificato di regolare esecuzione

con polizza nunero in data
rilasciata dalla Agenzia di
per | inporto di € 642.290,00, per

I seguenti massimali

- opere in appalto € 542.290, 00;

- a copertura dei danni ad inpianti ad opere
preesi stenti € 100. 000, 00;

- per danni derivanti dal |’ al l ontanento del
materiale di denolizione € 0, 00;

- responsabilita civile per danni causati a terzi
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nel corso della esecuzione dei | avor i Euro
500. 000, 00.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa alla data di em ssione
del certificato di regol are esecuzi one e, conunque,
decorsi dodici nesi dalla data di ultinmazione dei
| avori .
4. La polizza assicurativa & conforme al nodello
tipo 2.3. di cui al DM 12/03/04 n. 123.
5. L’onesso o il ritardato paganento delle somme
dovute a titolo di premo da parte dell’ esecutore
non conporta |’inefficacia della garanzia.
6. Le garanzie di cui al presente articolo,
prestate dall’ appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle inprese
subappal tatrici e subfornitrici
TITOLO IV
DI SPCSI ZI ONI FI NALI
Articolo 35 - Richianp alle norne legislative e
regol anentari .
1. Per tutto quanto non espressanente richiamato

nel presente contratto, si applicano I|le norne

vigenti in materia e in particolare il D Lgs n.
50/ 2016, il D.P.R 207/2010 per le parti ancora in
vigore, il D.M 19 aprile 2000, n.145 per le part
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ancora in vigore, il D.Lgs. n.81/2008, il DM 12
marzo 2004 n. 123 e il D.Lgs 159/2011.

Articolo 36 - Spese di contratto, inposte, tasse e
trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e
conseguenti (inposte, tasse, diritti di segreteria
ecc.), senza diritto di rivalsa, sono a totale
carico dell" appaltatore.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le
spese di bollo per gli atti occorrenti per Ila
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a
quello della data di em ssione del certificato di
regol are esecuzi one.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui a

presente contratto sono soggetti all'inmposta sul
valore aggiunto, alle aliquote di |egge, a carico
della stazione appaltante che versera direttanmente
all"erario, secondo il nmeccanisno dello split
paynment di cui all'art. 17ter, DPR n. 633/1972 e
secondo | e disposizioni attual mente in vigore.

L’ assolvinmento dell’inposta di bollo avviene
attraverso | e disposizioni delle normative vigenti.

Al fini fiscali si richiede la registrazione in
msura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R

26 aprile 1986, n. 131.
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Articolo 37 - Efficacia del contratto

Il presente contratto si intende perfezionato con
la firma delle parti contraenti e la sua
sti pul azi one.

Il presente contratto viene sottoscritto in segno
di accettazione con firma digitale, ai sensi
dell"articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 “Codice dell’ amm nistrazione digitale”.

Richiesto io, Uficiale Rogante della stazione

appaltante, ho ricevuto il ©presente atto che,
scritto da per sona di m a fiducia su

facciate intere e i nee
del | a , ho letto alle parti Ile

quali a ma richiesta |’hanno dichiarato conforne
alla loro volonta ed in segno di accettazione |o
sottoscrivono in wunico esenplare nella nodalita
elettronica nelle forme di |egge.

L’ appal t at or e, Si g. (legal e

rappresentante) firmato digitalnente ai sensi del

D.Lgs n. 82/2005 e s.m (Firma digitale rilasciata

da , N val i da
sino al e non revocata).
Il Responsabile, Dott. Caudio Mccoli firmto

digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s. m

(Firma digitale rilasciata da ,
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val i da sino al e non revocata).

L'’ Ufficiale Rogante, firmto

digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s. m

(Firma digitale rilasciata da

val i da sino al e non revocata).
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