Regione Emilia-Romagna

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Servizio Area Reno e Po di Volano - Ferrara

Provincia di Ferrara Comune di Comacchio

FONDO STRUTTURALE DESTINATO AGLI INTERVENTI IN MATERIA
DI PESCA ED ACQUACOLTURA

FEAMP 2014 - 2020 Misura 1.40

Art.40, PAR.1, lett. B) del Reg. (UE) n.508/2014
INTERVENTI PER LA COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE O
L’AMMORDERNAMENTO DI ELEMENTI FISSI O MOBILI DESTINATI A
PROTEGGERE E INCREMENTARE LA FAUNA E LA FLORA MARINE

Installazione di barriere sommerse permeabili nella zona antistante
il Lido degli Scacchi in Comune di Comacchio
CUP E55B18000150009

PROGETTO ESECUTIVO
Importo finanziamento € 526.000,00

09. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PARTE AMMINISTRATIVA

Progettisti: Responsabile Unico del Procedlmento

:ngé%:a m ng\( P

DATA: 20 Agosto 2018



pag.2/2€

Regione Emilia-Romagna- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.
Servizio Area Reno e po di Volano - SEDE a FERRARA



SOMMARIO

DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO: ..iiiiiiit ittt ettt e e 5
PARTE PRIMA ...t ettt e e e e nnbee e
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI ...ccoiiiiiiiiii e
CAPO 1- NATURA EOGGETTO DELL'APPALTO ..eeiiiiiiiiiiiiee ettt
Y o S @ To T [T 1 (o T o [=] K= o] o =1 (o 0SSR 6
Art. 2 - AMMONtare dell’aPPalto ..... ... i et e e e e et e e e e e e e e e e e e aaaannnes 6
Art. 3 - Modalita di Stipulazione del CONTIAtIO.m ... ievriiree ittt e e et e e e s e e e e e e e ennees 6
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorpotiadisubappaltabili................ccooiiiimme e, 7
Art. 5 — Adeguata attreZZatUra tECNICA. ...« teetietieeiee e e e e e e e e e e e e e e ettt e e et e e e aaaaaaaeaaasaeaaaaaannnnernreeeaeeas 7
CAPO 2—DISCIPLINA CONTRATTUALE ..ottt
Art. 6- Interpretazione del contratto e del Capétinl speciale d'appalto.............eeevviiii oot 7
Art. 7 - Documenti che fanno parte del CONrAtO...........ceviiiieeeii e 1.
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti Fapgilto ............ceeveirieieiiiiii e 8.
Art. 9 - Fallimento dell'apPaltatore .........cceeceeieieeeee e e e e e e e e s s e s s e e e e e e e eeaaaaaeeeeeeaaannns 8
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e dorogitlirettore di cantiere ..............ooo oo 8
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i comporiensistemi € '@SECUZIONE ...........cceeeccemmmmeevvviiiiiieiiee e eea e 9
Art. 12— Convenzioni europee in materia di ValUtBININi .............ooooiiiiiiiiiiiiiiiiieiseree e e e e e s e s s eeeeeeeeeeees 9
CAPO 3-TERMINI PERL'ESECUZIONE ......cotiiiiiiiiiiie et eee et a e
Art. 13 - CoNSEQNA € INIZIO I TAVOI ... s et ettt e e ettt et e et e e e aaaaeaeasaaaaaaannnnnnreneeeas 9
Art. 14 - Termini per 'ultimazione dei TAVOIT ccc.......uueeeieeieeeie e ee e 9
Art. 15 - SOSPENSIONI € PIrOFOGNE ... ... ceeceee ittt ettt e e e et e ettt e e e e e e e e e e e e e e s e e e e neanbbebbssseeeeeeaaaaaaens 10
Art. 16 - Penali in caso di ritardo — Premio di @erazione ...........oooi oo 10
Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'afRBIr€ .........ocovvieeeee i 10
Art. 18 — Inderogabilita dei termini di ESECUZIONE.........uuuiiiiiiiiiiieiie e e e e e e e e e e e e e eneenes 11
Art. 19 - Danni di fOrza MagQiOre........cccuueeeiiiiiieie e e e r e e e e e e e e e e e e s e s s e s s st e raeraeaereeereaaaaaans 11
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA ...ttt e e e
Art. 23 - Tracciabilitd dei fIUSSI fINANZIAI . .vveeieeiiiiiiie e e e 13
Art. 24 — Ritardi nel pagamento delle rate di QQOL...........uuuiiiiiiiiiiir e e e e e e e e e 14
Art. 25 — Ritardi nel pagamento della rata di saldQ............cccooiiiiiiiiiiii e AL
At 26 = REVISIONE PIOZZI ..ottt ettt et e e e e e e e e s e e e e aante et et beeeeeeeaaeaaaaaeeeeeaaaannnnnne 14
Art. 27 - Cessione del contratto € CeSSIONEe AEIITEE .........cooiiiiiiiiiii i eeeee e 14.
CAPO 5-DISPOSIZIONI SUICRITERI CONTABILI PERLA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ................ 14
Art. 28 — ValUtazZioNe @I TAVOIT .......eeeeiiieiiee ettt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e nennreaeees 14
CAPO 6- GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE ....cciitiiiie et
Y g e I €T T = 1 bAT= W o] (0 )Y AV o ] - SO EEER 15
Art. 30 — Garanzia defINITIVA ........ouueiiieeiee e e et e e e ettt e e e e e et b e e e e e e snnbee e e e eneees 15
PN g N R 1o (W4 o] g L= o L= =N = U= T a4 = PR 15
Art. 32 - Assicurazioni a Carico dell'IMPIESA ccueeiiiiiiiii e e e e e e e e aaaaeaeas 16
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PERL'ESECUZIONE........ccoiiiiiiiiiiiiei it eeeee e
Art. 33 - VariazionNe AeI TAVOI ........ooii ittt et e e et e ettt e et e e e e e e aaaaeaeeaaannas 17
Art. 34 — Varianti per errori 0d 0OmiSSIONT PrOGEMIL. ...........eeeeiiiiiiiieeeii it e eeeeeeaaaaaaaaaaaaans 7.1
Art. 35 - Prezzi applicabili @i NUOVI 1aVOri € NUQWEZZI..........coieiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e 18
CAPO 8- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ......ccooiiiiiee ettt nnaaa e
Art. 36 - NOrme di SICUIEZZa gENEIAlI ...ttt et e e e e e e e e e e e e e eeeeeeas 18
Art. 37 — Sicurezza SUl [UOQO di TAVOTO ........uuuiiiiiiiiiieeeeee ettt eeeeas 18
Art. 38 — Modifiche e integrazioni al piano di sie@za € CoordinamMENtO...........cvvvvviieei e e e e e 18
Art. 39 — Piano OPErativo di SICUINEZZA ... ...uuuuururiiiiiieiiieiiiiieeeee e et e e s s s s ss s e e e e e e aeeeaeeesee s e s s ssannnsensrenreneneees 18
Art. 40 — Osservanza e attuazione dei Piani IMBEBA............ccevieeeeieiiie it cerrrs e e ee e e e e e e s s e s ssssnrareenrrnreerereees 19
CAPO 9- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO ..ottt s
Art. 41 — Subappalto € sUbAffIdAMENTI ......coceeeeriiei e 19
Art. 42 — Responsabilita in materia di SUDAPPAIO..........ccveeiiiii i 20.
Art. 43 — Pagamento dei SUDAPPAITALON ......cauuarutriiiiiiiiiiiiii et 21
CAPO 10- CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO .......ccccvvieiiiiiiiee e y
pag.3/2€

Regione Emilia-Romagna- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.
Servizio Area Reno e po di Volano - SEDE a FERRARA



A g 7 By X oot ] (o [0 TN 1o T 4 T= 1 [0 I 21

Art. 45 - Definizione delle CONTIOVEISIE ....ooreetieiiieieeeee ettt e e e e e e e e e e e e e e e eeeeas 21
Art. 46 - Contratti collettivi € disposizioni SUANOAOPEIA ........ccuviiiiiiiiieiii e 21
Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuziondfitio dei [aVori.............uuveeiiiiiiiiiiiii e 22
CAPO 11-DISPOSIZIONI PERLULTIMAZIONE .....cccciiiiiiieeeeiiiiiiie e s eree e siieeee e e netveea e mm e
Art. 48 - Ultimazione dei lavori € gratuita ManNUBBITIE ..........cooiiiiiaiaaa i st e e e e e e e aaaaaaaeaaaaaaas 23
Art. 49 - Termini per il collaudo o per I'accertami® della regolare €SECUZIONE ............uuceeeeeeiiiiiiiiiieaaaaaaeeeen. 23
Art. 50 - Presa in consegna dei [avori UIMatie...........coooiiiiiiiiiiiecee e e e e e e e e e e e e 23
Art. 51 — GESHONE UEI SINISIIT ...ttt cmmeee e ettt ettt e e ettt e e e s e e e e s st be e et e e e s asbbeeeeeessnbbeeeeessanraeeeenaas 23
CAPO 12- NORME FINALI ...ttt e st eee e
Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltat®r..................ooeiiiiiiiiiiiiiiee e ee e 24,
Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell'appPaltal®................ccooeiiiiiiiiiiiiire e 25.
Art. 54 — Proprieta dei materiali di scavo € di QBHMRIONE ..........oeeviiiiiiiieeeii e 26
Art. 55 — CUSIOIA AEI CANTIEIE ...ttt e e e e e e e ettt ettt et e e e e e aaaaaeaaeaeeaaa e nnnneeaeeees 26
Art. 56 — Cartello di CANTIEIE ... ..o ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeaaaaeas 26
pag.4/2€

Regione Emilia-Romagna- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.
Servizio Area Reno e po di Volano - SEDE a FERRARA



DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, modificato con D.Lgs. 18/04/2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” - Codice dei contratti;

D.P.R. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" - Regolamento per le parti ancora applicabili;

Decreto ministeriale LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici” —
Capitolato Generale

Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F) “Legge sulle opere pubbliche”;

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le
garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1-Oggetto dell'appalto

1. L’'oggetto dell’'appalto € inserito nell'ambito delrfdo strutturale destinato agli interventi in meteli pesca ed
ed acquicoltura (FEAMP) di cui al Reg. (UE) N. 50@&14 artt.. 40, 44, paragrafo 6, che ammettongvati
finalizzati a proteggere e potenziare la faunafeota acquatiche.

2. L’appalto di cui al progetto esecutivo prevededalizzazione di barriere artificiali sommerse @eptotezione
e ripristino della biodiversitai degli ecosisterranmi in areali dedicati alla protezione dei giovafmursery).

3. Le barriere artificiali veranno realizzate in uatto antistante il Lido degli Scacchi in ComuneCdimacchio,
fra le scogliere esistenti a circa 180-200 methadiatigia in una zona di mare appositamente iddata da
Latitudine e Longitudine.

4. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le pr@abni, le forniture e le provviste necessarie ¢ee il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni ilgbdal capitolato speciale d'appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantig@atpwreviste dal progetto esecutivo con gli eventualativi
allegati, con riguardo anche ai particolari cosivutlei quali I'appaltatore dichiara di aver presompleta ed
esatta conoscenza.

5. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque etftisecondo le regole dell’arte e 'appaltatoreedev

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimetebpropri obblighi.
6. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del cediwvile.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto
1. Limporto dei lavori posti a base di gara del prgedavoro € definito come segue:

Lavori in appalto Al) | Lavori a base di gara a MISURA € 334.158,00
A2) | Onerisicurezza € 3.870,75
A Lavori a base di appalto (A1+A2 € 338.028,75

2. L'importo contrattuale corrisponde all'import thvori di cui al comma 1, lettera Al; alle sifggtavorazioni e/o
forniture dell'elenco prezzi contrattuale deve esspplicato il ribasso percentuale offerto dafjladicatario in
sede di gara; a ci0 si aggiungono degli oneri pesiturezza e la salute nel cantiere, sopra defihitomma 1,
lettera A2, non assoggettati ad alcun ribassoyidaitarticolo 100, commi 1 e 5, primo periodo| BelL.gs. n. 81 del
2008

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto di appalto € stipulat@‘misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeaks)D.Lgs. n. 50
del 2016 e s.m. |l contratto & stipulato in modaétettronica, mediante scrittura privata, ai seediart. 32,
comma 14 del Codice.

2. L'importo del contratto pud variare, in aumentaaliminuzione, in base alle quantita effettivamesgeguite o
definite in sede di contabilita, fermi restandoimiti di cui all’articolo 106 del D.lgs. n.50/2016éd alle
condizioni previste dal presente capitolato special

3. |l ribasso percentuale offerto dall’aggiudicataiiosede di gara si intende offerto e applicatota typrezzi
unitari in elenco i quali, cosi ribassati, cosstino i prezzi contrattuali da applicare alle siagguantita
esegquite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche perdkfinizione, valutazione e contabilizzazione di r@vali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opermualora ammissibili ed ordinate o autorizzate aisse
dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
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Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporaliie subappaltabili
1. Ai sensi dell'articolo 216 comma 14 del .Lgs. 50 21216 e s.m. e dell'articolo 61 del D.P.R. 207R2E&H in
conformita al suo allegato A, i lavori sono clagsifi nella categoria prevalente di opere spedatiz «OG7»
«OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO» e nella cfsifica almeno 1.

Categoria ex allegato A Euro (al lordo Incidenza % % sul

n. Lavor: D.P.R. n. 207 del 2010 della sicurezza) | manodopera fotale

Ai sensi dell’'art. 105, comma 2 del DLgs 50/2016 i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.

OPERE MARITTIME E LAVORI DI o o
1 DRAGAGGIO Prevalente 0G7 338.028,75 64,04% 100%

Art. 5 — Adeguata attrezzatura tecnica
1. Tutte le macchine operatrici impiegate dovrann@esprovviste del manuale d'uso, conformi ai ratjuds
sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di aliD.Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti staliblle
norme vigenti.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6- Interpretazione del contratto e del Capitohto speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati digetto vale la soluzione piu aderente alle fiaaper le quali il
lavoro € stato progettato e comunque quella metgjpondente ai criteri di ragionevolezza e di bubeenica
esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato speciale tr@ Inon compatibili o apparentemente non compatitritivano
applicazione in primo luogo le norme eccezionadjuelle che fanno eccezione a regole generali, Gorso luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni #afive o regolamentari ovvero all'ordinamento igiigo, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infineeti@ di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuadisiccome delle disposizioni del Capitolato specitdgpalto, € fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dsultati ricercati con l'attuazione del progetto @ppto; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articalilB62 a 1369 del Codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del ceml&tppalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d'appalto approvato cacrdto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 nei tindi
compatibilita del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;
b) il capitolato speciale nelle sue parti Ammirasitra e Tecnica;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto eseeatidi cui agli artt. 33 e ss. del D.P.R. n. 207/204i sensi dell'art.
216, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. ivi comprgmrticolari costruttivi, i progetti delle stiture e degli
impianti, le relative relazioni di calcolo e spédisitiche;
d) I'elenco dei prezzi unitari;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento dialliarticolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e le poste integrative
al predetto piano o il documento di valutazione rilgthi interferenziali ai sensi dell’art. 26 dell@s. n. 81 del
2008;
f) il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs 81 del 2008;
g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del DPR207 del 2010;
h) le polizze di garanzia;
i) il patto di integrita in materia di contratti phlici regionali, in applicazione della Deliberaaé di Giunta
regionale n. 966/2014 "Approvazione del patto tBgnita in materia di contratti”.
2. Anche ai sensi e per gli effetti dell'articol@@del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. sono contrhttelate vincolanti
tutte le leggi e le norme vigenti in materia di davpubblici, tutte quelle comunque richiamate pe¢sente
capitolato speciale e in particolare:
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato Fgpanto vigente e applicabile;
b) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50m.5(Codice dei Contratti Pubblici);
c) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la partecaa in vigore:
- articoli da 14 a 43 (contenuti della progettagpn
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- articoli da 60 a 96 (sistema di qualificaziondelanprese e SOA);

- articoli da 215 a 238 (collaudo);

d) il decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.;

e)il D.M. 19 gennaio 2018Regolamento con cui si adottano gli schemi ditcaiti tipo per le garanzie fideiussorie
previste daglarticoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decrgslativo n. 50 del 2016

f) il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delleee guida sulle modalita di svolgimento delle Ziami del
direttore dei lavori e del direttore dell'esecusn

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'app alto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegatiparte dell’appaltatore equivale a dichiarazidnperfetta
conoscenza e incondizionata accettazione dellae|edgj regolamenti e di tutte le norme vigenti iatemia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettaziaheutte le norme che regolano il presente appeltdel
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esaue.

2. L'appaltatore in sede di gara dovra dare atto, seiserva alcuna, della piena conoscenza e disjiithitbeg|i
atti progettuali e della documentazione, della dlispilita dei siti, dello stato dei luoghi, delleomdizioni
pattuite in sede di offerta e di ogni altra cireosta che interessi la corretta esecuzione deiilavor

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e cordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatorej asbluzione del contratto ai sensi dell'articdi@8, D.Lgs. n.
50 del 2016 e s.m. ovvero di recesso dal conteatsensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del dectetpslativo
6 settembre 2011, n. 159 e s.m., ovvero in casdidfiiarazione giudiziale di inefficacia del contoaia
Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pigiuper ogni altro diritto e azione a tutela gdpri
interessi, della procedura prevista dall’articoldOldel D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. Limitatamerita a
determinazione della liquidazione finale dei lavideil’appalto risolto si applica I'articolo 108 dBlLgs. n. 50
del 2016 e s.m.

2. Qualora l'esecutore sia un’associazione temporaligaidazione coatta amministrativa, amministragion
controllata, amministrazione straordinaria, conetodreventivo ovvero procedura di insolvenza coswale o
di liquidazione del mandatario ovvero, qualora mttt di imprenditore individuale, in caso di marte
interdizione, inabilitazione o fallimento del meihes ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzjodei
requisiti di cui all’articolo 80, D.Lgs. n. 50 d2D16 e s.m. ovvero nei casi previsti dalla nornzatintimafia
dell'impresa mandataria o di una impresa mandawteaho applicazione rispettivamente i commi 17 e 18
dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicib; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensiienmadi di cui all'articolo 2 del capitolato genegad’appalto;
a tale domicilio si intendono ritualmente effeteiatitte le intimazioni, le assegnazioni di terménogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal cdtutra

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sen®ianmodi di cui all'articolo 3 del capitolato genkral’appalto,
le generalita delle persone autorizzate a riscaoter

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamenteadriadeve depositare presso la stazione appaltansensi e
nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato geaé d’appalto, il mandato conferito con atto putbla persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata dellazsine appaltante. La direzione del cantiere énaasdal
direttore tecnico dellimpresa o da altro tecniedjlitato secondo le previsioni del capitolato splecin
rapporto alle caratteristiche delle opere da esegli'assunzione della direzione di cantiere datepalel
direttore tecnico avviene mediante delega confelitdutte le imprese operanti nel cantiere, cardiiazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal gate anche in rapporto a quelle degli altri sogggtéranti nel
cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere iagsa I'organizzazione, la gestione tecnica e ladtzione del
cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto @isigere il cambiamento del direttore di cantiemekpersonale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o graegligenza. L'appaltatore € in tutti i casi resgaivile dei
danni causati dallimperizia o dalla negligenzadeiti soggetti, nonché della malafede o della frod#a
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1,delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltangei variazione della persona di cui al commae¥ed
essere accompagnata dal deposito presso la stappatante del nuovo atto di mandato.
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Art. 11 - Norme generali sui materiali, i component i sistemi e I'esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opdeeforniture, i componenti, anche relativamenteistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'afip, devono essere rispettate tutte le presciiziolegge e di
Regolamento in materia di qualita, provenienza etazione dei materiali e componenti nonché, pamntp
concerne la descrizione, i requisiti di prestazierle modalita di esecuzione di ogni categoriadoio, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmerkeCapitolato speciale di appalto, negli elabiayedfici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle simgoki allegata allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitaimmdiego dei materiali, la loro provvista, il luogtella loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di questhdt si applicano l'articolo 101, comma 3 del D.Lgs50 del
2016 e s.m., l'articolo 6 del D.M. n. 49 del 2018§liearticoli 16 e 17 del D.M. n. 145 del 2000.

Art. 12— Convenzioni europee in materia di valuta ¢éermini
Tutti gli atti predisposti per ogni valore contemun cifra assoluta, ove non diversamente spetifjocdevono
intendersi |.V.A. esclusa.
Tutti i termini di cui al presente capitolato senndiversamente stabilito nella singola disposizjoseno
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giu8@1, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulal dormale contratto, in seguito a consegna, ksué# da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 gidafla predetta stipula, previa convocazione ds#cutore.
E’ facolta della Stazione appaltante procederdardiurgenza alla consegna dei lavori, anche mabee della
stipulazione formale del contratto, nei casi priéwiall’art.32, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 20ir6tal caso il
direttore dei lavori indica espressamente sul Verlealavorazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatone sigpresenta a ricevere la consegna dei lavatiréttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non iidiex a 5 giorni e non superiore a 15; i termini Pesecuzione
decorrono comunqgue dalla data della prima convooazicome disposto dall’articolo 5, comma 3 del DM
49 del 2018. Decorso inutilmente il termine anzinlét facolta della Stazione appaltante di risolviecentratto
e incamerare la cauzione, ferma restando la ptisibi avvalersi della garanzia fideiussoria alefidel
risarcimento del danno, senza che cid possa ciostinotivo di pretese o eccezioni di sorta. Quakiaaindetta
una nuova procedura per l'affidamento del completatim dei lavori, I'aggiudicatario &€ escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento & consittegrave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione agpalt prima dell'inizio dei lavori, la documentazéo di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agfiti previdenziali, assicurativi ed antinforturggtinclusa la
Cassa edile ove dovuta; la Stazione Appaltanteedehaltresi un DURC alla data della consegna teelsalin
occasione di ciascun pagamento in acconto o a,saldelazione anche alle eventuali imprese sublégipai
che abbiano personale dipendente.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 9 del D.M. n. 49 @818, le disposizioni sulla consegna si applicanche alle
singole consegne frazionate, relative alle singaleti di lavoro nelle quali questo sia frazionatome previsto
dal progetto esecutivo, ovvero in presenza di teampea indisponibilita di aree ed immobili; in taso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbdleconsegna provvisorio e l'ultimo di questi ctgtce
verbale di consegna definitivo anche ai fini dempaito dei termini per I'esecuzione, se non diveesaa
determinati. Il comma 2 del presente articolo lap anche alle singole parti consegnate, qudiorgenza
sia limitata all'esecuzione di alcune di esse. ltaz®ne appaltante potra disporre la consegnadintemnpi
successivi, con verbali parziali, senza che pestguéappaltatore possa sollevare eccezioni odrarotivi per
richiedere maggiori compensi o indennizzi.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresiell’appalto & fissatan giorni 90 (novanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale disegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto catei periodi con andamento stagionale sfavorewtdde
festivita e delle ferie contrattuali.

L’'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperade&cronoprogramma dei lavori che potra fissaaenze
inderogabili per I'approntamento delle opere neagssall'inizio di forniture e lavori da effettuarda altri
operatori economici per conto della Stazione app&dtovvero necessarie all'utilizzazione, primdadéhe dei
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lavori e previo certificato di collaudo o certificadi regolare esecuzione, riferito alla sola p&utezionale delle
opere.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe
Qualora cause di forza maggiore, condizioni cliragiche od altre circostanze speciali che impedisda via
temporanea che i lavori procedano utiimente a eedtdrte, la direzione dei lavori d'ufficio o sugselazione
dell’appaltatore puo ordinare la sospensione deirlaedigendo apposito verbale. Sono circostapeeiali le
situazioni che determinano la necessita di proeedéa redazione di una variante in corso d’opeacasi
previsti dall'articolo 106 del D.Lgs 50/2016.
Si applica I'art. 107 del D.Lgs. n. 50 del 2016m.< all’articolo 10 del D.M. 49 del 2018.
L’'appaltatore, qualora per causa a esso non impetaiton sia in grado di ultimare i lavori nei teninfissati,
puod chiedere con domanda motivata proroghe chejcseosciute giustificate, sono concesse purché le
domande pervengano, salvo i casi debitamente ntioBvdocumentati dall'appaltatore, prima della ssah
del termine anzidetto. Sull'istanza di proroga dedl responsabile del procedimento, sentito ietire dei
lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Le disposizioni del presente articolo si applicatche ad eventuali proroghe parziali relative albglie
temporali intermedie eventualmente previste dabammma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 1i@; tal
caso per termine di ultimazione di cui all'articdld si intende il termine intermedio previsto datficolo 16,
comma 2, lettera d) e il periodo di proroga € prajumato.
A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione d&vori o nel rispetto delle scadenze fissate dagmmma
temporale I'appaltatore non pud mai attribuirnedasa, in tutto o in parte, ad altre imprese oitiorin se esso
appaltatore non abbia tempestivamente per isat@gtwunciato alla Stazione appaltante il ritardo itapile a
dette imprese o fornitori.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo — Premio di acelerazione
Ai sensi dell’articolo 113-bis del D.Lgs. n. 50 @16 e s.m., nel caso di mancato rispetto deliterstabilito
per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno nale consecutivo di ritardo viene applicata nel ettp delle
disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3 delND. 49 del 2018, una penale pari a 1 per mille defforto
contrattuale e non possono comungque superare, essiypdmente la quota percentuale indicata al cofima
La penale, nella stessa misura percentuale di cgirama 1, trova applicazione anche in caso didita
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fisaadlal direttore dei lavori per la consegna degssit qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facoltudall’articolo 13, comma 2;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbakogpensione, rispetto alla data fissata dal dietiei lavori;
¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direziowkei lavori per il ripristino di lavori non accebifi o
danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali intermediem®ualmente fissate a tale scopo nel cronoprogeamen
lavori.
La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera ajisapplicata e, se, gia addebitata, & restjtgalora
I'appaltatore, in seguito al’'andamento impostdaabri, rispetti la prima soglia temporale succesdissata nel
programma dei lavori di cui all'articolo 17.
La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettegraédapplicata all'importo dei lavori ancora dagsee; la
penale di cui al comma 2, lettera c) € applicdtarglorto dei lavori di ripristino o di nuova esetane ordinati
per rimediare a quelli non accettabili o danneggiat
Tutte le penali di cui al presente articolo sonatabilizzate in detrazione in occasione del pagamen
immediatamente successivo al verificarsi dellatiedecondizione di ritardo.
L'importo complessivo delle penali irrogate ai $ehei commi precedenti non pud superare il 10 pata
dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siatadi da comportare una penale di importo superadeepredetta
percentuale si procedera alla risoluzione del edtatr
L'applicazione delle penali di cui al presentecatt non pregiudica il risarcimento di eventualindao
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltantausa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appahtore
Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e compue prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatoreegispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programesacutivo dei lavori, elaborato in relazione glieprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali l&agropria organizzazione lavorativa; tale prognaandeve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni ciritgperiodo di esecuzione nonché lI'ammontare pitesun
parziale e progressivo, dellavanzamento dei laalhei date contrattualmente stabilite per la ligzidne dei
certificati di pagamento deve essere coerente dempi contrattuali di ultimazione e deve essengrayato
dalla direzione lavori, mediante apposizione diwvisto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trasaoril
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predetto termine senza che la direzione lavorisspsonunciata il programma esecutivo dei lavoringtnde
accettato, fatte salve palesi illogicita o indicei erronee incompatibili con il rispetto dei tenmidi
ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatpt® essere modificato o integrato dalla Staziorpakgnte,
mediante ordine di servizio, ogni volta che siagssario alla miglior esecuzione dei lavori e irtipatare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le farrétdi imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societincessionarie di pubblici servizi le cui retirga

coinvolte in qualunque modo con l'andamento deiriapurché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autoritati @ altri soggetti diversi dalla Stazione appatita
che abbiano giurisdizione, competenze o respolitsaldii tutela sugli immobili, i siti e le aree
comungue interessate dal cantiere; a tal fine oo sonsiderati soggetti diversi le societa o afen
controllate o partecipate dalla Stazione appaltargeggetti titolari di diritti reali sui beni inualunque
modo interessati dai lavori intendendosi, in guessi, ricondotta la fattispecie alla responsgbili
gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessitd o l'opportunitd di eseguire preue campioni, prove di carico e di tenuta e

funzionamento degli impianti, nonché collaudi paio specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sema e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In ogaiso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordindmettel cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto delnoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogrempud essere modificato dalla Stazione appaltahte
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Al programma esecutivo dovra essere allegato laledelle imprese eventualmente coinvolte nel pidho
affidamento, con riguardo ai servizi di trasportondteriale a discarica, trasporto e smaltimentafiditi, noli a
caldo, servizi di autotrasporto e guardania diieamtassoggettati al regime autorizzatorio del ppbHo.

Art. 18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dkivori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della t@ardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il imedio a ina@mienti o infrazioni riscontrate dal direttore twiori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria esitiurezza, ivi compreso il coordinatore per laigeza in
fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che |'djapare ritenesse di dover effettuare per la esenezdelle
opere, salvo che siano ordinati dalla direziondaleiri o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove amipioni, di sondaggi, analisi e altre prove assibil;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adewpii a carico dell'appaltatore comunque previati d
capitolato speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e inftori, subappaltatori, affidatari, altri incaricat
dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenégli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tpgpéiliatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltdateDirettore dei lavori, dal Coordinatore per ileusezza
in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservdalta misure di sicurezza dei lavoratori nel @@t o
inosservanza degli obblighi retributivi, contrituitiprevidenziali o assistenziali nei confronti devoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivoMieistero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultdalie scritture o da altra documentazione obldigato
in caso di reiterate violazioni della disciplina nmateria di superamento dei tempi di lavoro, dbsip
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articotbdel D.Lgs. n.81 del 2008.

Art. 19 - Danni di forza maggiore
L'impresa non puo pretendere compensi per darsioplére o provviste se non in casi di forza magg@nei
limiti consentiti dal contratto. Nel caso di damaiusati da cause di forza maggiore I'impresa refancia al
Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello delénto, a pena di decadenza dal diritto del risanto.
Nessun indennizzo & dovuto quando a determinataniho abbia concorso la colpa dellimpresa affithata
delle persone delle quali essa € tenuta a rispender
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

. Art. 20 - Anticipazione
E prevista la corresponsione in favore dell'appadéadi un'anticipazione pari al 20 per cento ueflbrto
contrattuale secondo quanto disposto dall’arti@lpcomma 18 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 21 - Pagamenti in acconto
Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d) deiM. 49 del 2018, i pagamenti avvengono per stati d
avanzamento, a seguito di emissione del certifidafzagamento ogni volta che i lavori eseguiti, tabilizzati
ai sensi dell'articolo 27, comprensivi della relatiquota degli oneri per la sicurezza, al nettéedehttenute e
delle ritenute di garanzia di cui all'articolo 3@ld.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. nonché della ri@mi cui al
comma 2 e della compensazione dell’anticipaziongata ai sensi dell’articolo 35, comma 18, D.Lds.dgl
2016 e s.m., raggiungano un impomnn inferiore a euro 175.000,00 (centosettantacingmila/00).
A garanzia dell’'osservanza delle norme e dellegsizieni dei contratti collettivi, delle leggi e deegolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistersieurezza fisica dei lavoratori, sull'importatoeeprogressivo
dei lavori € operata, ai sensi dell'articolo 30meoa 5bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e suma ritenuta dello
0,50 per centada liquidarsi, nulla ostando, in sede di contalin
Al termine dei lavori, il direttore dei lavori regk la relativa contabilita. Le parti convengonosensi dell'art.
113 bis, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m. che end®® giorni successivi il Responsabile del Procedimemette
il certificato di pagamento previa acquisizione laledocumentazione di regolarita contributiva. Tale
certificazione sara richiesta per l'aggiudicatanmnché per tutti i soggetti che a titolo di legganno
partecipato alle lavorazioni relative al pagameimtocorso. Nel caso non risulti comprovata la regtida
contributiva, si procedera ai sensi dell’articoly 8omma 5, del citato D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.
Qualora I'appaltatore volesse effettuare riservmerito ai lavori contabilizzati puo effettuaregeprie riserve
sui documenti contabili nei modi e nelle forme ditedagli articoli 190 e 191 del DPR n. 207/2010.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodpesore a sessanta giorni, per cause non dipandent
dall'appaltatore, si provvede alla redazione ddatato di avanzamento e all’emissione del certificdt
pagamento, prescindendo dall'importo minimo diautomma 1.
Ai sensi dell’articolo 105, comma 9 del D.Lgs. 58 8016 e s.m., I'emissione di ogni certificatgpdigamento
e subordinata all'acquisizione del DURC relativbaplpaltatore e a tutti i subappaltatori e all’ézibne da
parte dell’appaltatore della documentazione attdstda corretta esecuzione degli adempimenti Kelati
versamento delle ritenute fiscali sui redditi drdeo dipendente, dei contributi previdenziali e dentributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul larme le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 22 - Pagamenti a saldo
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera e) e confirdel D.M. n. 49 del 2018, il conto finale dei lave redatto
entro 30 giorni dalla data della loro ultimaziomecertata con apposito verbale; € sottoscrittodatettore di
lavori e trasmesso al responsabile unico del picetto. Col conto finale & accertato e propostmpgorto
della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontareui liquidazione definitiva ed erogazione ggetta alle
verifiche di collaudo o di regolare esecuzioneesiss del comma 3.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscidtadi’appaltatore, su richiesta del responsabilgpdecedimento,
entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'afgptore non firma il conto finale nel termine indio, o se lo
firma senza confermare le domande gia formulateregiktro di contabilita, il conto finale si ha cerda lui
definitivamente accettato. |l responsabile del pdimento formula in ogni caso una sua relazioneoato
finale.
Le parti convengono, ai sensi dell’art. 113 bis Bdlgs. n. 50 del 2016 e s.m. che la rata di sagevia
I'acquisizione del DURC regolare, unitamente aitenute di garanzia € pagata entro il termine dg#Bni a
decorrere dall'avvenuta emissione del certificatio cdllaudo provvisorio o del certificato di regatar
esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo non costituisaespnzione di accettazione dell’opera, ai sensiadtdolo
1666, secondo comma, del codice civile; il pagaméntlisposto solo a condizione che I'appaltatossenti
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'ddid®3, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
Ai sensi dell’'articolo 103, comma 6 del D.Lgs. 0. &el 2016 e s.m. la garanzia fideiussoria di tgoanma 4
deve avere validita ed efficacia fino a due anrpalfemissione del certificato di collaudo provvigno del
certificato di regolare esecuzione e alle seguzmidizioni:
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a) importo garantito almeno pari allimporto detita di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all’aliquotd legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interespécgto al periodo di due anni;

b) ha efficacia dalla data di erogazione della ditsaldo e si estingue due anni dopo I'emissiaglecdrtificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regmdaesecuzione;

) la garanzia deve essere prestata medianteodiliditleiussione rilasciato da una banca o danterinediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria siéata da impresa di assicurazione conforme alledse
tecniche, contenute nell'«Allegato B — Schede Telwmb al D.M. n. 31 del 19/01/2018, debitamente dlatep
e sottoscritte dal garante e dal contraente esagémi tipo 1.4 e 1.4.1 del medesimo D.M.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codibéle, I'appaltatore risponde per la difformitél & vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denuticlal soggetto appaltante prima che il certificdtaollaudo
o il certificato di regolare esecuzione assumattameadefinitivo.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono izidare la massima diligenza e professionalita, hénc
improntare il proprio comportamento a buona fedefjne di evidenziare tempestivamente i vizi e fetti
riscontabili nonché le misure da adottare perrd lomedio.

Il pagamento a saldo & subordinato all’acquisizidaeEDURC e all’esibizione da parte dell'appaltataiella
documentazione attestante la corretta esecuziagieatkempimenti relativi al versamento delle ritenfiscali
sui redditi di lavoro dipendente, dei contributepidenziali e dei contributi assicurativi obbligatper gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali deendenti, nonché da parte degli eventuali spbHatori.

Art. 23 - Tracciabilita dei flussi finanziari
L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilita dkissi finanziari, come previsto dall’art. 3, corar8, della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modiitiae integrazioni e dalla Delibera ANAC n. 556l de
31/5/2017 di aggiornamento della determinaziond el 7 luglio 2011 “Linee guida sulla traccialdlitei
flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 dellagige 13 agosto 2010, n. 136" al D.Lgs. n. 50 del626k.m. Ai
sensi e per gli effetti di tale normativa I'app&di@ si obbliga a comunicare alla Stazione Appé&dtafi
numero/i di c/c bancario o postale acceso pressoheao presso la societa Poste italiane S.p.Aqgsfgmente
dedicati alle commesse pubbliche nonché le geteerall il codice fiscale della/e persona/e delegasal
operare su di esso/i. Tale comunicazione deve esswfiata alla Stazione appaltante entro 7 giorni
dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla Igpoma utilizzazione in operazioni finanziarie rélat a
commesse pubbliche. L'omessa, tardiva o incompleunicazione dei suddetti elementi informativi
comporta I'applicazione, da parte della Prefetturd TG competente, della sanzione prevista daltalti 6,
comma 4 della L. n. 136 del 2010 e s.m.
Le fatture elettroniche dovranno essere emessajic@stremi della banca, del relativo codice IBAMNché
del Codice Identificativo della Gara (CIG) e deldix® Unico di Progetto (CUP) relativi al presenppalto.
Il contratto si intendera espressamente risoltdogade transazioni riguardanti il contratto medasj non
vengano eseguite in conformita a quanto stabibittadt. 3 della L. n. 136 del 2010 e s.m.
L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o aifeserire, a pena di nullita assoluta, nei cotitsatttoscritti con
i subappaltatori o subcontraenti della filiera ddthprese interessate al presente appalto, un’@gppdausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighiadciabilita dei flussi finanziari di cui all'ar3 della L. n.
136 del 2010 e s.m. L'espressione «filiera dellpré@se» si intende riferita ai subappalti come dtefin
dall'articolo 105, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.nanché ai subcontratti stipulati per I'esecuzi@mehe non
esclusiva, del presente appalto.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraecite abbiano notizia dell'inadempimento della peopr
controparte ai citati obblighi di tracciabilitd &éinziaria si impegnano a darne immediata comuninazaila
stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio iteriale del Governo di Ferrara.
Per quanto riguarda la cessione di credito, aiisdella Determinazione dell’Autorita n.10/2010, haci
cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare lIGLCUP e ad anticipare i pagamenti all’appaltatoediante
bonifico bancario o postale sui conti correnti dadi La normativa sulla tracciabilita si applicarfanto anche
ai movimenti finanziari relativi ai crediti cedutijuindi tra stazione appaltante e cessionarioudle deve
conseguentemente utilizzare un conto corrente dtic
Per quanto riguarda i raggruppamenti temporangngiese ciascun componente del raggruppamentougoten
ad osservare, in proprio e nei rapporti con evdinsudbcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. 236 del
2010 e s.m., anche al fine di non interromperediacatenazione di flussi tracciati tra stazione dppte e
singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria gagmpo dovra rispettare nei pagamenti effettuatsvde
mandanti le clausole di tracciabilita che andraratresi, inserite nel contratto di mandato. Le esétie
considerazioni valgono in relazione ai consorzirad di concorrenti di cui all'articolo 48 del Dgks. n. 50 del
2016 e s.m..
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Art. 24 — Ritardi nel pagamento delle rate di accoto
Non sono dovuti interessi per i primi 45 giornigrdorrenti tra il verificarsi delle condizioni ell#ecircostanze
per I'emissione del certificato di pagamento di alliarticolo 21 e la sua effettiva emissione e saes
disposizione della Stazione appaltante per la digzione; trascorso tale termine senza che sia enikss
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatgli interessi legali per i primi 60 giorni dtardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettanapaliltatore gli interessi di mora nella misura ifitabcon
apposito decreto ministeriale.
Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorniargorrenti tra I'emissione del certificato di paganto e il suo
effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; domso tale termine senza che la Stazione appaltbiia
provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatgh interessi legali per i primi 60 giorni di aido;
trascorso infruttuosamente anche questo termindasjeall’appaltatore gli interessi di mora nellasona
stabilita con apposito decreto ministeriale.
E’ facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini cii ai commi precedenti, ovvero nel caso in amtontare
delle rate di acconto, per le quali non sia statmpestivamente emesso il certificato o il titolo spiesa,
raggiunga il quarto dellimporto netto contrattyaté agire ai sensi dell'articolo 1460 del codidgile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligaziogrila Stazione appaltante non provveda contemponzda
al pagamento integrale di quanto maturato; in médtiva, € facolta dell’appaltatore, previa costiiue in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizibiteale per la dichiarazione di risoluzione dehtatto,
trascorsi 60 giorni dalla data della predetta tasitine in mora.

Art. 25 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Per il pagamento della rata di saldo in ritardpetto al termine stabilito all'articolo 24, commap@r causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle sommaitdodecorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificatinel pagamento delle somme dovute a saldo sigyodr per
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito @mma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli irkedésnora.

Art. 26 - Revisione prezzi
E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e nowatrapplicazione #rticolo 1664, primo comma, del codice
civile, se non espressamente prevista dalla novendgi Lavori Pubblici.

Art. 27 - Cessione del contratto e cessione dei dig
E vietata la cessione del contratto sotto qualéisia; ogni atto contrario & nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti vantati neirooif della Stazione Appaltante a titolo di coragpvo del
presente appalto, ai sensi e con le modalita dabawato disposto dell’articolo 106, comma 13 ddld3. n. 50
del 2016 e s.m. e della legge 21 febbraio 19952na condizione che il cessionario sia un istivdocario o
un intermediario finanziario iscritto nell’apposiftlbo presso la Banca d’ltalia, che nell’oggettaiate sia
previsto I'esercizio dell'attivita di acquisto diedliti di impresa e che il contratto di cessionguiato mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata, figinale o in copia autenticata, sia notificato iaatke lettera
trasmessa con Posta Elettronica Certificata abai&be appaltante prima o contestualmente al ivartif di
pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico deddelimento.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di traccibtzi, le cessioni di crediti sono efficaci e opguihialla stazione
appaltante qualora quest'ultima non le abbia @fieitcon comunicazione da notificarsi mediante Hette
trasmessa con Posta Elettronica Certificata alrtedeal cessionario entro quarantacinque giorfa datifica
della cessione mediante lettera trasmessa con Blesitanica Certificata.
In ogni caso '’Amministrazione cui € stata notifecda cessione pud opporre al cessionario tutecdezioni
opponibili al cedente in base al contratto con tpusspulato.

CAPO 5 — DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 28 — Valutazione dei lavori

Per i lavori a misura:
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misswao effettuate secondo le specificazioni datke melrme

del presente capitolato speciale e nell'enunciaziteile singole voci in elenco; in caso diversoosutilizzate
per la valutazione dei lavori le dimensioni nettdlal opere eseguite rilevate in loco, senza clppdbkatore
possa far valere criteri di misurazione o coeffitienoltiplicatori che modifichino le quantita rea¢énte poste
in opera.
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2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazionkedgpere ingrossamenti 0 aumenti dimensionalilclira
genere non rispondenti ai disegni di progetto se sayanno stati preventivamente autorizzati datdire dei
lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori aumgss'intende sempre compresa ogni spesa occopentiare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dapitolato speciale e secondo i tipi indicati evigt negli atti
progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle fornitvegra effettuata applicando alle quantita esegujteezzi
unitari contrattuali.

Per gli oneri per l'attuazione dei piani di sicureza

1. Gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezzane valutati in base all'importo previsto separataia
dall'importo dei lavori negli atti progettuali irabe alle singole voci in elenco come da Pianoatirszza e di
coordinamento senza applicazione di alcun ribasso.

CAPO 6 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 29 — Garanzia provvisoria
1. Aisensidell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50 del 20&4&.m., € richiesta una garanzia provvisoria @aiper cento
(un cinquantesimo) dell'importo (compresi gli ongxér l'attuazione dei piani di sicurezza) dei lawda
appaltare, da prestare al momento della partecpeazlla gara.
2. La garanzia e disciplinata dagli Schemi — Tipod..1.1.1 dell’'Allegato A al D.M. n. 31 del 2018 edgdta in
conformita alla Scheda Tipo 1.1 0 1.1.1 dell’Allemy® al D.M. n. 31 del 2018.

Art. 30 — Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50 del Z0& s.m. € richiesta una garanzia fideiussoriato tdi
cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un dexirdel’importo contrattuale; qualora I'aggiudicage sia
fatta in favore di un'offerta inferiore all'impor@ base d’asta in misura superiore al 10 per cémtgaranzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentgadinti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qrall ribasso
sia superiore al 20 per cento, I'aumento & di dunti percentuali per ogni punto di ribasso ecceslempredetta
misura percentuale.

2. Lagaranzia definitiva € redatta in osservanzadg&thema Tipo 1.2 0 1.2.1 dell’Allegato A e in cannfiita alla
Scheda Tipo 1.2 0 1.2.1 dell’Allegato B al D.M.31. del 2018 ed essere presentata in originaleStédlaione
appaltante prima della formale sottoscrizione dati@atto.

3. La garanzia e progressivamente svincolata a midetbavanzamento dell'esecuzione, nel limite massim
dell’80 per cento dell'iniziale importo garantit svincolo &€ automatico, senza necessita di barestel
committente, con la sola condizione della preventiensegna all'istituto garante, da parte dellltgpae o del
concessionario, degli stati di avanzamento deirlavai analogo documento, in originale o in cogigentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo2felper cento, cessa di avere effetto ed & svitecola

automaticamente all'emissione del certificato dilacmlo provvisorio ovvero del certificato di regma
esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengondlidito, senza necessita di ulteriori atti formalchieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restitni.

5. La Stazione appaltante pud avvalersi della garafid@ussoria, parzialmente o totalmente, per lesspdei
lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimbordelle maggiori somme pagate durante I'appaltooinfronto
ai risultati della liquidazione finale; I'incameramto della garanzia avviene con atto unilateralka ®tazione
appaltante senza necessita di dichiarazione galdjzfermo restando il diritto dell'appaltatore mlioporre
azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria deve essere tempestiv@meihtegrata nella misura legale di cui al comimna
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’'opsia,stata incamerata, parzialmente o totalmerdha d
Stazione appaltante; in caso di variazioni al attdrper effetto di successivi atti di sottomissiola medesima
garanzia puod essere ridotta in caso di riduziorgi dmporti contrattuali, mentre non € integratadaso di
aumento degli stessi importi fino alla concorredizan quinto dell'importo originario.

Art. 31 — Riduzione delle garanzie

1. Adgli importi della garanzia provvisoria di cui @ft 30 e della garanzia definitiva di cui all'aft 8i applicano,
se di spettanza, le riduzioni previste all’artic® comma 7 del D.Lgs. 50 del 2016.
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Art. 32 - Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs. 561 @016, I'appaltatore & obbligato, contestualmezila
sottoscrizione del contratto, a produrre una pali@gsicurativa che tenga indenne la Stazione appalta tutti
i rischi di esecuzione da qualsiasi causa detetimisalvo quelli derivanti da errori di progettaze
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cauds forza maggiore.

2. La copertura delle predette garanzie assicuratdommle dalla data di consegna dei lavori e cedaadata di
emissione del certificato di collaudo provvisoridiaegolare esecuzione e comunque decorsi dodisi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal rialat certificato; le stesse polizze devono inoltecare
espressamente il vincolo a favore della Staziormalégnte e sono efficaci senza riserve anche in das
omesso o ritardato pagamento delle somme dovtitel@ di premio da parte dell'esecutore, nei lirpitevisti
dal D.M. Attivita Produttive n.123/04.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi deeazione da qualsiasi causa determinati deve eofutii i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del dgimegnto o della distruzione totale o parzialendpianti e
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivamtedori di progettazione, insufficiente progettaus, azioni di
terzi o cause di forza maggiore, e che prevedaeanoa garanzia di responsabilita civile per damnisati a
terzi nell’esecuzione dei lavori.

2. Le garanzie e le coperture assicurative di curesgnte articolo dovranno essere stipulate neftagdContractors
All Risks” (CAR) e prevedere una somma assicurata:

a) per la PARTITA 1 (Opere: il rimborso, per la padecedente I'importo della franchigia o scoperto e
relativi minimi e massimi convenuti, dei costi elldespese necessari per rimpiazzare, ripristinare e
ricostruire parzialmente o totalmente le cose asate) una somma assicurata pari all'importo di
aggiudicazione comprensivo degli oneri di sicure¥A esclusa;

b) per la PARTITA 2 (Opere preesistenti: il rimborgmr la parte eccedente I'importo della franchigia o
scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, lmiti del massimale assicurato, dei danni matega
diretti verificatisi in dipendenza della esecuziodelle opere assicurate) una somma assicurata non
inferiore ad euro 100.000,00;

c) perla PARTITA 3 (Demolizione e sgombero: il imbordelle spese necessarie per demolire, sgombeerare
trasportare alla piu vicina discarica autorizzaispanibile i residui delle cose assicurate a segdit
sinistro indennizzabile, nonché il rimborso delfadtimento dei residui delle cose assicurate,inetd del
massimale assicurato) una somma assicurata noiomefad euro 100.000,00.

e deve:

d) prevedere la copertura dei danni alle opere, teamsa e permanenti, eseguite o in corso di ese@ipen
qualsiasi causa nel cantiere, compresi materialitrezzature di impiego e di uso, compresi i begliad
Stazione appaltante destinati alle opere, causafudo e rapina, incendio, fulmini e scariche teighte,
tempesta e uragano, inondazioni e allagamentiosisple e scoppio, terremoto e movimento tellurico,
frana, smottamento e crollo, acque anche lurigasprovenienti da rotture o perdite di condottéhat,
fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismayiatomportamenti colposi o dolosi propri o di terz

e) b) prevedere la copertura dei danni causati dariediorealizzazione, omissioni di cautele o di riego
dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazioredl'intera garanzia a cui I'impresa e tenuta, neiiti della
perizia e delle capacita tecniche da essa esigillicaso concreto, per I'obbligazione di risultel® essa
assume con il contratto d’appalto anche ai serBadiolo 1665 del codice civile;

3. La polizza assicurativa di responsabilita civiler ganni causati a terzi deve essere stipulata par somma
assicurata non inferiore al 5% della somma asdigyper le opere aggiudicate di cui al comma 3 gominimo di
500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 Euro e:deve
a) prevedere la copertura dei danni che I'appakadebba risarcire quale civilmente responsabitsosprestatori di
lavoro da esso dipendenti e assicurati secondorteavigenti e verso i dipendenti stessi non sdggibbbligo di
assicurazione contro gli infortuni nonché versoipeddenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitper gli
infortuni da loro sofferti in conseguenza del comi@mento colposo commesso dall'impresa o da urdgpendente
del quale essa debba rispondere ai sensi delb&t®049 del codice civile, e danni a persone iefifesa, e loro
parenti o affini, 0 a persone della Stazione app#it occasionalmente o saltuariamente presentritiece e a
consulenti dell’appaltatore o della Stazione aved;

b) prevedere specificamente l'indicazione chedrgpersone” si intendono compresi i rappresentiaita Stazione

appaltante autorizzati allaccesso al cantier@mponenti dell'ufficio di direzione dei lavori, ibordinatori per la

sicurezza, i collaudatori.

4. Le somme assicurate ai sensi del presente artidelmno essere aggiornate in caso di variazionepdeizi
contrattuali e di perizie suppletive e i relatigigiornamenti devono essere presentati alla StaZippealtante.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestaiaghpaltatore coprono senza alcuna riserva anclani causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Quall'appaltatore sia un’associazione temporaneeodcorrenti,
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giusto il regime delle responsabilita disciplinafall’articolo 48, comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 2Gl6., le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandatariegrappo coprono senza alcuna riserva anche i dausiati dalle
imprese mandanti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 ultimo periodel D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. 'omesso o ilrdigo
pagamento delle somme dovute a titolo di premioi aammissione da parte dell'appaltatore non coraport
l'inefficacia della garanzia nei confronti dellazbne appaltante.

CAPQO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 33 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante ai sensi all'articolo 1@nma 1, lettera ¢) e del comma 7 del D.Lgs. n. &iR016 e
s.m. sono ammesse le varianti in corso d’operaigspétto di tutte le seguenti condizioni: 1) la essita di
modifica & determinata da circostanze imprevisimgrevedibili per la stazione appaltante. Tra ledatte
circostanze pud rientrare anche la sopravvenierizaudve disposizioni legislative o regolamentari o
provvedimenti di autorita od enti preposti allaetatdi interessi rilevanti; 2) la modifica non attda natura
generale del contratto; 3) 'aumento di prezzo ectede il 50 per cento del valore del contrattidieé.

2. Siapplicano le disposizioni dell'articolo 8 delND.n. 49 del 2018.

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutiprestazioni e forniture extra contrattuali diakpiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritta ddirezione lavori, recante anche gli estremi
dell'approvazione da parte della stazione appatante questa sia prescritta dalla normativa vigent

4. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore sdesse in diritto di opporre, deve essere presep@it
iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzéodell’opera oggetto della contestazione. Non som@se in
considerazione domande di maggiori compensi sutquatabilito in contratto, per qualsiasi naturaagione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto priohed’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazappaltante, le varianti, in aumento o in dimiong, non
sostanziali ai sensi dell’articolo 106, commi {dea €) e 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. pstgpdal DL ed
autorizzate dal RUP. La modifica deve essere sdptdo di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs50.del 2016 e s.m.;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contoatt
e deve trovare copertura nella somma stanziatbgsecuzione dell'opera.

6. Ai sensidell’'articolo 106, comma 4 del D.Lgs. 0.del 2016 e s.m. hon sono ammesse le modificharsoali
che: a) introducono condizioni che alterano la g@apazione e I'esito della procedura di gara; @raho
I'equilibrio economico dell’'appalto a favore deliigiudicatario, senza che cio sia previsto nel attttriniziale.

7. Aisensidell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs50.del 2016 e s.m., fermo restando i limiti e lediaioni di
cui ai commi precedenti, qualora in corso di eseruzsi renda necessario un aumento o una diminezielle
prestazioni fino a concorrenza del quinto (1/5)'idgborto del contratto, la stazione appaltante puporre
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizipreviste nel contratto originario mediante atto di
sottomissione. In tal caso I'appaltatore non pudddere il diritto alla risoluzione del contratto.

8. In ogni caso ogni variante o modifica deve troveopertura nella somma stanziata per I'esecuzioli@plera
e deve essere preventivamente autorizzata dal Resipite Unico del procedimento e approvata dadaiche
appaltante prima della sua esecuzione.

9. Siapplicano le disposizioni di cui all'articolo @0comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 34 — Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Ferma restando la responsabilita dei progettistiomtratto pud parimenti essere modificato anclrawsa di
errori 0 di omissioni del progetto esecutivo chegimdicano in tutto o in parte, la realizzazion#'ajgera o la
sua utilizzazione, senza necessita di una nuoveeduoa, se il valore della modifica € al di soft@mtrambi i
seguenti valori:
a) le soglie fissate all'art 35 del D.Lgs. n. 5 #8016 e s.m.;
b) il 15 per cento del valore iniziale del cortat
2. In tal caso la risoluzione del contratto compoitgpagamento dei lavori eseguiti, decurtato dagleron
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contmat
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari Klatarico di progettazione sono responsabili denii subiti dalla
Stazione appaltante; ai fini del presente articeloconsiderano errore od omissione di progettazione
inadeguata valutazione dello stato di fatto, lanvata od erronea identificazione della normate@nita
vincolante per la progettazione, il mancato rigpeti requisiti funzionali ed economici prestabiitrisultanti
da prova scritta, la violazione delle norme digditiza nella predisposizione degli elaborati prtogét
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Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuov prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate mediantepli@pzione dei prezzi di cui all’elenco prezzi aattuale
come determinati ai sensi dell’articolo 3.
Fermo restando quando disposto dall’articolo 33lapa tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contuaie non
siano previsti prezzi per le lavorazioni diverse,psocede alla formazione di nuovi prezzi secondo |
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5 e 6 dBLM. n. 49/2018, mediante apposito verbale di
concordamento.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36 - Norme di sicurezza generali
| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rigpeali tutte le norme vigenti in materia di previeme degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in daone di permanente sicurezza e igiene.
L'appaltatore € altresi obbligato ad osservarepstosamente le disposizioni del vigente Regolaméwnizale
di lgiene, per quanto attiene la gestione del eaati
L'appaltatore predispone, per tempo e secondo gumastisto dalle vigenti disposizioni, gli appogtani per
la riduzione del rumore e I'abbattimento delle pdlvin relazione al personale e alle attrezzattitezzate.
L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lapralora sia in difetto nell'applicazione di quastabilito nel
presente articolo.

Art. 37 — Sicurezza sul luogo di lavoro
L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazioppadtante l'indicazione dei contratti collettivi pdigati ai
lavoratori dipendenti e una dichiarazione in meaitoispetto degli obblighi assicurativi e prevideati previsti
dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore € obbligato ad osservare le migemerali di tutela di cui all'articolo 95 del Dd.gn. 81 del
2008 e s.m., nonché le disposizioni dello stessoede applicabili alle lavorazioni previste nel tare.
3. L’appaltatore dovra essere in possesso dellédartecnico-professionale, cosi come definitaagitolo
89, comma 1, lettera |) del D.Lgs. n. 81 del 20G8ne.

Art. 38 — Modifiche e integrazioni al piano di sicuezza e coordinamento
L’appaltatore puod presentare al coordinatore peidarezza in fase di esecuzione una o piu propuoste/ate
di modificazione o di integrazione al piano di sezra di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnelogivero quando ritenga di poter meglio garantire |
sicurezza nel cantiere sulla base della propri@resma, anche in seguito alla consultazione obtiiga e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezzgugiri lavoratori o a rilievi da parte degli orgathivigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per lavereione degli infortuni e la tutela della saluts dvoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezzdegimcseguito a rilievi o prescrizioni degli orgahivigilanza.
L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore persicurezza in fase di esecuzione si pronuncpéstivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentaztbreantiere, sull’accoglimento o il rigetto delleoposte
presentate; le decisioni del coordinatore sonoolarti per I'appaltatore.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuadeoglimento delle modificazioni e integrazionnnauo in
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenfi plezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genele
corrispettivo.
Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualoravdietuale accoglimento delle modificazioni e integpai
comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatogetale circostanza sia debitamente provata e dauatae
trova applicazione la disciplina di cui all’articod 06 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 39 — Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazianeomunque entro 15 giorni dall'inizio effettivoi davori,
deve predisporre e consegnare al direttore derilayse nominato, al coordinatore per la sicurazzita fase
di esecuzione, un piano operativo di sicurezza quento attiene alle proprie scelte autonome eivelat
responsabilita nell'organizzazione del cantiereel'esecuzione dei lavori. Il piano operativo dtwsezza
comprende il documento di valutazione dei rischiuiall'art.28 comma 2 e all'art. 29, commi 1 @&eBD. Lgs.
n. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cuiaatl 18, comma 1 dello stesso decreto, con rifemibm allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato adnogtamento delle lavorazioni rispetto alle previgio
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2. |l piano operativo di sicurezza costituisce piarmmplementare di dettaglio del piano di sicurezzdie
coordinamento di cui all'art. 38, previsto dall'&t, comma 1, lettera a) e dall'art. 100, del B.lrg 81/2008.

Art. 40 — Osservanza e attuazione dei piani di sicezza

1. L’appaltatore € obbligato ad osservare le misureegdi di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. 81 del 2008
e s.m., con particolare riguardo alle circostanagleadempimenti descritti agli articoli 95 e 9&Mkallegato
XIll del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in aonitd all’Allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008 a5 € alla
migliore letteratura tecnica in materia.

3. L’appaltatore € tenuto a curare il coordinamenttutte le imprese operanti nel cantiere, al fineedidere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatdompatibili tra loro e coerenti con il piano peatato
dall'appaltatore. In caso di associazione tempaanedi consorzio di imprese detto obbligo incombe
all'impresa mandataria capogruppo. |l direttoreteg di cantiere & responsabile del rispetto dehpida parte
di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione aeiti.

4. 1l piano di sicurezza e di coordinamento o il piesmstitutivo e il piano operativo di sicurezza famo parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi oetifie violazioni dei piani stessi da parte dell'algtore,
comungue accertate, previa formale costituzionmana dell'interessato, costituiscono causa di uzioine del
contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 41 — Subappalto e subaffidamenti
1. Il subappalto é disciplinato dall'articolo 108ld.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al syfyzalto deve essere prodotta la seguente documemntazi

DOCUMENTAZIONE DELL’APPALTATORE

> Richiesta in bollo di autorizzazione al subappatmrredata di copia fotostatica di un documentaentita del
sottoscrittore;

> Contratto di subappalto (o copia autentica) cosriéet

- indicazione dei prezzi unitari delle lavoraziatie si intendono subappaltare; per ciascun pren#ario deve
essere indicato il costo della voce relativa akppale, non soggetto a ribasso, e le ulteriori @baosto, con il
relativo ribasso. L'affidatario deve praticare, perprestazioni affidate in subappalto, gli stegsézzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso nonesigre al 20 per cento. Le lavorazioni relativeaalcurezza non
sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari di gattb. Il costo complessivo del personale per W@iazioni oggetto
del contratto di subappalto non puo essere infe@oguello indicato in offerta per le medesime tazmni;

- la clausola sospensiva del contratto di subappalt pendenza dell’autorizzazione da parte delkzishe
appaltante;

- la clausola di assunzione da parte del subappgdtaell’obbligo di tracciabilita dei flussi finaiari di cui alla L.
n. 136 del 2010 e s.m., a pena di nullita e conamine del conto corrente dedicato del subappadtabedesimo;

- la seguente clausola, a pena di nullita: “Fermetando l'obbligo di denuncia all'Autorita Giudiza il
subappaltatore si impegna a segnalare tempestitara#ia stazione appaltante ogni illecita richieditalenaro o
altre utilita ovvero offerta di protezione, che garavanzata nel corso dell'esecuzione del contnaftconfronti di
un proprio rappresentante, dipendente o agente.”

> Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 4452810 e s.m., circa la sussistenza o meno di fodine
collegamento/controllo ai sensi dell'art. 2359 Cgn il subappaltatore. Analoga dichiarazione degsere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanttaso di raggruppamento temporaneo, societa mczins

> Dichiarazione dell'appaltatore, resa ai sensi ddét.R. n. 445 del 2000 e s.m., attestante I'esaguetifica
dell'idoneita tecnico-professionale del subappal&tsecondo le modalita di cui all’allegato XVEIdD.Lgs. n. 81
del 2008 e s.m.

> Dichiarazione dell’appaltatore che i tempi pravjstr le lavorazioni oggetto del contratto di subalp sono
compatibili e congrui con il programma dei lavoglithppalto principale, mediante I'aggiornamenttiodstesso,
con impegno dell'appaltatore medesimo di produrgragramma dei lavori aggiornato al direttore lavarima
dell'inizio dei lavori subaffidati.

DOCUMENTAZIONE DEL SUBAPPALTATORE
> Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 4432660 e s.m., attestante I'assenza dei motiviclusi®ne di cui
all'articolo 80, D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.;
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> (2 impresa subappaltatrice € una societa per azéoona societa in accomandita per azioni o una saceée
responsabilita limitata 0 una societa cooperativa amnsortile per azioni o0 a responsabilita limitata)
Comunicazione, resa ai sensi del D.P.C.M. 11 mad@§®l, n. 187, relativa alla composizione sociataia
nominativa che per quote percentuali, all’esistethizdiritti reali di godimento o di garanzia sublieioni con diritto
di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabdlee hanno esercitato il voto nelle assemblee so@enell’ultimo
anno antecedente la dichiarazione;

> (se subappalti di importo pari o superiore ad € THD,00)Attestazione SOA,;

> (se subappalti di importo inferiore ad € 150.000,@i¢hiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 6602
s.m., attestante il possesso dei requisiti spediatiei ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. n. & 2016 e s.m.;

> il POS, redatto nel rispetto delle disposizioncdi al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.;

> la comunicazione del conto corrente dedicato;

> (se subappalti di importo pari o superiore a € 4@@W) I'accettazione del Patto di integrita in matedia
contratti pubblici regionali approvato con D.G.R966 del 2014.

3. | sub-affidamenti relativi alle seguenti catagor

A. trasporto di materiali a discarica per contoedzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimeifitati per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e malidrierti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di caleezo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

sono soggetti al regime giuridico del subappaltouiial comma 1 e vanno autorizzati dalla Stazemgaltante.

4. Salvo quanto disposto al comma 3 non costitais@ubappalto le forniture senza prestazione dioadhapera, le
forniture con posa in opera, se singolarmente giomo inferiore al 2 per cento dellimporto delleeptazioni
affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 earqualora l'incidenza del costo della manodopedaleersonale
non sia superiore al 50 per cento dellimporto dat@tto da affidare. L'appaltatore comunica altaz®ne
Appaltante, prima dell'inizio della prestazione,r getti i sub-contratti che non sono subappaltipudati per
I'esecuzione dell’'appalto, il nome del sub-conttagiimporto del sub-contratto, I'oggetto del lawo servizio o
fornitura affidati nonché il rispetto dell'obbligdi tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla n. 136 del 2010 e
s.m. da parte del subcontraente. Sono altresi deatenalla Stazione Appaltante eventuali modifichdali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

5. Le seguenti categorie di forniture o servizif feeloro specificita, non si configurano come\athi affidate in
subappalto:

a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratautonomi, per le quali occorre effettuare comanione alla
stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti inforneati

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore2®.000,00 euro annui a imprenditori agricoli neintmi classificati
totalmente montani di cui all'elenco dei comuniiatai predisposto dall'lstituto nazionale di statia (ISTAT),
ovvero ricompresi nella circolare del Ministero lddFinanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicatasupplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Relplida italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonchécoenuni delle
isole minori di cui all'allegato A annesso allaged?8 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidi in forza di contratti continuativi di coopeiane, servizio e/o
fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla Zidhe della procedura finalizzata alla aggiudicaegidell'appalto. |
relativi contratti sono depositati alla stazion@alpante prima o contestualmente alla sottoscriziel contratto di
appalto.

6. L'appaltatore dovra indicare nei cartelli espal’esterno del cantiere i nominativi delle sppaltatrici nonché i
dati attestanti il possesso della qualificazionghigsta; dovra munire tutto il personale compresellq del
subappaltatore di cartellino di identificazione ¢aontenuti di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.ra.la Circolare del
Ministero del Lavoro n. 5 del 2011, con obbligcedporlo.

Art. 42 — Responsabilita in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile awgfranti della Stazione appaltante per I'esecuzibaike opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione &g@pi@ medesima da ogni pretesa dei subappaltatde o
richieste di risarcimento danni avanzate da terzonseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati
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2. |l direttore dei lavori e il responsabile del prdoaento, nonché il coordinatore per la sicurezzdase di
esecuzione di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 8&l 2008 e s.m., provvedono a verificare, ognuno Ipe
propria competenza, il rispetto di tutte le conalizidi ammissibilita del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimectntrattuale grave ed essenziale anche ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile con la consegte possibilita, per la Stazione appaltante, shlvere il
contratto in danno dell'appaltatore, ferme restal&sanzioni penali previste dall'articolo 21 delémge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal dedegfge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dallagee@8
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo daefidrto dell’appalto, arresto da sei mesi ad un gnno

4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8 del D.Lgs. 1@ 8el 2016 e s.m., l'appaltatore risponde in sotido il
subappaltatore della effettuazione e del versaméelle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipemte e del
versamento dei contributi previdenziali e dei cilmitii assicurativi obbligatori per gli infortuni klavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui € terilsubappaltatore.

Art. 43 — Pagamento dei subappaltatori
1. Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 581 @016 e s.m., la Stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore, al cottimista,raktatore di servizi ed al fornitore di beni o laydimporto
dovuto per le prestazioni degli stessi eseguiteseguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista & una oilopresa o piccola impresa;
b) in caso diinadempimento da parte dell’appaltatore;
¢) surichiesta del subappaltatore e se la naturaaetatto lo consente.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 44 - Accordo bonario

1. Qualora, a seguito delliscrizione di riservé dacumenti contabili, 'importo economico dei lav@omporti
variazioni rispetto all'importo contrattuale trabile il 15 per cento di quest'ultimo, il responkalel procedimento
deve valutare immediatamente I'ammissibilita e ¢ta manifesta infondatezza delle riserve ai finil'd&gttivo
raggiungimento della predetta misura e pud darocalte procedure di accordo bonario ai sensi délli205, commi
da 2 e 6bis del D.Lgs. n.50 del 2016.
2. Nelle more della risoluzione delle controved&g@paltatore non pud comungue rallentare o sosprenidlavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalStazione appaltante.
3. Prima dell'approvazione del certificato di calteo ovvero di verifica di conformita o del certdito di regolare
esecuzione, qualunque sia I'importo delle riseivBesponsabile unico del procedimento attiva ltado bonario
per la risoluzione delle riserve iscritte.
4. Non possono essere oggetto di riserva gli agpeggettuali che sono stati oggetto di verificesensi dell'articolo
26 del D.Lgs. n.50 del 2016 e s.m.

Art. 45 - Definizione delle controversie
1. La definizione di tutte le controversie € devalall'autorita giudiziaria competente presso itd-di Ferrara ed &
esclusa la competenza arbitrale.
2. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sefedl'articolo 46 e l'appaltatore confermi le risegvtrova
applicazione il comma 1.

Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sullamanodopera
1. L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanzéutle le leggi, regolamenti e norme vigenti in miatenonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei laean particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggeted presente appalto, I'appaltatore si obbliga agliegare
integralmente il contratto nazionale di lavoro géroperai dipendenti dalle aziende industrialiliediaffini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesisovigore per il tempo e nella localita in cuissiolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore araualora non sia aderente alle associazioni atiiub receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriatigiana, dalla struttura o dalle dimensioni defpresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) e responsabile in rapporto alla Stazione app@itdell’osservanza delle norme anzidette da pEegd eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipente anche nei casi in cui il contratto collettivon disciplini
I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalbhon sia stato autorizzato non esime I'appaltatdatia
responsabilita, e cio senza pregiudizio degli ditiiti della Stazione appaltante;
d) & obbligato al regolare assolvimento degli aiifili contributivi in materia previdenziale, assigiafe,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelatalld leggi speciali. L'appaltatore deve trasmettdie Stazione
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appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documt&zione di avvenuta denunzia di inizio lavori ffata agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistigiclusa la Cassa edile ove dovuta.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla &azappaltante o a essa segnalata da un ente jorelpoStazione
appaltante medesima comunica all’'appaltatore lémagienza accertata e procede alla detrazione disamana
come prevista dalla normativa, se i lavori son@dnso di esecuzione, ovvero alla sospensione dglrpanto del
saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le s@ntosi accantonate a garanzia dell’'adempimentio aggighi di
cui sopra; il pagamento allimpresa appaltatricdedsomme accantonate non é effettuato sino a quaod sia
stato accertato che gli obblighi predetti sona stéegralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs5®.del 2016 e s.m., in caso di ritardo nel pagameietle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qaallappaltatore invitato a provvedervi, entro quangjiorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamleniegittimita della richiesta, la stazione apaate puo pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arre¢raénche in corso d'opera, detraendo il relatiooirio dalle somme
dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, parostramite, il R.U.P., possono richiedere all'app@ire e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possoiteesi richiedere i documenti di riconoscimentoparsonale
presente in cantiere e verificarne la effettivaizone nei libri matricola.

Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione dfficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvemntratto mediante semplice lettera raccomandatamessa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulterioriraplienenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttoréldeori riguardo ai tempi di esecuzione o quanidalti accertato
il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide tiagli, nei termini imposti dagli stessi provvedirtien
¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche saals nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sukevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lave le
assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa digisisda parte dell’appaltatore senza giustificabdivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato imot in misura tale da pregiudicare la realizzagiaki lavori nei
termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazicessione anche parziale del contratto, mamisggetto delle
prescrizioni di cui al precedente art. 43 o viata di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specificheontratto e allo scopo dell'opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativdassicurezza e la salute dei lavoratori di cui dld3. n. 81 del
2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 8 seguenti del presente capitolato specialegriaudi il contratto, e
delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal diretéodei lavori, dal responsabile del procedimento dab coordinatore
per la sicurezza.
2. Il contratto e altresi risolto in caso di peadita parte dell'appaltatore, dei requisiti peretegione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure s@nzatorie o cautelari che inibiscono la capacitaafitrattare con la
pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di ezene di ufficio, la comunicazione della decisicaesunta dalla
Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nelfené dell'ordine di servizio o della raccomandata avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione defltadhlla quale avra luogo l'accertamento dell@statonsistenza
dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comumidatla Stazione appaltante si fa luogo, in coulitéatio fra il
direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappnégte ovvero, in mancanza di questi, alla presdndae testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei laadlfinventario dei materiali, delle attrezzatutei mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esenazitufficio, all’accertamento di quali di tali neatali, attrezzature
e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposidella Stazione appaltante per I'eventualdlidmb e alla
determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esece d'ufficio, come pure in caso di fallimentdl'dppaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatoreosdafiniti, con salvezza di ogni diritto e ultegoazione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’'asta del nuovo appalto I'inoplatdo dei lavori di completamento da eseguireffatio in
danno, risultante dalla differenza tra I'ammontacenplessivo lordo dei lavori posti a base d'asti’appalto
originario, eventualmente incrementato per periniorso d’'opera oggetto di regolare atto di soissione o
comungue approvate o0 accettate dalle parti, e 'anmtane lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatonradempiente
medesimo;
b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
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bl) I'eventuale maggiore costo derivante dallaedéhza tra importo netto di aggiudicazione del muappalto per
il completamento dei lavori e lI'importo netto degiliessi risultante dall'aggiudicazione effettuata arigine

all'appaltatore inadempiente;

b2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla iipenhe della gara di appalto eventualmente andatserta,
necessariamente effettuata con importo a baseaddagtortunamente maggiorato;

b3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione lggpa per effetto della tardata ultimazione deiold delle

nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggipese tecniche di direzione, assistenza, contabilcollaudo dei
lavori, dei maggiori interessi per il finanziamentei lavori, di ogni eventuale maggiore e diversanmb

documentato, conseguente alla mancata tempestilizazatione delle opere alla data prevista dal xaitd

originario.

6. Il contratto € altresi risolto qualora, per iamifestarsi di errori o di omissioni del progettseeutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzaziatedi’'opera ovvero la sua utilizzazione, come dédiall’articolo

106, comma 2 del D.Lgs. n.50 del 2016, si rendagoessari lavori suppletivi che eccedano i limitl digato

comma 2. In tal caso, proceduto allaccertamentito d#ato di consistenza ai sensi del comma 3 desgnte
articolo, si procede alla liquidazione dei lavaseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivadilo scioglimento
del contratto.

7. Il contratto € altresi risolto nei casi prevadtiart. 108 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

CAPO 11- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manuterzione
1.Al termine dei lavori il direttore dei lavori ddara il certificato di ultimazione dei lavori airsg di quanto disposto
dagli articoli 12 e 14, commi 1, lettera e€) e 5dd\l. n. 49 del 2018.
2.Dalla data del certificato di ultimazione deidavdecorre il periodo di gratuita manutenzionée faeriodo cessa
con l'approvazione finale del collaudo o del céséifo di regolare esecuzione da parte della stezippaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dall’artico#® del presente capitolato speciale..

Art. 49 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1 Ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50 del & s.m. e del D.M. n. 49 del 2018, il certificafiocollaudo &
emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazaadtei lavori ed ha carattere provvisorio; esso ragsoarattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell'eriigg. Decorso tale termine, il collaudo si intendeitamente
approvato anche se l'atto formale di approvaziona gia intervenuto entro i successivi due mesi.l@aail
certificato di collaudo sia sostituito dal certéiio di regolare esecuzione, quest'ultimo deve ca@ueanessere
emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.

2.Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione ajapéd, nei casi previsti dalla normativa vigentéfeteua
operazioni di collaudo (collaudo in corso d’opevajte a verificare la piena rispondenza delle ¢aristiche dei
lavori in corso di realizzazione a quanto richiaségli elaborati progettuali, nel capitolato spkc@nel contratto.

Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendereoimsegna parzialmente o totalmente le opere a@peadinche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga @ fatolta, che viene comunicata all’appaltatore iperitto, lo
stesso appaltatore non puo opporvisi per alcunvamoiié puo reclamare compensi di sorta.
3. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposirbale circa lo stato delle opere, onde essarangto dai
possibili danni che potrebbero essere arrecatbpkége stesse.
4. La presa di possesso da parte della Staziongtapie avviene nel termine perentorio fissatoadatessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del oespbile del procedimento, in presenza dell’aptmakao di due
testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovianetindizione di prendere in consegna le opere tojtionazione
dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la emma ed é altresi tenuto alla gratuita manutenZioneai termini
previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 51 — Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso di esecuzione deirfaspverificano sinistri alle persone o danni afieoprieta si
applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 2816 e s.m. e dell'art. 11 del D.M. n. 49 del 801
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
1.1. Oltre agli oneri di cui al presente capitolapeciale e suoi allegati, nonché a quanto predisttutti i piani
per I'attuazione della sicurezza, sono a carictaggialtatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ofidipiartiti, per quanto di competenza, dal direttdee lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in mmdthe le opere eseguite risultino a tutti gli effebllaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta eedialrte, richiedendo al direttore dei lavori testpe disposizioni
scritte per i particolari che eventualmente nowltégssero da disegni, dal capitolato speciale tad#dscrizione
delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve @arso all'esecuzione di aggiunte o varianti oodinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codiceitdy
b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo dmap anche mediante I'utilizzo di imbarcazioni diatsiasi
dimensione;
c) le vie di accesso al cantiere, compresa I'exdatgostruzione e smantellamento di vie e rampacdesso ai
luoghi di lavoro, nonché gli eventuali compensi pecessi da proprieta private, tagli di vegetazisisgtemazione
delle strade ed altre opere danneggiate dai méxzérh ed il ripristino dei luoghi;
d) attrezzi e opere provvisionali e quanto altroasta alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
e) la custodia e la conservazione delle operedinmllaudo provvisorio o all'emissione del cectifio di regolare
esecuzione;
f) i movimenti di terra e ogni altro onere relatiatla formazione del cantiere attrezzato, in relaeialla
entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfamti impianti per assicurare una perfetta e rmmdecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzatleguatamente protetti, in adiacenza di propriebdbliche o private,
la recinzione con solido steccato, nonché la mlifh manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaigm e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendeue § transito e la circolazione dei veicoli elte persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventugdiere scorporate o affidate a terzi dallo stesse appaltante, il
deposito di materiale su proprieta private;
g) derivanti dalle prescrizioni imposte dalla coefeza dei servizi e dalla deliberazione di VIA;
h) I'assunzione in proprio, tenendone indenne &iShe appaltante, di ogni responsabilita risareite delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esemeidelle prestazioni dell’appaltatore a terminicdntratto,
sollevando la Stazione appaltante da ogni preteséchiesta di risarcimento danni avanzata da terzda
subappaltatori in conseguenza dell'esecuzionevdria
i) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati,tutte le prove che verranno ordinate dalla dinee lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi lmetostruzione, compresa la confezione dei camp®®ni
I'esecuzione di prove di carico che siano ordindd#la stessa direzione lavori su tutte le operealtestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura ptetanonché prove di tenuta per le tubazioni; irtipalare é fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di caloezsto per ogni giorno di getto, datato e consegvato
) le responsabilita sulla non rispondenza degdnenti eseguiti rispetto a quelli progettati o jewal
capitolato speciale;
k il mantenimento, fino all’emissione del certifioadi collaudo o del certificato di regolare esecue, della
continuita degli scoli delle acque e del transitglsspazi, pubblici e privati, adiacenti le opel@eseguire;
)] il ricevimento, lo scarico e il trasporto neblghi di deposito o nei punti di impiego seconddigposizioni
della direzione lavori, comunque all'interno dehtiare, dei materiali e dei manufatti esclusi dasente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per cotédl’ente appaltante e per i quali competono mitgirdi contratto
all'appaltatore le assistenze alla posa in opedanini che per cause dipendenti dall’appaltatosseim apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere tipas a carico dello stesso appaltatore;

m) la pulizia del cantiere e delle vie di trangtali accesso allo stesso, compreso lo sgombenmateriali di
rifiuto lasciati da altre ditte, e relativo idonsmaltimento;
n) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, ferniture e le prestazioni occorrenti per gli ale@enenti provvisori

di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, sadgser il funzionamento del cantiere e per I'eg@ne dei lavori,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipeindiEintredetti servizi; 'appaltatore si obbligaancedere, con il
solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predsgtivizi alle altre ditte che eseguono fornitureawoli per conto
della Stazione appaltante, sempre nel rispette @sigenze e delle misure di sicurezza;

0) 'esecuzione di un’opera campione delle singmd¢egorie di lavoro ogni volta che questo sia tevi
specificatamente dal capitolato speciale o siaigth dalla direzione dei lavori, per ottenereelativo nullaosta
alla realizzazione delle opere simili;

p) la fornitura e manutenzione dei cartelli di @eoyidi fanali di segnalazione notturna nei pungispritti e di

quanto altro indicato dalle disposizioni vigens@po di sicurezza, nonché l'illuminazione nottudeacantiere;

pag.24/2€

Regione Emilia-Romagna- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.
Servizio Area Reno e po di Volano - SEDE a FERRARA



q) la costruzione e la manutenzione entro il tecitkel cantiere dei locali ad uso ufficio del persle di
direzione lavori e assistenza, arredati, illumiragirovvisti di armadio chiuso a chiave, tavolalise2 materiale di
cancelleria;

r la predisposizione del personale e degli stnthmeecessari per tracciamenti, rilievi, misurazj@aposaldi
prove e controlli dei lavori tenendo a disposiziated direttore dei lavori i disegni e le tavole ggr opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visiore terzi e con formale impegno di astenersi dalodprre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna

S) la consegna, prima della smobilitazione deitieee, di un certo quantitativo di materiale usater le
finalita di eventuali successivi ricambi omogepegvisto dal capitolato speciale o precisato déepdella direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidatdase al solo costo del materiale;

t) I'idonea protezione dei materiali impiegatimgssi in opera a prevenzione di danni di qualsiagira e
causa, nonché la rimozione di dette protezionchiesta della direzione lavori; nel caso di sosjperesdei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necesadrievitare deterioramenti di qualsiasi genere eqp@isiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico medliemtore I'obbligo di risarcimento degli eventudanni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetitageesente norma;

u) 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, idprocedimenti e delle cautele necessarie a gaeanti
I'incolumita degli operai, delle persone addettéagbri stessi e dei terzi, nonché ad evitare danbieni pubblici e
privati, osservando le disposizioni contenute neiggnti norme in materia di prevenzione infortuogn ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a cardmll’'appaltatore, restandone sollevati la Staziappaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e gfieweza dei lavori.

v) la richiesta all’Amministrazione Comunale conw#e per territorio delle autorizzazioni per I'etigale chiusura
parziale o totale delle strade interessate dairiadioettamente o indirettamente al fine di ganantia corretta
viabilita e le relative condizioni di sicurezza petransito a piedi o con ogni mezzo, in particelae le opere
devono essere eseguite in presenza di trafficalad appaltatore dovra provvedere alle opportsegnalazioni
semaforiche e/o manuali atte alle istituzioni disaunici alternati regimentati.

1. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima dellalizgazione dei lavori, presso tutti i soggettielsi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, privati, Comune, ANANEL, Telecom, Hera e altri eventuali) interéissa
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti rpessi necessari e a seguire tutte le disposieimainate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazioriesagituzione delle opere e alla conduzione del eamtcon
esclusione dei permessi e degli altri atti di asseawventi natura definitiva e afferenti il lavorahblico in
quanto tale.

2. L'appaltatore € inoltre tenuto a richiedere a tgffii Enti titolari delle linee interferenti con lepere in
esecuzione e con le aree di cantiere il tracciaméelle stesse, al loro picchettamento e a preseimalterato
tale tracciamento per tutta la durata del canti@walora per esigenze di cantiere si dovesse renumessaria
la rimozione temporanea di parte del tracciamesaoa onere dell’appaltatore provvedere ad un @avento
alternativo per tutto il tempo della rimozione erigkistino dello stesso a completamento delle apieni che
ne hanno richiesto la rimozione.

3. E onere dell'appaltatore il rilievo topografico itracciamento delle opere nell'area di interveromprensivo
del rilievo delle interferenze presenti nell'areseguito da tecnico abilitato. Tale rilievo dovraere trasmesso,
sia su supporto cartaceo che digitale, al Direttbee Lavori, almeno 10 giorni prima delle fasi asie
attinenti di cantiere.

4. L’appaltatore dovra demolire a proprie spese quastguito in difformita delle prescrizioni di cusa e sara
tenuto al rifacimento a regola d’arte ed al risaemto dei danni provocati.

Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatae
1. L'appaltatore € obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono wmue essere eseguite alla presenza di due testjualora egli,
invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliaceigli eventuali disegni integrativi, sottopostidél direttore dei lavori,
subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempeatilé fatture relative alle lavorazioni e sommiirdgioni previste
dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dedttbre dei lavori che per la loro natura si gficdino mediante
fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le notatied alle giornate di operai, di noli e di mezagkra, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventualida previsti e ordinati in economia nonché a firmae relative
liste settimanali sottopostegli dal direttore deidri.
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2. L'appaltatore € obbligato ai tracciamenti eiadpmfinamenti, nonché alla conservazione dei termirconfine,
cosi come consegnati dalla direzione lavori su sttppcartografico o magnetico-informatico. L'appédire deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esidtemel minor numero possibile e limitatamente allecessita di
esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione @i stessi e comunque a semplice richiesta dekaione lavori,
I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini epicchetti di segnalazione, nelle posizioni inimahte consegnate
dalla stessa direzione lavori.

3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dmioli un’adeguata documentazione fotografica nedatlle
lavorazioni di particolare complessita, 0 non @igeizionabili o non piu verificabili dopo la loroegsizione ovvero a
richiesta della direzione dei lavori. La documeitae fotografica, a colori e in formati riprodudikagevolmente,
reca in modo automatico e non modificabile la dakara nelle quali sono state fatte le relatiyarese.

4. L'appaltatore & responsabile della disciplindeé buon ordine del cantiere e ha obbligo di osmene far
osservare al proprio personale le norme vigenthateria. La direzione del cantiere &€ assunta dattdre tecnico
dell'appaltatore o da altro tecnico designato peritto dall'appaltatore, abilitato a dirigere vdai secondo le
caratteristiche delle opere da eseguire. Nel capoedenza contemporanea di piu imprese nel cenfilassunzione
della direzione di cantiere avviene mediante delegaferita da tutte le imprese operanti nel caefieron
I'indicazione specifica del nominativo e qualifieznica della persona prescelta e delle attribuziaresercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altrigetiij operanti nel cantiere. L'appaltatore, traniitdirettore di
cantiere assicura l'organizzazione, la gestiongidace la conduzione del cantiere. Il direttoreldeori ha il diritto
di esigere il cambiamento del direttore di cantedel personale dell'appaltatore per indisciplineapacita o grave
negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi respduile dei danni causati dall'imperizia o dalla igghza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nsflenministrazione o nell'impiego dei materiali. @ua per
qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dovertitaise il direttore tecnico dovra tempestivamentamunicarlo al
Responsabile del procedimento allegando, qualotati di tecnico esterno all'appaltatore, la pmacspeciale in
originale oppure copia conforme della procura galeerl'appaltatore deve osservare le norme e [zasurdei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamerdtilla tutela, sicurezza, salute, assicurazionessistenza dei
lavoratori.

Art. 54 — Proprieta dei materiali di scavo e di derolizione
1. | materiali provenienti dalle escavazioni e e@émolizioni sono di proprieta della Stazione étppte.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolatongeale d’appalto i materiali provenienti dalle escaoni devono
essere trasportati e regolarmente conferiti inatisa autorizzata, a cura e spese dell’appaltaiotendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporth @ccatastamento con i corrispettivi contrattypaévisti per gli
scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o ffienenti o ogni altro elemento diverso dai matedalscavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demoliziona aventi valore scientifico, storico, artistiaogheologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato gemale d’appalto.

Art. 55 — Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’'appaltatore la custaglia tutela del cantiere, di tutti i manufattled materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazionalgge e cido anche durante periodi di sospendglentavori e fino
alla presa in consegna dell’'opera da parte deflai@te appaltante.

Art. 56 — Cartello di cantiere
4. L’affidatario deve predisporre ed esporre io sitimero 1 esemplare del cartello indicatore, eodifnensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recamte$erizioni di cui alla Circolare del Ministeroidé..PP. dell'l
giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla basaidntp indicato nella allegata tabella «C», curaedarecessari
aggiornamenti periodici.
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