RegioneEmilia-Romagna
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Servizio Area Reno e Po di Volano

SEDE DI BOLOGNA
Finanziamento: OCDPC 533/2018
Oggetto: Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del torrente Savena e ripristino della
briglia
Codice: 14435 - CUP: F83H19000020001
Lavori a misura € 316.970,04
A - Totale importo lavori a base d’asta € 300.772,72
B — Quota per la sicurezza non soggetta a ribasso d’asta € 16.197,32
TOTALE LAVORI IN APPALTO € 316.970,04
Somme a disposizione dell’amministrazione:
® LLV.A. al 22 % € 69.733.41
° Contributo ANAC € 225,00
° Arrotondamento € 0,03
Totale somme a disposizione € 69.958,44
TOTALE IMPEGNO PER LAVORI € 386.928,48
Fondo incentivante Legge Merloni
(1,6 % dei lavori a base d’appalto) € 5.071,52
TORNA L’IMPORTO FINANZIATO € 392.000,00
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RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, modificato con D.Lgs. 18/04/2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” - Codice dei contratti;

D.P.R. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” - Regolamento per le parti ancora applicabili;

Decreto ministeriale LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici” —
Capitolato Generale

Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F) “Legge sulle opere pubbliche”;

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie
fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.



Parte 1: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1-NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART.1-OGGETTO DELL'APPALTO

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per le opere di:

a) oggetto L’appalto ha per oggetto I’esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Savena
nel tratto d’alveo fra il ponte di Via della Boaria e il ponte di Via Serrabella nel Comune di
Pianoro (BO) e della briglia in calcestruzzo esistente posta circa a m. 450,00 a valle del ponte
della Boaria, e limitrofa al campo da Cricket

b) descrizione :  L’intervento consiste essenzialmente nel realizzare la sistemazione del tratto del torrente
tramite il riempimento della voragine creatasi a valle della briglia e il consolidamento della
nuova livelletta con la costruzione di due palancolate, una serie di scogliere in massi e una
briglia in c.a. al piede del rilevato, nonché il consolidamento della parte della briglia esistente
che andra parzialmente demolita nella gaveta; previa bonifica dell’area da ordigni bellici
non esplosi; verranno, infine, rinverdite le basse sponde con piantumazione di talee
arbustive.

c) ubicazione: torrente Savena, tratto d’alveo fra il ponte di Via della Boaria e il ponte di Via Serrabella nel
Comune di Pianoro (BO).

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con gli eventuali relativi allegati, con riguardo anche
ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, agli impianti tecnologici e relativi
calcoli oltre che alla eventuale relazione geologica dei quali I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’appaltatore deve conformarsi
alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione I’articolo 1374 del codice civile.

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento ¢ definito come segue:

Importi in euro TOTALE
a) Importo esecuzione lavori a base d’asta 300.772,72
b) Importi per la sicurezza non soggetti a ribasso 16.197,32
a)+b) | IMPORTO TOTALE 316.970,04

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, lettere a), al quale deve essere applicato il
ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo per la sicurezza e la salute nel
cantiere, come definito al comma 1, lettera b), non soggetto ad alcun ribasso, ai sensi dell'art. 26, comma 5., primo
periodo, del D.Lgs. n. 81 del 2008.

L’importo dei lavori & comprensivo dei costi interni aziendali per la sicurezza che il concorrente dovra separatamente
indicare in calce all’offerta economica.

ART. 3 - MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto é stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 59, c. 5-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite “a
misura”, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e le condizioni previste dal
presente capitolato.



| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI

Al sensi dell’articolo 216 comma 14 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m. e dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 € in
conformita all’allegato “A” al D.P.R. medesimo, i lavori sono classificati come segue:

CAT.EGORIA DESCRIZIONE GRUPPI DI IMPORTO NETTO | IMPORTO TOTALE MODALITA’ %
PREVALENTE | LAVORAZIONI OMOGENEE LAVORAZIONI PER CATEGORIA DI APPALTO |[MANODOPERA
0G8 TAGLI E OPERE VERDE 8.057,74 30%

MOVIMENTI TERRA 56.129,98 20
PALANCOLE 99.271,37 18
OPERE IN PIETRE E C.A. 137.313,63 18
300.772,72 A MISURA
QUOTA SICUREZZA 16.197,32 A MISURA 20
SOMMANO 316.970,04

ART.5— ADEGUATA ATTREZZATURA TECNICA

L’appaltatore deve possedere I’attrezzatura tecnica adeguata a portare a termine i lavori secondo le specifiche richieste
nei relativi articoli del capitolato speciale d’appalto e secondo le regole dell’arte. Per adeguata attrezzatura tecnica
deve intendersi la dotazione di attrezzi, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietd o in locazione
finanziaria o in noleggio.

Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di sicurezza
sanciti dalle "direttive macchine” di cui al D.Lgs. n. 17/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E NORMATIVA APPLICABILE

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 nei limiti di
compatibilita del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

b) il capitolato speciale d’appalto;

c) gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
d) I’elenco dei prezzi unitari;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento;
f) il piano operativo di sicurezza;

g) il cronoprogramma lavori;

h) le polizze di garanzia;

i) il patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali, in applicazione della Deliberazione di Giunta
regionale n. 966/2014 "Approvazione del patto di integrita in materia di contratti”.

Anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. sono contrattualmente vincolanti tutte
le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, tutte quelle comunque richiamate nel presente capitolato
speciale e in particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto vigente e applicabile;
b) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. (Codice dei Contratti Pubblici);
c) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore:
- articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);
- articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);
- articoli da 215 a 238 (collaudo);
d) il decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.;



e) il D.M. 19 gennaio 2018 “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie
fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

f) il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.

ART. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilitd degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi i lavori.

ART. 8 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE. CESSIONE E TRASFORMAZIONE D'AZIENDA

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. ovvero di
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m., ovvero in
caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
Limitatamente alla determinazione della liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto si applica I’articolo 108 del D.Lgs.
n. 50 del 2016 e s.m.

Qualora I’esecutore sia un’associazione temporanea, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione
rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

ART. 9 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. n. 145/2000; a tale domicilio si
intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del D.M. n. 145/2000, le generalita delle
persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del D.M. n. 145/2000; il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile
su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore
0 da altro tecnico abilitato secondo le tipologie di lavori previste nel capitolato speciale. L’assunzione della direzione
di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere,
con I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 10 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi
di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione,
i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
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richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano 1’articolo 101, comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016
e s.m., I’articolo 6 del D.M. n. 49 del 2018 e gli articoli 16 e 17 del D.M. n. 145 del 2000.

ART. 11 - CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALORI E TERMINI

Tutti gli atti predisposti per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono
intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in
conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182,

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 12 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 5 del D.M n. 49 del 2018.

E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, nei casi previsti dall’articolo 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.; in tal
caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato 1’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per 1’esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione, come disposto dall’articolo 5, comma 3 del D.M. n. 49 del 2018. Decorso
inutilmente il termine anzidetto é facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I’affidamento del
completamento dei lavori, I’aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto 1’inadempimento € considerato grave
negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; la Stazione Appaltante richiede il DURC in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione
anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Al sensi dell’articolo 5, comma 9 del D.M. n. 49 del 2018, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle
singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal
progetto esecutivo, ovvero in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni
volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e 1’ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per 1’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del
presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora 1’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune
di esse. La Stazione appaltante potra disporre la consegna in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per
questo 1’appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

ART. 13 - TERMINI PER L"ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole, delle festivita e
delle ferie contrattuali.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altri operatori
economici per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.



ART. 14 - SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., con indicazione delle ragioni che hanno determinato 1’interruzione,
dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché
alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza delle forze lavoro e
dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e all’articolo 10 del D.M. 49 del
2018.

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, pud
chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande
pervengano, salvo i casi debitamente motivati e documentati dall’appaltatore, prima della scadenza del termine
anzidetto. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta
giorni dal suo ricevimento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali
intermedie eventualmente previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 17; in tal caso per termine di
ultimazione di cui all’articolo 14 si intende il termine intermedio previsto dall’articolo 16, comma 2, lettera d) e il
periodo di proroga & proporzionato.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale
I’appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese o fornitori, se esso appaltatore non
abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette imprese o fornitori.

ART. 15 - PENALI IN CASO DI RITARDO - PREMIO DI ACCELERAZIONE

Al sensi dell’articolo 113-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per
I’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata, nel rispetto delle disposizioni
di cui all’articolo 18, comma 3 del D.M. 49 del 2018, una penale pari a 1 per mille dell’importo contrattuale € non
possono comungue superare, complessivamente la quota percentuale indicata al comma 6.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 2;
b) nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei
lavori.
La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, € restituita, qualora
I’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori di cui all’articolo 17.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), ¢ applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di
cui al comma 2, lettera c) ¢ applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a
quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale si procedera alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 16 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL"'APPALTATORE

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare,
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché lI'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve



essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di enti gestori di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
Appaltante, fermo restando quanto disposto all’articolo 27, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate
dal cantiere;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in ottemperanza all'articolo 92
del D.Lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla Stazione appaltante; tale
cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Al programma esecutivo dovra essere allegato I’elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel piano di
affidamento, con riguardo ai servizi di trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, noli a caldo,
servizi di autotrasporto e guardania di cantiere assoggettati al regime autorizzatorio del subappalto.

ART. 17 — INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per lI'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale;
f) le eventuali controversie tra 1’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h)  le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;
i)  le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero competente in materia del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 18 - ANTICIPAZIONE

E prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un‘anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale
secondo quanto disposto dall’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
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ART. 19 - PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d) del D.M. 49 del 2018, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, a
seguito di emissione del certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo
27, comprensivi dei relativi importi per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute di garanzia di cui
all’articolo 30 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nonché della ritenuta di cui al comma 2 e della compensazione
dell’anticipazione erogata ai sensi dell’articolo 35, comma 18, D.Lgs. 50 del 2016 e s.m., raggiungano un importo non
inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00).

Al termine dei lavori, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita. Le parti convengono, ai sensi dell’art. 113
bis, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m. che entro i 45 giorni successivi il Responsabile del Procedimento emette il
certificato di pagamento previa acquisizione della documentazione di regolarita contributiva. Tale certificazione sara
richiesta per I’aggiudicatario, nonché per tutti i soggetti che a titolo di legge hanno partecipato alle lavorazioni relative
al pagamento in corso. Nel caso non risulti comprovata la regolarita contributiva, si procedera ai sensi dell’articolo 30,
comma 5, del citato D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.

Qualora I’appaltatore volesse effettuare riserve in merito ai lavori contabilizzati puo effettuare le proprie riserve sui
documenti contabili nei modi e nelle forme descritte dagli articoli 190 e 191 del DPR n. 207/2010.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a sessanta giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 9 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m., I’emissione di ogni certificato di pagamento ¢
subordinata all’acquisizione del DURC relativo all’appaltatore e a tutti i subappaltatori e all’esibizione da parte
dell’appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

ART. 20 - PAGAMENTI A SALDO

Al sensi dell’art. 14, comma 1, lettera €) e comma 5 del D.M. n. 49 del 2018, il conto finale dei lavori & redatto entro
30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e
trasmesso al responsabile unico del procedimento. Col conto finale & accertato e proposto 1’importo della rata di saldo,
qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione € soggetta alle verifiche di collaudo o di
regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

11 conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro
il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Le parti convengono, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. che la rata di saldo, previa
I’acquisizione del DURC regolare, unitamente alle ritenute di garanzia & pagata entro il termine di 45 giorni a
decorrere dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile; il pagamento é disposto solo a condizione che I’appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve
avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

¢) la garanzia deve essere prestata mediante di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione conforme alle schede
tecniche, contenute nell’«Allegato B — Schede Tecniche» al D.M. n. 31 del 19/01/2018, debitamente compilate
e sottoscritte dal garante e dal contraente e agli schemi tipo 1.4 e 1.4.1 del medesimo D.M.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il
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proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.

Il pagamento a saldo ¢ subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della
documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché da parte degli eventuali subappaltatori.

ART. 21 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore assume 1’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 8, della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni e dalla Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 di
aggiornamento della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi
dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. Ai sensi e per gli effetti di tale
normativa I’appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di c¢/c bancario o postale acceso
presso banche o presso la societa Poste italiane S.p.A., appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le
generalita ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere
inviata alla Stazione appaltante entro 7 giorni dall’accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti
elementi informativi comporta I’applicazione, da parte della Prefettura — UTG competente, della sanzione prevista
dall’articolo 6, comma 4 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del
Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto.

Il contratto si intendera espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano
eseguite in conformita a quanto stabilito dall’art. 3 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 2010 e
s.m. L'espressione «filiera delle imprese» si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105, del D.Lgs. n.
50 del 2016 e s.m., nonché ai subcontratti stipulati per I'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte ai
citati obblighi di tracciabilita finanziaria si impegnano a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara.

Per quanto riguarda la cessione di credito, ai sensi della Determinazione dell’ Autorita n.10/2010, anche i cessionari
dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o
postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilita si applica pertanto anche ai movimenti finanziari
relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un
conto corrente dedicato.

Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese ciascun componente del raggruppamento é tenuto ad
osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136 del 2010 e s.m.,
anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti.
Pertanto, la mandataria capogruppo dovra rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di
tracciabilita che andranno, altresi, inserite nel contratto di mandato. Le medesime considerazioni valgono in relazione
ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

ART. 22 — RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
I’emissione del certificato di pagamento di cui all’articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della
Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono
dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo
termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I’emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto
al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale.

E facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui 'ammontare delle rate
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
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dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle
proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, € facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere
I’azione legale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta
costituzione in mora.

ART. 23 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 23, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori
30 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ART. 24 - REVISIONE PREZZI

E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo del presente
appalto, ai sensi e con le modalita del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia, che nell’oggetto sociale sia previsto 1’esercizio
dell’attivita di acquisto di crediti di impresa e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata, in originale o in copia autenticata, sia notificato mediante lettera trasmessa con Posta Elettronica
Certificata alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile
Unico del Procedimento.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione
appaltante qualora quest’ultima non le abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi mediante lettera trasmessa con
Posta Elettronica Certificata al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione
mediante lettera trasmessa con Posta elettronica Certificata.

In ogni caso I’Amministrazione cui € stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA
LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 26 - VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per i lavori a misura:

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere
criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comungue riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
contrattuali.

Per gli importi relativi all'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento

Gli oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza sono valutati e liquidati a misura in base agli importi delle singole voci
in elenco come da Piano di sicurezza e di coordinamento senza applicazione di alcun ribasso.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 27 - GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., & richiesta una garanzia provvisoria pari al 2 per cento (un
cinquantesimo) dell’importo (compresi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) dei lavori da appaltare, da
prestare al momento della partecipazione alla gara.

La garanzia e disciplinata dagli Schemi — Tipo 1.1 o 1.1.1 dell’Allegato A al D.M. n. 31 del 2018 e redatta in
conformita alla Scheda Tipo 1.1 0 1.1.1 dell’Allegato B al D.M. n. 31 del 2018.

ART. 28 - GARANZIA DEFINITIVA

Al sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; qualora I’aggiudicazione sia fatta in favore
di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia
superiore al 20 per cento, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale.

La garanzia definitiva é redatta in osservanza dello Schema Tipo 1.2 0 1.2.1 dell’Allegato A e in conformita alla
Scheda Tipo 1.2 0 1.2.1 dell’Allegato B al D.M. n. 31 del 2018 ed essere presentata in originale alla Stazione
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per
cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati
di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione; lo
svincolo e I’estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da
eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I’appalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale; I’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi 1’autorita
giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in
caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo originario.

ART. 29 — RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Agli importi della garanzia provvisoria di cui all’articolo 30 e della garanzia definitiva di cui all’articolo 31 si
applicano, se di spettanza, le riduzioni previste all’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

ART. 30 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., I’appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell’inizio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il
vincolo in favore della Stazione appaltante. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa €
sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
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dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei
lavori.

Le garanzie e le coperture assicurative di cui al presente articolo dovranno essere conformi allo schema tipo 2.3,
sezioni A e B ed alla relativa scheda tecnica 2.3 di cui al D.M. Attivita Produttive n. 123 del 2004.

Tale polizza dovra essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e prevedere una somma assicurata:

- per la PARTITA 1 (Opere: il rimborso, per la parte eccedente I’importo della franchigia o scoperto e relativi
minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente
0 totalmente le cose assicurate) una somma assicurata pari all’importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri di
sicurezza, IVA esclusa;

- per la PARTITA 2 (Opere preesistenti: il rimborso, per la parte eccedente 1’importo della franchigia o scoperto e
relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in
dipendenza della esecuzione delle opere assicurate) una somma assicurata non inferiore ad € 150.000,00;

- per la PARTITA 3 (Demolizione e sgombero: il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e
trasportare alla pit vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro
indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale
assicurato) una somma assicurata non inferiore ad € 50.000,00.

e deve:

a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per
qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, compresi i beni della
Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche,
tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana,
smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie,
gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte,
difetti e vizi dell’opera, in relazione all’intera garanzia, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa
esigibili nel caso concreto, per 1’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai
sensi dell’articolo 1665 del codice civile;

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma non
inferiore al 5% dell’importo di aggiudicazione di cui al comma 3 con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di €
5.000.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che ’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori
di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o
da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a
persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora 1’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti,
giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 48, comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m., le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. 1'omesso o il ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della
garanzia nei confronti della stazione appaltante.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 31 - VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione appaltante ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettera c) e del comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
sono ammesse le varianti in corso d’opera nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: 1) la necessita di modifica &
determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. Tra le predette circostanze puo
rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) I’aumento di
prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 8 del D.M. n. 49 del 2018.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte
della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente.

Qualunque reclamo o riserva che ’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla
direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia
accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, non
sostanziali ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera €) e 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. proposte dal DL ed
autorizzate dal RUP. La modifica deve essere al di sotto di entrambi i seguenti valori:

le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

il 15 per cento del valore iniziale del contratto;

e deve trovare copertura nella somma stanziata per I’esecuzione dell’opera.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. non sono ammesse le modifiche sostanziali che:
a) introducono condizioni che alterano la partecipazione e I’esito della procedura di gara; b) alterano 1’equilibrio
economico dell’appalto a favore dell’aggiudicatario, senza che ci0 sia previsto nel contratto iniziale.

Al sensi dell’articolo 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., fermo restando i limiti e le condizioni di cui ai
commi precedenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto (1/5) dell'importo del contratto, la stazione appaltante pud imporre all'appaltatore
I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario mediante atto di sottomissione. In tal caso
I'appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In ogni caso ogni variante o0 modifica deve trovare copertura nella somma stanziata per ’esecuzione dell’opera e deve
essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del procedimento e approvata dalla stazione appaltante
prima della sua esecuzione.

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

ART. 32 — VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Ferma restando la responsabilita dei progettisti, il contratto pud parimenti essere modificato anche a causa di errori 0
di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua
utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica é al di sotto di entrambi i seguenti
valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato dagli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 33 - PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3.

Fermo restando quando disposto dall’articolo 32, qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano
previsti prezzi per le lavorazioni diverse, si procede alla formazione di nuovi prezzi secondo le disposizioni di cui
all’articolo 8, comma 5 e 6 del D.M. n. 49/2018, mediante apposito verbale di concordamento.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 34 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

ART. 35 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore ¢ obbligato a fornire alla Stazione appaltante I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti in vigore.

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e
s.m., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L’appaltatore dovra essere in possesso dell’idoneita tecnico-professionale, cosi come definita all’articolo 89, comma
1, lettera I) del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

ART. 36 — PIANI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Il Presente Capitolato e corredato del “piano di sicurezza e di coordinamento” redatto ai sensi e conformemente ai
disposti dell’art. 90 e 100 del D. Lgs. n® 81 del 9/4/2008, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nel cantiere relativo ai lavori in oggetto. Il Piano di Sicurezza potra essere adeguato in relazione
all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute; a fronte di significative modificazioni si procedera a
norma dell’art. 102 del D.Lgs. 81/2008.

11 datore di lavoro dell’impresa appaltatrice ed i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di
sicurezza e di coordinamento (art. 100 comma 3 D. Lgs. n° 81/2008).

L’ Appaltatore deve presentare al coordinatore per 1’esecuzione dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere
sulla base della propria esperienza;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e di coordinamento. L’idoneita del suddetto piano dovra essere verificata dal coordinatore per
I’esecuzione dei lavori.

In nessun caso, le proposte di cui alla lettera a) e la redazione del piano operativo di sicurezza potranno prevedere
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti, con particolare riferimento al compenso stabilito (non soggetto a ribasso
d’asta), dalla stazione appaltante, per gli oneri relativi alla sicurezza. In sede di gara. si dovra dichiarare la congruita e
’accettazione del suddetto importo.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, le eventuali proposte di adeguamento ed il piano operativo di sicurezza
formano parte integrante del contratto di appalto.

Il piano di sicurezza e di coordinamento e dovra essere vistato dall’impresa aggiudicataria per accettazione delle
condizioni.

L’Appaltatore dovra garantire le misure generali di tutela di cui all’art. 95 del D. Lgs. n° 81/2008 ed ottemperare agli
obblighi di cui all’art.96 del medesimo decreto.

ART. 37 — PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. n. 81
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del 2008 e s.m., comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 91 e 94 e gli adempimenti di cui
all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., con riferimento allo specifico cantiere e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni, compresi gli obblighi del datore di
lavoro dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all’articolo 39, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 38 — SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI

Il subappalto € disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto deve essere prodotta la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE DELL’APPALTATORE

> Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto, corredata di copia fotostatica di un documento di identita del
sottoscrittore;

> Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente:

- indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare; per ciascun prezzo unitario deve essere
indicato il costo della voce relativa al personale, non soggetto a ribasso, e le ulteriori voci di costo, con il relativo
ribasso. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono
ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto. Il costo complessivo del personale per le lavorazioni oggetto del
contratto di subappalto non puo essere inferiore a quello indicato in offerta per le medesime lavorazioni;

- la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante;

- la clausola di assunzione da parte del subappaltatore dell’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n.
136 del 2010 e s.m., a pena di nullita e comunicazione del conto corrente dedicato del subappaltatore medesimo;

- la seguente clausola, a pena di nullitd: “Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorita Giudiziaria, il
subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro o
altre utilita ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di
un proprio rappresentante, dipendente o agente.”

> Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., circa la sussistenza o meno di forme di
collegamento/controllo ai sensi dell’art. 2359 C.C. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa 0 consorzio;

> Dichiarazione dell’appaltatore, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., attestante ’eseguita verifica
dell’idoneita tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalita di cui all’allegato XVII del D.Lgs. n. 81
del 2008 e s.m.

> Dichiarazione dell’appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono
compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante I'aggiornamento dello stesso,
con impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima
dell'inizio dei lavori subaffidati.

DOCUMENTAZIONE DEL SUBAPPALTATORE

> Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80, D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.;

> (se impresa subappaltatrice & una societa per azioni 0 una societa in accomandita per azioni 0 una societa a
responsabilita limitata o una societa cooperativa o consortile per azioni o a responsabilita limitata)
Comunicazione, resa ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, relativa alla composizione societaria sia
nominativa che per quote percentuali, all’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto
di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo
anno antecedente la dichiarazione;

> (se subappalti di importo pari o superiore ad € 150.000,00) Attestazione SOA,

> (se subappalti di importo inferiore ad € 150.000,00) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.,
attestante il possesso dei requisiti speciali idonei ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

> il POS, redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.;

> |a comunicazione del conto corrente dedicato;

> (se subappalti di importo pari o superiore a € 40.000,00) ’accettazione del Patto di integrita in materia di contratti
pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 966 del 2014.

| sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:
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A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.
sono soggetti al regime giuridico del subappalto di cui al comma 1 e vanno autorizzati dalla Stazione appaltante.
Salvo quanto disposto al comma 3 non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le
forniture con posa in opera, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate
o di importo inferiore a € 100.000,00 euro e qualora I’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia
superiore al 50 per cento dell’importo de contratto da affidare. L’appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima
dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per ’esecuzione dell’appalto, il
nome del sub-contraente, I’importo del sub-contratto, 1’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché il
rispetto dell’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m. da parte del subcontraente.
Sono altresi comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-
contratto.

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come attivita affidate in
subappalto:

a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla
stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati
totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT),
ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché
nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto.
| relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di appalto.

L’appaltatore dovra indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere i nominativi delle subappaltatrici nonché i dati
attestanti il possesso della qualificazione richiesta; dovra munire tutto il personale compreso quello del subappaltatore
di cartellino di identificazione con i contenuti di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m.i. e la Circolare del Ministero del
Lavoro n. 5 del 2011, con obbligo di esporlo.

ART. 39 — RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo
1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda
fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell’articolo 105, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., l'appaltatore risponde in solido con il
subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.
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ART. 40 —- PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Al sensi dell’art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., la Stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I’'importo dovuto per le prestazioni
degli stessi eseguite, nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista &€ una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

c) surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 41 — ACCORDO BONARIO

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto all’importo contrattuale tra il 5 e il 15 per cento di quest'ultimo, il responsabile unico del
procedimento, sulla base della relazione riservata del direttore dei lavori, deve valutare immediatamente
I’ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura
e puo dar corso alle procedure di accordo bonario ai sensi dell’articolo 205, commi da 2 e 6bis del D.Lgs. n. 50 del
2016 e s.m.

Nelle more della risoluzione delle controversie I’appaltatore non pué comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia 1I’importo
delle riserve, il Responsabile unico del procedimento attiva I’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, ai sensi dell'articolo 26
del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

ART. 42 — DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di tutte le controversie ¢ devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di Bologna ed é
esclusa la competenza arbitrale.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 44 e I’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione
il comma 1.

ART. 43 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I’appaltatore dalla
responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all’appaltatore ’inadempienza accertata e procede alla detrazione di una somma come
prevista dalla normativa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i
lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il
pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non € effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora I’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o
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non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante puo pagare direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente
in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

ART. 44 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante comunicazione con messa in mora di 15 giorni,
senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

€) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, mancato rispetto delle
prescrizioni di cui al precedente articolo 46 o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del
2008 e s.m. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e seguenti del presente capitolato speciale, integranti il
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal
coordinatore per la sicurezza.

Il contratto é altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.

Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante & fatta
all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore
dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti
in cantiere, nonche, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per ’eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra I’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e I’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente
medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) I’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
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collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista
dal contratto originario.

Il contratto é altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 106, comma 2 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti del citato comma 2. In tal
caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3 del presente articolo, si procede alla
liquidazione dei lavori esequiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il contratto € altresi risolto nei casi previsti dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e secondo le disposizioni dell’articolo
108, comma 2 del D.Lgs. medesimo e del D.M. n. 49 del 2018.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 45 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
Al termine dei lavori il direttore dei lavori elabora il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi di quanto disposto
dagli articoli 12 e 14, commi 1, lettera ) e 5 del D.M. n. 49 del 2018.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 49 del presente capitolato speciale.

ART. 46 - TERMINI PER IL CONTO FINALE E PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE
ESECUZIONE

Il conto finale dei lavori sara redatto dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 14 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49.

Il certificato di regolare esecuzione ¢ redatto dal direttore dei lavori, entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori,
ai sensi dell’art. 102 del Codice.

ART. 47 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito
dopo I’ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta e richiede che sia redatto apposito
verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo
del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni
in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo ’ultimazione dei
lavori, I’appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente capitolato speciale.

ART. 48 — GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso di esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprieta si applicano
le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e dell’art. 11 del D.M. n. 49 del 2018.

CAPO 12 - NORME FINALI

ART. 49 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al presente capitolato speciale e suoi allegati, nonché a quanto previsto da tutti i piani per
I’attuazione della sicurezza, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
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esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato speciale o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso 1’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) la sistemazione degli accessi, delle piste delle rampe sia da strade ad uso pubblico, sia da quelle private, o
eventualmente la formazione di nuove piste, compresi gli scavi e i riporti occorrenti, la sistemazione del
materiale di risulta in sito, il sottofondo in materiale inerte, da concordarsi con la Direzione lavori, nonché gli
eventuali oneri derivanti dall’occupazione dei terreni privati;

c) il ripristino delle aree di cantiere nello stato preesistente;

d) la custodia, vigilanza del cantiere e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

e) I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare &
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) lapulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati anche da eventuali altre ditte, e relativo idoneo smaltimento;

h) I’esecuzione di tutti i lavori, I’apposizione e il mantenimento di segnaletica anche luminosa, nonché le cautele
necessarie per garantire la vita e I’incolumita delle persone addette ai lavori ed ai terzi, e per evitare danni ai beni
pubblici e privati; I’Impresa ¢ tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni, contenute nella normativa vigente e nel “Piano di Sicurezza”;

i) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione
lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie e materiale di
cancelleria;

j) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, caposaldi
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

k) la fornitura a sue spese, all’Amministrazione, delle fotografie e di qualsiasi altro materiale documentario delle
opere nelle varie fasi esecutive, nel numero, modo e dimensioni indicate di volta in volta dalla Direzione lavori;

I) esposizione del “cartello di cantiere” realizzato in conformita alle disposizioni del Direttore dei Lavori;

m) la fornitura, a sue spese, del personale e di tutti gli strumenti ed i mezzi occorrenti per rilievi, tracciamenti e
misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilizzazione e collaudo dei lavori;

n) ogni onere di revisione ed adattamento delle attrezzature in funzione del particolare impiego cui verranno
destinate;

0) ogni onere di trasporto in andata e ritorno delle attrezzature e di tutti gli accessori necessari all’esecuzione delle
opere;

p) il trasporto da un piazzamento al successivo di tutti i macchinari ed attrezzi necessari all’esecuzione delle
lavorazioni, (formazione di piste d’accesso, perforazioni, scavi, piazzali di manovra e lavoro, ecc);

q) l’approvvigionamento dell’acqua e/o aria compressa necessaria all’esecuzione dei lavori, compreso I’eventuale
trasporto con autobotte;

I) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I’abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;

L’appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, privati, Comune, ANAS, ENEL, Telecom, Hera e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli
altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L’appaltatore ¢ inoltre tenuto a richiedere a tutti gli Enti titolari delle linee interferenti con le opere in esecuzione e
con le aree di cantiere il tracciamento delle stesse, al loro picchettamento e a preservare inalterato tale tracciamento
per tutta la durata del cantiere. Qualora per esigenze di cantiere si dovesse rendere necessaria la rimozione temporanea
di parte del tracciamento, sara onere dell’appaltatore provvedere ad un tracciamento alternativo per tutto il tempo della
rimozione e al ripristino dello stesso a completamento delle operazioni che ne hanno richiesto la rimozione.

E onere dell’appaltatore il rilievo topografico ed il tracciamento delle opere nell’area di intervento, comprensivo del
rilievo delle interferenze presenti nell’area eseguito da tecnico abilitato. Tale rilievo dovra essere trasmesso, sia Su
supporto cartaceo che digitale, al Direttore dei Lavori, almeno 10 giorni prima delle fasi esecutive attinenti di cantiere.
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L’appaltatore dovra demolire a proprie spese quanto eseguito in difformita delle prescrizioni di cui sopra e sara tenuto
al rifacimento a regola d’arte ed al risarcimento dei danni provocati.

ART. 50 — OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore € obbligato:
a) ad intervenire alle misurazioni contabili, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L’appaltatore ¢ obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi
come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di
esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori,
I’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla
stessa direzione lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni
di particolare complessita, o0 non piu ispezionabili 0 non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta
della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in
modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al
proprio personale le norme vigenti in materia. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore
0 da altro tecnico designato per iscritto dall'appaltatore, abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle
opere da eseguire. Nel caso di presenza contemporanea di piu imprese nel cantiere, I'assunzione della direzione di
cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica del
nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Qualora per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di
dover sostituire il direttore tecnico dovra tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando,
qualora si tratti di tecnico esterno all'appaltatore, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura
generale. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ART. 51 — PROPRIETA DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere gestiti e
trasportati nel rispetto della normativa vigente e regolarmente conferiti in discarica autorizzata comunque rispettando
le norme sui rifiuti, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I’articolo 35 del capitolato generale.

ART.52 — CUSTODIA DEL CANTIERE

E a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino
alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
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ART.53 - CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e
200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL,
curandone i necessari aggiornamenti periodici, compresa ’indicazione dei nominativi dei subappaltatori, completi
dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi.

Parte 2: PRESCRIZIONI TECNICHE, MODALITA DI ESECUZIONE E
NORME DI MISURAZIONE, REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI
MATERIALI, SPECIFICHE DI PRESTAZIONE E ORDINE DA TENERSI
NELLO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE LAVORAZIONI

ART. 54 — ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

L’Appaltatore nel redigere il piano operativo di sicurezza prevedera di condurre i lavori nel modo che credera piu
conveniente per darli compiuti nel termine contrattuale, purché tale andamento, a giudizio della Direzione dei
Lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione. Fra gli
elaborati progettuali & stato predisposto un cronoprogramma, questo se non accettato dovra essere modificato
motivando le variazioni e, comunque, inserito nel piano operativo. L’Amministrazione si riserva comunque il
diritto di stabilire I’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, o di disporre I’ordine
di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, senza che I’Appaltatore possa rifiutarsi o farne
oggetto di richiesta di speciali compensi. L’Appaltatore sara responsabile dei danni che siano provocati
dall’imperizia e dalla negligenza del proprio personale, nonché dalla malafede nella somministrazione e
nell’impiego dei materiali.

ART. 55— CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI, COMPONENTI E MANUFATTI

I materiali occorrenti per I’esecuzione dei lavori proverranno da quelle localita che I’Impresa riterra di sua
convenienza, purché, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualita
della specie e rispondano ai requisiti richiesti dalle norme vigenti per I’accettazione dei materiali da costruzione.
Qualora la Direzione dei Lavori, ai sensi dell’art. 6 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, rifiuti qualche prowvista
perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea all’impiego, I’Impresa dovra sostituirla con altra che
risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede dei lavori
e dai cantieri a cura e spese dell’ Appaltatore. L’ Appaltatore resta totalmente responsabile della buona riuscita delle
opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali impiegati, nonostante I’accettazione degli stessi da parte della
Direzione dei Lavori, ed ha I’obbligo di eseguire tutti i controlli necessari sui materiali volti ad accertarne
I’idoneita all’uso e di adottare le pit corrette modalita di conservazione e tecnologie di impiego.

ART. 56 — GENERALITA SUL MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In materia di condizioni generali di accettazione delle opere finite e di difetti di costruzione, fatto salvo quant’altro
specificato e prescritto nel presente Capitolato Speciale, si applica, in quanto applicabile, quanto previsto dal
Capitolato Generale D.M. 145/2000, al quale si rimanda.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformita alle prescrizioni contenute nel presente
capitolato o alle speciali prescrizioni che la Direzione Lavori dara all’atto esecutivo; I’ lmpresa dovra provvedere, a
sua cura e spese, al ripristino di tutte quelle parti che rimanessero danneggiate per mancanza di provvedimenti atti
alla loro conservazione o per negligenza.

Per tutte quelle opere per le quali non si trovino, nel presente Capitolato, prescritte speciali norme, I’Impresa dovra
seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica, attenendosi scrupolosamente agli ordini che all’uopo
impartira la Direzione dei Lavori a suo giudizio insindacabile.

L’ Impresa resta pienamente ed esclusivamente responsabile della riuscita delle opere finite anche nei casi di
accettazione di materiali, componenti e manufatti da parte della Direzione Lavori.

ART. 57 — MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformita alle speciali prescrizioni che la Direzione
dei Lavori dara all’atto esecutivo, impiegando nella loro esecuzione tutte le cautele per non danneggiare le parti
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rimaste in opera; I’Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, al ripristino di tutte quelle parti che
rimanessero danneggiate per mancanza di provvedimenti atti alla conservazione di esse o per negligenza.
L’Impresa dovra inoltre provvedere a sua cura e spese alla ricostruzione di tutte quelle opere che venissero
demolite oltre i limiti fissati.

I lavori dovranno essere finiti in ogni loro parte ed avere il grado di lavorazione uguale a quello delle parti rimaste
in opera.

ART. 58 — LAVORI PREPARATORI

Prima di iniziare le lavorazioni, si dovra procedere alla delimitazione delle aree di cantiere, all’apposizione dei
prescritti cartelli, alla sistemazione delle piste di cantiere

ART. 59 — TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori I’Impresa € obbligata ad eseguire a sue spese gli eventuali tracciamenti e le verifiche
necessarie alla corretta esecuzione delle opere.

| tracciamenti saranno eseguiti dall’Impresa e controllati dalla D.L.

L’Impresa ha I’obbligo di fornire operai, strumenti e mezzi d’opera necessari ed adatti allo scopo anche se le
operazioni venissero eseguite dalla D.L.

ART. 60 — DISBOSCAMENTO, DECESPUGLIAMENTO SFALCIO E TAGLIO DI VEGETAZIONE

Il disboscamento ed il taglio di vegetazione in genere possono avvenire in due modi:

A) Manualmente con I'impiego di attrezzi da taglio, motoseghe, decespugliatori, manovrati direttamente
dall’uomo.

B) Meccanicamente con I’impiego di macchine operatrici attrezzate con barre a coltelli taglianti snodati, azionati
da motore o motore idraulico con presa di forza della macchina operatrice o con proprio motore ausiliario. Il taglio
dovra avvenire il pit possibile rasente al suolo con successiva cernita, accumulo del materiale di risulta, fatto
caricare e trasportare a rifiuto a cura e spese dell’impresa. Il materiale che sfuggira alla raccolta non dovra avere
quantita superiori a quelle che possono essere facilmente e rapidamente biodegradate dal corso d’acqua. Nel caso
di taglio meccanico, potra essere richiesto, in particolari paraggi fluviali, I’esecuzione del taglio selettivo,
basandosi esclusivamente sui seguenti criteri:

- eliminazione della vegetazione in precarie condizioni fitosanitarie;

- eliminazione delle specie infestanti;

- diradamento dei tratti con vegetazione piu fitta, finalizzato a creare lo spazio necessario allo sviluppo delle specie
di maggior pregio;

- ripulitura del sottobosco;

- eliminazione in contrasto con il regime idraulico;

- eliminazione di parti malate 0 comunque bisognose di potatura;

- in ogni caso lo sfoltimento guidato dovra rispettare le disposizioni della D.L. senza che I’appaltatore possa
richiedere diversi o maggiori compensi. Sempre nel caso di taglio meccanico, I’operativitad in presenza di strade
pubbliche e/o comunque di terzi, non adibiti al cantiere, dovra essere regolata con opportuni segnali e con
personale dell’impresa che mantenga i non addetti ai lavori a distanza di sicurezza dalla zona di taglio.

Nel caso in cui per eventi di piena anche improvvisi, si verificassero trasporti di materiale tagliato e non ancora
allontanato dall’alveo, I’impresa e responsabile di tutti i danni che tale materiale potra provocare lungo I’asta del
corso d’acqua e dovra comunque andare a recuperarlo a propria cura e spesa.

Durante tali lavorazioni sono a carico dell’impresa gli oneri derivanti dalla predisposizione di tutte quelle opere
provvisionali necessarie ad impedire la caduta dei materiali di risulta di grossa dimensione in alveo e a raccogliere
tramite opere di trattenuta, tutti gli eventuali materiali di risulta caduti in alveo. Tali opere di trattenuta dovranno
essere ubicate in opportune sezioni lungo I’alveo dei corsi d’acqua interessati dai lavori, che saranno indicate di
volta in volta dalla D.L. (quali ad esempio sezioni di Ponti, ecc.), e tali opere di raccolta dovranno essere
preventivamente approvate dalla D.L.; sono quindi a carico dell’impresa tutti gli oneri derivanti dalla raccolta dei
materiali di risulta caduti in alveo e del loro trasporto e smaltimento a rifiuto.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformita alle speciali prescrizioni che la Direzione
dei Lavori dara all’atto esecutivo, impiegando nella loro esecuzione tutte le cautele necessarie per non danneggiare
oltre che i corpi arginali, sponde e banche fluviali, anche tutti i manufatti, infrastrutture e reti tecnologiche presenti
nelle zone di lavorazione. L’appaltatore & responsabile di eventuali danni provocati alle persone ed alle opere
idrauliche, manufatti di varia tipologia, reti tecnologiche ed infrastrutture, ecc., durante tali lavorazioni.
L’appaltatore dovra procedere con mezzi e con tecnologie idonei in modo da non arrecare il minimo disturbo
possibile al terreno circostante e da impedire franamenti e scoscendimenti, e sara obbligato a proprio carico e spese
alla rimozione di eventuali terreni franati ed al ripristino delle opere danneggiate.
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Sono inoltre a carico dell’Appaltatore, I’identificazione di tutti i manufatti e reti tecnologiche sia aeree che
sotterranee presenti nelle tratte interessate dalle lavorazioni ed interferenti con le stesse, e tutti gli adempimenti da
effettuarsi per lavorazioni da eseguirsi in prossimita di attraversamenti aerei e sotterranei, quali comunicazioni alle
ditte interessate (SEABO, ENEL, TELECOM, SNAM, ecc.) in merito alle lavorazioni, tempi e distanze dagli
attraversamenti interessati, e tutte le altre informazioni richieste e necessarie agli Enti proprietari di tali reti.

ART. 61 — BONIFICA PRECAUZIONALE DA ORDIGNI BELLICI

Prima di iniziare i lavori di scavo e movimentazione delle terre la Ditta aggiudicataria dovra eseguire la bonifica
bellica secondo la seguente procedura:
1. Attivita esecutive bonifica superficiale (FASE 1):

a) impianto di cantiere, impiego di personale tecnico specializzato munito di brevetto B.C.M., uso di
apparati elettronici di rilevamento, mezzi di trasporto, macchine operatrici per perforazione e scavo;

b) taglio di vegetazione di tipo erbaceo ed arbustivo ove intralciasse I’uso corretto dei metal detector
eseguito da operatori qualificati B.C.M., sotto la-supervisione tecnica di un rastrellatore B.C.M. o
superiore, da eseguirsi sulle aree interessate alle indagini;

c) bonifica superficiale mediante ricerca e localizzazione di ordigni esplosivi residuati bellici da eseguirsi su
tutte le aree interessate dalla bonifica, comprese le aree umide e/o interessate dalla presenza di acqua
superficiale, con garanzia di agibilita fino a cm. 100 dal p.c., eseguita con I’impiego di personale tecnico
muniti di brevetto di rastrellatore B.C.M.. Nelle aree interessate dalla presenza di acqua superficiale, la
garanzia di agibilita fino a cm. 100 sara calcolata a partire dal fondo alveo;

d) scavo di verifica puntuale con mezzo meccanico, per la ricerca, individuazione e scoprimento degli
ordigni esplosivi residuati bellici e masse ferrose rilevate con le operazioni precedenti, condotto da
operatore specializzato. L’onere per il prelievo e lo smaltimento/recupero € compreso nelle attivita
esecutive di bonifica;

e) scavo di verifica puntuale eseguito esclusivamente a mano se necessario, per la ricerca, individuazione e
scoprimento degli ordigni esplosivi residuati bellici e masse ferrose rilevate con le operazioni precedenti,
condotto da operaio specializzati e munito di brevetto;

f) assistenza alle fasi di brillamento e disinnesco degli eventuali ordigni ritrovati - assistenza tecnica ed
appoggio tecnico - logistico alle autorita militari durante le operazioni di brillamento e disattivazione
degli ordigni esplosivi residuati bellici localizzati ed identificati con le operazioni di verifica sopra
descritte.

2. Attivita esecutive bonifica profonda (FASE 2). Bonifica di profondita per la ricerca, localizzazione e rimozione
di mine, ordigni bellici ed altri manufatti bellici interrati mediante trivellazioni spinte fino a m.9,00 a partire dal
p.c., o fondo dell’alveo se superfici interessate dall’acqua. La bonifica ordigni bellici profonda, sia in terra che in
acqua, oltre a quanto previsto al punto 1 del presente articolo, prevede I’individuazione e localizzazione a mezzo
trivellazioni verticali fino a 9 m di profondita, con maglia 2,80x2,80 m con adeguato franco di sicurezza ed
esplorazione del terreno compreso tra i fori con I’impiego di sonda elettrica idonea a rilevare la presenza di massa
metallica, e introdotto gradualmente nei fori. La bonifica sara eseguita con I’impiego di operatori brevettati b.c.m.
con I'uso di idonei apparati di ricerca ed attrezzature di trivellazione adeguate. Compreso ogni onere per
I’eventuale scavo e asportazione di ordigni che si venissero a trovare durante I’indagine.

3. Al termine delle operazioni, la Ditta aggiudicataria dovra produrre la “Dichiarazione di garanzia” ed il rilascio
del certificato di avvenuta bonifica.

4. il servizio di bonifica deve essere eseguito con tutte le particolari precauzioni intese ad evitare danni alle
persone ed alle cose, osservando a tale scopo le vigenti disposizioni, le norme tecniche di esecuzione e le
prescrizioni contenute nel PSC e nel Piano Operativo di sicurezza; nell’ambito dello svolgimento delle attivita di
cui al presente appalto, anche in regime di subappalto, il personale occupato dalla Ditta appaltatrice o
subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita.

ART. 62 — SCAVI

Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro dovranno essere eseguiti secondo i disegni dei progetti esecutivi e le
particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla D.L.

Nell’esecuzione degli scavi I’appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti,
restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, obbligato a provvedere
a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate per propria incuria.
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L appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti di qualsiasi tipo, comprese quelle
naturali del torrente, siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi, e cio senza alcun compenso
aggiuntivo.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili e in esubero rispetto ai rilevati da realizzare,
come descritto all’art. 1, devono essere asportate dall’impresa appaltatrice che potra collocarle fuori dal cantiere a
suo piacimento, divenendone proprietaria, previa presentazione da parte dell’ Appaltatore del Piano di utilizzo del
materiale scavato.

Eventuali depositi provvisori del materiale da asportare, non dovranno costituire danno ai lavori, alle proprieta
pubbliche e private ed al libero deflusso delle acque del torrente.

La D.L. fara asportare a spese dell’appaltatore le materie depositate in contravvenzione alle precedenti
disposizioni.

ART. 63 - RILEVATI

Prima di iniziare il trasporto delle terre, dovra essere ultimata la preparazione della sede, mediante taglio delle
erbe, estirpamento di ceppi legnosi ed asportazione del materiale eterogeneo, espurgo delle radici, scotico,
solcatura in piano e gradonatura in sponda a intervallo non superiore a cm. 150 (centimetri centocinquanta)
misurati in orizzontale.

Tale lavoro dovra riportare la piena approvazione della Direzione dei Lavori.

Le terre per la costruzione dei rilevati dovranno essere scevre di materie eterogenee, ben sminuzzate e non indurite

dal gelo.

| rilevati saranno costruiti a cordoli di altezza non superiore a m. 0,50 e adeguatamente costipati secondo le

disposizioni della Direzione dei Lavori.

Gli scarichi di terra dovranno essere spostati o addirittura sospesi nel caso in cui si verifichino movimenti franosi.

La Direzione dei Lavori, quando lo ritenga opportuno, potra ordinare la pilonatura dei cordoli in costruzione

mediante mezzi idonei, onde ottenere il perfetto costipamento, senza che I’Impresa, a tale titolo, abbia diritto a

compenso alcuno.

Spetta all’Impresa di proporzionare il volume di scavo a quello di riporto in modo da avere, a collaudo, la sagoma

prescritta. Nessun compenso verra corrisposto all’Impresa per eventuale esuberanza di sagoma. In caso contrario,

I’Amministrazione potra accettare le sezioni deficienti, nel qual caso verra detratto il doppio prezzo del volume

mancante, o non accettarle, ed allora tali sezioni dovranno essere completate nel modo prescritto. Non € ammesso

il compenso fra I’esuberanza e le deficienze.

Ultimati i rinterri, saranno regolarizzate le sommita e le scarpate, ritagliando queste ultime in modo che presentino

la dovuta inclinazione e sagomandole fino a renderle perfettamente piane e con i cigli ben allineati.

Finiti i riporti ed a costipamento avvenuto, le superfici dei nuovi rilevati dovranno essere accuratamente sagomate,

onde consentire il successivo trattamento di sistemazione a verde.

Le eventuali rampe, occorrenti per il trasporto delle terre, saranno costruite esternamente agli argini, senza

intaccare in alcun modo gli argini medesimi. Tali rampe, a lavoro ultimato, dovranno essere sistemate a regola

d’arte oppure rimosse completamente, qualora la Direzione dei Lavori lo giudichi necessario, a spese dell”’Impresa.

Prima di iniziare il prelevamento della terra verra eseguito I’espurgo delle cave mediante taglio di alberi,

estirpazione di ceppi, arbusti, sterpaglie e simili.

Le risultanze dell’espurgo saranno trasportate a rifiuto secondo quanto prescrivera la Direzione dei Lavori; il

compenso per tali lavori & compreso nel prezzo unitario dei movimenti di terra.

Il ciglio delle cave avra I’landamento stabilito dalla Direzione dei Lavori.

Per le cave nei ciglioni golenali, lo scavo sara effettuato secondo la sagoma prescritta dalla Direzione dei Lavori; a

lavori ultimati, queste dovranno presentare una scarpa di norma dell’uno e mezzo per uno o, comunque, quella che

verra stabilita dalla Direzione dei Lavori al momento dell’esecuzione dei lavori. Circa I’impiego dei mezzi
meccanici per il prelevamento ed il trasporto delle terre in costruzione, si prescrive quanto segue:

1) nel caso in cui vengano usati escavatori ed autocarri ribaltabili, viene prescritto I’impiego di una ruspa per
ogni escavazione. Lo scarico degli automezzi ribaltabili dovra effettuarsi per cumuli isolati e la ruspa dovra
procedere alla costruzione dei cordoli, che saranno ulteriormente costipati con rulli a piede di pecora o con
idonee macchine alternative, se richiesto dalla Direzione dei Lavori.

2) nel caso in cui sia autorizzato I’impiego di altri mezzi per il prelevamento e trasporto delle terre e per la
costruzione dei rilevati, la Direzione dei Lavori si riserva di stabilire le norme e le modalita che assicurino la
costruzione a regola d’arte dei rilevati stessi.

3) laddove la terra si presenti troppo asciutta, dovra praticarsi I’innaffiamento della stessa, in modo da ottenere
un perfetto costipamento dei nuovi rilevati e cio ad esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori che all’uopo
potra far eseguire le prove di densita che riterra piu idonee.

4) qualora, in dipendenza dei lavori appaltati, sia necessario provvedere allo spostamento o riproduzione, anche
parziale, di strade, I’lmpresa dovra mantenere aperto il traffico. Sono pertanto a suo carico tutti gli oneri
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prescritti dalle vigenti disposizioni, affinché non abbiano a verificarsi danni alle persone e alle cose,
ritenendosi I’Amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilita al riguardo.

5) il mantenimento delle piste e strade utilizzate per il trasporto delle terre € a carico dell’Impresa che, a lavori
ultimati, dovra provvedere a sua cura e spese al ripristino delle vie di transito utilizzate.

ART. 64 — DEMOLIZIONI

Le demolizioni parziali della briglia in calcestruzzo andranno effettuate con la massima cura e con le necessarie
precauzioni, in accordo e con la supervisione dell’ufficio di Direzione dei Lavori, in modo da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali e disturbi. Le demolizioni riguarderanno
esclusivamente le parti e le cubature descritte negli elaborati di progetto.

E fatto assoluto divieto gettare materiali dall’alto, che dovranno essere “calati” in basso con idonei mezzi in modo
da non provocare danni e sollevamento di polveri.

Tutta la zona operativa (interna ed esterna al cantiere) dovra essere opportunamente delimitata, i passaggi saranno
opportunamente individuati e protetti.

L’Appaltatore dovra provvedere al puntellamento ed alla messa in sicurezza provvisoria, se necessario durante
I’esecuzione dei lavori di demolizione, tramite opportune opere provvisionali, che dovranno essere
preventivamente verificate e approvate dalla D.L.

Tutti i materiali riutilizzabili provenienti dalle demolizioni, ove non diversamente specificato, a giudizio
insindacabile della D.L. resteranno di proprieta dell’ente appaltante. Dovranno essere scalcinati, puliti, trasportati
ed immagazzinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla D.L. mettendo in atto tutte quelle cautele atte
ad evitare danneggiamenti sia nelle fasi di pulitura che di trasporto. Ad ogni modo tutti i materiali di scarto
provenienti dalle demolizioni dovranno sempre essere trasportati dall’ Appaltatore fuori dal cantiere, alle pubbliche
discariche.

Dovranno essere altresi osservate tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

ART. 65 - SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE DI RISULTA

I materiali di risulta della demolizione dei manufatti dovra avvenire con il trasporto in discarica autorizzata, e
realizzato secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27
settembre 2010, e previe le autorizzazioni necessarie sia per il trasporto dei rifiuti, sia per il conferimento in
discarica, che saranno a carico dell’ Appaltatore.
Il materiale smaltito verra contabilizzato tramite la presentazione alla D.L. delle bollette relative alle pesate
rilasciate dalla discarica che riceve il materiale.

ART. 66 - CALCESTRUZZO E COMPONENTI

Generalita

La composizione della miscela del calcestruzzo sara basata sui risultati di prove di laboratorio eseguite a cura e
sotto la responsabilita dell’ Appaltatore. Quest’ultimo sara tenuto a sottoporre preventivamente all’approvazione
della Direzione Lavori la composizione degli impasti ed a concordare con essa durante il lavoro le eventuali
variazioni; tali variazioni non potranno costituire comunque motivo per I’ Appaltatore di richiesta di sovrapprezzo.
Calcestruzzo dovra avere le caratteristiche dettate dalle norme UNI 11104 (prosp.1 e 4) e specificatamente dovra
essere:

Tipo Clsl (per platea di fondazione) e Cls2 (per muri verticali) classe di esposizione XC2+XF3, classe di
resistenza C32/40 (Rck 40 N/mmz2), rapporto A/C max 0.50, contenuto minimo di cemento Kg/m3 360, contenuto
d’aria max 5%, D max mm 32, classe consistenza al getto S5 per Clsl e S4 per Cls2.

Inerti

Gli inerti saranno fini (sabbia) con dimensione massima dei grani non superiore a 5 mm e grossi con dimensione
non inferiore a 5 mm. Gli inerti per i calcestruzzi e per le malte dovranno possedere i requisiti e le caratteristiche
fissate nelle “Norme tecniche per le costruzioni” e aggiornate dal DECRETO 17 gennaio 2018 e nella Circolare
esplicativa delle NTC 2018 del 11 febbraio 2019, nonché degli eventuali aggiornamenti legali emanati fino al
momento dell’esecuzione dell’opera. L’inerte fine dovra essere costituito da sabbia naturale opportunamente
selezionata e libera da particelle scagliose.

L’inerte grosso dovra essere costituito da ghiaia naturale o pietrisco proveniente dalla frantumazione di adatto
materiale roccioso. In ogni caso tutti gli inerti forniti dall’Appaltatore saranno soggetti all’approvazione della
Direzione Lavori che potra sottoporli, a spese dello stesso Appaltatore, a tutte le prove che riterra opportune.

La sabbia dovra essere graduata secondo i limiti riportati nella seguente tabella:

Lato del vaglio a foro quadro [mm] Percentuale passanti [%]
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4,76 100
2,38 80-100
1,19 50-85
0,59 25-60
0,297 10-30
0,149 2-10

I modulo di finezza della sabbia dovra aggirarsi attorno a 2,3 con scarti di 20%.

L’inerte grosso dovra essere graduato in peso secondo la seguente relazione: p 1002 d / D dove p & la percentuale
in peso che passa attraverso i setacci di maglio quadrata d, mentre D € il diametro massimo dell’inerte. Il modulo
di finezza della miscela sabbia e ghiaia potra variare tra 5,5 e 7,5. La raccolta dei materiali lavati e vagliati dovra
avvenire in appositi sili o depositi muniti di drenaggi per scolare I’eccesso d’acqua. Gli inerti saranno misurati
normalmente a peso con tolleranza del 2% tenendo conto del grado di umidita degli stessi. Per la sabbia, la somma
della percentuale in peso delle sostanze nocive, quali argilla, mica e limo, deve essere minore o uguale al 5%. Per
le sostanze organiche, minore o uguale all’1%.

Per la ghiaia la percentuale di argilla, limo ecc. dovra essere minore o uguale al 2% in peso. Gli inerti avranno una
forma pressoché sferica e cubica e la percentuale delle particelle di forma allungata od appiattita non dovra
eccedere il 15% in peso. Gli inerti dovranno in particolare rispondere ai seguenti requisiti delle norme ASTM
(American Society for Texting and Materials) - Los Angeles prova di abrasione 8ASTM C 131): la perdita, usando
la granulometria standard tipo A, non dovra superara il 10% in peso dopo 100 rivoluzioni oppure il 40% in peso
dopo 500 rivoluzioni.

Resistenza al solfato di sodio (ASTM C 88): la perdita media in peso dopo 5 cicli non dovra superare il 5%.

Peso specifico (ASTM C 127): il peso specifico del materiale secco non dovra essere inferiore a 2,6.

Cemento

Il cemento sara sottoposto, a cura e spese dell’Appaltatore, alle prove di accettazione stabilite dalle Norme di
Legge sui leganti idraulici che dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla Legge 26 maggio 1965 n. 595, dal D.M.
3 giugno 1968, dal D.M. 31 agosto 1972, dal D.M. 20 novembre 1984 e dal D.M. 13 settembre 1993 e loro
successive modifiche e integrazioni. Con riferimento alle classi dei calcestruzzi si potra adottare il cemento
Porland o Pozzolanico tipo R 325 — R 425. Il dosaggio del cemento dovra essere fatto a peso. Non sara permesso
mescolare fra loro diversi tipi di cemento e per ciascuna struttura si dovra impiegare un unico tipo di cemento. Il
cemento sciolto sara conservato in appositi sili, mentre il cemento in sacchi sara custodito in luogo coperto, secco e
ventilato: in ogni caso il cemento non potra restare in deporto piu di 90 giorni. Ogni 4 mesi si effettuera lo
svuotamento e la pulizia dei sili o dei depositi.

Acqua

L’acqua di impasto dovra essere dolce, limpida e non contenere tracce di cloruri e solfati né sostanze organiche od
oli minerali che possano compromettere la presa e I’indurimento del calcestruzzo o diminuirne le caratteristiche di
resistenza, impermeabilita e durabilitda ovvero la conservazione dell’acciaio di armatura. La torbidita dell’acqua
non dovra superare 2.000 parti per milione e la concentrazione degli S04 sara inferiore a 0,05%. Il dosaggio
dell’acqua sara fatto a volume tenendo conto dello stato igrometrico degli inerti.

Additivi, Betoncini e Malte Speciali

Verra fatto uso di adatti additivi, allo scopo di modificare le proprieta del calcestruzzo, in modo tale da migliorare
e rendere piu facile ed economica la sua posa in opera, da rendere le sue prestazioni piu adatte all’opera da
eseguire e da migliorare la sua durevolezza. Gli additivi da impiegarsi nei calcestruzzi potranno essere:

- Fluidificanti

- Acceleranti di presa

- Ritardanti di presa

- Impermeabilizzanti.

I calcestruzzi di massa, i betoncini e le malte speciali da impiegarsi potranno essere:

- Del tipo a stabilizzazione volumetrica

- Del tipo sigillante espansivo

- Del tipo per intonaci impermeabilizzanti

Inoltre, si potranno utilizzare malte, betoncini e boiacche da iniezione per riparazioni e consolidamenti. Gli additivi
dovranno essere conformi alle specifiche UNI o ad altre specifiche applicabili. 1l Produttore di additivi deve
esibire:

- Risultati provenienti da un’ampia sperimentazione pratica sul tipo e la dose dell’additivo da usarsi;

- Prove di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la conformita del prodotto alle vigenti disposizioni.
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Il Produttore di additivi dovra mettere a disposizione, su richiesta, propri Tecnici qualificati e specializzati
nell’impiego, per la risoluzione dei vari problemi, in relazione alla migliore esecuzione delle opere. Per il
dosaggio, gli additivi in polvere saranno misurati in peso; quelli plastici o liquidi potranno essere misurati in peso
od in volume con un limite di tolleranza del 3%.

Acceleranti di Presa

Per I’esecuzione di getti nella stagione fredda, o nella prefabbricazione, o in tutte le situazioni in cui & richiesto uno
sviluppo di resistenze molto elevate specialmente alle brevi stagionature, si potranno usare, su approvazione e/o
ordine della Direzione Lavori, degli additivi acceleranti di presa per ottenere bleeding bassissimo, elevata
durevolezza e basso ritiro. L’additivo verra mescolato nel calcestruzzo normale nella misura di litri 2,5 per quintale
di cemento. Dosaggi diversi sono possibili in relazione alle specifiche condizioni di lavoro. Detto componente
impartira al calcestruzzo, le seguenti caratteristiche: a parita di rapporto a/c dovra produrre un aumento di slump di
18+20 cm. Questa caratteristica verra determinata secondo il metodo UNI 7163/72 appendice E, partendo da un
calcestruzzo avente slump iniziale di 2+3 cm; per valori di slump da 20 a 25 cm dovra presenta -un bleeding
(quantita di acqua essudata, UNI 7122/72) inferiore a 0,05 cm3/cm2,

Impermeabilizzanti

Il calcestruzzo destinato a strutture che, in relazione alle condizioni di esercizio, dovranno risultare impermeabili,
dovra: presentare a 7 giorni un coefficiente di permeabilita inferiore a 10-9 cm/sec; risultare di elevata lavorabilita,
cosi da ottenere getti compatti e privi di porosita microscopica; presentare un bleeding estremamente modesto in
modo da evitare la presenza di strati di calcestruzzo arricchiti d’acqua e pertanto porosi e permeabili. Tali requisiti
verranno ottenuti o dei calcestruzzi caratterizzati da elevata lavorabilita (slump 20 cm), bleeding bassissimo, ottime
resistenze meccaniche, elevata durevolezza e basso ritiro; per cio si aggiungerd ad un normale impasto un
superfluidificante capace di conferire caratteristiche reoplastiche al calcestruzzo, con almeno 20 cm di sulmp (in
termini di cono di Abrams), scorrevole ma al tempo stesso non segregabile e avente lo stesso rapporto a/c di un
calcestruzzo senza slump (2 cm), non additivato iniziale (caratteristica, questa, determinata secondo le UNI
7163/72, appendice E). Il rapporto a/c deve essere da 0,42 a 0,44 in modo da conferire una perfetta impermeabilita
ai getti (in corrispondenza di tale rapporto il coefficiente di Darcy deve essere dell’ordine di 10-12); tale rapporto,
come dal punto precedente, deve permettere una messa in opera ottimale. 1l superfluidificante deve essere in grado
di conferire al calcestruzzo un tempo di lavorabilita di 1 ora alla temperatura di 20°; dopo un’ora il valore dello
slump non dovra ridursi piu del 50%. Sempre a riguardo dell’impermeabilita, il calcestruzzo dovra presentare un
bleeding (quantita di acqua essudata, UNI 7122/72) inferiore a 0,05 cm3cm?, in modo da evitare la presenza di
strati di calcestruzzo arricchiti d’acqua e pertanto porosi e permeabili.

Impianto di Betonaggio

Il betonaggio, salvo casi particolari e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, deve essere fatto con mezzi
meccanici idonei e con I’impiego di impianti che abbiano in dotazione dispositivo di dosaggio e contatori, tali da
garantire un accurato controllo della quantita dei componenti, e dell’umidita degli inerti. | componenti dell’impasto
(cemento, inerti, acqua e additivi), debbono poter essere misurati a peso. E ammessa la misurazione a volume
dell’acqua e degli additivi solo per le opere di minore importanza e ad insindacabile giudizio della Direzione
Lavori. Il dosaggio del cemento, dell’acqua, degli additivi e delle varie classi degli inerti (sabbia fine, sabbia
grossa, ghiaietto, ghiaia e ciottoli) e degli inerti sara eseguito per mezzo di bilance indipendenti fra di loro, con
tolleranza dell’1% sul peso del cemento e del 3% sul peso di ciascuna classe di inerti. Solo quando approvato dalla
Direzione Lavori i dispositivi di misura possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie classi con successione
addizionale). | depositi degli inerti per gli impianti di betonaggio devono essere separati per ogni tipo di inerte.
Classificazione dei Calcestruzzi Il calcestruzzo ¢ classificato in base alla resistenza caratteristica cubica a 28 giorni
di stagionatura come indicato nella tabella seguente: i dosaggi di cemento indicati a fianco della resistenza hanno
valore di contenuto minimo accettabile. Pertanto, I’Appaltatore non potra in nessun caso dosare i calcestruzzi con
quantita di cemento inferiore a quelli indicati. Gli inerti avranno dimensione massima di 30 mm; inoltre nelle
strutture la cui minor dimensione sia uguale o inferiore a 15 cm, il diametro massimo degli inerti sara di 15 mm.
Classe Dosaggio Resistenza Diametro max

TABELLA

Cemento minimo | Minima a 28 giorni [kg/cm2] Inerte grosso [mm]
[kg/m3]

A 360 360 20

B 300 300 20

C 250 250 30

D 200 100 30
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Confezionamento del Calcestruzzo

Il confezionamento dovra essere eseguito con idonee modalita in modo da ottenere un impasto di consistenza
omogenea e di buona lavorabilitd. Gli aggregati saranno introdotti nelle betoniere tutti contemporaneamente;
I’acqua sara introdotta in modo che il suo tempo di scarico sia completato entro il 25% del tempo di
mescolamento. Con betoniere fino a 1 m?, il tempo di mescolamento non dovra mai essere inferiore a 60, dal
momento in cui tutti i materiali sono stati introdotti. Con betoniere di capacita superiore, si prolunghera il tempo di
mescolamento di 15” per ogni mezzo m3 addizionale. La betoniera dovra essere caricata non oltre la sua capacita
nominale ed essere accuratamente e completamente vuotata dopo ogni impasto; il calcestruzzo dovra essere
trasportato direttamente sul luogo di impiego e ivi posto in opera. L’impasto con autobetoniere dovra essere
portato a termine con un numero di giri non inferiore a 30 ed alla velocita di rotazione ottimale per I’impasto. Il
controllo della produzione dovra essere certificato con le norme UNI EN 45012. E vietata qualunque aggiunta in
cantiere alla fornitura del calcestruzzo.

Trasporto del Calcestruzzo

Il trasporto del calcestruzzo fresco dall’impianto di betonaggio alla zona del getto dovra avvenire mediante sistemi
che evitino la separazione e la perdita di materiali e che assicurino un approvvigionamento continuo del
calcestruzzo stesso. Detti sistemi devono essere approvati dalla Direzione Lavori. Il trasporto del calcestruzzo
mediante veicoli non prowvisti di dispositivo di agitazione sara permesso solo se il tempo tra I’impasto e la messa
in opera non superi 25 minuti; la capacita dei veicoli dovra essere uguale a quella della betoniera, oppure esserne
un multiplo intero, per evitare il frazionamento di impasti nella distribuzione. Nel caso di trasporto del calcestruzzo
fresco dall’impianto di betonaggio alla zona di getto mediante autobetoniere, I’intervallo di tempo tra I’esecuzione
dell’impasto e la messa in opera del conglomerato, a condizione che la miscela sia mantenuto in movimento per
tutto il periodo, non dovra essere superiore ad un’ora quando la temperatura ambiente & superiore a 20° C, e ad
un’ora e mezza per temperature inferiori. Gli organi di scarico saranno tali da poter controllare la velocita e la
quantita del getto; nelle fasi di scarico la massima altezza di caduta libera del getto non sara mai superiore a 1,50
m. Particolare cura sara rivolta al controllo delle perdite di acqua per evaporazione durante il trasporto a mezzo di
autobetoniere; a questo scopo si controllera la consistenza o la plasticita del calcestruzzo con prelievi periodici, a
giudizio della Direzione Lavori. Il calcestruzzo potra essere trasportato anche mediante un impianto di pompaggio,
il quale perd dovra essere sistemato in modo da assicurare un flusso regolare e da evitare I’intasamento dei tubi e la
segregazione degli inerti. La tubazione di adduzione dovra essere disposta in modo da evitare il piu possibile
I’ulteriore movimento del calcestruzzo. Gli inconvenienti ed i ritardi che si verificassero nella messa a punto
dell’impianto di pompaggio, anche dopo I’approvazione della Direzione Lavori, saranno a carico dell’ Appaltatore
che ne restera responsabile a tutti gli effetti.

Murature di getto o calcestruzzo

Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sard messo in opera appena confezionato e disposto a strati
orizzontali di altezza da cm 0 a 30 su tutta I’estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto
e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella sua massa. Quando il
calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo esso dovra essere calato nello scavo
mediante secchi a ribaltamento. Solo nel caso di scavi molto larghi, la Direzione Lavori potra consentire che il
calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e la battitura deve, per ogni strato
di cm 30 dall’altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei
componenti. Quando il calcestruzzo sia da calare sott’acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili e
quegli altri mezzi d’immersione che la Direzione Lavori prescriverd, ed usare la diligenza necessaria ad impedire
che, nel passare attraverso I’acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua consistenza. Finito che sia il
getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciato assodare per tutto il
tempo che la Direzione Lavori stimera necessario.

Campioni per Prove di Laboratorio

Il prelievo di campioni, le dimensioni e la stagionatura dei provini per le resistenze a compressione dei vari
calcestruzzi dovranno essere costantemente controllate secondo le Norme UNI 6126/67, 6127/67, 6130/67,
6132/67; per ogni classe di calcestruzzo. | provini saranno confezionati e inviati ai Laboratori italiani,
ufficialmente autorizzati e stabiliti dalla Direzione Lavori, a cura e spese dell’ Appaltatore. Pertanto, quest’ultimo
dovra disporre di materiale adeguato e di ambienti e personale adatto per eseguire le relative operazioni. Il prelievo
dei campioni sara effettuato con la frequenza di almeno una serie di provini per ogni struttura principale e per ogni
tipo di calcestruzzo, con facolta della Direzione Lavori di richiedere, per strutture particolarmente importanti e a
suo insindacabile giudizio, prelievi addizionali, sempre restando a carico dell’ Appaltatore tutte le spese relative.
Ogni prelievo sara costituito da 6 provini di cui 4 saranno provati a 28 gg e due a 7 gg La media dei 3 risultati
migliori delle 4 prove a rottura a 28 gg dei cubetti determinera la resistenza dei calcestruzzi. La prova di resa
volumetrica dell’impasto verra eseguita rilevando il peso in volume del conglomerato con il metodo UNI 6394/68
ed il peso totale dell’impasto. Per le prove che la Direzione Lavori ordinasse eventualmente sugli impianti o sui
calcestruzzi in opera, I’ Appaltatore ¢ tenuto a fornire tutta I’assistenza del caso.
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ART. 67 - FERRO D’ARMATURA PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

Il ferro tondo di armatura sara fornito dall’Appaltatore e verra posto in opera in base ai disegni di dettaglio e
approvati dalla Direzione Lavori. Si prevede di usare barre ad aderenza migliorata B450C, conformi alle NTC
2018, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore.

Ogni fornitura di acciaio B450C deve essere accompagnata da copia conforme del relativo certificato, con data non
anteriore a tre mesi, emesso dal laboratorio Ufficiale incaricato del controllo in stabilimento. Le forniture effettuate
da un centro di trasformazione (presago matura) dovranno essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati
dal produttore (attestato di qualificazione) completati con il documento di trasporto del trasformatore, nonché i
certificati delle prove fatte eseguire dal Direttore del Centro di Trasformazione per gli elementi presaldati,
presagomati o preassemblati. | prodotti forniti in cantiere dovranno essere dotati di una specifica marcatura del
centro di trasformazione in aggiunta a quella del prodotto di origine.

La Direzione Lavori potra apportare modifiche alle armature in progetto, nel quale caso I’Appaltatore non potra
richiedere alcuno speciale ulteriore compenso oltre a quanto spettantegli in base ai prezzi di contratto per la
quantita di ferro impiegata. Le armature dovranno essere collocate entro le casseforme nella loro posizione finale
(per mezzi di piastrine distanziatrici in cemento o dispositivi analoghi) e collegate con filo di ferro strettamente le
une alle altre in modo da formare una gabbia rigida. Le barre dovranno essere pulite dalla ruggine e dai residui di
tinta o di oli che ne possano pregiudicare I’aderenza. Le saldature saranno consentite solo su specifica
autorizzazione della Direzione Lavori e saranno realizzate per sovrapposizione; delle unioni per saldature verranno
eseguite periodiche verifiche da parte della Direzione Lavori ed a spese dell’ Appaltatore.

ART. 68 - CASSEFORME, ARMATURE DI SOSTEGNO

Dovranno essere impiegate idonee casserature metalliche o in legname, atte a contenere i getti delle strutture, le cui
dimensioni sono specificate nei disegni progettuali.

Per I’esecuzione di tali opere provvisionali, I’ Impresa potra adottare il sistema, i materiali ed i mezzi che riterra piu
idonei salvo specifiche di progetto, ferma restando I’esclusiva responsabilitda dell’Impresa stessa per quanto
riguarda la progettazione e la loro rispondenza a tutte le norme di legge vigenti per le condizioni di sicurezza. Il
sistema prescelto dovra comunque essere adatto a consentire la realizzazione della struttura in conformita alle
disposizioni contenute nel progetto esecutivo, ed eseguite in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo,
sbavature o disuguaglianze sulle facce in vista del getto.

Nella progettazione e nell’esecuzione delle armature di sostegno, delle centinature e delle attrezzature di
costruzione, I’Impresa € tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero
imposti da Enti, Uffici competenti e persone responsabili riguardo il rispetto di particolari impianti 0 manufatti
esistenti, I’ingombro degli alvei dei corsi d’acqua attraversati, le sagome libere da lasciare in caso di sovrappassi o
sottopassi di strade e ferrovie.

Le casserature dovranno essere, all’occorrenza, predisposte per il passaggio di inserti o armature metalliche senza
alcun onere aggiuntivo per I’Amministrazione.

Per i getti a faccia a vista la casseratura dovra essere realizzata con tavole nuove piallate di larghezza uniforme e
perfettamente combacianti. In difetto I’lmpresa dovra provvedere ad intonacare la superficie difettosa senza alcun
compenso.

Le operazioni di disarmo saranno effettuate secondo le norme contenute nel D.M. 09.01.96 ed UNI 9858. In ogni
caso I’lmpresa avra cura di trattare le casseforme, prima del getto, con idonei prodotti disarmanti conformi alle
norme UNI 8866 ed il relativo onere si intende compreso e compensato nel prezzo di elenco delle casseforme.
Sono altresi compresi e compensati la fornitura e messa in opera e secondo prescrizione della D.L. dei:

- profili di vario genere per la formazione di smussi lungo i perimetri delle opere d’arte, per la formazione di
gocciolatoi, o lungo linee prestabilite soggette a fessurazioni;

- distanziatori necessari a garantire il prescritto spessore del copriferro ed interferro nei tipi e natura atti a non
alterare la parte corticale, né a provocare tracce di ossidazione dei calcestruzzi.

ART. 69 - PARATIE DI PALANCOLE TIPO “LARSEN” O EQUIVALENTI

Le palancole metalliche impiegate dovranno avere una funzione strutturale per opere definitive, con le
caratteristiche di resistenza, peso, dimensioni e lunghezza specificate negli elaborati di progetto o, in alternativa,
dovranno risultare equivalenti in termini di resistenza, peso e dimensioni e tali da garantire la completa tenuta
d’acqua. | materiali dovranno essere corrispondenti a quelli previsti in progetto o di caratteristiche e prestazioni
superiori.

L’infissione delle palancole sara effettuata con i sistemi normalmente in uso. La metodologia da utilizzare per
I’infissione delle palancole, a discrezione dell’Impresa esecutrice, dovra comunque essere quella che comporta il
minor disturbo alla stabilita globale dell’adiacente corpo arginale. La sequenza, la tecnologia e le modalita di
infissione dovranno essere indicate dall’impresa, dietro consiglio della casa fornitrice ed approvate dalla Direzione
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Lavori. Andranno infisse con apparecchiature idonee in terreno di qualsiasi natura, anche in presenza d’acqua. Gli
elementi di sezione trasversale prevista in progetto dovranno essere infissi accoppiati “a due a due” mediante
punzonatura o sistema equivalente; modalita alternative di infissione, solo su indicazione della casa fornitrice,
dovranno essere preventivamente approvate della Direzione Lavori. Dovranno essere adottate speciali cautele
affinché durante I’infissione gli incastri liberi non si deformino e rimangano puliti da materiali cosi da garantire la
guida alla successiva palancola. Durante I’infissione si dovra procedere in modo che le palancole rimangano
perfettamente verticali non essendo ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscita dalle guide. Se durante
I’infissione si verificassero fuoriuscite dalle guide, disallineamenti o deviazioni che a giudizio della Direzione
Lavori non fossero tollerabili, la palancola dovra essere rimossa e reinfissa o0 sostituita, se danneggiata, a totale
spesa dell’Impresa. 1l disassamento angolare massimo rispetto alla verticale ammesso & dello 0,5% (cinque
centimetri su dieci metri); quando sia superato, in totale, nel corso di successive infissioni il limite ammesso,
dovranno essere posti in opera pezzi speciali al fine di ristabilire la direzione corretta. Le quote finali dopo
I’infissione delle palancole dovranno essere precise a meno di + 3 cm. Per ogni singola fornitura in cantiere
I’impresa & tenuta a presentare la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformita CE o, in alternativa,
copia dell attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale firmate in originale e il documento di trasporto
con la data di spedizione ed il riferimento alla quantita, al tipo di acciaio e al destinatario. Nel prezzo di elenco
relativo a tali opere sono compresi: - la fornitura dei materiali, la mano d’opera, i macchinari e le attrezzature
necessarie per la infissione delle palancole, lo sfrido di materiali dovuto a rotture, guasti o all’impossibilita di
recuperi; - I’allineamento e il collegamento delle teste delle palancole con travi, come da elaborati progettuali; -
ogni lavoro, trasporto e fornitura occorrenti a dare I’opera compiuta. La contabilizzazione sara fatta sulla base del
peso degli elementi infissi. Rispetto al peso teorico, determinato sulla base delle distinte dei materiali riportate sui
disegni, € ammesso una tolleranza in pit o in meno del 4% (quattro per cento). Se il peso effettivo risultera
inferiore al peso teorico diminuito della tolleranza, la Direzione Lavori non accettera la fornitura. Se il peso
effettivo risultera invece superiore al peso teorico aumentato della tolleranza, verra computato solo il peso teorico
aumentato del valore di tolleranza.

ART.70-TuUBI INP.V.C.

Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene ad alto modulo elastico di tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in pressione, classe di rigiditda SN 16, conformi alla norma UNI EN 13476, forniti
e posti in opera completi di sistema di giunzioni con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e
compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo.

ART. 71 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

Per I’esecuzione di opere in cemento armato valgono le prescrizioni e le norme di cui alle leggi in vigore, che si
intendono come integralmente trascritte nel presente Capitolato. Per quanto concerne il tipo di cemento, la sabbia,
la ghiaia e la formazione degli impasti si richiamano inoltre gli articoli che precedono.

ART. 72 - TRATTAMENTO SUPERFICIALE Al GETTI

In tutte quelle parti di opere idrauliche, o a richiesta della D.L., che subiscono maggiori sollecitazioni causa il
rotolamento dei massi, della ghiaia e del continuo defluire dell’acqua si esegue un trattamento superficiale del getto
in cls mediante I’aggiunta di g.li 0,50 di cemento ferrico espansivo o altri additivi, per metro cubo di getto, da
eseguirsi negli ultimi dieci centimetri di spessore della struttura, con successiva lisciatura a ferro o additivo della
superficie in vista il tutto senza creare discontinuita nella struttura.

ART. 73- SPALTONI IN TERRA

A monte delle briglie e contro la parete delle stesse, verra costruito uno spaltone in terra con materiali provenienti
dagli scavi o da cave di prestito aperte a cura e spese dell’Impresa nel greto del torrente.

Detto spaltone avra in sommita la larghezza minima di un metro e la scarpa a monte avra la pendenza massima
dell’ su 1.

I materiali terrosi dovranno essere ben battuti e costipati in ogni strato.

La costruzione di detto spaltone dovra essere contemporanea alla costruzione della briglia e progredire di pari
passo con la stessa.

Resta convenuto e stabilito contrattualmente che se I’ lmpresa non ottempera a quanto sopra detto non verranno per
nessun motivo riconosciuti i danni che eventualmente venissero arrecati all’opera a causa di piene del torrente e
I’Impresa stessa dovra provvedere alla riparazione dei danni stessi a sua cura e spese.
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ART. 74- RAMPE IN PIETRAME

Le rampe in pietrame, realizzate sia per scopi idraulici o per favorire la risalita dei pesci o per altri impieghi,
dovranno essere realizzate con pietrame calcareo o lapideo di cava in elementi del peso di almeno 3000 kg,
secondo le richieste della D.L.

Il pietrame dovra essere collocato nell’alveo per mezzo di escavatore e sistemato sulla base dei disegni esecutivi.
Si dovra procedere da valle verso monte, rinforzando se necessario il piede della rampa (secondo disposizioni della
D.L.). Si dovra avere cura di disporre il pietrame di maggiori dimensioni alla base del manufatto e dare una
conformazione a cordamolla, al fine di convogliare il deflusso lungo I’asse longitudinale dell’alveo.

Prima della posa dei massi dovra essere eseguito lo scavo di preparazione opportunamente livellato, della
profondita di 50-100 cm dalla quota inferiore dell’alveo.

I massi verranno inglobati con calcestruzzo, classe di esposizione XF2-XF3, C 32/40 (Rck 40 N/mm?2) (pagato a
parte), nella percentuale stabilita dalla D.L.

La pesatura del materiale avverra presso una pesa di gradimento della D.L. e I’lmpresa sara obbligata ad effettuare
le pesature in orario normale di cantiere, nell’arco delle 8 ore lavorative giornaliere, preavvisando I’incaricato della
D.L. dell’arrivo degli autocarri con il maggiore anticipo possibile. La pesatura potra avvenire soltanto alla presenza
dell’incaricato dell’Ufficio che tratterra una copia della bolletta elettronica; tale atto non significa I’accettazione
della partita di pietrame che potra sempre essere contestata anche dopo la posa in opera.

ART. 75- RINVERDIMENTI E PIANTUMAZIONI

La messa a dimora delle specie arbustive tramite talee dovra avvenire mediante le seguenti fasi:
- Per il prelievo delle talee e degli astoni, il taglio deve effettuarsi rigorosamente durante il periodo di riposo
vegetativo, indicativamente tra i mesi di ottobre e marzo, e al momento del taglio, comunque, i rami non devono
avere né foglie né fiorescenze (amenti nel genere Salix).
- Abbreviare il pit possibile il tempo che intercorre tra il taglio e la posa definitiva; la conservazione in
cantiere di talee ed astoni deve avvenire posizionandoli con la parte basale immersa in acqua; nell’eventualita di
un utilizzo non subitaneo del materiale vegetale vivo, stoccare e ricoprire con terriccio mantenuto umido.
- Preparare il materiale vivo prelevato nel formato da talea con porzione di ramo, non ramificato, di lunghezza
60+70 cm e spessore minimo 2 cm.
- La posa deve avvenire individuando il verso di crescita dei singoli elementi che andranno inseriti dal
diametro piu grande che indica la parte basale.
- Le talee possono essere inserite nel substrato mediante battitura manuale con mazzetta (talee dotate di punta)
o previa foratura del terreno (per le talee senza punta) e lasciate sporgere all’esterno per pochi centimetri (non
piu di 20 cm).

La formazione della copertura vegetale dovra avvenire mediante le seguenti fasi:

- A lavori ultimati, sulle superfici dei corpi arginali, si dovra riformare la copertura vegetale protettiva
mediante la semina di una miscela di semi di erbe idonee all’ambiente e di gradimento della D.L.. L’intervento
comprendera tutte le innaffiate necessarie a giudizio della D.L. e tutti i risarcimenti necessari per dare come
risultato finale al termine di almeno due stagioni vegetative una superficie totalmente coperta di erba viva e folta,
senza soluzione di continuita, salvo quelle rappresentate da zone di roccia sterile.

ART. 76- NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI E LA VALUTAZIONE DEI NOLI

Per tutte le opere dell’appalto le quantita dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi geometrici o a
numero o a peso, a seconda dei casi.

In particolare:

1) gli scavi ed i rilevati a sezione retta od obbligata, per qualsiasi profondita o sezione, con il metodo delle
sezioni ragguagliate sulla base delle quote assegnate dalla Direzione dei Lavori o, in mancanza, sulla base delle
quote indicate nei disegni allegati al contratto, intendendo compresi nel prezzo la estirpazione di eventuali
ceppaie ed il trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta;

2) i getti secondo il loro effettivo sviluppo e volume, risultante dal rispetto delle quote di progetto;

3) il ferro secondo le risultanze dello sviluppo delle misure, da moltiplicare per il peso desumibile per ogni
elemento dalle tabelle o, su espressa indicazione della Direzione Lavori, ove questa lo ritenga opportuno, a
peso, mediante pesatura diretta sui mezzi di trasporto, da effettuarsi sulla pesa pubblica piu prossima al luogo
di impiego scelta dalla Direzione dei lavori;

4) il pietrame sard valutato a peso mediante pesatura diretta sui mezzi di trasporto, da effettuarsi sulla pesa
pubblica piu prossima al luogo d’impiego scelta dalla Direzione dei Lavori. Il peso dovra risultare da apposita
bolletta di pesatura che conterra la targa del veicolo, il peso lordo del veicolo e la tara nonché il tipo di
materiale accertato in contraddittorio fra il rappresentante dell’ Amministrazione e quello dell’Impresa.
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5) tutte le opere in acciaio da carpenteria saranno valutate secondo le risultanze dello sviluppo delle misure, da
moltiplicare per il peso desumibile per ogni elemento delle tabelle o, su espressa indicazione della Direzione
Lavori, ove questa lo ritenga opportuno, a peso e i relativi prezzi applicati al peso effettivo dei materiali stessi a
lavorazione ultimata; il peso verra desunto da bollette rilasciate dalla pesa pubblica pil prossima al luogo di
impiego e riportato su appositi verbali.

Nessun compenso spetta all’Impresa per maggiori scavi o per il maggior spessore dei calcestruzzi, vespai e
rilevati, ritenendo le quote di progetto tassativamente obbligatorie per I'Impresa, senza che vi sia ordine di
modifica da parte della Direzione dei Lavori.

Per i1 noli di mezzi meccanici I'Impresa ¢ tenuta, a seconda del tipo di intervento richiesto, a mettere a
disposizione mezzi d’opera adeguati alla tipologia dei lavori.

La Direzione dei Lavori pud indicare una potenza minima o massima del mezzo e la sua potenza, ai fini
contabili, & quella risultante dal certificato della casa costruttrice, rilasciato in base al tipo di motorizzazione
installata.

I mezzi meccanici d’opera a nolo si intendono forniti a caldo, completi di conducente, gasolio e quant’altro
occorra al loro funzionamento; il pagamento avverrd per ora e per il tempo effettivamente impiegato
all’esecuzione dei lavori commissionati.

Graveranno pertanto sull’Impresa aggiudicataria i tempi morti per soste e rallentamenti nonché quelli necessari
per lo spostamento dei mezzi da un luogo all’altro, nelle varie zone di impiego.

Nessun compenso spetterd pure all’lmpresa per I'uso di mezzi speciali di trasferimento in loco dei mezzi
meccanici, anche se ’operativita del mezzo ¢ limitata ad una sola giornata.

ART. 77- TRASPORTI E VIE DI PASSAGGIO

L'Impresa ¢ responsabile della manutenzione e conservazione delle vie di passaggio nei confronti
dell’ Amministrazione e di terzi, siano essi privati o enti. L’Impresa dovra curare |’ottenimento dei permessi
necessari al passaggio accollandosi gli oneri relativi e dovra farsi carico anche della riparazione e risarcimento
di materiale di massicciata e quant’altro dovesse venire richiesto dalla proprietd, tenendo sollevata
I’ Amministrazione da ogni onere relativo a quanto sopra elencato.

Qualora in dipendenza dei lavori appaltati, sia necessario provvedere allo spostamento o riproduzione, anche
parziale di strade o all’occupazione, anche parziale di strade pubbliche, o limitazioni al traffico, I'Impresa
dovra provvedere a propria cura e spesa a tenere aperto il traffico. Sono pertanto a suo carico e sotto la sua
responsabilita tutti gli oneri previsti dalla legge affinché non abbiano a verificarsi danni alle persone ed alle
cose; pertanto saranno effettuate apposite segnalazioni e, durante le deviazioni, disposto adeguato personale
munito di paletta a disciplinare lo svolgimento del traffico, fino al ripristino della normale viabilita.

Nel caso in cui I'Impresa intendesse costruire delle rampe provvisorie da inserire nel corpo arginale per
’accesso dei propri mezzi nei luoghi di lavoro, queste dovranno essere realizzate su autorizzazione della D.L.,
la quale valutera a suo insindacabile giudizio sull’opportunita di lasciarle in sito a lavori ultimati; nel caso la
D.L. ne decidesse la rimozione, I'impresa dovra provvedervi a propria cura e spesa risarcendo la sagoma
primitiva e la sua sistemazione a verde.

ART. 78 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura, sono quelli contenuti nell’allegato
“ELENCO PREZZI”, che costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale d’appalto. Nel prezzo
dei singoli lavori ¢ compreso tutto quanto occorre per darli compiuti secondo le migliori regole d’arte, gli oneri
e le prescrizioni del presente Capitolato.

Nel prezzo della manodopera e dei noli si intende compreso I’uso e il consumo di tutti gli attrezzi di cui ciascun
operaio deve essere provvisto, a sue spese ed a quelle dell’ Appaltatore, nonché I’onere complessivo per spese
generali, assicurazioni, consumi, ecc., come pure [’utile relativo.
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