DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come modificato
dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la L. 96/17 che nel prosieguo assumera la
denominazione di Codice ;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/206, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in vigore e che nel prosieguo assumera la
denominazione di Regolamento;

il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in
vigore, che nel prosieguo assumera la denominazione di Capitolato generale;

la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e ss.mm. — Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso € a struttura metallica;

il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia;

il D.M. 19/01/2018 n. 31;

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i,;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “ Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le
zone sismiche” e ss.mm.;

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilitd” e s.m.i..



PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1-Oggetto dell’appalto

1 L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di lavori e forniture per la manutenzione ed
implementazione di opere di consolidamento in versanti e reticoli idrografici interessati da movimenti
sulla frana di Tosca, di Pessola-Corticella, su dissesti interferenti con la SP112-Ponte Vetrioni_Contile
e Val Noveglia nei comuni di Varsi e Bardi

In particolare & prevista la realizzazione delle seguenti opere e lavorazioni:

LAVORI SULLA FRANA DI TOSCA: verranno realizzati i seguenti interventi: realizzazione di una
campagna di indagini geofisiche (Versante Tosca-Molinazzo-Balu) mediante tecnica tomografica elettrica
(800 mt totali di stendimento) per I'individuazione di eventuali ristagni di acqua nel sottosuolo; intervento
di manutenzione e spurgo inclinometri e piezometri esistenti con verifica funzionalita; interventi di
risezionamento e riprofilatura anche mediante taglio piante e asportazione legname fluitato nel reticolo
di scolo principale di frana specie in prossimita degli attraversamenti di zone urbanizzate o viabilita per
mitigare rischio esondazione e dispersione incontrollata di acqua; potenziamento e ripristino del reticolo
di scolo secondario in loc. Tosca, Molinazzo, Balu, | Ratti, | Vei, Solari con verifica e adeguamento di
attraversamenti sottodimensionati, consolidamenti spondali, interventi di risagomatura e rimodellamento
morfologico mediante opere di ingegneria naturalistica; potenziamento interventi di drenaggio profondo
(anche in base alle risultanze delle indagini geofisiche) mediante realizzazione di drenaggi in trincea e
batterie di dreni suborizzontali.

LAVORI SULLA FRANA DI PESSOLA-CORTICELLA: verranno realizzati i seguenti interventi:
realizzazione di una campagna di indagini geofisiche (Versante a monte di Corticella e in prossimita
dellabitato di Pessola ) mediante tecnica tomografica elettrica (800 mt totali di stendimento) per
l'individuazione di eventuali ristagni di acqua nel sottosuolo; Intervento di manutenzione e spurgo dreni
suborizzontali, inclinometri e piezometri esistenti con verifica funzionalita; interventi di risezionamento e
riprofilatura anche mediante taglio piante e asportazione legname fluitato nel reticolo di scolo principale
di frana specie in prossimita degli attraversamenti di zone urbanizzate o viabilita per mitigare rischio
esondazione e dispersione incontrollata di acqua; potenziamento e ripristino del reticolo di scolo
secondario, in loc. Pessola, Corticella, Ca Vernazza, Prato Bore e case sparse, con verifica e
adeguamento di attraversamenti sottodimensionati, consolidamenti spondali, interventi di risagomatura
e rimodellamento morfologico mediante opere di ingegneria naturalistica; potenziamento interventi di
drenaggio profondo (anche in base alle risultanze delle indagini geofisiche) mediante realizzazione di
drenaggi in trincea e batterie di dreni suborizzontali.

LAVORI SU DISSESTI INTERFERENTI CON LA SP112 - PONTE VETRIONI-CONTILE: verranno
realizzati interventi puntuali di consolidamento e drenaggio che verranno utilizzati per mitigare il rischio
di piccoli smottamenti o frane e regimare corsi d’acqua demaniali interferenti con la rete viaria anche
mediante posa di massicciate, gabbionate e opere di ingegneria naturalistica.

LAVORI VAL NOVEGLIA: verranno realizzati i seguenti interventi: risezionamento mediante
movimentazione materiale litoide nell’alveo del T. Noveglia nel tratto compreso tra le localita Noveglia e
Monti; realizzazione di difese spondali in massi ciclopici e ripristino opere idrauliche e antierosive con
recupero di materiale reperito in loco.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i
relativi allegati ivi compresi anche i particolari costruttivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.



2. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore & sia la realizzazione finale dei
lavori privi di ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami
progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento
delle singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni provvisionali, nel pieno rispetto dei
lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui proprieta ed interessi che possano
essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalita, rispettando ogni normativa, uso
e prassi applicabile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. L’importo dei lavori posti a base di gara & definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a+b)
Importo lavori, compresi costi Oneri per la Totale
della manodopera (art. 23, sicurezza
comma 16 del Codice)
1 A misura 280.745,44 280.745,44
2 A Corpo 2.241,67 2.241,67
1+2  |IMPORTO TOTALE 282.987,11 2.241,67 282.987,11

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a),
compresi i costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 16 dell’art. 23 del Codice; alle
singole lavorazioni e/o forniture dell'elenco prezzi contrattuale deve essere applicato il ribasso
percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara; a cio si aggiungono degli oneri per la sicurezza e
la salute nel cantiere, sopra definiti al comma 1, punto 1, colonna b), non assoggettati ad alcun ribasso.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto
1. Il contratto di appalto & stipulato a misura. Il contratto € stipulato in modalita elettronica, mediante
scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.

2. L’'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Igs. n.50/2016
ed alle condizioni previste dal presente capitolato speciale.

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti
i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle
singole quantita eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell'articolo 106 del Codice.

5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di
cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla
Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente
Capitolato speciale.

6. Il contratto sara immediatamente impegnativo per I'Appaltatore.

7. Nel caso che al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello
originariamente previsto, si applica il dispositivo previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili



Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo allegato A, i lavori sono classificati

come segue:
Lavorazioni Categoria Classifica Importo lavori ONERI PER LA Costo della Incidenza (%)
comprensivo costi della| SICUREZZA manodopera manodopera
manodopera e oneri (€) (€) M
sicurezza (€)
Lavori di
sistemazion | p o, 4. 0G8 | 226.514,51 1.794,32 61.210,78 27,02
e idraulica e
di versante
Indagini
geofisiche e
spurgo 0S21 36.603,61 289,96 9.891,58 27,02
sondaggi
esistenti
Opere
ingegneria 0G13 19.868,99 157,39 5.369,06 27,02
naturalistica

(1) L’incidenza della manodopera é stata arrotondata alla seconda cifra decimale;

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
Ai sensi dell'art 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all’articolo 106 del D. Lgs.
n.50/2016, i gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella «A», allegata al presente
capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

Art. 6 — Adeguata attrezzatura tecnica
1. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai
requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti
stabiliti dalle norme vigenti.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7- Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale
d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice
civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente capitolato speciale di appalto (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);
b) il computo metrico estimativo (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);
c) il Capitolato generale d’appalto (D.M. 19.04.2000 n. 145) per quanto non modificato e/o abrogato
dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
e) elenco prezzi;




f) il piano sostitutivo di sicurezza o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del
D. Lgs n. 81/2008, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli articoli 90, comma 5, e
92, comma 2, dello stesso decreto;

g) il piano operativo di sicurezza;

h) il cronoprogramma;

i) le polizze di garanzia.

1) il patto di integrita, in applicazione della Delibera di Giunta regionale n. 966/2014 “Approvazione del
patto di integrita in materia di contratti”;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;

- il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;

- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore;
. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato;

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. L'appaltatore in sede di gara dovra dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta
esecuzione dei lavori.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore

. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-ter, del
D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione
appaltante siriserva di esercitare la facolta prevista all'art. 110 del Codice alle condizioni e modalita
ivi previste.

. Se l'appaltatore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o
di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 48 del
D.Lgs 50/2016.

Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio
. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M.
145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente
comunicata alla Stazione appaltante.



Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

E' facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle

more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016

Art. 14 - Termini per I'ultimazione dei lavori
1. [l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni 150
(centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto dei periodi con andamento
stagionale sfavorevole, delle festivita e delle ferie contrattuali.
3. La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di
lavoro; per eventuali variazioni si fara riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione dei
lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere
alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 706 del D.Lgs 50/2016.

2. Si applica I'art. 107 del Codice.

Art. 16- Penali in caso di ritardo

1. In applicazione del comma 2 dell’art. 113-bis del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine
indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei

lavori viene applicata una penale dell’1 (uno) per mille del’lammontare netto contrattuale)

2. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaltatore predispone e consegna, prima dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori un proprio

programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo
dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.



2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori.

Art. 18 - Danni di forza maggiore
1. L'impresa non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore
I'impresa ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza
dal diritto del risarcimento.
2. Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa
affidataria o delle persone delle quali essa € tenuta a rispondere.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Tracciabilita dei flussi finanziari
1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.,
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, I'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari.

2. L'appaltatore deve utilizzare uno o piu conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la
societa Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

4 Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice
identificativo gara (CIG).

5. L’affidatario deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Art. 20 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 35 co. 18 del Codice sul valore del contratto dell'appalto viene calcolato
I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione €& subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato
al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 21 - Pagamenti
1. L'impresa ha diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, in base ai dati risultanti dai
documenti contabili, raggiunga la cifra di € 150.000,00 al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute
di cui al successivo comma 2.

2. A garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sullimporto netto progressivo dei lavori &€ operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del Documento Unico di regolarita
contributiva (DURC), in applicazione di quanto previsto dall’art. 30 co.5-bis del Codice.

3. | termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 cosi come
modificato dal D.Lgs. n.192/2012 sono cosi stabiliti:

- il certificato di pagamento per le rate di acconto € emesso entro 45 giorni dall’adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori (SAL), come previsto dal comma 1 dell’art. 113-bis del Codice;

- il pagamento del predetto certificato avverra entro i successivi 30 giorni, mediante emissione
dell’'apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore;

- il certificato di regolare esecuzione & emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, come
espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti;



- il certificato di collaudo &€ emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, come espressamente
pattuito nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti;

- il pagamento delle rate di saldo avverra entro 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione, come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verra
stipulato fra le parti, in applicazione del comma 3 dell’art. 113-bis del Codice;

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi
maturati fino alla data della sospensione.

5. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si fa
riferimento all'art. 4 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012.

6. Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 22 - Revisione prezzi
1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma,
del codice civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.

2. Tuttavia in caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui
all’art. 106 del Codice.

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto € disciplinata dall’art. 106 co. 13 del Codice.

CAPO 5 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 24 - Cauzioni
1. Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 € richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo
posto a base d'asta, da presentare al momento della partecipazione alla gara.Le modalita di prestazione
della cauzione provvisoria sono regolate dall'art. 93 D.Lgs 50/2016.

2. E' prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le modalita
dell'art. 103 del D.Lgs.50/2016 ed in conformita agli schemi-tipo approvati con il Decreto del Ministero
dello Sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018. Le modalita di prestazione della cauzione definitiva sono
regolate dall'art. 103 D.Lgs 50/2016.

3. Si applica I'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per la riduzione del 50 % dell'importo della cauzione
definitiva. La cauzione definitiva pud essere progressivamente svincolata da parte dell'appaltatore
secondo le condizioni e le modalita indicate all'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016.

4. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale.

5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del
comma 3 del citato art. 103 del Codice.

Art. 25 - Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore & obbligato, almeno 10 giorni prima
della consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla
stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre
assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori.

2. | massimali della polizza sopra citata sono i seguenti:
- a copertura dei danni ad impianti ed opere pari all'importo contrattuale (compresa l.V.A.)



- per danni ad impianti ed opere preesistenti Euro 500.000
- responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori Euro 5.000.000

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.

4. La polizza assicurativa dovra essere attivata in analogia con lo schema tipo 2.3 dell'abrogato D.M.
n.123/2004, in quanto non disciplinata dal nuovo D.M. n.31/2018

8. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore
non comporta l'inefficacia della garanzia.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 26 - Variazione dei lavori
1, La Stazione appaltante siriserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che, senza che percio I'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in pit o0 in meno secondo la disciplina dell’art. 106 del Codice e 43, co.
8 del Regolamento.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 27 - Norme di sicurezza generali
1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.

2. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 28 - Cantieri temporanei o mobili
1. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/2008,
I'appaltatore & obbligato ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs. n.
81/2008 agli articoli 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei
preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro dellimpresa affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano di
sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione), 102 (Consultazione dei rappresentanti
per la sicurezza).

2. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.Lgs. 81/2008, anche quanto disposto
in materia dall’art. 105 (Subappalto) del Codice.

3. I richiami dell'articolo “Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza” a specifici
articoli dei D.Lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di quelle non espressamente
citate.

Art. 29 — Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza
sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato
XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato
di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure
di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) , al quale si richiede di allegare gli attestati di
formazione oltre all'elenco dei macchinari utilizzabili in cantiere.



2. Qualora ne ricorra la necessita (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in
corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell’'opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 30 — Subappalto e sub-contratti
1. Il subappalto & consentito nel limite massimo come da normativa vigente dell'importo complessivo
del contratto di lavori, ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.Igs. n. 50/2016. Tale indicazione
lascia impregiudicata la responsabilita dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.

2. Il contratto di appalto non pud essere ceduto a pena di nullita.
3. | sub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice.

Art. 31 — Responsabilita in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante
per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. L'appaltatore & responsabile in solido con il subappaltore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui
al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice, I'appaltatore € liberato dalla responsabilita solidale
di cui al primo periodo.

3. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in
materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza,
il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

4. |l subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.
139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 32 — Pagamento dei subappaltatori
1. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non
nei casi previsti dall’art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.

2. L’appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate. L'appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva,
alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il numero di CUP (codice
unico progetto) e CIG del lavoro.

3. Il contratto di subappalto dovra contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullita assoluta del
contratto stesso, con la quale I'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. e .

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 33 - Accordo bonario e Controversie
1. L'accordo bonario € disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016.

2. Ove non si proceda all'accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione
del contratto & devoluta al Tribunale ordinario competente, in applicazione del comma 6-bis del Codice.

Art. 34 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera



1. L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura
o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) éresponsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato
non esime 'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) &€ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta.

Art. 35 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del codice.

2. Larisoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del
13 agosto 2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e in
contraddittorio con il medesimo

4. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvedera subito dopo I'adozione del
provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione
definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti
dall'importo della cauzione.

5. Il contratto potra essere risolto nel caso del mancato rispetto del “Patto di integrita in materia di contratti
pubblici regionali” approvato con delibera di Giunta regionale n. 966/2014

CAPO 10- DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 36 - Ultimazione dei lavori - Conto finale
1. All'accertamento dell'ultimazione, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, si procedera in
contraddittorio con l'appaltatore previa formale comunicazione dello stesso, l'ultimazione verra
certificata dalla Direzione Lavori in doppio originale.

2. Per I'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entita, del tutto marginali e non incidenti sulla
funzionalita e sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, si
procedera come previsto dal comma 2 del citato art. 199 D.P.R. 207/2010.

3. Il conto finale & redatto entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione come sopra certificata.

Art. 37 - Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal
certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.



2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 38 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
a) 1. Oltre agli oneri di cui al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e al presente
capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
b) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 14.1.2008
che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra
struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

c) la pulizia del cantiere, la formazione e il mantenimento delle vie di transito e di
accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
d) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli

allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi;

e) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I'illuminazione notturna del cantiere;

f) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

g) ladozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori.

h) il rilievo topografico di dettaglio (stato di fatto) delle zone in cui debbono essere
costruite le opere e delle zone oggetto di risagomatura dell’alveo; in particolare dovranno essere
rilevate forme e dimensioni di opere/manufatti presenti nelle zone dei lavori

i) la materializzazione con picchetti degli ingombri delle opere in progetto

i) Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento
nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle
soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell’esecutore e con l'approvazione del
direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita di realizzazione
dell’'opera o del lavoro (art. 15 comma 4 del Regolamento 207/2010). La consegna degli elaborati
aggiornati dovra avvenire progressivamente unitamente allavanzamento dei lavori non appena
un’opera o una parte significativa di essa pud essere definitivamente rappresentata sulla base delle
misurazioni effettuate in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e I'appaltatore.

k) la fornitura alla DL della documentazione fotografica, in formato digitale, della
realizzazione delle opere nelle varie fasi esecutive

) L’'Impresa dovra garantire la propria disponibilitd ad interventi d’'urgenza, qualora le
condizioni generali lo dovessero richiedere, utilizzando all’'occorrenza anche mezzi e maestranze non
specificatamente previsti nel presente lavoro, che verranno separatamente contabilizzati e retribuiti
applicando i prezzi unitari previsti dal prezziario della Regione Emilia-Romagna.



2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per l'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il numero di
targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010 e
s.m.ei.)

3. E’a carico e a cura dell’affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali

in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cido anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

4 |’affidatario deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con riferimento alla

Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto
indicato nella allegata tabella «B», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 39 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4 |l presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'lLV.A. & regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono 1.V.A. esclusa.

PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 40 — INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI DA ESEGUIRE

| lavori da eseguire consistono nell’esecuzione di opere di consolidamento versante in frana con
rimozione materiale, opere drenanti e tecniche di ingegneria naturalistica, oltre alla manutenzione di
reticoli di scolo siperficiali, e semine.

Art. 41 - ORDINE E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
- Tracciamenti
Prima di eseguire qualsiasi lavorazione prevista nel progetto, I'lmpresa & obbligata ad eseguire la
picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi, dei riporti e
dell'opera finita.
L’'impresa avra altresi I'obbligo di curare la conservazione di tutti i segnali, modine e capisaldi
necessari alla corretta esecuzione dei lavori ed il reimpianto di quelli manomessi durante i lavori.
Spetta altresi all'lmpresa I'onere di eseguire un apposito rilievo plano-altimetrico delle opere eseguite
(con particolare riferimento a quelle non piu visibili quali drenaggi in trincea, scogliere, pennelli ecc.)
e di consegnare, prima della redazione dello stato finale, un apposito elaborato grafico, numerico e
su supporto informatico con il posizionamento delle opere riferito a punti fiduciari catastali o a
coordinate definite con metodi GPS.

- Scavi
Gli scavi saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni, salvo le eventuali



varianti che I'Amministrazione appaltante credera di adottare.

Nel caso siano previste opere provvisionali per il sostegno dello scavo queste dovranno essere
realizzate nelle forme e nei modi previsti dalla normativa tecnica di sicurezza in vigore all'atto della
realizzazione delle opere (eventuali calcoli statici e progettazione esecutiva sono da intendersi a
completo carico dell'lmpresa esecutrice); I'’Appaltatore pud, in alternativa, se i luoghi lo consentono,
garantire la stessa protezione per il personale mediate la realizzazione di scavi piu ampi con
opportuna svasatura; in tal caso resta inteso che i maggiori oneri di scavo, rispetto a quelli previsti in
progetto per lo scavo a sezione obbligata e la puntellatura, sono a completo carico dell’Appaltatore
cosi come i maggiori oneri per il ripristino dei luoghi.

L'Amministrazione si riserva il diritto di disporre che il materiale di risulta dello scavo sia condotto a
rifiuto o a deposito provvisorio in zona diversa dal cantiere senza ulteriori oneri per 'Ente Appaltante;
resta inteso che il materiale dovra essere smaltito in luoghi approvati, di volta in volta, dalla Direzione
dei Lavori.

Sono a totale carico dell'lmpresa esecutrice le indennita da corrispondere ai proprietari od ai
conduttori delle proprieta per I'abbattimento delle piante nella sede dei lavori, per frutti pendenti, per i
depositi temporanei o permanenti di terra, pietrame, gabbioni, ecc., per passaggi di mezzi di trasporto
e per ogni altro danno.

- Scogliere in pietrame ciclopico

| massi ciclopici per scogliere dovranno essere per qualita e dimensione minima conformi alle
specifiche del progetto.

Per la realizzazione della fondazione dovra essere preventivamente deviata la corrente fluida al fine
di realizzare uno scavo di forma regolare che permetta un’agevole misurazione dagli addetti alla
contabilizzazione; lo scavo sara successivamente riempito coi massi previsti che dovranno essere
adeguatamente sistemati al fine di costituire un solido appoggio ai vari strati costituenti I'elevazione
della scogliera.

La Direzione dei Lavori potra richiedere il completo esaurimento dellacqua nello scavo anche
mediante I'ausilio di pompa con adeguata portata; tale onere si ritiene compensato con il prezzo dello
scavo.

L’elevazione della scogliera dovra essere eseguita sistemando i massi in modo da ridurre al minimo
gli interspazi con il lato piu pianeggiante verso l'esterno anche per scogliere non facciavista;
I'allineamento e la quota della sommita saranno costantemente controllati mediate traguardi e modine
appositamente predisposte.

Nel caso sia richiesto I'intasamento con conglomerato cementizio si dovra procedere avendo cura di
riempire accuratamente gli spazi tra i massi con conglomerato abbastanza fluido (preferibilmente
mediante I'ausilio di pompa) curando altresi la pulizia dei massi.

Nel caso sia richiesta la chiodatura dei massi per strati successivi questi dovranno essere posizionati
in modo da costituire in piano di appoggio per la sonda che dovra eseguire i fori; successivamente
dovra essere inserita la guaina corrugata a protezione dellarmatura di ancoraggio ed eseguita
I'iniezione di ancoraggio; solo successivamente potra essere posato I'altro strato di massi ed eseguite
di nuovo le operazioni descritte in precedenza per la realizzazione dell’ancoraggio.

Il prezzo offerto si ritiene comprensivo degli oneri relativi agli eventuali fermi delle attrezzature per
I'esecuzione in serie delle operazioni descritte.

- Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di pavimentazioni e di murature e le rimozioni devono essere eseguite con ordine e
con le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, da non
danneggiare le opere che devono essere conservate, e da non deteriorare i materiali risultanti i quali
tutti devono ancora potersi reimpiegare utiimente, restando ['Appaltatore responsabile verso
I'Amministrazione di ogni inadempienza.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni devono essere, sempre a spese dell'Appaltatore,
trasportati a rinterro od a rifiuto alle pubbliche discariche.

Con i prezzi stabiliti in elenco sono compensate tutte le suddette operazioni.

- Gabbioni
| gabbioni saranno in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 in accordo con
le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche



meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350
e 500 N/mm? e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con
lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 — Classe A con un
quantitativo non inferiore a 245 g/m2. L’adesione della galvanizzazione al filo dovra essere tale da
garantire che avvolgendo il filo sei volte attorno ad un mandrino avente diametro quattro volte
maggiore, il rivestimento non si crepa e non si sfalda sfregandolo con le dita. La galvanizzazione
inoltre dovra superare un test di invecchiamento accelerato in ambiente contenente anidride solforosa
(S02) secondo la normativa DIN 50010 (KESTERNICH TEST) per un minimo di 28 cicli.

Gli scatolari metallici saranno assembilati utilizzando sia per le cuciture sia per i tiranti un filo con le
stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20
mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m?; 'operazione sara compiuta in
modo da realizzare una struttura monolitica e continua.

L’utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura (con diametro 3,00 mm e carico
di rottura minimo pari a 170 Kg/mm?) dovra essere esplicitamente autorizzata dalla Direzione dei
Lavori.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare alla
Direzione Lavori il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il
nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantita fornite e la destinazione. La Direzione Lavori dara
disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate.

Sul luogo d'impiego i singoli gabbioni sono aperti raddrizzando le pareti per realizzare la scatola
metallica. Tutti i bordi del’larmatura metallica che vengono a trovarsi a contatto devono essere
solidamente cuciti con I'apposito filo di ferro zincato. Una volta predisposto un certo numero di
gabbioni gia cuciti nella loro forma scatolare si procedera all’assemblaggio di piu elementi sul luogo
di posa ed alla cucitura di tutti gli spigoli a contatto. Al fine di ottenere un’opera di forma regolare
dovranno essere posti in opera una serie di sostegni e puntellazioni provvisorie aventi il compito di
impedire deformazioni indesiderate delle pareti verticali della scatola metallica durante le operazioni
di riempimento.

Le cuciture dovranno essere tali da creare una struttura monolitica; esse dovranno essere eseguite
passando il filo metallico continuo entro ogni maglia con un doppio giro ogni due maglie. Sono
ammessi altri sistemi purché concordati con la Direzione dei Lavori.

| nuovi gabbioni o gruppi di gabbioni che gradualmente vengono aggiunti dovranno essere sempre
solidamente cuciti a quelli gia in opera come pure devono essere strettamente collegati tra loro i vari
strati in elevazione.

Il collegamento tra i vari gabbioni dovra essere preferibilmente eseguito con i gabbioni vuoti al fine di
rendere piu facile 'operazione.

Terminato I'assemblaggio degli scatolari si procedera alla sistemazione meccanica e manuale del
ciottolame, che dovra essere fornito di idonea pezzatura in modo da non fuoriuscire dalla maglia della
rete e da consentire il maggior costipamento possibile.

Il iempimento di gabbioni e materassi metallici deve essere costituito da materiale litoide proveniente
da cava o da materiale d’alveo, non friabile né gelivo e quindi non deteriorabile dagli agenti
atmosferici, di elevato peso specifico (non inferiore a 22 kN/m3) e di pezzatura superiore alla
dimensione della maglia (minimo 1,5 D) in modo da non permettere alcuna fuoriuscita del riempimento
né in fase di posa in opera né in esercizio. Il materiale di riempimento dovra essere messo in opera
con operazioni meccanizzate e/o manuali in modo da raggiungere una porosita del 30-40% in modo
da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto o salvo diversa prescrizione
del Direttore dei Lavori.

Il materiale di riempimento dovra essere assestato all’interno dell’elemento in modo da avere il minor
indice dei vuoti possibile; particolare cura dovra essere posta per la sistemazione della parete esterna
che risultera a vista nella quale dovranno essere posizionati gli elementi piu regolari ottenuti
eventualmente anche spaccando elementi irregolari.

Durante il riempimento del gabbione & necessario disporre all'interno dello stesso un certo numero di
tiranti aventi la funzione di rendere solidali tra loro pareti opposte della rete metallica ed evitare, in
caso di deformazione, lo sfiancamento delle scatole e di conseguenza un’eccessiva deformazione
della struttura. Orientativamente dovranno essere posti in opera almeno 5 tiranti verticali per mq di
materasso Reno e 6 tiranti orizzontali per ml di gabbione; il numero dei tiranti e la posizione deve
essere in ogni caso concordato con il Direttore dei Lavori.

| tiranti sono costituiti da pezzi di filo di ferro zincato (delle stesse dimensioni delle cuciture) che
vengono agganciati al’armatura metallica con una legatura a cappio abbracciante due o tre maglie. A



seconda della funzione e del presumibile comportamento delle varie parti dell’'opera i tiranti assumono
una diversa posizione: normalmente i tiranti orizzontali sono realizzati nei gabbioni mentre quelli
verticali nelle platee di fondazione con materassi Reno.

Ultimate le operazioni di riempimento si procedera alla chiusura del gabbione abbassando il coperchio
ed effettuando le dovute cuciture lungo tutto il bordo della scatola. Se necessario il coperchio verra
teso lungo i lati mediante I'ausilio di un palanchino in ferro al fine di farlo aderire perfettamente ai bordi
delle pareti verticali della scatola.

Per tutto quanto non specificatamente dettagliato nella predente descrizione dovra farsi riferimento
alle linee guida del Consiglio superiore dei LLPP n° 16/2006 relative allimpiego di rete metallica a
doppia torsione.

- Drenaggi

| drenaggi, comunque effettuati, dovranno tenere conto di quanto disposto dalle Norme Tecniche sulle
Costruzioni (NTC) di cui al DM 14/01/2008.

a) Drenaggi o Vespai Tradizionali

| drenaggi o vespai dovranno essere formati con pietrame o ciottolame misto di fiume, pulito ed esente
da materiali eterogenei e terrosi, granulometricamente assortito con esclusione dei materiali passanti
al setaccio 0,4 della serie UNI, posti in opera su platea in calcestruzzo del tipo per fondazione; il
cunicolo drenante di fondo sara realizzato con tubi di cemento disposti a giunti aperti o con tubi
perforati di acciaio zincato o di altro materiale idoneo per resistenza meccanica e durabilita

Il pietrame ed i ciottoli saranno posti in opera a mano con i necessari accorgimenti in modo da evitare
successivi assestamenti. Il materiale di maggiore dimensione dovra essere sistemato negli strati
inferiori mentre il materiale fino dovra essere impiegato negli strati superiori.

La Direzione dei Lavori potra ordinare l'intasamento con sabbia lavata del drenaggio o del vespaio
gia costituito. L'eventuale copertura con terra dovra essere convenientemente assestata.

b) Drenaggi con Filtro in «Geotessile»

In terreni particolarmente ricchi di materiale fino i drenaggi potranno essere realizzati con filtro in telo
«geotessile» in poliestere, polipropilene o altro materiale idoneo per resistenza meccanica e
durabilita.

| vari elementi di «geotessile» dovranno essere sovrapposti per almeno 50 cm in ogni direzione.

Dal cavo dovra fuoriuscire la quantita di «geotessile» necessaria ad una doppia sovrapposizione della
stessa sulla sommita del drenaggio (2 volte la larghezza del cavo).

Il cavo rivestito sara successivamente riempito di materiale lapideo pulito e vagliato trattenuto al
crivello 10 mm UNI, tondo o di frantumazione con pezzatura massima non eccedente i 70 mm. Il
materiale dovra ben riempire la cavita in modo da far aderire il piu possibile il «geotessile» alle pareti
dello scavo. Terminato il iempimento si sovrapporra il «geotessile» fuoriuscente in sommita e su di
€sso verra eseguita una copertura in terra pressata.

c) Drenaggi a pannelli prefabbricati

| pannelli prefabbricati saranno costituiti da un involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione
rivestiti con geotessile non tessuto plastico a filo continuo con funzioni di contenimento e riempito in
ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare con funzione di drenaggio; o equivalente materiale
autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

Lo scatolare metallico sara costituito da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo
8x10, spessore filo 2.7 mm, a forte zincatura (UNI-EN 10244-2), con resistenza a trazione non
inferiore a 42 kKN/m.

Per terreni granulari dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche:

[l geotessile di rivestimento sara un tessuto nontessuto a filamento continuo agugliato
meccanicamente 100% in polipropilene avente massa areica non inferiore a 140 g/m2, apertura
caratteristica dei pori 090 100 um, permeabilita verticale minima pari a 100 I/m2sec, resistenza a
rottura minima 11,5 kN/m e spessore minimo 1,40 mm (2kPa).

Il nucleo drenante sara realizzato in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato
imputrescibile e chimicamente inerte all’acqua. Le dimensioni medie dei trucioli dovranno essere non
inferiori a 10 x 20 mm.

Il pannello dovra garantire le seguenti prestazioni idrauliche certificate da ente o laboratorio
qualificato:

\ Portata transitante Q (1/s) |




20 | 39 | 80 | 99 | 120 | 159 | 200 | 240
Gradiente idrico Ah/L corrispondente
0.006 | 0.013 | 0.040 | 0.059 | 0.083 | 0.139 | 0.200 | 0.298

Per terreni argilloso-limosi dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche:

[l geotessile di rivestimento sara un tessuto monofilamento 100% in polietilene avente massa areica
non inferiore a 130 g/m2, apertura caratteristica dei pori O90 300 um, permeabilita verticale minima
pari a 160 I/m2sec, resistenza a rottura longitudinale minima 34,0 kN/m (allungamento massimo 34%)
e resistenza trasversale minima a rottura 11 kN/m (allungamento massimo 24%).

Il nucleo drenante sara realizzato in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato
imputrescibile e chimicamente inerte all’acqua. Le dimensioni medie dei trucioli dovranno essere non
inferiori a 10 x 20 mm.

Il pannello dovra garantire le seguenti prestazioni idrauliche certificate da ente o laboratorio
qualificato:

Portata transitante Q (I/s)
20 | 39 | 80 | 99 | 120 | 159 | 200 | 240
Gradiente idrico Ah/L corrispondente
0.006 | 0.013 | 0.040 | 0.059 | 0.083 | 0.139 | 0.200 | 0.298

| pannelli, preventivamente assemblati, dovranno essere posati alla profondita prevista in progetto
praticando uno scavo generale con sponde a 45° fino alla quota prevista per la sommita del pannello
ed uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali fino a raggiungere la quota prevista per la base
del pannello.

Al di sotto del pannello verra posta in opera una guaina sintetica di rivestimento alte prestazioni
idraulico/meccaniche; il prodotto verra installato al fondo del pannello drenante in modo da consentire
lo smaltimento delle acque captate.

Le caratteristiche minime della guaina dovranno essere le seguenti:

Composizione: * Geomembrana in polietilene a bassa densita (LPDE), rinforzata con armatura interna
in tessuto di polietilene ad alta densita (HPDE), stabilizzata agli U.V.

Caratteristiche tecniche:

Resistenza a trazione long. 20 KN/m DIN 53354

Resistenza a trazione trasv. 20 KN/m DIN 53354

Resistenza a lacerazione long. 150 N DIN 53356

Resistenza a lacerazione trasv. 150 N DIN 53356

Resistenza al punzonamento CBR 2500 N EN ISO 12236

Massa areica 200 g/mq UNI 8202/7
Spessore nominale 0,30 mm UNI 8202/6
Resistenza a trazione delle presaldature: rottura fuori giunto UNI 8202/30
Permeabilita al vapor d’acqua 0,94 gr/mq x 24 h UNI 8202/23
Coefficiente di permeabilita 1,47 x 10 — 14 m/sec UNI 8202/23

Resistenza agli U.V stabilizzata

Stabilita chimiche proprie del polietilene

Resistenza alle temperature da —40° a + 80° C

Certificazione di qualita ISO 9002

Tolleranza 5%

Nel prezzo sono compresi i fili di legatura in ferro zincato, le fascette di sovrapposizione in geotessile
e la posa del pannello e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

-Sementi, piante e talee forestali

Le piantine sia di resinose che di latifoglie, le talee e le sementi sia di erbacee che di arbustive
dovranno essere di essenze adatte alla stazione climatica, al terreno e appartenenti alla flora
autoctona del luogo secondo indicazioni della D.L.. Esse dovranno provenire per taleaggio da piante
del luogo come da indicazione della Direzione Lavori; le sementi dovranno essere di provenienza e
terminabilita certificate ENSE.

Il miscuglio di sementi , sia per la semina che per l'idrosemina sulle superficie denudate, dovra
essere composto di essenze erbacee ed arbustive consolidanti graminacee ( Festuca rubra, Dactylis



glomerata) e leguminose ( Lotus cornicolatus, Medicago lupolina, Trifoglio sp, Ginestra sp.) ed
eventuali altre specie secondo indicazioni della .D.L.

Articolo 41 - PROVVISTA DEI MATERIALI
L'Appaltatore assumera per contratto, l'obbligo di provvedere tempestivamente tutti i materiali
occorrenti per I'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto o comunque ordinati dalla Direzione Lavori
quali che possano essere le difficolta di approvvigionamento.
L'Appaltatore dovra dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle eventuali
successive modifiche della provenienza stessa.

Articolo 42 - MATERIALI IN GENERE
| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che la
Impresa riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione, siano
riconosciuti delle migliori qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati:
A) Acqua
L'acqua per gli impasti delle malte e dei conglomerati, nonché per la bagnatura dei materiali e delle
murature eseguite, sara dolce, limpida, priva di materie limose e comunque non aggressiva.
B) Sabbia
La sabbia sara del fiume Po, di frantoio o di cava, provvista a grana fina, media o grossa, a seconda
della destinazione d'uso.
Essa dovra essere ben lavata e vagliata, ruvida al tatto, stridente allo sfregamento, scevra da materie
terrose e da sostanze organiche e non dovra provenire da rocce alterate o gessose.
C) Ghiaia, ghiaietto, ghiaiettino
La ghiaia, il ghiaietto ed il ghiaiettino dovranno essere esenti da qualsiasi impurita, terra, sabbia ed
altre materie, vagliati ed accuratamente lavati prima del loro impiego.
A seconda delle dimensioni si distingueranno:
-frai2edi4 cm. laghiaia
-fra1 edi2cm. il ghiaietto
- framm. 4 e cm. 1 il ghiaiettino
La ghiaia, il ghiaietto ed il ghiaiettino per i conglomerati potranno essere sostituiti con pietrisco di
frantoio purché vengano mantenute le prescrizioni precedenti e dovranno provenire dalla
frantumazione di rocce compatte, non gessose né gelive.
D) Ciottolo e pietrame
Il ciottolo ed il pietrame da impiegare nella costruzione di vespai e drenaggi dovra essere di grana
compatta e di pietra non geliva, preventivamente vagliato e della pezzatura idonea indicata dalla
Direzione Lavori.
E) Pietrame ciclopico
Il pietrame ciclopico da impiegare nella costruzione di scogliere di ogni tipo, nelle dimensioni previste
dalla Direzione Lavori, dovra essere di arenaria, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, e il peso di volume P dovra essere maggiore o uguale a 2,5 t/mc., il peso specifico p dovra
essere maggiore o uguale a 2,6 g/cmc. ed il grado di compattezza C = P/p dovra essere maggiore o
uguale a 0,95.
La roccia, costituente i massi, non deve risultare geliva alla prova eseguita secondo le Norme del R.D.
16 novembre 1939 - XVIII N° 2232, relativo all'accettazione delle pietre naturali da costruzione.
F) Cemento
E ammessa esclusivamente la fornitura di cementi provvisti di attestato di conformita CE che
soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006.
G) Metalli vari
Il ferro zincato, la ghisa, il piombo, lo stagno e tutti gli altri metalli e leghe metalliche da impiegare
nelle costruzioni, dovranno essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie dei
lavori cui sono destinati, scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma e ne alteri la resistenza
e la durata e conformi alle normative vigenti per la loro accettazione.
H) Acciaio per c.a.
E’ ammessa esclusivamente la fornitura e I'impiego di acciai saldabili e ad aderenza migliorata,
qualificati secondo le procedure indicate nel DM 14/01/2008
[) Metalli vari
Il ferro zincato, la ghisa, il piombo, lo stagno e tutti gli altri metalli e leghe metalliche da impiegare
nelle costruzioni, dovranno essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie dei



lavori cui sono destinati, scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma e ne alteri la resistenza
e la durata e conformi alle normative vigenti per la loro accettazione.

L) Legnami

| legnami saranno sempre della specie determinata dalla Direzione dei Lavori, sani, senza nodi e
fenditure.

A norma della loro forma esterna si distingueranno in quattro principali categorie:

- legname tondo o semplicemente scortecciato;

- legname grossolanamente squadrato;

- legname squadrato con tolleranza di smusso;

- legname squadrato a spigolo vivo.

Per legnami semplicemente scortecciati si intendono i tronchi d'albero scortecciati in tutta la loro
lunghezza e conguagliati alla superficie con la recisione dei nodi.

Per legnami grossolanamente squadrati si intendono quelli lavorati a sega o ad ascia, a facce spianate
senza scarnature e con gli spigoli che non presentino smussature maggiori del settimo della larghezza
dei pezzi.

Per legnami squadrati con tolleranza di smusso si intendono quelli che sono stati ridotti a sezione
rettangolare in modo da risultare con facce perfettamente piane, ma con smussatura agli spigoli non
maggiore del ventesimo della larghezza.

Per quelli a spigolo vivo non € tollerata alcuna smussatura agli spigoli.

La paleria di castagno per opere di ingegneria naturalistica dovra avere le seguenti caratteristiche:

- diametro idoneo, comunque non inferiore a quanto indicato nelle tavole di progetto,
- di forma rettilinea e regolare;

- adeguata stagionatura,

- preventiva scortecciatura,

- le parti interrate dovranno essere preventivamente trattate con catramina o
carbolineum.

Prima della messa in opera il materiale dovra essere visionato dalla Direzione dei lavori.

M) Sementi, piante e talee forestali

Le piantine sia di resinose che di latifoglie, le talee e le sementi sia di erbacee che di arbustive
dovranno essere di essenze adatte alla stazione climatica, al terreno e appartenenti alla flora
autoctona del luogo ..Le sementi dovranno essere certificate ENSE. Le piantine dovranno avere il
passaporto fitosanitario CEE ed il certificato di provenienza e provenire da vivai forestali .Le talee
dovranno essere prelevate da piante di salici del luogo.

N ) Opere di ingegneria naturalistica

Gli interventi di ingegneria naturalistica dovranno essere realizzati nel periodo di riposo vegetativo e
con il terreno in tempera; le piantine e le talee dovranno essere di provenienza, sanita e vigoria idonee
ed in ogni caso secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.

Articolo 44 - MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
A) Scavi
Gli scavi saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni, salvo le eventuali
varianti che I'Amministrazione appaltante credera di adottare.
L'Amministrazione si riserva il diritto di disporre affinché il materiale di risulta dello scavo sia condotto
a rifiuto od a deposito in zona che indichera, di volta in volta, la Direzione dei Lavori.
Sono a totale carico dell'lmpresa esecutrice le indennita da corrispondere ai proprietari od ai
conduttori delle proprieta per I'abbattimento delle piante nella sede dei lavori, per frutti pendenti, per i
depositi temporanei o permanenti di terra, pietrame, gabbioni, ecc., per passaggi di mezzi di trasporto
e per ogni altro danno.
B) Demolizioni e rimozioni
Le demolizioni di pavimentazioni e di murature e le rimozioni devono essere eseguite con ordine e
con le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, da non
danneggiare le opere che devono essere conservate, e da non deteriorare i materiali risultanti i quali
tutti devono ancora potersi reimpiegare utiimente, restando ['Appaltatore responsabile verso
I'Amministrazione di ogni inadempienza.
| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni devono essere, sempre a spese dell'Appaltatore,
trasportati a rinterro od a rifiuto alle pubbliche discariche se non previsto diversamente.
Con i prezzi stabiliti in elenco sono compensate tutte le suddette operazioni.
C) Opere in pietrame ciclopico



Dovra provenire da cava, dovra essere rispettata la pezzatura prevista in progetto e secondo le
disposizioni della D.L; gli interstizi fra masso e masso delle parti in elevazione dovranno essere
intasati con terreno vegetale atto a permettere I'espandersi del successivo rinverdimento con talee
dell'opera realizzata.

Per la realizzazione della fondazione dovra essere preventivamente deviata la corrente fluida al fine
di realizzare uno scavo di forma regolare che permetta una agevole misurazione dagli addetti alla
contabilizzazione; lo scavo sara successivamente riempito con i massi previsti che dovranno essere
adeguatamente sistemati al fine di costituire un solido appoggio ai vari strati costituenti I'elevazione
della scogliera.

La Direzione Lavori potra richiedere il completo esaurimento dell'acqua nello scavo anche mediante
l'ausilio di pompa con adeguata portata;

L'elevazione della scogliera dovra essere eseguita sistemando i massi in modo da ridurre al minimo
gli interspazi con il lato piu pianeggiante verso l'esterno in modo da fargli assumere l'aspetto di un
mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuita.; I'allineamento e la quota della
sommita saranno costantemente controllati mediante traguardi e modine appositamente predisposte.
Gli interstizi fra masso e masso delle difese in massi delle quali & previsto l'intasamento con
calcestruzzo dovranno essere completamente saturati di conglomerato cementizio e stuccate nella
parte a vista Il calcestruzzo preconfezionato, all'ingresso in cantiere, dovra essere accompagnato da
regolare Documento di Trasporto nel quale risulti indicato il volume fornito e la sua resistenza
caratteristica a 28 gg.

Articolo 45 - PROVE SUI MATERIALI
In relazione a quanto é prescritto nei precedenti articoli sulla qualita e le caratteristiche dei materiali
per la loro accettazione, I'lmpresa sara obbligata a prestarsi, in qualsiasi momento, alle prove sui
materiali impiegati o da impiegarsi, che la Direzione Lavori riterra opportuno effettuare nonché al
prelevamento di campioni dei materiali stessi, da sottoporre, a sue spese, ad esame presso i laboratori
sperimentali autorizzati.

Articolo 46 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Per tutte le opere dell'appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure geometriche,
escluso ogni altro metodo.
In particolare si conviene quanto appresso:

A) SCAVI IN GENERALE
La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:
il volume degli scavi di sbancamento/risagomatura verra determinato con il metodo delle se-
zioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e
dopo i relativi lavori;
gli scavi di fondazione saranno valutati su un volume ottenuto dal prodotto dell'area di base
della fondazione stessa per la profondita misurata sotto il piano degli scavi di sbancamento,
considerando le pareti perfettamente verticali.
Al volume cosi calcolato si applicheranno i prezzi fissati per tali opere nell'Elenco prezzi
allegato al contratto; essi saranno valutati sempre come se fossero stati eseguiti a pareti
verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni onere di
maggiore scavo.
Per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara
incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. |
prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente
ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita,
nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita, per
ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo
prezzo di elenco.

B) SCAVI PER RISAGOMATURA SEZIONI D’ALVEO
Il volume verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate. Il prezzo dello scavo di
sbancamento e risagomatura d’alveo & comprensivo dellonere della sistemazione del
materiale di risulta secondo le disposizioni impartite dalla D.L.. se non previsto diversamente



C) SCAVI PER IMBASAMENTO DI OPERE
Scavi per 'imbasamento di opere in generale: saranno valutati sempre come eseguiti a pareti
verticali della larghezza, lunghezza e profondita del manufatto, ritenendosi gia compensato
con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Il prezzo dello scavo & comprensivo
dellonere della sistemazione del materiale di risulta secondo le disposizioni impartite dalla
D.L..

D) OPERE IN PIETRAME PER DIFESE
Il pietrame di cava per difese radenti, pennelli, platee, o altre opere di difesa verra valutato a
metro cubo in opera mediante misurazione entro le sezioni di scavo.
Oltre alla misurazione geometrica le opere in pietrame dovranno corrispondere ad un peso
per unita di volume non inferiore a 1,7 ton. al metro cubo, detta verifica avverra a discrezione
della D.L mediante lo smontaggio e la ricostruzione di mc. 50,00 di opera finita ogni 1.000
metri cubi con trasporto del materiale alla pesa piu vicina, previa approvazione della D.L., con
almeno una verifica anche per quantitativi inferiori.
Gli oneri derivanti da dette verifiche (smontaggio, caricamento su autocarro, trasporto in
andata e ritorno, pesatura e ricostruzione) sono da ritenersi compresi nel prezzo unitario del
materiale.
Le opere realizzate con pietrame recuperato sul posto verranno valutate a metro cubo secondo
le dimensioni dell'opera realizzata.

Articolo 47 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI
| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a misura e le somministrazioni risultano
dall'elenco che segue.
Detti prezzi comprendono.
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, le eventuali perdite, sprechi, ecc., nessuna
eccettuata per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per la fornitura, la riparazione, la sostituzione di attrezzi
ed utensili del mestiere e per le assicurazioni obbligatorie e volontarie;
c) per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per i mezzi d'opera, per le forniture occorrenti e per
la loro lavorazione ed impiego, per le indennita di cava, di passaggio, di deposito, di cantiere, di
occupazioni temporanee diverse, per la apertura di carraie di servizio, il trasporto e scarico in ascesa
e discesa, per esaurimento di acqua negli scavi, ecc. Detti prezzi comprendono, inoltre, la costruzione
di canali fugatori e deviatori che I'l'mpresa o la Direzione Lavori ritenessero necessari per liberare
dall'acqua la zona dei lavori, le armature e puntellamenti degli scavi e quant'altro occorra per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per quanto riguarda gli scavi e le demolizioni devono intendersi compensati anche tutti gli oneri
derivanti dal carico, trasporto su autocarro trasporto e scarico delle materie scavate non idonee per
larginatura e quelle in esubero, compreso quelle ottenute dalle demolizioni e rinvenute,
dipendentemente dalla loro natura e qualita che rimarranno a disposizione dell'impresa che dovra a
sua cura e spese trattarle come quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia.
Con i prezzi di elenco I'Appaltatore deve ritenere compensati inoltre i seguenti oneri:
- la realizzazione e il mantenimento delle piste per accedere ai luoghi dei lavori;
-lo scavo, il deposito, I'abbattimento di piante nel luogo dei lavori,
-I'occupazione di suolo pubblico e privato, le indennita di passaggio, di frutti pendenti, ecc.;
-il taglio di piante, cespugli, I'estirpazione di ceppaie, radici, erbe, ecc. nelle cave e dove dovranno
essere costruite le opere;
-lo scavo della terra, per realizzare piazzuole di lavoro, ecc.., il carico sui mezzi ed il trasporto a rifiuto;
-la regolarizzazione delle scarpate e del piano di cava;
- la sistemazione dei materiali sul luogo dell'impiego, compresa la eventuale costruzione di ponti di
servizio per l'attraversamento dei corsi d'acqua e di rampe di ascesa e discesa.
Tutti i prezzi unitari del seguente elenco sono soggetti alla deduzione del pattuito ribasso d'asta, per
l'intero loro importo. | prezzi di elenco, diminuiti del ribasso e sotto le condizioni tutte del presente
Capitolato, si intendono accettati dalla Impresa in base a valutazioni di sua convenienza, a suo rischio
e, quindi, sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.



Articolo 48 - COMPENSO ALLA MANO D'OPERA
Poiché in sede di analisi dei prezzi, 'Amministrazione ha tenuto conto, relativamente al costo della
mano d'opera, delle tariffe sindacali di categoria, I'lmpresa é tenuta ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; & altresi responsabile in solido della osservanza
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto.
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
Edile, assicurativi e antinfortunistici.
Inoltre I'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente
all'amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
| suddetti obblighi vincolano la Impresa anche nel caso essa non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse.
In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai precedenti articoli, la Stazione appaltante
medesima comunica alla Impresa ed all'lspettorato del Lavoro le inadempienze accertate e procede
ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra,
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.
[l pagamento alla Impresa delle somme cosi accantonate e della rata di saldo non sara effettuato sino
a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto
quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.
Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, I'lmpresa non pud opporre eccezioni alla Stazione
appaltante, né chiedere risarcimento di danni.

Articolo 49 - VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLE OPERE

La qualita delle opere, ai fini dell’applicazione dei prezzi di contratto e delle eventuali riduzioni come
previsto dall’'art. 15 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n° 145), sara valutata dalla Direzione
dei lavori con attrezzature apposite usate direttamente o da societa esperte con certificazione dei
risultati delle misurazioni effettuate; tali accertamenti saranno svolti, in linea generale, sulla base dei
contenuti delle Norme Tecniche in vigore.

Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse da
quelle indicate nelle Norme ma che garantiscano migliori risultati nella valutazione della qualita, la
Direzione dei Lavori potra usare tali attrezzature o metodologie senza che l'appaltatore possa
obiettare alcunché nelle eventuali penali che conseguiranno dalle misurazioni effettuate.

L’Impresa

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Gabriele Alifraco)



TABELLA PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

«A» ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5
n. Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori In Euro In %
1 Lavori di sistemazione idraulica e di versante 224.720,19 80.04%
2 Indagini geofisiche e spurgo sondaggi esistenti 36.313,65 12.93%
3 Opere di ingegneria naturalistica 19.711,60 07.02%
4
4a *) *)
4b
5
6
7
8
9
10
11
11a
11b
11c
Parte 1 - Totale lavori A MISURA 280.745,44
18
19
20
Parte 2 - Totale lavori
a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 + 2) 280.745,44
1
2
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA 2.241,67
3
4
5
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO
6
7
Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza
b) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3) 2.241,67
TOTALE DA APPALTARE (somma dia + b) 282.987,11




TABELLA «B» - MODELLO DI CARTELLO INDICATORE

Ente appaltante: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio

Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza Ambito di Parma

Progetto esecutivo: - Comune di Varsi Bardi

LAVORI: Interventi urgenti di messa in sicurezza nel bacino montano del torrente Ceno.
CODICE: 15786
IMPORTO COMPLESSIVO :€ 350.000,00

Progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile del Servizio

n. del

Progettisti: Dott. Geol. Luigi Lopardo, Ing. Monica Mari, Dott. Geol. A. Pelosio, Dott. Agr. A. Cassani

Direzione dei lavori:

Coordinatore per la sicurezza sul cantiere in
fase di progettazione:

Coordinatore per la sicurezza sul cantiere in
fase esecutiva:

Durata stimata in uomini/gg.: |:| Notifica preliminare in data: |

Responsabile Del Procedimento: Dott. Ing. Gabriele Alifraco

IMPORTO DEL PROGETTO: € 350.000,00

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € 280.745,44

ONERI PER LA SICUREZZA: € 2.241,67

IMPORTO DEL CONTRATTO: € Euro)

Garain data , offerta di Euro pari al ribassodel ___ %

Impresa esecutrice:

con sede

Qualificata per i lavori della_ categoria : 0GS8, classifica .000)
0G21, classifica .000)
0G13, classifica .000)

direttore tecnico del cantiere:

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Coordinamento Interventi
Urgenti e Messa in Sicurezza

telefono: 0521788711
E-mail: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it




