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DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO: 
 

� Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, e ss.mm.ii. che nel prosieguo 
assumerà la denominazione di Codice; 

 
� D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/206, recante «Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», 
per le parti ancora in vigore e che nel prosieguo assumerà la denominazione di Regolamento; 

 
� Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante 

“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del 
direttore dell’esecuzione”; 

 
� il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore, 

che nel prosieguo assumerà la denominazione di Capitolato generale; 
 
� la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e ss.mm. – Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso e a struttura metallica; 
 
� il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia; 
 
� il D.M. 19/01/2018 n. 31 recante: “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie 

fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;  
 
� il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.; 
 
� Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche” e ss.mm.; 
 
� Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i..  
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PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI 
LAVORI 

 
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Art. 1-Oggetto dell’appalto 

1 L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture per gli interventi urgenti di 
sistemazione dell’alveo del Torr. Baganza a difesa di infrastrutture pubbliche nel comune di Calestano 
(PR). In dettaglio sono previsti i seguenti interventi:  

Intervento A:  
- alveo del Torr. Baganza nel capoluogo comunale di Calestano: 

movimentazione di materiale alluvionale presente a monte del ponte della Strada Provinciale 
n. 39, dalla zona di accumulo in alveo alla sponda destra oggetto di erosione a protezione delle 
infrastrutture esistenti e potenziamento delle opere di difesa in pietrame esistenti. 

 
Intervento B:  
- alveo del Torr. Baganza nel tratto a valle del capoluogo comunale di Calestano per circa 2 km: 

riporto di materiale alluvionale, proveniente dall’area di movimentazione di cui all’intervento A, 
per protezione, dall’azione erosiva del Torr. Baganza, di infrastrutture esistenti e realizzazione 
di difese radenti in pietrame. 

 
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare 
il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale 
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con 
i relativi allegati ivi compresi anche i particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso 
completa ed esatta conoscenza. 

3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore è sia la realizzazione finale dei lavori 
privi di ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami 
progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento 
delle singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni previsionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, 
della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui proprietà ed interessi che possano essere 
coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalità, rispettando ogni normativa, uso e prassi 
applicabile.  

 
Art. 2 - Ammontare dell’appalto 

1. L’importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue: 
 

 Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna  a + b) 
  Importo lavori, compresi costi 

della manodopera (art. 23, 
comma 16 del Codice) 

Oneri per la 
sicurezza 

Totale 

1 A misura 390.938,44  390.938,44 
2 A Corpo 3.000,00 1.426,09 4.426,09 
1+2 IMPORTO TOTALE 393.938,44 1.426,09 395.364,53 

 
2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a), 
compresi i costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 16 dell’art. 23 del Codice; alle 
singole lavorazioni e/o forniture dell'elenco prezzi contrattuale deve essere applicato il ribasso 
percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara; a ciò si aggiungono degli oneri per la sicurezza 
e la salute nel cantiere, sopra definiti al comma 1, punto 1, colonna b), non assoggettati ad alcun 
ribasso. 
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Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 
1. Il contratto di appalto è stipulato a misura. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante 

scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.  

2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente 
eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 
ed alle condizioni previste dal presente capitolato speciale. 

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i 
prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole 
quantità eseguite. 

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate 
ai sensi dell'articolo 106 del Codice. 

 5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di 
cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di 
cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla 
Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente 
Capitolato speciale. 

 6. Il contratto sarà immediatamente impegnativo per l'Appaltatore.  

 7. Nel caso che al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello 
originariamente previsto, si applica il dispositivo previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale. 

 

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 
Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformità al suo allegato A, i lavori sono classificati 
come segue: 
 
 

Lavorazioni  Categoria 
 

Classi
fica 

Importo lavori 
comprensivo 

costi della 
manodopera e 
oneri sicurezza 

(Euro)    

Oneri 
sicurezza 

Incidenza 
% 

manodop
era (i) 

Costo della 
manodoper

a (in €) 

Taglio 
vegetazione, 
scavi, 
movimentazione 
materiale 
d’alveo, difese in 
pietrame, opere 
drenanti 

Prevalente  OG8 II 395.364,53 1.426,09 18% 

 
 
 

70.145,74 

 

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
 
Ai sensi dell'art 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 
n.50/2016, i gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella «A», allegata al presente 
capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale. 
Relativamente al taglio della vegetazione arborea la ditta appaltatrice dovrà rispettare le norme 
e regolamenti regionali vigenti in materia. 
 
 

Art. 6 – Adeguata attrezzatura tecnica 
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1. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai 
requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti 
stabiliti dalle norme vigenti. 
 
 

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

Art. 7- Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto 
 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le 
quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 
buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole 
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari 
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere 
ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale 
d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del 
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice 
civile. 

 
Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto 

 

1.  Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 
a) il presente capitolato speciale di appalto (ex art. 32 comma 14-bis del Codice); 
b) il computo metrico estimativo (ex art. 32 comma 14-bis del Codice); 
c) il Capitolato generale d’appalto (D.M. 19.04.2000 n. 145) per quanto non modificato e/o abrogato 

dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo; 
e) elenco prezzi; 
f) il piano sostitutivo di sicurezza o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del 

D. Lgs n. 81/2008, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli articoli 90, comma 5, 
e 92, comma 2, dello stesso decreto; 

g) il piano operativo di sicurezza; 
h)  il cronoprogramma; 
i)  le polizze di garanzia; 

l) il patto di integrità, in applicazione della Delibera di Giunta regionale n. 966/2014 “Approvazione 
del      patto di integrità in materia di contratti”; 

 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare: 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore; 

- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore; 

3.  Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e 
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini 
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della 
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o 
diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice; 
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- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro 
allegato; 

 
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

 

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione 
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano 
il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. L’appaltatore in sede di gara dovrà dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e 
disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei 
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta 
esecuzione dei lavori. 

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore 
 

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza 
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del 
D.Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-ter, del D.Lgs 159/2011, 
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva 
di esercitare la facoltà prevista all'art. 110 del Codice alle condizioni e modalità ivi previste.  

2. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o 
di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 48 del 
D.Lgs 50/2016. 

Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio 
 

1. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. 
145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di 
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente 
comunicata alla Stazione appaltante. 

 
Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

 
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le 
prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e 
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel 
Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle 
singole voci allegata allo stesso Capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della 
loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato 
generale d’appalto. 

 
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 

 
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori 

 
E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle 
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 
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Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori 
 
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dei periodi con andamento stagionale 

sfavorevole, delle festività e delle ferie contrattuali. 
3. La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per 

eventuali variazioni si farà riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000. 
 

Art. 15 - Sospensioni e proroghe 
 

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che 
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei 
lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo 
apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere 
alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs 50/2016.  

2. Si applica l'art. 107 del Codice e l’art. 10 del Decreto MIT n. 49/2018. 

 
Art. 16- Penali in caso di ritardo  

 

1. In applicazione del comma 2 dell’art. 113-bis del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine 
indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione 
dei lavori viene applicata una penale dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.  
 
2. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni 
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 

 

1. L'appaltatore predispone e consegna, prima dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori un proprio 
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte 
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni 
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e 
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei 
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere 
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal 
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il 
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee 
palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione 
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei 
lavori. 

Art. 18 - Danni di forza maggiore 
 

1.L'impresa non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di 
forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore 
l'impresa ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza 
dal diritto del risarcimento. 
2. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa 
affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere. 
3. Si applica l’art. 11 del Decreto MIT 49/18. 
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 
 

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
 

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i., 
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari.  

2. L'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso 
la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. 

3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

4 Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice 
identificativo gara (CIG). 

5. L’affidatario deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

 
Art. 20 – Anticipazione 

 

1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 35 co. 18 del Codice sul valore del contratto dell'appalto viene calcolato 
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni 
dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale 
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei 
lavori. 
 

Art. 21 - Pagamenti  
 
1. L'impresa ha diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, in base ai dati risultanti dai 
documenti contabili, raggiunga la cifra di € 100.000.00 al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute 
di cui al successivo comma 2. 
 
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla 
ostando, in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del 
certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di regolarità 
contributiva (DURC), in applicazione di quanto previsto dall’art. 30 co.5-bis del Codice.  

3. I termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 così come 
modificato dal D.Lgs. n.192/2012 sono così stabiliti: 

- il certificato di pagamento per le rate di acconto è emesso entro 45 giorni dall’adozione di ogni stato 
di avanzamento dei lavori (SAL), come previsto dal comma 1 dell’art. 113-bis del Codice;    
- il pagamento del predetto certificato avverrà entro i successivi 30 giorni, mediante emissione 
dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore; 
- il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, come 
espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verrà stipulato fra le parti; 
- il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, come espressamente 
pattuito nel contratto d’appalto che verrà stipulato fra le parti; 
- il pagamento delle rate di saldo avverrà entro 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o di regolare esecuzione, come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verrà 
stipulato fra le parti, in applicazione del comma 3 dell’art. 113-bis del Codice; 
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4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti 
dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi 
maturati fino alla data della sospensione. 

5. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si fa 
riferimento all'art. 4 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012. 

6. Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione 
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. 

 

Art. 22 - Revisione prezzi  
1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del 
codice civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici. 
 
2. Tuttavia in caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui 
all’art. 106 del Codice. 
 

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall’art. 106 co. 13 del Codice. 

 

 
CAPO 5 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

 
Art. 24 - Cauzioni 

1. Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo 
posto a base d'asta, da presentare al momento della partecipazione alla gara.Le modalità di 
prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall'art. 93 D.Lgs 50/2016. 

2. E' prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le 
modalità dell’art. 103 del D.Lgs.50/2016 ed in conformità  agli schemi-tipo approvati con il Decreto del 
Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018. Le modalità di prestazione della cauzione 
definitiva sono regolate dall'art. 103 D.Lgs 50/2016. 

3. Si applica l'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per la riduzione del 50 % dell'importo della cauzione 
definitiva. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'appaltatore 
secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016. 

4. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa 
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale. 

5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi 
del comma 3 del citato art. 103 del Codice. 

 
Art. 25 - Assicurazioni a carico dell’impresa 

1. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima 
della consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla 
stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre 
assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell'esecuzione dei lavori. 

2. I massimali della polizza sopra citata sono i seguenti: 
    - a copertura dei danni ad impianti ed opere pari all’importo contrattuale (compresa I.V.A.) 
    - per danni ad impianti ed opere preesistenti Euro 500.000,00 
    - responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori Euro 500.000,00 
 



11 

 

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione 
del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori. 
 

4. La polizza assicurativa dovrà essere attivata in analogia con lo schema tipo 2.3 dell'abrogato D.M. 
n.123/2004, in quanto non disciplinata dal nuovo D.M. n.31/2018. 

5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non 
comporta l’inefficacia della garanzia. 

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche 
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.  

 

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 26 - Variazione dei lavori 
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti 

che, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a 
conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno secondo la disciplina dell’art. 106 del Codice e 43, co. 8 
del Regolamento. 
 
  

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Art. 27 - Norme di sicurezza generali 
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

2. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto 
stabilito nel presente articolo. 

Art. 28 - Cantieri temporanei o mobili  
1. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/2008, 

l'appaltatore è obbligato ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs. n. 
81/2008 agli articoli 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei 
preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano di 
sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione), 102 (Consultazione dei rappresentanti 
per la sicurezza). 

2. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.Lgs. 81/2008, anche quanto disposto 
in materia dall’art. 105 (Subappalto) del Codice. 

3. I richiami dell’articolo “Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza” a specifici 
articoli dei D.Lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di quelle non espressamente 
citate. 

Art. 29 – Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza 

sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato 
XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato 
di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure 
di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili), al quale si richiede di allegare gli attestati di 
formazione oltre all'elenco dei macchinari utilizzabili in cantiere. 
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2. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso 
di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il 
quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008. 

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 

Art. 30 – Subappalto e sub-contratti 
1. Il subappalto è consentito nel limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori 

ed alle condizioni previste dall'art. 105 del Dlgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni 
(DI n. 32/2019 “sblocca cantieri” in vigore dal 19.04.2019 – Legge n. 55/2019 del 14.06.2019). 

2. Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità. 

3. I sub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice. 

 
Art. 31 – Responsabilità in materia di subappalto 

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante 
per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da 
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 
all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltore in relazione agli obblighi retributivi e 
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di 
cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità 
solidale di cui al primo periodo. 

3. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in 
materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria 
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 

4. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, 
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, 
arresto da sei mesi ad un anno). 

 

Art. 32 – Pagamento dei subappaltatori 
1. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non 
nei casi previsti dall’art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016. 

2. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia 
effettuate. L'appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o 
postali, accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, 
alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il numero di CUP (codice 
unico progetto) e CIG del lavoro. 

3. Il contratto di subappalto dovrà contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullità assoluta 
del contratto stesso, con la quale l'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i. 

 
CAPO  9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 
Art. 33 - Accordo bonario e Controversie 

1. L'accordo bonario è disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016. 

2. Ove non si proceda all'accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione 
del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente, in applicazione del comma 6-bis del Codice.  
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Art. 34 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, 
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad 

applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo 
e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura 
o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da 
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il 
contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato 
autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti 
della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore 
deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di 
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, 
inclusa la Cassa edile ove dovuta.  

 
Art. 35 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1. La risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del codice.  

2. La risoluzione del contratto verrà attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 
13 agosto 2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 
degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 

3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e in 
contraddittorio con il medesimo 

4. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvederà subito dopo l’adozione del 
provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione 
definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti 
dall’importo della cauzione. 

5.  Il contratto potrà essere risolto nel caso del mancato rispetto del “Patto di integrità in materia di 
contratti pubblici regionali” approvato con delibera di Giunta regionale n. 966/2014 

 
CAPO 10- DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

 
Art. 36 - Ultimazione dei lavori - Conto finale 

1. All'accertamento dell'ultimazione, si procederà in contradditorio con l'appaltatore ai sensi dell’art. 12 
del decreto MIT n. 49/18.  

2. Per l'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sulla 
funzionalità e sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, si 
procederà come previsto dal comma 1 del citato art. 12 Decreto MIT. 

3. Il conto finale è redatto entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione come sopra certificata. 

 

Art. 37 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione  
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed 
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. 
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di 
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia 
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sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi 
dall'ultimazione dei lavori.  

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di 
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione 
a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 

 
CAPO 11 - NORME FINALI  

Art. 38 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
1. Oltre agli oneri di cui al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e al presente capitolato 
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono 
a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: 

a)  l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 17.01.2018 che 
verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi 
nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che 
siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o 
armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; 

b)  la pulizia del cantiere, la formazione e il mantenimento delle vie di transito e di accesso allo 
stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

c)  le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il 
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i 
consumi dipendenti dai predetti servizi; 

d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti 
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 
l’illuminazione notturna del cantiere; 

e) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi 
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel 
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad 
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando 
a carico dell'appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al 
mancato od insufficiente rispetto della presente norma; 

f) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché 
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti 
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di 
infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il 
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

g) il rilievo topografico di dettaglio (stato di fatto) delle zone in cui debbono essere eseguite le 
opere comprese le zone oggetto di risagomatura dell’alveo; in particolare dovranno essere 
rilevate forme e dimensioni di opere/manufatti presenti nelle zone dei lavori. 

h) la materializzazione con picchetti degli ingombri delle opere in progetto. 
i) Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo 

ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o 
delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell’esecutore e con 
l’approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni 
sulle modalità di realizzazione dell’opera o del lavoro (art. 15 comma 4 del Regolamento 
207/2010). La consegna degli elaborati aggiornati dovrà avvenire progressivamente 
unitamente all’avanzamento dei lavori non appena un’opera o una parte significativa di essa 
può essere definitivamente rappresentata sulla base delle misurazioni effettuate in 
contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l’appaltatore. 

j) La realizzazione e la manutenzione, per tutta la durata dei lavori, delle piste di accesso a tutti 
i cantieri previsti in progetto comprensive, nel caso di piste in alveo, della realizzazione di 
eventuali canali fugatori e deviazioni di acque. 

k) Il trasporto dei mezzi in tutti i luoghi ove sono previsti i lavori in progetto 
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l) la fornitura alla DL della documentazione fotografica, in formato digitale, della realizzazione 
delle opere nelle varie fasi esecutive 

m) L’Impresa dovrà garantire la propria disponibilità ad interventi d’urgenza, qualora le 
condizioni generali lo dovessero richiedere, utilizzando all’occorrenza anche mezzi e 
maestranze non specificatamente previsti nel presente lavoro, che verranno separatamente 
contabilizzati e retribuiti applicando i prezzi unitari previsti dal prezziario della Regione Emilia-
Romagna. 

n) L’Impresa dovrà farsi carico degli oneri per la presenza di un assistente di fiducia della stazione 
appaltante che controllerà le varie fasi della movimentazione in alveo.  
L’importo netto, ossia escluso IVA ed oneri previdenziali di Legge, è pari al 2% dell’importo di progetto 
dei lavori (incluso oneri di sicurezza).  
Il pagamento, in percentuale rispetto all’avanzamento dei lavori, deve essere effettuato (con verifica 
da parte della Direzione Lavori) prima dell’emissione del SAL e/o conto finale. Su ogni fattura emessa 
quindi dovrà essere verificato che l’assistente sia stato pagato.  
Il nominativo dell’assistente verrà comunicato prima dell’inizio dei lavori effettivo.  
L’assistente dovrà avere titolo di studio di Geometra e/o Ingegnere. 

2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei 
materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di 
targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010 
e s.m. e i.) 

3. E’ a carico e a cura dell’affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante 
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione 
appaltante. 

4 L’affidatario deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con riferimento alla 
Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto 
indicato nella allegata tabella «B», curandone i necessari aggiornamenti periodici. 

 
Art. 39 – Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  
a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione 

dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o 
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione 
del contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 
esecuzione.  

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

4. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; 
tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. 
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PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE 
 

 
Art. 40 – INDICAZIONE SINTETICA DEI LAVORI DA ESEGUIRE 

 
I lavori da eseguire consistono nell’esecuzione di opere di difesa idraulica in pietrame ciclopico, 
drenaggi in trincea, ricostruzione attraversamenti stradali mediante posa in opera di tubi e pozzetti 
prefabbricati, ricarico sede stradale con materiale inerte, risagomature con movimentazione di 
materiale d’alveo, e taglio vegetazione 

Articolo 41 - PROVVISTA DEI MATERIALI 
L'Appaltatore assumerà per contratto, l'obbligo di provvedere tempestivamente tutti i materiali 
occorrenti per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto o comunque ordinati dalla Direzione 
Lavori quali che possano essere le difficoltà di approvvigionamento. 
L'Appaltatore dovrà dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle eventuali 
successive modifiche della provenienza stessa. 
 

Articolo 42 - MATERIALI IN GENERE 
I materiali, in genere occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che la 
Impresa riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione, siano 
riconosciuti delle migliori qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati: 
A) Acqua 
L'acqua per gli impasti delle malte e dei conglomerati, nonché per la bagnatura dei materiali e delle 
murature eseguite, sarà dolce, limpida, priva di materie limose e comunque non aggressiva. 
B) Sabbia 
La sabbia sarà del fiume Po, di frantoio o di cava, provvista a grana fina, media o grossa, a seconda 
della destinazione d'uso. 
Essa dovrà essere ben lavata e vagliata, ruvida al tatto, stridente allo sfregamento, scevra da materie 
terrose e da sostanze organiche e non dovrà provenire da rocce alterate o gessose. 
C) Ghiaia, ghiaietto, ghiaiettino 
La ghiaia, il ghiaietto ed il ghiaiettino dovranno essere esenti da qualsiasi impurità, terra, sabbia ed 
altre materie, vagliati ed accuratamente lavati prima del loro impiego. 
A seconda delle dimensioni si distingueranno: 
- fra i 2 ed i 4 cm. la ghiaia 
- fra 1 ed i 2 cm. il ghiaietto 
- fra mm. 4 e cm. 1 il ghiaiettino 
La ghiaia, il ghiaietto ed il ghiaiettino per i conglomerati potranno essere sostituiti con pietrisco di 
frantoio purché vengano mantenute le prescrizioni precedenti e dovranno provenire dalla 
frantumazione di rocce compatte, non gessose né gelive. 
D) Ciottolo e pietrame 
Il ciottolo ed il pietrame da impiegare nella costruzione di vespai e drenaggi dovranno essere di 
grana compatta e di pietra non geliva, preventivamente vagliato e della pezzatura idonea indicata 
dalla Direzione Lavori. 
E) Pietrame ciclopico 
Il pietrame ciclopico da impiegare nella costruzione di scogliere di ogni tipo, nelle dimensioni previste 
dalla Direzione Lavori, dovrà essere, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, e il 
peso di volume P dovrà essere maggiore o uguale a 2,5 t/mc., il peso specifico p dovrà essere 
maggiore o uguale a 2,6 g/cmc. ed il grado di compattezza C = P/p dovrà essere maggiore o uguale 
a 0,95. 
La roccia, costituente i massi, non deve risultare geliva alla prova eseguita secondo le Norme del 
R.D. 16 novembre 1939 - XVIII N° 2232, relativo all'accettazione delle pietre naturali da costruzione. 
F) Cemento 
È ammessa esclusivamente la fornitura di cementi provvisti di attestato di conformità CE che 
soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006.  
 G) Metalli vari 



17 

 

Il ferro zincato, la ghisa, il piombo, lo stagno e tutti gli altri metalli e leghe metalliche da impiegare 
nelle costruzioni, dovranno essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie 
dei lavori cui sono destinati, scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma e ne alteri la 
resistenza e la durata e conformi alle normative vigenti per la loro accettazione. 
H)  Acciaio per c.a. 
E’ ammessa esclusivamente la fornitura e l’impiego di acciai saldabili e ad aderenza migliorata, 
qualificati secondo le procedure indicate nel DM 14/01/2008 
 

Articolo 43 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
I calcestruzzi occorrenti per la costruzione delle opere in progetto, definito a prestazione garantita, 
in accordo alla UNI EN 206-1, dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche o requisiti: 
Per intasamento opere in pietrame 
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con 
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con 
diametro massimo dell’aggregato 32 mm e classe di consistenza S3  
 

Articolo 44 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
A) TRACCIAMENTI 
Prima di eseguire qualsiasi lavorazione prevista nel progetto, l’Impresa è obbligata ad eseguire la 
picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi, dei riporti e 
dell’opera finita. 
L’impresa avrà altresì l’obbligo di curare la conservazione di tutti i segnali, modine e capisaldi necessari 
alla corretta esecuzione dei lavori ed il reimpianto di quelli manomessi durante i lavori. 
Spetta altresì all’Impresa l’onere di eseguire un apposito rilievo plano-altimetrico delle opere eseguite 
(con particolare riferimento a quelle non più visibili quali drenaggi in trincea e/o sub-orizzontali, 
scogliere, pennelli ecc.) e di consegnare, prima della redazione dello stato finale, un apposito elaborato 
grafico, numerico e su supporto informatico con il posizionamento delle opere riferito a punti fiduciari 
catastali o a coordinate definite con metodi GPS. 
 
B) SCAVI 
Gli scavi saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni, salvo le eventuali 
varianti che l'Amministrazione appaltante crederà di adottare. 
Nel caso siano previste opere provvisionali per il sostegno dello scavo queste dovranno essere 
realizzate nelle forme e nei modi previsti dalla normativa tecnica di sicurezza in vigore all’atto della 
realizzazione delle opere (eventuali calcoli statici e progettazione esecutiva sono da intendersi a 
completo carico dell’Impresa esecutrice); l’Appaltatore può, in alternativa, se i luoghi lo consentono, 
garantire la stessa protezione per il personale mediate la realizzazione di scavi più ampi con opportuna 
svasatura; in tal caso resta inteso che i maggiori oneri di scavo, rispetto a quelli previsti in progetto per 
lo scavo a sezione obbligata e la puntellatura, sono a completo carico dell’Appaltatore così come i 
maggiori oneri per il ripristino dei luoghi. 
L'Amministrazione si riserva il diritto di disporre affinché il materiale di risulta dello scavo sia condotto 
a rifiuto od a deposito in zona che indicherà, di volta in volta, la Direzione dei Lavori. 
In caso di trasporto in zona esterna dal cantiere, qualora necessario il materiale dovrà essere sottoposto 
ai controlli e caratterizzazione del materiale con prelievi e analisi secondo gli adempimenti imposti dalla 
normativa vigente. 
Sono a totale carico dell'Impresa esecutrice le indennità da corrispondere ai proprietari od ai conduttori 
delle proprietà per l'abbattimento delle piante nella sede dei lavori, per frutti pendenti, per i depositi 
temporanei o permanenti di terra, pietrame, gabbioni, ecc., per passaggi di mezzi di trasporto e per 
ogni altro danno. 
 
C) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
Le demolizioni di pavimentazioni e di murature e le rimozioni devono essere eseguite con ordine e con 
le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, da non 
danneggiare le opere che devono essere conservate, e da non deteriorare i materiali risultanti i quali 
tutti devono ancora potersi reimpiegare utilmente, restando l'Appaltatore responsabile verso 
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l'Amministrazione di ogni inadempienza. 
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni devono essere, sempre a spese dell'Appaltatore, 
trasportati a rinterro od a rifiuto alle pubbliche discariche se non previsto diversamente. 
Con i prezzi stabiliti in elenco sono compensate tutte le suddette operazioni. 
 
D) OPERE IN PIETRAME CICLOPICO 
Dovrà provenire da cava, dovrà essere rispettata la pezzatura prevista in progetto e secondo le 
disposizioni della D.L; gli interstizi fra masso e masso delle parti in elevazione dovranno essere intasati 
con terreno vegetale atto a permettere l’espandersi del successivo rinverdimento con talee dell’opera 
realizzata. 
Per la realizzazione della fondazione dovrà essere preventivamente deviata la corrente fluida al fine di 
realizzare uno scavo di forma regolare che permetta una agevole misurazione dagli addetti alla 
contabilizzazione; lo scavo sarà successivamente riempito con i massi previsti che dovranno essere 
adeguatamente sistemati al fine di costituire un solido appoggio ai vari strati costituenti l'elevazione 
della scogliera. 
La Direzione Lavori potrà richiedere il completo esaurimento dell'acqua nello scavo anche mediante 
l'ausilio di pompa con adeguata portata; 
L'elevazione della scogliera dovrà essere eseguita sistemando i massi in modo da ridurre al minimo gli 
interspazi con il lato più pianeggiante verso l'esterno in modo da fargli assumere l'aspetto di un mosaico 
grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuità.; l'allineamento e la quota della sommità 
saranno costantemente controllati mediante traguardi e modine appositamente predisposte.  
Gli interstizi fra masso e masso delle difese in massi delle quali è previsto l'intasamento con 
calcestruzzo dovranno essere completamente saturati di conglomerato cementizio e stuccate nella 
parte a vista Il calcestruzzo preconfezionato, all'ingresso in cantiere, dovrà essere accompagnato da 
regolare Documento di Trasporto nel quale risulti indicato il volume fornito e la sua resistenza 
caratteristica a 28 gg. 
 
E) LAVORI DI MOVIMENTAZIONE 
le operazioni di movimentazione intese come scavo, carico su autocarro, scarico nel luogo indicato 
nel raggio di 5 km, andranno fatte in alveo. Il mezzo non potrà uscire dall’alveo se non privo di 
materiale litoide 
 

Articolo 45 - PROVE SUI MATERIALI 
In relazione a quanto é prescritto nei precedenti articoli sulla qualità e le caratteristiche dei materiali 
per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi, in qualsiasi momento, alle prove sui 
materiali impiegati o da impiegarsi, che la Direzione Lavori riterrà opportuno effettuare nonché al 
prelevamento di campioni dei materiali stessi, da sottoporre, a sue spese, ad esame presso i 
laboratori sperimentali autorizzati. 
Di tutti i materiali, prima della loro messa in opera, dovranno essere forniti i certificati di origine attestanti 
le caratteristiche conformi alle richieste progettuali. 
 
 

Articolo 46 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 
Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure 
geometriche, escluso ogni altro metodo. 
In particolare, si conviene quanto appresso: 
 

A) SCAVI IN GENERALE 
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: 
− il volume degli scavi di sbancamento/risagomatura verrà determinato con il metodo delle sezioni 

ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i 
relativi lavori; 

− gli scavi di fondazione saranno valutati su un volume ottenuto dal prodotto dell'area di base 
della fondazione stessa per la profondità misurata sotto il piano degli scavi di sbancamento, 
considerando le pareti perfettamente verticali. 
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Al volume così calcolato si applicheranno i prezzi fissati per tali opere nell'Elenco prezzi allegato al 
contratto; essi saranno valutati sempre come se fossero stati eseguiti a pareti verticali ritenendosi 
già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni onere di maggiore scavo. 
Per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso 
nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di 
elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di 
scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco 
dei prezzi. Pertanto, la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume 
ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco. 
 

B)  SCAVI PER RISAGOMATURA SEZIONI D’ALVEO 
Il volume verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate. Il prezzo dello scavo di 
sbancamento e risagomatura d’alveo è comprensivo dell’onere della sistemazione del materiale di 
risulta secondo le disposizioni impartite dalla D.L.. se non previsto diversamente  
 

C) SCAVI PER IMBASAMENTO DI OPERE  
Scavi per l’imbasamento di opere in generale: saranno valutati sempre come eseguiti a pareti 
verticali della larghezza, lunghezza e profondità del manufatto, ritenendosi già compensato con il 
prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Il prezzo dello scavo è comprensivo dell’onere della 
sistemazione del materiale di risulta secondo le disposizioni impartite dalla D.L.. 
 

D) OPERE IN PIETRAME PER DIFESE 
Il pietrame di cava per difese radenti, pennelli, platee, o altre opere di difesa verrà valutato a metro 
cubo in opera mediante misurazione entro le sezioni di scavo. 
Oltre alla misurazione geometrica le opere in pietrame dovranno corrispondere ad un peso per unità 
di volume non inferiore a 1,7 ton. al metro cubo, detta verifica avverrà a discrezione della D.L 
mediante lo smontaggio e la ricostruzione di mc. 50,00 di opera finita ogni 1.000 metri cubi con 
trasporto del materiale alla pesa più vicina, previa approvazione della D.L., con almeno una verifica 
anche per quantitativi inferiori. 
Gli oneri derivanti da dette verifiche (smontaggio, caricamento su autocarro, trasporto in andata e 
ritorno, pesatura e ricostruzione) sono da ritenersi compresi nel prezzo unitario del materiale. 
Le opere realizzate con pietrame recuperato sul posto verranno valutate a metro cubo secondo le 
dimensioni dell’opera realizzata.   
 

E) CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA PER INTASAMENTO OPERE IN 
PIETRAME 

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita da utilizzarsi per l’intasamento e stuccatura di opere 
in pietrame, verrà contabilizzato a metro cubo attraverso Lista delle Provviste sulla base del 
quantitativo fornito in cantiere e pompato. 
 
 

F) ELEMENTI PREFABBRICATI   
Saranno valutati secondo quanto previsto nel prezzo di elenco. Con il prezzo di elenco sono da 
ritenersi inoltre compensate le seguenti lavorazioni: calo dei manufatti nello scavo su strato di sabbia 
compensato a parte, sigillatura, con apposite malte espansive, dei punti di giunzione e di eventuali 
fori predisposti per la posa dei manufatti; realizzazione di fori nella struttura che si rendono necessari 
per l'alloggiamento di, tubazioni, condotte, o altri manufatti di scarico.  
 
 

G) ABBATTIMENTO DI ALBERI: 
Verrà valutato cadauno e verrà applicato per gli alberi situati in zone previste in progetto, in ambito 
demaniale e in adiacenza di abitazioni o infrastrutture a rete; nel prezzo di elenco è da ritenersi 
compensato l’uso di gru munita di cestello, il depezzamento e l’accatastamento nell’ambito del cantiere 
in zona indicata dalla DL..  Il legname resterà nella disponibilità dell’impresa 
 

H) LAVORI IN ECONOMIA 
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Le lavorazioni in economia che prevedono l’utilizzo di noli e manodopera con successiva 
contabilizzazione mediante liste di lavori, costituiscono un fatto eccezionale nella gestione tecnico 
economica dell’appalto che implica per la Direzione dei Lavori un impegno straordinario per il controllo 
delle stesse. Il metodo ordinario da utilizzarsi per l’esecuzione e la contabilizzazione di lavorazioni non 
comprese nell’elenco prezzi contrattuale è il concordamento preventivo di nuovi prezzi con il Direttore 
dei Lavori. 
Le lavorazioni in economia, contabilizzate mediante impiego di manodopera e noli di mezzi, devono 
limitarsi a quelle opere che non possono, per loro natura, configurarsi come lavori a misura o a corpo 
e pertanto devono essere concordate preventivamente con la Direzione dei Lavori restando inteso 
che oltre all’accertamento dei requisiti sopra esposti l’Impresa dovrà comunicare preventivamente 
anche il nominativo del personale addetto, il tipo ed il numero dei mezzi da utilizzarsi e la 
programmazione temporale delle stesse. La Direzione dei Lavori, essendo coinvolta in un maggior 
lavoro di sorveglianza, si riserva di approvare la tempistica di esecuzione proposta e di richiedere 
eventualmente un diverso svolgimento, compatibile con i propri impegni di sorveglianza. 
L’importo delle lavorazioni, eseguite dall’Impresa per la realizzazione a regola d’arte delle opere, che 
la stessa non ritiene compensate con i prezzi d’appalto dovranno essere tempestivamente sottoposte 
all’approvazione della Direzione Lavori che si riserva la facoltà di non accettare le richieste relative ad 
eventi remoti e/o non più verificabili (si stabilisce che tali richieste debbano riferirsi a lavorazioni 
eseguite da non più di una settimana). 
Di tali lavorazioni è fatto obbligo all’Impresa di presentare idonea documentazione fotografica. 
Nel caso di noli di mezzi, la Direzione Lavori può indicare una potenza minima o massima del mezzo; 
ai fini contabili, la potenza del mezzo è quella risultante dal certificato della casa costruttrice, rilasciato 
in base al tipo di motorizzazione installata. 
Graveranno sull'Impresa aggiudicataria i tempi morti per soste e rallentamenti nonché quelli necessari 
per lo spostamento dei mezzi da un luogo all'altro, nelle varie zone d'impiego. 
Nessun compenso spetterà pure all'Impresa per l'uso di mezzi speciali di trasferimento in loco dei mezzi 
meccanici, anche se l'operatività del mezzo è limitata ad una sola giornata. 
 
 

Articolo 47 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI 
I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a misura e le somministrazioni risultano 
dall'elenco allegato. 
Detti prezzi comprendono. 
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, le eventuali perdite, sprechi, ecc., nessuna 
eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro; 
b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per la fornitura, la riparazione, la sostituzione di attrezzi 
ed utensili del mestiere e per le assicurazioni obbligatorie e volontarie; 
c) per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per i mezzi d'opera, per le forniture occorrenti e per 
la loro lavorazione ed impiego, per le indennità di cava, di passaggio, di deposito, di cantiere, di 
occupazioni temporanee diverse, per la apertura di carraie/piste di servizio, il trasporto e scarico in 
ascesa e discesa, per esaurimento di acqua negli scavi, ecc. Detti prezzi comprendono, inoltre, la 
costruzione di canali fugatori e deviatori che l'Impresa o la Direzione Lavori ritenessero necessari 
per liberare dall'acqua la zona dei lavori, le armature e puntellamenti degli scavi e quant'altro occorra 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  
Per quanto riguarda gli scavi e le demolizioni devono intendersi compensati anche tutti gli oneri 
derivanti dal carico, trasporto su autocarro trasporto e scarico delle materie scavate non idonee per 
il reimpiego e quelle in esubero, compreso quelle ottenute dalle demolizioni e rinvenute, 
dipendentemente dalla loro natura e qualità che rimarranno a disposizione dell’impresa che dovrà a 
sua cura e spese trattarle come quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia. 
Con i prezzi di elenco l'Appaltatore deve ritenere compensati inoltre i seguenti oneri: 
- la realizzazione e il mantenimento delle piste per accedere ai luoghi dei lavori; 
-lo scavo, il deposito, l'abbattimento di piante nel luogo dei lavori, 
-l'occupazione di suolo pubblico e privato, le indennità di passaggio, di frutti pendenti, ecc.; 
-il taglio di piante, cespugli, l'estirpazione di ceppaie, radici, erbe, ecc. nelle cave e dove dovranno 
essere costruite le opere; 
-lo scavo della terra, per realizzare piazzuole di lavoro, ecc.., il carico sui mezzi ed il trasporto a 
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rifiuto; 
-la regolarizzazione delle scarpate e del piano di cava; 
- la sistemazione dei materiali sul luogo dell'impiego, compresa la eventuale costruzione di ponti di 
servizio per l'attraversamento dei corsi d'acqua e di rampe di ascesa e discesa. 
Tutti i prezzi unitari del seguente elenco sono soggetti alla deduzione del pattuito ribasso d'asta, per 
l'intero loro importo. I prezzi di elenco, diminuiti del ribasso e sotto le condizioni tutte del presente 
Capitolato, si intendono accettati dalla Impresa in base a valutazioni di sua convenienza, a suo 
rischio e, quindi, sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. 
 

Articolo 48 - COMPENSO ALLA MANO D'OPERA 
Poiché in sede di analisi dei prezzi, l'Amministrazione ha tenuto conto, relativamente al costo della 
mano d'opera, delle tariffe sindacali di categoria, l'Impresa é tenuta ad osservare integralmente il 
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore 
per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido della 
osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione prima 
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa 
Edile, assicurativi e antinfortunistici. 
Inoltre, l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente 
all'amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli 
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 
I suddetti obblighi vincolano la Impresa anche nel caso essa non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse. 
In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai precedenti articoli, la Stazione appaltante 
medesima comunica alla Impresa ed all'Ispettorato del Lavoro le inadempienze accertate e procede 
ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, 
destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, 
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. 
Il pagamento alla Impresa delle somme così accantonate e della rata di saldo non sarà effettuato 
sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato 
corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita. 
Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione 
appaltante, né chiedere risarcimento di danni. 
 

Articolo 49 - VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLE OPERE 
La qualità delle opere, ai fini dell’applicazione dei prezzi di contratto e delle eventuali riduzioni come 
previsto dall’art. 15 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n° 145), sarà valutata dalla Direzione 
dei lavori con attrezzature apposite usate direttamente o da società esperte con certificazione dei 
risultati delle misurazioni effettuate; tali accertamenti saranno svolti, in linea generale, sulla base dei 
contenuti delle Norme Tecniche in vigore. 
Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse 
da quelle indicate nelle Norme ma che garantiscano migliori risultati nella valutazione della qualità, 
la Direzione dei Lavori potrà usare tali attrezzature o metodologie senza che l’appaltatore possa 
obiettare alcunché nelle eventuali penali che conseguiranno dalle misurazioni effettuate. 
- CALCESTRUZZI: la determinazione della qualità del calcestruzzo da impiegare per le opere 
strutturali (c.a. o strutture a gravità), sinteticamente classificate in base alla resistenza caratteristica, 
deriva dalla necessità sia di prestazioni meccaniche che di durabilità delle strutture.  
Nel caso in cui i risultati delle elaborazioni numeriche sui valori di resistenza certificati dai laboratori 
non rispettino, in negativo, le richieste di contratto si procederà preventivamente, da parte del 
Direttore dei Lavori, ad una valutazione dell’accettabilità delle opere interessate; se tale 
accertamento avrà esito positivo si procederà ad una valutazione del degrado da applicare ai prezzi 
contrattuali secondo il procedimento indicato in seguito. 
Il Direttore dei Lavori può vincolare l’accettabilità dell’opera o di parti di essa all’esecuzione di 
trattamenti tendenti a ripristinare la durabilità e la resistenza prevista in progetto; tali interventi, 
comprese le eventuali spese di progettazione e di verifica dei risultati ottenuti, sono da intendersi a 
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totale carico dell’appaltatore. 
La valutazione dell’accettabilità e dei degradi verrà effettuata secondo il seguente metodo: 
- per le opere strutturali e per quelle in cui la qualità richiesta deriva da una specifica resistenza 

all’usura, la resistenza caratteristica non potrà essere inferiore a 150 kg/cmq; le opere o le parti 
di esse che avranno resistenza inferiore dovranno essere demolite e ricostruite a carico 
dell’appaltatore; 

- per i calcestruzzi aventi resistenze comprese tra 150 kg/cmq e quella di progetto, fermo restando 
l’accettabilità dell’opera da parte del Direttore dei Lavori, si procederà ad una riduzione del 
prezzo secondo la seguente procedura: 

- indicato con K il rapporto tra il prezzo del calcestruzzo magrone e quello richiesto in progetto 
Rck(p) variabile secondo la seguente tabella (valore che comprende anche la penalizzazione 
per la minore durabilità ovviamente crescente con il valore Rck (p) di progetto) 

 
Rck (progetto) 

[Mpa] 
K 

Rck 20 0.70 

Rck 25 0.60 

Rck 30 0.50 

Rck 35 0.40 

Rck 40 0.30 

Rck 45 0.21 

 
Si ottiene il valore del degrado percentuale applicando la seguente relazione: 

 
 

se i valori della resistenza sono espressi in Mpa,  
Degrado (%) = 100*[Rck(prog)-Rck(fornito)]*(1-k)/[Rck(prog)-15] 

 
 

 L’Impresa 
 
 
       

    Il Responsabile del Servizio  
                                (Dott. Ing. Gabriele Alifraco) 
  



23 

 

 
TABELLA «A» - PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI 

 
TABELLA 

«A» 
PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI 

ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5 
 

  

n. Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori  In Euro  In %     

1 Lavori di sistemazione idraulica 395.364,53   

2      

3     

4      

 4a  (*) (*)   

 4b      

5     

6     

7     

8      

9     

10     

11     

 11a       

 11b      

 11c       

12     

13     

14      

 14a       

 15b      

15     

16     

17     

Parte 1 - Totale lavori  A MISURA 390.938,44   

18    

19    

20    

Parte 2 - Totale lavori a corpo 3.000,00   

a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 + 2) 393.938,44    

1    

2    

Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA   

3    

4    

5    

Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO 1.426,09   

6    

7    

Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza 1.426,09   

b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2) 1.426,09    

 TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) 395.364,53   
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TABELLA «B» - MODELLO DI CARTELLO INDICATORE 
 

 Ente appaltante: AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE 
CIVILE - Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza - Servizio AREA 
AFFLUENTI PO - Ambito di Parma 
 

 

 Legge di stabilità  

   

 
LAVORI:  Interventi urgenti di sistemazione dell'alveo del torrente Baganza a difesa di 
infrastrutture pubbliche o 

 
CODICE:  
IMPORTO COMPLESSIVO :€ 500.000,00  

 

 Progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile del Servizio 
___________________________ n.       del       

 

   

 Progettisti:– Geom. A. Ambanelli – Dott.ssa Geol. C. Pisi – Dott.ssa M.F. Anzolla – Geom. M. 
Mendi 

 

   
 Direzione dei lavori:  

   

     

   

 Coordinatore per la sicurezza sul cantiere 
in fase di progettazione: 

 
 

 Coordinatore per la sicurezza sul cantiere 
in fase esecutiva: 

 
 

    

 Durata stimata in uomini/gg.:  Notifica preliminare in data:   

 Responsabile Del Procedimento: Dott. Ing. Gabriele ALIFRACO  

   

 IMPORTO DEL FINANZIAMENTO:  €  500.000,00  

 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: €  393.938,44   

 ONERI PER LA SICUREZZA: €      1.426,09   

 IMPORTO DEL CONTRATTO: €__________Euro     )  

 Gara in data ___________, offerta di Euro _______________ pari al ribasso del ___ %  

 Impresa esecutrice:   

 con sede   

 Qualificata per i lavori della_ categoria : OG8, classifica _______.000)  

  _____, classifica _______.000)  

  _____, classifica _______.000)  

 direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________  

   

   

 Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso Agenzia Regionale per la  
Sicurezza Territoriale e la Protezione - Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa 
in Sicurezza - Servizio AREA AFFLUENTI PO - Ambito di Parma 
 
telefono: 0521788711  
E-mail: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it  
pec: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it  

 

 

   

 

 

i Necessaria per la compilazione delle schede da trasmettere all’Osservatorio dei contratti pubblici.  

 


