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Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

DECRETO DEL PRESIDENTE N.40 DEL 18/03/2020 -
“RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENT!I URGENTI
RELATIVI AGLI EVENTI METEREOLOGICI GIUGNO, LUGLIO,
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503/2018; 2 FEBBRAIO-19 MARZO 2018 - OCDPC 533/2018; 27
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OCDPC n. 558/2018 CS 6110

Cod. intervento: 15801

Titolo intervento: Ripristino opere idrauliche di difesa spondale in
destra idraulica a monte del ponte Docciola

Importo del finanziamento: € 250.000,00

CUP: F33H20000260001 CIG:

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: € 250.000,00
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Il Responsabile_Unito del Procedimento
(Dot se\a ta Nicolini)

v






REGIONE EMILIA ROMAGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA

PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI
COMPETENZA
AMBITO DI MODENA

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
(art. 43, comma 1, DPR 207/2010)

PROGETTO ESECUTIVO DI “Ripristino opere idrauliche di difesa spondale in destra idraulica a
monte del ponte Docciola”.

Importo per I’esecuzione dei lavori, soggetto a ribasso d’asta: 198.172,28 €

Oneri per |’attuazione dei piani di sicurezza D.lgs.81/2008,
non soggetti a ribasso d’asta: 3.084,98 €

Totale lavori in appalto 201.257,26 €



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI
COMPETENZA
AMBITO DI MODENA
Codice Fiscale n. 91278030373
CONTRATTO D’APPALTO
per ’esecuzione di lavori: “RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA SPONDALE
IN DESTRA IDRAULICA A MONTE DEL PONTE DOCCIOLA”, approvati con Decreto
del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 18/03/2019 — Cod. 15801
CUP: F33H20000260001 - CIG: ...
Lavori a base d’asta 198.172,28 €
Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza D.Igs.81/2008,
non soggetti a ribasso d’asta: 3.084,98 €
Totale lavori in appalto 201.257,26€
Importo di aggiudicazione (comprensivo degli
oneri della sicurezza) i €
I signori, di seguito indicati, sottoscrivono il presente contratto con modalita elettronica, mediante
scrittura privata, conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016
S.m.i.:
- Dott.ssa Rita Nicolini, nata a Modena (MO) il 15 luglio 1963, che dichiara di intervenire in questo
atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Regione Emilia-Romagna, Agenzia
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, codice fiscale 91278030373, che
rappresenta nella sua qualitd di Responsabile del Servizio Coordinamento Programmi Speciali e
Presidi di Competenza, autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto dalle Deliberazioni
di Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m. e n. 1212/2017, dalle determinazioni del Direttore
Regionale dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile n. 286 del
29/04/2016 e n. 1158/2015, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Stazione
appaltante”;
e
-Sig....,C.F..,natoa... il ..., in qualita di legale rappresentante di ... con sede legalea ... (...)

in Via ..., n. ..., iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e



Agricoltura di ... con n. ... capitale sociale di Euro ... interamente versato e codice fiscale ... -

partita IVA n. ..., di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore",
PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. ... del ... si & provveduto ad approvare il progetto

esecutivo dell’intervento sopracitato, autorizzando ’avvio della procedura di affidamento dei lavori

in epigrafe indicati e individuando la procedura negoziata quale metodo di scelta del contraente ai

sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/16 con applicazione del criterio del minor prezzo, per un importo

complessivo dell’appalto pari ad € 201.257,26, di cui € 198.172,28 per lavori soggetti a ribasso

d’asta ed € 3.084,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

- che con medesima determinazione dirigenziale n. ... del ... si da atto che I’onere relativo alla

realizzazione dell’intervento trova copertura finanziaria sulla contabilita speciale n. 6110, intestata a

“CD.PRES. REG.E.ROMAGNA 0.558-18 acronimo di “Commissario delegato - Presidente della

Regione Emilia-Romagna OCDPC 558/2018” ed aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria

provinciale dello Stato, sezione di Bologna;

- che in seguito a procedura negoziata, come da verbale di gara e proposta di aggiudicazione del ...,

Pofferta migliore & risultata quella presentata da ..., e con determinazione dirigenziale di

aggiudicazione n. ... del ... & stata disposta I’efficacia dell’aggiudicazione al sopraindicato

Appaltatore, per il prezzo complessivo (IVA esclusa) di € ... (Euro ...) comprensivo di € ... (Euro

_...) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, al netto del ribasso offerto pari al ...%;

- che ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n.159 del 06/09/2011 ¢ stata acquisita la documentazione

antimafia di cui all’art. 84 del medesimo d.lgs. 159/2011;

- che I’operatore economico aggiudicatario ha fornito la documentazione prevista dalla lettera di

invito, tra cui in particolare:

a. “garanzia definitiva” ai sensi dell’art. 103, c. 1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.M. 31/2018, a garanzia

della corretta esecuzione del contratto mediante ... rilasciatada ... indata ..., n. ...;

b. polizza di assicurazione per un importo pari all’importo contrattuale per le opere oggetto del

contratto ed Euro 100.000,00 per opere preesistenti, comprendente anche una garanzia di

responsabilita civile per danni a terzi dell’importo di Euro 500.000,00, n. ..., con decorrenza dal ...

e scadenza il ..., ai sensi dell’art. 103, c. 7, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.M. 123/2004;

- che dal DURC on-line prot. INAIL n. ..., trattenuto agli atti del Servizio risulta che I’impresa ... ¢

in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che I’impresa ha prodotto la dichiarazione di cui al comma 16 ter dell’art.53 del D.Lgs n.

165/2001 (28.11.2012);



- che I'impresa ha sottoscritto, all’atto dell’offerta, il “Patto di Integritd in materia di contratti
pubblici regionali” in applicazione della Delibera di Giunta Regionale n. 966 del 30 giugno 2014 e
s.am.l.;
- che I’ Appaltatore & stato sottoposto, con esito positivo, alla verifica dei requisiti prescritti; (solo
nel caso del controllo requisiti ai sensi art.80 prima della stipula del contratto)
- che in data ... & stato redatto il verbale di consegna in via d’urgenza dei lavori, col quale si
stabilisce che gli stessi avranno inizio il medesimo giorno ... (solo nel caso di consegna anticipata),
- che il RUP e I’ Appaltatore danno atto che permangono le condizioni che consentono I'immediata
esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto (solo nel caso di consegna anticipata),

TUTTO CIO' PREMESSO
le parti, come sopra rappresentate, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che

forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. - Oggetto del contratto.
1. La Stazione appaltante concede all’ Appaltatore, che accetta, senza riserva alcuna, tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste necessari per I’esecuzione degli “Ripristino opere idrauliche di
difesa spondale in destra idraulica a monte del ponte Docciola”, approvati con Decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 40 del 18/03/2019 — Cod. 15801
2. Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni del Capitolato speciale d’appalto.
3. L’ Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli
atti a questo allegati o in questo richiamati.
Art. 2. - Norme regolatrici.
1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme di legge e delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e
risultanti dai seguenti documenti che fanno parte del presente contratto, ancorché non
materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante:
- Capitolato speciale d’appalto, che si allega sotto la lettera A);
- Elenco prezzi unitari, da ribassare del ... % offerto in sede di gara, che si allega sotto la lettera B);
- Computo metrico estimativo, che si allega sotto la lettera C);
- Elaborati grafici di progetto e le relazioni;
- Piano sostitutivo di sicurezza e/o il piano di sicurezza e di coordinamento;
- Piano operativo di sicurezza;

- Cronoprogramma;



- Polizze di garanzia;
- Dichiarazioni rese dall’ Appaltatore a corredo della domanda e dell’ offerta;
- Patto d’integrita, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta Regionale
n.966 del 30/06/2014.
2. L’esecuzione del presente contratto & regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei
suoi allegati o documenti ivi richiamati:
- dalle disposizioni del d.Igs. 50/2016 e s.m.i. recante “Codice dei Contratti Pubblici” e, in generale,
dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dalle disposizioni del DPR 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- dal Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore,
per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale d’appalto e non previsto da quest’ultimo;
- dal Codice civile per quanto non richiamato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. Ai sensi dell'art. 1346 c.c., i documenti di cui al comma 1, pur se non formalmente allegati, ma
depositati e custoditi in atti, dal Responsabile del procedimento, concorrono a determinare il
contenuto del contratto di appalto e le parti contraenti, all'atto della presente stipulazione,
riconoscono che essi formano parte integrante dello stesso e quindi la loro osservanza costituisce
obbligazione per le parti firmatarie.
4. In caso di discordanza o contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:
- Contratto;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Elaborati grafici e descrittivi, piani della sicurezza;
- Dichiarazioni rese dall’ Appaltatore a corredo della domanda e dell’offerta;
- Altri documenti allegati al presente Contratto;
- Leggi, regolamenti e norme indicate nella PARTE PRIMA, CAPOQ 11, Art. 40 - Rinvio normativo,
del Capitolato speciale d’appalto.

Articolo 3. - Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale complessivo per I’esecuzione dei lavori indicati all’art. 1 ammontaa€ ...
(Euro ...), di cui € ... (Euro ...) per lavori ed € ... (Euro ...) per oneri relativi all’attuazione dei
piani di sicurezza.
2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’'.V.A..
3. Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., per
cui i prezzi unitari di cui all’elenco componente il progetto esecutivo, con I’applicazione del ribasso
offerto dall’ Appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle unita di

misura delle singole parti di lavoro eseguito.



Articolo 4. - Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche contrattuali o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della
disciplina di cui agli artt. 106 del decreto legislativo n.50/16 e s.m.i., le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in
base a nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. - Condizioni e termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del presente contratto d’appalto, in seguito a
consegna dei lavori o parte degli stessi, risultante da apposito verbale.
Ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto
1. Ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.Lgs 50/2016, i lavori sono stati consegnati in data ..., come da
verbale di consegna del ..., che pur non allegato, si intende integralmente riportato.
2. Prima dell’inizio dei lavori, I’ Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dettagliato, elaborato secondo quanto prescritto dall’Art. 17 del Capitolato
Speciale d’ Appalto — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 90 (novanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. - Penale per i ritardi.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per ’esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori, si applica una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale
e le disposizioni indicate nell'Art. 16 del Capitolato speciale di appalto - Penali in caso di ritardo.

Articolo 7. - Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi e con le modalita
previste dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall’Art. 15 del Capitolato speciale di appalto -

Sospensioni e riprese dei lavori, proroghe.

Articolo 8. - Oneri a carico dell’Appaltatore.
1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati col corrispettivo contrattuale, tutti gli
oneri gia previsti dal Capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o

in forza del Capitolato generale.



2. L’Appaltatore ¢ responsabile della disciplina ¢ del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare € far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
3. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa affidataria o da altro tecnico
abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire, incaricato formalmente
dall’impresa.
4. L’ Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura |’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
L’Appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali.
5. L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
6. Sono altresi a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all’Articolo 22 del presente contratto —
Oreri fiscali e spese contrattuali.
Articolo 9. - Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti e al
Capitolato speciale di appalto.

Articolo 10. - Invariabilita del corrispettivo.
1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo
comma, del codice civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.

Articolo 11. - Liquidazione dei corrispettivi.
1. All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti, in acconto e a saldo, secondo quanto previsto
dal CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA del Capitolato speciale di Appalto.
2. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
3. Ai sensi dell’articolo n. 1, commi 629 lett. B) e ¢), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014,
n. 190, che ha modificato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mediante inserimento dell’articolo n.
17- ter, con il quale, nel disciplinare il nuovo meccanismo di assolvimento dell’IlVA, denominato
“split payment”, in sede di emissione del titolo di pagamento a saldo di fattura intestata alla
Pubblica Amministrazione, I'IVA ¢ versata direttamente all’Erario e non piu al Fornitore.
4. Le attivita concernenti la realizzazione di piani di protezione civile, gestite mediante I’utilizzo di
risorse finanziarie statali accreditate sulle contabilitad speciali, sono soggette alla procedura dello

“Split payment”.



5. L’Agenzia Regionale di Protezione Civile si avvale delle preposte strutture regionali per gli

adempimenti fiscali e, in particolare, per il versamento dell’TVA con la “scissione dei pagamenti”,

per conto del Commissario Delegato o Soggetto Responsabile.

6. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della

fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A. ai sensi della L. 244/2007, il Codice

Univoco Ufficio a cui indirizzare le fatture elettroniche relative al presente contratto € il seguente:
Articolo 12. - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. 1l certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei

lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data

dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I’atto

formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di

collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre

mesi dall’ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto

avvengono con approvazione del predetto certificato, unitamente agli atti di contabilita finale.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita

ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il

certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di

regolare esecuzione o fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facolta

della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; dalla

data della consegna anticipata e limitatamente alle parti di opera che ne formano oggetto, cessa

I’obbligazione di provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione.

Articolo 13 - Risoluzione del contratto.

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto, nei casi e con le procedure dell’art. 108

del D.Lgs. n.50/16, del presente contratto e del Capitolato speciale d’appalto.

2. L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. Larisoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136

del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in caso di mancato utilizzo degli strumenti di pagamento idonei a

consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

4. 11 contratto di appalto sara risolto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, in

esito alle verifiche poste in essere dalla Stazione Appaltante, risulti la presenza di cause di



esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 s.m. nei confronti dell’appaltatore e/o dei soggetti
di cui all’art. 80, comma 3 del medesimo D.lgs. n.50/2016 s.m..

5. Ai sensi dell’art. 110, c. 1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante si avvale, salvi e
impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della facolta di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori oggetto di
appalto. L’affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall’originario aggiudicatario

in sede in offerta.

Articolo 14. - Controversie.

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive e motivate sui documenti
contabili, I'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo
contrattuale, si applicano tutte le disposizioni dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 in materia di accordo
bonario.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del
contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario o della transazione di cui all’art. 208 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., sono devolute al Giudice ordinario competente territorialmente, rimanendo

espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 15. - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L’Appaltatore ¢ obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per
la localitd dove sono eseguiti i lavori nonché Iarticolo 36 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. L’ Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 30, commi, 3,4, 5,e 6 e
dall'articolo 105, commi 9, 10 e 11, del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i..
3. In particolare 1’ Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi riguardanti le comunicazioni
sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito, ai sensi

dell'art.105, comma 9, del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i. limpresa & tenuta a trasmettere alla Stazione



appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori.
4. L’ Appaltatore & responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante e nei confronti degli Enti
Previdenziali e Assicurativi preposti e della Cassa Edile di appartenenza, dell'osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il
subappalto sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore dalla responsabilita di cui al periodo
precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell' Appaltatore per I'esecuzione dei lavori
e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 16. - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. E’ fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza
sostitutivo e il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3
dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il
modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione
dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
2. Qualora ne ricorra la necessitd (comma 3, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in
corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs.
81/2008.
3. 1l piano di cui al precedente comma forma parte integrante del presente contratto d'appalto.
4. L’ Appaltatore & tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere
per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.
5. L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase
d’esecuzione, ove nominato, o al direttore lavori gli aggiornamenti alla documentazione indicata,
ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ Appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 17. - Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106,
comma 1, lettera d), d.Igs. n. 50/2016.
2. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in

subappalto ’esecuzione di alcuna lavorazione oggetto dell’appalto.



Owvero
2. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in
misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, I’esecuzione dei seguenti lavori o parti di

opere:

3. Il subappalto deve essere autorizzato dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.
n.50/2016, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalita previste dalla normativa vigente.
In materia di responsabilita si rimanda all’art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto —
Responsabilita in materia di subappalto.
4. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, che resta quindi a
carico dell’ Appaltatore, se non nei casi previsti dall’ art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016.
Articolo 18. - Garanzia definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questi
richiamati, I'Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva, tramite fideiussione n. ... del ...,
rilasciata da ..., per I'importo di ...., nel rispetto di quanto fissato all’art.103 del D.Lgs.n.50/2016.
2. La garanzia deve essere integrata, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della
richiesta della Stazione appaltante, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. In caso di inadempimento a tale obbligo,
la Stazione appaltante ha facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto.
3. La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione,
nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini € per
le entitd anzidetti, € automatico, senza necessitd di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’ Appaltatore, degli stati di
avanzamento dei lavori, attestanti [’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento
dell’iniziale importo garantito, & svincolato nei termini e con le modalita prescritte al comma 5
dell’art. 103 del D.Lgs.n.50/2016. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga, ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/16.
4. La garanzia cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente all’emissione del certificato di
regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio.
5. In caso di prolungata sospensione dei lavori, il Responsabile del procedimento potra richiedere
all’ Appaltatore |’adeguamento della data di scadenza della garanzia.
6. In caso di variazione al contratto in aumento per effetto di successivi atti aggiuntivi, la garanzia

deve essere integrata; la Stazione appaltante ha facoltd di non richiedere I’integrazione quando
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I’aumento dell’importo contrattuale & complessivamente contenuto entro la concorrenza di un
quinto dell’importo originario.
7. La Stazione appaltante ha diritto di valersi della garanzia definitiva per ’applicazione delle
penali e nei casi di risoluzione del contratto.
Articolo 19. - Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, |’Appaltatore,
nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilita per qualsiasi danno a
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia per quelli che
essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.
2. Inoltre, I’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da
qualsiasi azione di responsabilitd eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione
di inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del
presente contratto.
3. L’Appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione con polizza numero ... in data ...,
rilasciata da .... Tale polizza, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione, prevede i seguenti massimali: Euro ... per danni all’opera appaltata, Euro 100.000,00
per danni ad impianti ed opere preesistenti ed Euro 500.000,00, per danni di responsabilita civile
verso terzi.

Articolo 20. — Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, L. 13 agosto 2010, n. 136, I’ Appaltatore si impegna
a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi della
tracciabilita dei flussi finanziari.
2. L’ Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui
all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sul predetto conto corrente.
3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010.
4. L'Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i
subcontraenti, a pena di nullita assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume

gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.



5. L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale competente.
6. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti venga assunta dalle predette controparti I’obbligazione specifica di risoluzione
immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilitd finanziaria, con
contestuale obbligo di informazione nei confronti della Stazione appaltante e della Prefettura-ufficio
territoriale competente.
7. Con riferimento ai subcontraenti, I’ Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante,
oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto € stata inserita, a pena
di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di
tracciabilita di cui alla Legge sopracitata.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L.
13/08/2010 n. 136.
TITOLO 1V - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 21. - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm., il regolamento
approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore in applicazione dell’art.
217, comma 1, lett. u), il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm., le disposizioni del Capitolato generale
d'Appalto approvato con D.M. 145/2000 per le parti in vigore, e in quanto compatibili le norme del
Codice civile.
Articolo 22. — Oneri fiscali e spese contrattuali.
1. Tutti gli oneri e le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto, ivi compresi
I’assolvimento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per quanto stabilito dal successivo
comma 2, nonché ogni altro onere tributario, sono a totale carico dell'Appaltatore ai sensi dell’art.62
del R.D. 827/1924.
2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso
d’uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. interamente a carico della Stazione appaltante, ai sensi

dell’art.5 del D.P.R.131/1986.



3. Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare
esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio.
4. Ai fini fiscali si dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato speciale d’appalto si intendono
[.V.A. esclusa.
5. L’imposta di bollo viene assolta mediante modello F23.
Articolo 23 - Obblighi di riservatezza.

1. L’ Appaltatore ha I’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso
e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del presente contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’ Appaltatore € responsabile per I’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi
ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facolta di
dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che I’ Appaltatore sara tenuto a
risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.
5. Fermo restando quanto previsto nel successivo Articolo 24 - Trattamento dei dati personali,
I’ Appaltatore si impegna, altresi, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei
dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali.
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione
del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il
“Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti
per I’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtl
dell’art. 7 della citata normativa.
2. La Stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e I’esecuzione
economica ed amministrativa dello stesso, per |’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi
nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto I’Appaltatore

acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima.



3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e
trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003, con particolare
attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al
vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilita per errori materiali di
compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi
elettronici e cartacei.
5. L’Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi
dell’art. 29 del citato d.lgs. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni
impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui
sopra, tra cui I’adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.
6. Ai fini e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 la Stazione appaltante si riserva il diritto di inserire il
nominativo dell’Appaltatore nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri
rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 13 del d.Igs. citato. L’ Appaltatore potra in ogni
momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 d.lgs. 196/2003; in particolare potra chiedere la
modifica e la cancellazione dei propri dati.

Articolo 25. - Efficacia del contratto.
1. 11 presente contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma delle parti contraenti e la sua
stipulazione.
2. Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di accettazione con firma
digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell’amministrazione digitale”.
3. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del codice civile I’appaltatore dichiara di approvare
espressamente le disposizioni degli artt. 2,4, 5,6 ,8 ,11, 12,13, 14,15, 16, 17, 22, 23.

L’appaltatore, Sig. ......... (legale rappresentante) firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.
82/2005 e s.m. (Firma digitale rilasciata da .............. N | TR , valida sino al ........... € non
revocata).

Il Responsabile del Servizio, Dott.ssa Rita Nicolini

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. (Firma digitale rilasciata da ....... n.

cereenp Validasinoal ............ e non revocata).
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Il presente progetto di “Ripristino opere idrauliche di difesa spondale in destra idraulica a monte del
ponte Docciola” & comprensivo in questa fase di redazione del progetto esecutivo, del presente

documento complementare, denominato Piano di Manutenzione dell’Opera e delle sue parti.

Il piano di manutenzione costituisce il principale strumento di gestione delle attivitd manutentive
pianificabili, attraverso il quale si programmano ed allocano le risorse occorrenti, si perseguono
obiettivi trasversali, rivolti ad ottimizzare le economie gestionali e organizzative, ad innalzare il

livello di qualita di questi beni naturali.

Il manuale di manutenzione viene quindi inteso come un documento che fornisce agli operatori
tecnici le indicazioni necessarie per una corretta manutenzione per poter poi procedere con
interventi adeguati, coerenti con il progetto iniziale e finalizzati all’esecuzione di opere gia

pianificate in fase progettuale.

Il presente documento quindi ha il compito di pianificare e programmare, tenendo conto degli
elaborati progettuali esecutivi e dei lavori effettivamente realizzati, ’attivitd di manutenzione
dell’intervento al fine di mantenere nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita,

I’efficienza ed il valore economico dell’intervento.

Il presente piano di manutenzione redatto come da Dlgs n.50 del 18 aprile 2016 art.23 comma 8, in
accordo con ’art.38 del DPR 207/2010 regolamento di esecuzione e attuazione del D.L. 163/2006,

il presente piano di manutenzione € costituito dai seguenti documenti operativi:
a) Manuale d’uso;
b) Il manuale di manutenzione;

c) Il programma di manutenzione.
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