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REPUBBLICA ITALIANA
Commissario Straordinario ex O. 3925/2011 — DL n. 91/2014 convertito
in L. n. 116/2014
Codice Fiscale n. 91336280374
CONTRATTO D’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

“COD. 08IR456/G1 - ADEGUAMENTO ALTIMETRICO E
PLANIMETRICO DI ALCUNI TRATTI DI SCOGLIERE DEL
LITORALE NORD IN COMUNE DI COMACCHIO A DIFESA

DALL'INGRESSIONE MARINA (I STRALCIO) - CUP
F53H19000360001 — CIG ”

TRA

- Dott. , nato a , 11/ /__, codice
fiscale , Responsabile del Servizio Area Reno e Po di

Volano dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione
Civile, che agisce in nome ¢ per conto del Presidente della Regione Emilia-
Romagna in qualita di Commissario Straordinario per il rischio
idrogeologico ai sensi del Decreto del C.S. 16/07/2019, n. DCS/2019/004, di

seguito nel presente atto “Stazione Appaltante”

Eil

- Sig. , nato a o, i/ /7

Codice fiscale , in qualita di della

societa , con sede legale in (_), Via
_.,cap. __, - Codice Fiscale e n. iscrizione al

registro delle imprese presso la CCIAA di , © Partita IVA

, numero di Repertorio Economico Amministrativo




, capitale sociale i.v. euro , di seguito

nel presente atto “Appaltatore”
PREMESSO
- che con determinazione della Responsabile del Servizio Difesa Suolo e

Bonifica n. del _/ / ¢ stato approvato il

progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- con determinazione della Responsabile del Servizio Affari Giuridici e

Contratti n. del /[ si € assunta la

determinazione a contrarre;
- con determinazione del Titolare della posizione organizzativa con

delega di funzioni dirigenziali n. del _/ 7/ si ¢

dichiarata I’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7
del Codice in favore dell’ Appaltatore (ribasso __,  %);

- che ai fini della normativa antimafia 1’appaltatore ¢ iscritto nell’elenco
cd. white — list della Prefettura di _ _, con provvedimento di
iscrizione n. Prot. n. _ / del __/_/ _ , con scadenza in data
20/05/2020 e attualmente in stato di “Aggiornamento in corso”, come
attestato nella determinazionen. _ _/__;

- che I’Appaltatore risulta in regola con i versamenti previdenziali e

contributivi, DURC ON LINE prot. INAIL , valido

sinoal _ /_/ , come attestato nella determinazionen. _ /_ ;

- che I’Appaltatore ¢ in possesso dell’attestato di qualificazione
all’esecuzione di lavori pubblici n. rilasciato da nella categoria OG7,
classifica _, con scadenza quinquennale al __ / /

TUTTO CIO PREMESSO



le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente
narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e
stipulano quanto segue:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza
riserva alcuna, D’appalto di esecuzione dei lavori di: “COD.
08IR456/G1 - ADEGUAMENTO ALTIMETRICO E
PLANIMETRICO DI ALCUNI TRATTI DI SCOGLIERE DEL
LITORALE NORD IN COMUNE DI COMACCHIO A DIFESA
DALL'INGRESSIONE MARINA (I STRALCIO) - CUP
F53H19000360001 — CIG

2. L’appaltatore si impegna ad eseguire i lavori di cui al comma 1, alle
condizioni di cui al presente contratto, ai documenti che ne fanno
parte integrante ai sensi dell’art. 2, alla normativa vigente in materia
di contratti di lavori pubblici e alle clausole di cui al “Patto di integrita
in materia di contratti pubblici regionali” approvato dalla Regione
Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta n. 966 del 30 giugno
2014.

3. Ai sensi dell’art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m. il
presente contratto d’appalto ¢ soggetto alla clausola risolutiva
espressa; pertanto, in caso di interdittiva antimafia in capo
all’ Appaltatore, la Stazione Appaltante provvedera al recesso dal

contratto medesimo.



Articolo 2 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante a tutti gli effetti del presente contratto: il D.M. n.
145 del 19/04/2000 (Capitolato Generale d'Appalto), Capitolato
Speciale d’Appalto, Relazione Tecnica, Relazione idraulica, Elaborati
grafici (TAVV. 01-05), Relazione calcolo delle strutture, Piano di
manutenzione, il PSC integrato con normativa anti Covid, Piano di
manutenzione e POS, Elenco dei prezzi unitari, Computo metrico
estimativo, anche se non materialmente allegati, che le parti dichiarano
di conoscere e di accettare integralmente.

Il presente contratto ¢ soggetto alle disposizioni del Patto di integrita in

materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n.

966/2014.
Articolo 3 - Ammontare del contratto
L’importo contrattuale ammontaa€ __,  (euro _ virgola _ ) di cui:
a) €__, (euro_ virgola ) per lavori veri e propri,

b) € 11.447,32, (euro Undicimilaquattrocentoquarantasette virgola
_trentadue) per oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza.

L’importo contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A.

Il contratto ¢ stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3 del Capitolato
Speciale d’Appalto, per cui i prezzi unitari offerti costituiscono
I’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata in conformita alle
disposizioni vigenti e secondo le modalita indicate nel Capitolato
Speciale d’ Appalto.

Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione



I’art. 1664, comma 1 del Codice civile.
Articolo 4 - Variazioni al progetto e al corrispettivo
Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,
richieda e ordini modifiche o varianti in corso d’opera, esse saranno
attuate nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106
del Codice, dell’art. 3, comma 2 e dell’art. 4 del Capitolato Speciale
d’Appalto e del D.M. n. 49/2018.
TITOLO 11
RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5 - Termini di esecuzione dei lavori
Il tempo di esecuzione dei lavori in oggetto ¢ fissato in giorni 180
(centoottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale
di consegna; tale tempo, ¢ comprensivo dei giorni di prevedibile
andamento stagionale sfavorevole, come stabilito all’art. 14 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 6 - Penale per i ritardi - Premio di accelerazione
Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale ¢ applicata una
penale nella misura del 0,1% per ogni giorno naturale e consecutivo di
ritardo nell’ultimazione dei lavori. L’applicazione della penale non
pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Non ¢ previsto alcun premio di accelerazione.
Articolo 7 - Sospensioni o riprese dei lavori
Sono ammesse le sospensioni dei lavori su ordine del direttore dei

lavori ai sensi di quanto disposto in materia dal Codice e dal D.M. n.



49/2018.
Articolo 8 - Oneri a carico dell’appaltatore

L’appaltatore assume ai sensi dell’art. 3, L. n. 136/2010 e s.m.i. gli
obblighi di tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto in
oggetto e a tal fine provvede ai sensi del comma 4, pena la nullita non
sanabile del contratto.

L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del
cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le
norme contrattualistiche, di legge e di regolamento.

L’appaltatore si obbliga inoltre a garantire la tracciabilita finanziaria dei
pagamenti per tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nella
realizzazione del lavoro, anche con noli e forniture di beni e prestazioni
di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia
I’importo dei relativi contratti o dei subcontratti, sollevando la stazione
appaltante da ogni responsabilita. A tal fine ’appaltatore si obbliga ad
effettuare 1 pagamenti a terzi, conseguenti al presente contratto
avvalendosi del conto corrente dedicato e ad inserire nel bonifico il
CUP e CIG relativi al presente contratto. Il mancato rispetto di quanto
indicato nel presente comma determina inadempimento grave
dell’appaltatore e pertanto sara causa di risoluzione automatica del
contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile e ragione di
risarcimento danni in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto
salvo il maggior danno. L’appaltatore che ha notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilita finanziaria ne da immediata comunicazione alla stazione



appaltante e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della
Provincia di Ferrara per 1’adozione delle conseguenti sanzioni
amministrative.
L’appaltatore si impegna inoltre, ai sensi dell’art. 3, L. n. 136/2010 e
s.m.i., a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti dedicati entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso
di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica in oggetto,
nonché nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi, nonché a comunicare ogni
modifica relativa ai dati trasmessi.
L’appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformita
a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al Regolamento
(UE) n. 679/2016 e D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.
Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal
Capitolato Speciale d’Appalto in relazione alla condotta dei lavori, alla
disciplina e buon ordine nei cantieri, alla provvista e provenienza dei
materiali, ai difetti di costruzione, nonché quelli a lui imposti per legge
e per normativa vigente in materia.
L’appaltatore ha I’obbligo di osservare le norme e le prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Articolo 9 — Disposizioni inerenti al cantiere
La direzione del cantiere ¢ affidata al soggetto, come indicato nel POS.

Nel caso di presenza contemporanea di piu imprese nel cantiere,



I’assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 1’indicazione
specifica del nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’ Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1‘organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha
il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave
negligenza. L’ Appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali.

Il Direttore Tecnico dei lavori ¢ indicato nel POS cui si fa rinvio.
Qualora per qualsiasi motivo 1’ Appaltatore ritenga di dover sostituire il
direttore tecnico dovra tempestivamente comunicarlo al Responsabile
Unico del Procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno
all’appaltatore, la relativa procura.

L’ Appaltatore si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro, in materia di accesso ai cantieri (D.P.R.
n. 150/2010) e a rispettare le prescrizioni previste dai piani di sicurezza.
L’Appaltatore nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
protezione, il medico competente, gli addetti alla gestione delle
emergenze, all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta

antincendio, di evacuazione e di primo soccorso, come da POS cui si fa



esplicito rinvio.
L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la
sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti ogni qualvolta mutino le
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
Analoga comunicazione dovra essere effettuata alla stazione appaltante
ogni qualvolta mutino i nominativi di cui al presente articolo.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani attinenti la sicurezza da parte
dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo 10 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice ¢ prevista la corresponsione
in favore dell'Appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo
contrattuale.
All’appaltatore sono corrisposti i pagamenti secondo quanto stabilito
dall’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto nel rispetto dell’art. 3, L.
n. 136/2010 e s.m.i. e delle disposizioni di cui al D.M. n. 49/2018.
I pagamenti sono effettuati a seguito di emissione di regolari fatture
elettroniche di cui alla L. n. 244/2007, modificata con D.L. n. 201/2011,
convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011. Le fatture devono
essere inviate, tramite il Sistema di Interscambio (SDI) gestito
dall’Agenzia delle Entrate, all'Ufficio Fatturazione Elettronica (Codice
univoco ufficio) OGT1XE e intestate al Commissario Straordinario di
Governo ex O. 3925/2011 — DL 91/2014 - C.F. 91336280374. Le
fatture inoltre devono riportare il CUP e il CIG riferiti al presente

contratto, devono mantenere la distinzione tra importo imponibile e



quota IVA mediante la dicitura "Operazione con scissione del
pagamento" ai sensi della normativa in tema di "split payment" (art. 17-
ter, D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.).
I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico, riportante
il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG)
dell'appalto in oggetto a pena di risoluzione del presente contratto, su
conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato alla stazione
appaltante secondo le modalita ed i termini di cui all’art. 3, L. n.
136/2010 e s.m.i. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma
3 comporta inoltre 1’applicazione delle sanzioni di cui alla L. n.
136/2010 e s.m.i.
Autorizzato a firmare gli atti di contabilita lavori ¢ il Sig. _
L’ Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione
Appaltante eventuali modifiche di tale nominativo.

Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli
di spesa relativi agli acconti spettano all'appaltatore gli interessi legali e
moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui alla
normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n.
192/2012).

Articolo 12 — Certificato di regolare esecuzione e gratuita manutenzione

1.

A seguito dell’ultimazione dei lavori si applicano le disposizioni di cui
al D.M. n. 49/2018 e dell’art. 16 del Capitolato Speciale d’ Appalto.
Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, 1'Appaltatore

risponde per la difformita ed i1 vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,
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purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima del certificato di
regolare esecuzione.

3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto
dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 13 - Recesso e risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto ai
sensi dell’art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (clausola
risolutiva espressa), in caso di rilascio del provvedimento interdittivo
antimafia da parte della competente autorita, come indicato all’art. 1;
ovvero nei casi in cui sia stato disposto il giudizio per uno dei delitti di
cui agli artt. 317, 318, 319bis, 319ter, 319quatar, 320, 322, 322bis,
346bis, 353, 353bis del Codice penale.

2. Larisoluzione del contratto ¢ disciplinata dall’art. 108 del Codice.

3. L'Appaltatore ¢ tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 14 - Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo
bonario di cui all’art. 205 del Codice, sono devolute all’Autorita
giudiziaria competente — Foro esclusivo di Ferrara.

TITOLO III
ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 15 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza
e assistenza

1. L'Appaltatore ¢ tenuto all’osservanza delle norme in materia retributiva,
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contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
ed in particolare dal Codice.
In caso di inadempienza delle norme di cui al comma 1, la Stazione
Appaltante provvede mediante intervento sostitutivo ai sensi dell’art.
30, comma 5 del Codice.
L’Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi riguardanti le
comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui
versamenti periodici. In particolare, I'Appaltatore ¢ tenuto a trasmettere
alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione
di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e per gli
infortuni, inclusa la Cassa Edile.

Articolo 16 - Subappalto
Il subappalto ¢ disciplinato dall’art. 105 del Codice e dall’art. 13 del
Capitolato Speciale d’ Appalto.
La Stazione Appaltante si obbliga a verificare l'inserimento della
clausola sulla tracciabilita dei movimenti finanziari di cui all’art. 3,
comma 9, L. n. 136/2010 e s.m. nei contratti di subappalto e nei
subcontratti, a pena di nullita assoluta degli stessi.

Art. 17 — Responsabilita in materia di subappalto
L'Appaltatore ¢ responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione
Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste
di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di

lavori subappaltati.
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I1 direttore dei lavori e il responsabile unico del procedimento, nonché il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all’art. 92 del
D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del
subappalto.

Art. 18 — Pagamento dei subappaltatori
Ai sensi dell’art. 105, comma 13 del Codice, la Stazione Appaltante
corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le
prestazioni degli stessi eseguite, nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista ¢ una microimpresa o piccola
impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Articolo 19 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
L'Appaltatore, ai sensi degli artt. 103, comma 1 del Codice e del D.M.

n. 31/2018 (schema tipo 1.2) presta apposita cauzione definitiva

mediante polizzan. _ ,emessain il _/ / _, integrata

con appendice n. __ del _/ / , da , con sede in Via
o - , Registro delle Impresedi _ /C.F/PIVA .

L'importo di tale polizza ammontaaeuro |,  (Euro____ virgola

), col beneficio delle riduzioni di legge. La garanzia sara integrata
ogni volta che la Stazione Appaltante provveda all’escussione, anche
parziale della medesima, ovvero nei casi di variante suppletiva in corso

di esecuzione.
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La garanzia ¢ svincolata ai sensi dell’art. 103 del Codice.
Articolo 20 - Responsabilita verso terzi e assicurazione

Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice, I’Appaltatore assume la
responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e 1 materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita
connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita al
riguardo.

Per la finalita di cui al comma 1, I'Appaltatore presenta apposita polizza
di assicurazione n. ____ , emessa a ___, il 14/05/2020 integrata da

Appendice del 18/05/2020 da Via . - — Italia

Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di __, Cod. Fisc. e
Part. LV.A._ -R.E.A.n.____ -Iscr. Albo Imprese di Ass.n. -
per 1 seguenti massimali:

- €__,  (Euro__ wvirgola___ ), a copertura dei danni subiti
agli impianti e opere che si verifichino in corso di esecuzione
(Sezione A Partita 1);

- €___ ., (Euro___ wvirgola ) a copertura dei danni subiti
agli impianti e opere preesistenti (Sezione A Partita 2);

- € . (Euro | wvirgola ) per allontanamento
materiali di demolizione (Sezione A Partita 3);

- € ., (Euro ___ wvirgola __ ) a copertura della
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori (Sezione B).

TITOLO IV
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DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 21 - Richiamo alle norme legislative regolamentari

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente contratto, si
applicano le norme vigenti in materia di appalti.

Articolo 22 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Le spese del presente contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione
sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti all'imposta sul valore aggiunto alle aliquote di legge vigenti e
che tale imposta ¢ a carico della stazione appaltante.

3. Sono altresi a carico dell’ Appaltatore le imposte di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. 1l contratto ¢ registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 6 e della
Tariffa Parte 2, art. 2 del D.P.R. n. 131/1986 ¢ s.m.

Articolo 23 - Richiamo alle norme legislative regolamentari in materia
di anticorruzione

1. L’Appaltatore dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del comma
16ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (e precisamente dal
28/11/2012) non ha affidato incarichi o lavori retribuiti di natura
autonoma o subordinata a ex dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del medesimo decreto entro
tre anni dalla loro cessazione dal servizio se questi avevano esercitato
nei confronti dell’aggiudicatario medesimo poteri autoritativi o

negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza.
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Articolo 24 — Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti
dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a
far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano
presso la stazione appaltante o al servizio della stessa, il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.
62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna
approvato con deliberazione della Giunta n. 421/2014 consultabile e
scaricabile dal sito internet della Regione. La violazione degli obblighi
di comportamento comportera la facolta dell’amministrazione di
risolvere il contratto, qualora in ragione della gravita o della
reiterazione la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una
procedura che garantisce il contradditorio.
Articolo 25 - Efficacia del contratto
1. 1l presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti

contraenti ed ¢ immediatamente efficace.

Per la Stazione Appaltante, Dott. __ - firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.
Per I’Appaltatore, Sig. _ - firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.

82/2005 e s.m.
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