ERegioneEmilia-Romagna

DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come modificato
dal
Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e che nel prosieguo assumera la denominazione di Codice;

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e I’innovazione digitale”

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/206, recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CEp, per le parti ancora in vigore ¢ che nel prosieguo assumera la denominazione di Regolamento;

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante
“Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione”;

il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore,
che nel prosieguo assumera la denominazione di Capitolato generale;

la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e ss.mm. — Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso € a struttura metallica;

il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ¢ ss.mm. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia;

il D.M. 12 marzo 2004, n. 123 concernente gli schemi di polizza tipo per la garanzie fidejussorie ¢ le
coperture assicurative in materia di lavori pubblici, previste dagli articoli 75, 113 ¢ 129 del Codice;

il D.M. 19/01/2018 n. 31 recante: “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie
fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 ¢ 104, comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n.50;

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone
sismiche” e ss.mm.;

Decreto del Presidente della  Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita” e s.m.i.



CAPO 1 -NATURAE OGGETTO DELI’APPALTO



1.

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

L’oggetto dell’appalto consiste nel migliorare 1’officiosita idraulica del Rio Scalia (e Querzola) e del Rio

Gattara e consiste in:

2.

Interventi di taglio di vegetazione in alveo;
lavori di pulizia della briglia selettiva esistente a valle del Rio Scalia;

Interventi di risezionamento e riprofilatura dell’alveo sia per il ripristino del deflusso delle acque che per la
realizzazione di allargamenti finalizzati al recupero di terreno inondabile aumentando la capacita del corso
d’acqua;

Intervento di risezionamento profondo dell’alveo a causa della sezione pensile del Rio Scalia e di cordamolla in
massi;

Interventi di movimentazione di materiale litoide per ripristino delle sezioni di deflusso;

Realizzazione di difese spondali in massi in prossimita degli allargamenti per il recupero di terreno inondabile,
di soglie e di inviti a difesa di opere d’arte esistenti (ponticello in muratura)

Interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al contenimento dei fenomeni franosi di sponda presenti a monte
del ponticello in pietra

Rinforzo strutturale della briglia esistente con allargamento contestuale della gaveta e posizionamento di gabbioni
in destra idraulica al fine di migliorare 1’officiosita idraulica e la stabilita della struttura nel suo insieme
scongiurando fenomeni di scalzamento laterale;

Realizzazione di difesa spondale in gabbioni in sinistra idraulica nel Rio Gattara previo demolizione di muro in
c.a. esistente fuori piombo;

Realizzazione di soglia selettiva in c.a immersa in alveo con struttura a mensola lunga 16 m con spessore 0,70
m. per intercettare il materiale fluitato. L’opera prevede una gaveta di 8 m con pali innestati in acciaio e due ali
profonde 4 m per lato per I’intestazione laterale nel terreno. La fondazione e’ costituita da una soletta di altezza
0,70 m profonda 2,50 m e da uno sperone in continuita con la mensola verticale di dimensioni 0,70 m x 1,20 m.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche e qualitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali 1’appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3.

La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore ¢ sia la realizzazione finale dei lavori privi di ogni

vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi
contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi
di lavorazioni provvisionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui
proprieta ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalita, rispettando
ogni normativa, uso e prassi applicabile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. L’importo dei lavori posti a base di gara ¢ definito come segue:

Importi in euro Colonna a) Colonna b)

Importo lavori, compresi costi della | Oneri per la sicurezza non
manodopera (art. 23, comma 16 del | soggettia ribasso
Codice)

IMPORTO TOTALE | 254.060,30 4.000,00

2.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a), decurtato del

ribasso percentuale offerto e aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza di cui al comma 1, punto 1, colonna
b) non soggetti ad alcun ribasso; alle singole lavorazioni e/o forniture dell'elenco prezzi posto a base di gara deve
essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.



3. L’importo contrattuale ¢ comprensivo dei costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 16 dell’art.
23 del D.Lgs. 50/2016 s.m. e degli oneri aziendali concernenti 1'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10.

4. L’appalto rientra nel programma PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN
CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI TERRITORI
COLPITI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEL MESE DI MAGGIO 2019 — secondo stralcio
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019 di dichiarazione dello stato di emergenza
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2020 ulteriore stanziamento Ordinanza del Capo

Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n 600 del 26 luglio 2019”

Art. 3 — Forma e modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto con I'impresa aggiudicataria verra stipulato ai sensi dell’art. 32, co. 14 del D. Lgs 50/2016 ¢ s.m.i..

2. 1I contratto di appalto ¢ stipulato a misura in modalita elettronica, mediante corrispondenza secondo 1’uso del
commercio consistente in apposito scambio di lettere tramite PEC, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016
S.m.i..

3.  L’importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite o
definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Igs. n.50/2016 ed alle condizioni
previste dal presente capitolato speciale.

4. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari
in elenco 1 quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

5. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i..

6. Irapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo
2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza ¢ la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1,
colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali
e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato speciale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo allegato A, i lavori sono classificati come segue:

Appalto da stipulare a misura

Lavorazioni Categoria Classifica Importo Oneri Oneri (euro) % Incidenza
computate comprensivo sicurezza manodopera manodopera
tutte a costi della

misura, manodopera e

consistenti in oneri sicurezza

(breve (Euro)

descrizione):

Manutenzione

di corsi Prevalente | OG 8 I 258.060,30 4.000,00 65.472,17 25,37
d’acqua naturali

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

Ai sensi dell'art 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n.50/2016, i gruppi
di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella “A”, allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e
sostanziale.

Relativamente al taglio della vegetazione arborea la ditta appaltatrice dovra rispettare le norme e regolamenti regionali
vigenti in materia.

Art. 6 — Adeguata attrezzatura tecnica



1. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di
sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme
vigenti.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7- Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

1. Incaso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, ¢ fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con 'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono allegati del contratto d’appalto, e ne fanno parte integrante, i documenti sottoindicati:
a) il presente capitolato speciale di appalto (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);
b) elenco prezzi unitari;
¢) il computo metrico estimativo (ex art. 32 comma 14-bis del Codice), il cui valore ¢ puramente indicativo delle
tipologie di lavorazioni ma le cui quantita potranno essere rimodulate in fase di consegna dei singoli Ordini di
lavorazione funzionali all’esecuzione degli interventi,

2. Fanno parte del contratto d’appalto, e ne determinano il contenuto ¢ le obbligazioni, ancorché non materialmente
uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, i seguenti documenti:

d) la relazione generale del progetto definitivo;
e) il piano sostitutivo di sicurezza e/o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del D. Lgs
n.81/2008;

f) il piano operativo di sicurezza;
2) le polizze di garanzia;
h) le dichiarazioni rese dall’ Appaltatore a corredo della domanda e dell’ offerta.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come modificato dal
Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.;

- il D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;

- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale d’appalto e non previsto da quest’ultimo.

4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei
requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1. La stipula del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.



2. Lappaltatore in sede di gara dovra dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede
di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta esecuzione dei lavori, con espressa accettazione degli
stessi.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto

1.  Incaso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale
o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ovvero di recesso
dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia
del contratto, la stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri
interessi, della procedura prevista all'art. 110 del Codice dei contratti pubblici alle condizioni ¢ con le modalita ivi
previste.

2. Se l'appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs 50/2016.

Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

1. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. 145/2000; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ¢ ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione
appaltante.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e 1'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge ¢ di Regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda ’accettazione, la qualita e I’'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e 1’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano il DPR 207/2010 e s.m.i. ¢ gli articoli 16 ¢ 17 del
capitolato generale d’appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER I’ESECUZIONE

Art. 13 — Consegna del Contratto e inizio dei lavori

L’esecuzione del contratto ha inizio dopo la stipula dello stesso, in seguito a consegna formale risultante da apposito
verbale.

Art. 14 - Termini per 1'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole, delle festivita e
delle ferie contrattuali.

3. La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per eventuali variazioni si fara
riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.

Art. 15 - Sospensioni e riprese dei lavori, proroghe

1. Qualoraricorrano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano
in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori, d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore, puo ordinare la sospensione dei lavori predigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 106 del D.Lgs 50/2016.



2. Lasospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone
la ripresa dell’esecuzione ¢ indica il nuovo termine dell’Ordine di lavorazione.

3. Lappaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori previsti nell’Ordine di
lavorazione nel termine fissato, puo chiederne, con domanda motivata, la proroga che, se riconosciuta giustificata, ¢
concessa dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande pervengano con
congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

4. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali. L'ultimazione dei lavori ¢ comunicata
dall’esecutore al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa
non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo
impiegato.

6. Per quanto non stabilito dal presente articolo si applica 'art. 107 del Codice dei contratti pubblici. pubblici e I’art.
10 del Decreto MIT n. 49/2018.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo

1. In applicazione del comma 2 dell’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici, nel caso di mancato rispetto del
termine indicato per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori
viene applicata una penale dello 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. La misura complessiva delle penali
irrogate non puo superare il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

2. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1.  L'appaltatore predispone e consegna, prima dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché¢ I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e
deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende
accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

3. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo
risultante dal cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante.

Art. 18 Danni alle opere e cause di forza maggiore

1. In caso di danni alle opere o provviste, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza
maggiore, 1'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare 1’esecuzione dei lavori,
al ripristino di tutto quanto danneggiato. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, I’ Appaltatore ¢
tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al
risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento,
indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il compenso che la Stazione appaltante riconosce all’ Appaltatore ¢
limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

2. Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’impresa affidataria o delle
persone delle quali essa ¢ tenuta a rispondere.

3. Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all’ Appaltatore e che gli
arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante 1’adozione di tutti i
provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

4.  Siapplica I’art. 11 del Decreto MIT 49/18.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA



Art. 19 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Perassicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, 'appaltatore assume
tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m.i., art. 3.

2. L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o pit conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la societa Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni.

4. Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) ¢ il codice identificativo gara
(CIG).

5. L’affidatario deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Art. 20 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 35 co. 18 del Codice sul valore del contratto dell'appalto viene calcolato 1'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei
lavori. L'erogazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 21 - Pagamenti

1. La contabilizzazione dei contratti a misura ¢ effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente
in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna
lavorazione; il corrispettivo ¢ determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi offerti dall’appaltatore in sede
di gara.

2. Lemisurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I’appaltatore rifiuta di presenziare
alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore lavori procede alle misure in presenza di due
testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti.

3. L'impresa ha diritto a pagamenti una volta raggiunto un importo lavori al netto IVA, pari a 100.000,00 euro.

4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi ¢ dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei
lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale dopo
I’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio
del Documento Unico di regolarita contributiva (DURC), in applicazione di quanto previsto dall’art. 30 co.5-bis del
Codice.

5. I termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 cosi come modificato dal
D.Lgs. n.192/2012 sono cosi stabiliti:

- il certificato di pagamento per le rate di acconto ¢ emesso entro 45 giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento
dei lavori (SAL), come previsto dal comma 1 dell’art. 113-bis del Codice;

- il pagamento del predetto certificato avverra entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e
I’erogazione a favore dell’appaltatore;

- il certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, come espressamente pattuito
nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti;

- il certificato di collaudo ¢ emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, come espressamente pattuito nel contratto
d’appalto che verra stipulato fra le parti;

- il pagamento delle rate di saldo avverra entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione, come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti, in applicazione
del comma 3 dell’art. 113-bis del Codice;

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore,
la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.



7. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si fa riferimento all'art.
4 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012.

8. Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 22 - Revisione prezzi

1. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo comma, del codice civile,
se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.

2. Per i prezzi mancanti in progettazione definitiva, sara necessario riformulare i nuovi prezzi in sede di progettazione
esecutiva utilizzando il prezziario regionale di cui alla DGR 1055/2019 e applicando il ribasso offerto dall’impresa

3. In caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art. 106 del Codice
dei contratti pubblici.

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera
d), d.Igs. n. 50/2016; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto ¢ disciplinata dall’art. 106 co. 13 del Codice dei contratti pubblici.

CAPO S - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 24 — Garanzie

1. Dofferta ¢ corredata, a pena di esclusione, da una dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore, a rilasciare
garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, qualora 1’offerente
risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non ¢ richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

2. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a
sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto
previsto in caso di ribassi superiori al dieci o al venti percento. La “garanzia definitiva” ¢ regolata dall’art. 103 d.lgs.
50/2016 e s.m.i. ed in conformita agli schemi-tipo approvati con il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico n.
31 del 19/01/2018

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia ¢ prestata, su mandato irrevocabile,
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati, ferma restando la responsabilita solidale
tra le imprese.

Si applica I'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per la riduzione del 50 % dell'importo della cauzione definitiva
La cauzione definitiva ¢ progressivamente svincolata da parte dell'appaltatore secondo le condizioni e le modalita
indicate all'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016.

3. Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato
per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e I’assunzione del carattere di
definitivita del medesimo. 5. Le fideiussioni devono essere conformi agli schemi tipo 1.1 e 1.2 contenuti nell’ Allegato
Aal D.M. 19.1.2018, n. 31.

Art. 25 - Assicurazioni a carico dell’aggiudicatario

1. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, 'appaltatore ¢ obbligato, almeno 10 giorni prima della
consegna del contratto, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia ¢ prestata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome
e per conto di tutti i concorrenti raggruppati, ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.



2. I massimali della polizza sopra citata sono i seguenti:

- a copertura dei danni ad impianti ed opere pari all’importo contrattuale (compresa [.V.A.)

- per danni ad impianti ed opere preesistenti Euro 500.000,00.

- responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori Euro 500.000,00.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. La polizza assicurativa deve essere in tutto conforme al modello tipo 2.3. di cui al D.M. 12/03/04 n. 123 dell'abrogato
D.M. n.123/2004, in quanto non disciplinata dal nuovo D.M. n.31/2018..

5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta
I’inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER I’ESECUZIONE

Art. 26 - Variazione dei lavori

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche contrattuali
o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui agli artt. 106 ¢ 149 del
decreto legislativo n.50/16, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento. Lavori eseguiti
e non autorizzati non verranno pagati e sara a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella
situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 27 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza € igiene.

2. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 28 - Cantieri temporanei o mobili

1. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/2008, 1'appaltatore ¢ obbligato
ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 95 (Misure generali di tutela),
96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria),
100 commi 3 e 4 (Piano di sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione), 102 (Consultazione dei
rappresentanti per la sicurezza).

2. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.Lgs. 81/2008, anche quanto disposto in materia
dall’art. 105 (Subappalto) del Codice dei contratti pubblici, in particolare 1’affidatario ¢ solidalmente responsabile con
il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.

3. Irichiami dell’articolo “Piani di sicurezza - Osservanza ¢ attuazione dei piani di sicurezza” a specifici articoli dei
D.Lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di quelle non espressamente citate.

4. L’impresa nel formulare I’offerta ha considerato i maggiori costi a cui va incontro per il rispetto delle procedure e
I’acquisto dei dispositivi di protezione conseguenti al perdurare dell’emergenza Covid-19. In caso di future emergenze
Covid, qualora se ne ravvedano le necessita, la Direzione Lavori valutera se applicare nuove misure e se considerarle
a carico dell’Impresa o della Stazione Appaltante.

Art. 29 — Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. E fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima della consegna del contratto, il piano di sicurezza sostitutivo e
il piano operativo di sicurezza aventi i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si



dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9
settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis D.Lgs. 81/2008 (Misure di semplificazione nei cantieri
temporanei o mobili), al quale si richiede di allegare gli attestati di formazione oltre all'elenco dei macchinari utilizzabili
in cantiere.

2. Qualoranericorra la necessita (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione
il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza
e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.

3. Cosi come riportato nel quadro economico della Relazione Generale, i costi per la sicurezza sono stati desunti
dall”’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna Annualita
2019 e sono elencati di seguito e tengono gia in considerazione eventuali

4.  Tali costi potranno essere integrati dal CSP per gli interventi non ancora definiti o in mancanza di nomina del CSP
il Direttore dei Lavori potra redigere un verbale Nuovi Prezzi che implichi I’utilizzo di voci relative anche alla sicurezza.

5. 1 maggiori oneri che I'impresa dovra affrontare per contrastare la diffusione dell’epidemia sono da considerarsi
gia ricompresi nella riduzione del ribasso offerto in sede di gara e pertanto non ci saranno ulteriori nuovi prezzi per
coprirne le spese se non per motivi eccezionali (nuove Normative di Legge);

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL, SUBAPPALTO

Art. 30 — Subappalto e sub-contratti
1. Il subappalto ¢ consentito nel limite percentuale massimo di Legge sull’importo complessivo del contratto di lavori
ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilita
dell'impresa aggiudicataria dell'appalto;
2. il contratto di appalto non puo essere ceduto a pena di nullita;
3. 1isub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice;

Art. 31 — Responsabilita in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. L'appaltatore ¢ responsabile in solido con il subappaltore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e ¢) dell'art. 105
del Codice, l'appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo periodo.
3. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 1I’esecuzione in materia di sicurezza di
cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e del subappalto.
4. 1l subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla
legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 32 — Pagamento dei subappaltatori
1. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi previsti dall’art.
105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.
2. Lappaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori,
con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. L'appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al
subappaltatore, i conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche
non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. ¢ i.) indicando il numero di CUP (codice
unico progetto) e CIG del lavoro.
3. 1l contratto di subappalto dovra contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullita assoluta del contratto stesso, con
la quale I'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010
es.m.ei.

CAPO 9 - CONTROVERSIE,. MANODOPERA. ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 33 - Definizione delle controversie
1. L'accordo bonario ¢ disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016; la transazione ¢ disciplinata dall'art. 208 del D.Lgs
50/2016.



2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto che non siano potute definire con 1’accordo bonario e la
transazione sono devolute al Giudice ordinario competente per territorio, rimanendo espressamente esclusa la
compromissione in arbitri.

Art. 34 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti ¢ norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:

a)

b)

d)

1.

nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente
il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

i suddetti obblighi vincolano 1’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa ¢ da ogni
altra sua qualificazione giuridica;

¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini 1’ipotesi
del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime [’appaltatore dalla responsabilita, e cid
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica,
nonché degli obblighi retributivi e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore deve trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli
enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art. 35 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto, con le procedure dell’art. 108 del D.Lgs. n.50/16 che qui

si intende interamente richiamato, senza necessita di ulteriori adempimenti, tra l'altro, nei seguenti casi:

2.

a. frode nell'esecuzione dei lavori;
b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e. sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, qualora venga nominato;

j. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

k. mancata attivazione in tempo utile dell’appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali;

mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai subcontratti di cui all’art. 105, comma 2 del
D.Lgs.n.50/2016;

m. per ogni altra fattispecie prevista dalla normativa vigente sui lavori pubblici.

La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista costituisce grave inadempimento, pertanto

la Stazione Appaltante intraprendera le azioni, con riferimento alle modalita previste dalla vigente legislazione o
normativa, per I’esecuzione d’ufficio o la risoluzione del contratto.

3.

Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla

Stazione appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.

4.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il

direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,



alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per ’eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

5. L'appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

6. La risoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13 agosto
2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

7. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e in contraddittorio
con il medesimo

8. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvedera subito dopo 1’adozione del provvedimento di
risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra successiva
azione legale per il recupero dei danni non coperti dall’importo della cauzione.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER I’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 36 - Ultimazione dei lavori - Conto finale

1. All'accertamento dell'ultimazione, si procedera in contradditorio con l'appaltatore ai sensi dell’art. 12 del decreto MIT
n. 49/18.

2. Per I'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entita, del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalita e
sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, si procedera come previsto dal comma 1 del
citato art. 12 Decreto MIT.

3. Il conto finale ¢ redatto entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione come sopra certificata.

Art. 37 - Termini per il collaudo o per ’accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi
due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso
entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 38 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e al presente capitolato speciale, nonché a
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e
gli obblighi che seguono:

a) I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 17.01.2018 che verranno ordinate
dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e 1’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

b) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;
c) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di

acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 1’esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 1’illuminazione notturna del cantiere;
e) I’idonea protezione dei materiali impiegati ¢ messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,

nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere



eseguite, restando a carico dell'appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

f) I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I’incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

g) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
h) attrezzi e opere provvisionali ¢ quanto altro occorre alla esecuzione piena ¢ perfetta dei lavori;
1) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi, nonché il rilievo topografico di dettaglio (stato di fatto) delle

zone in cui debbono essere eseguite le opere comprese ¢ le zone oggetto di risagomatura dell’alveo; in particolare
dovranno essere rilevate forme e dimensioni di opere/manufatti presenti nelle zone dei lavori, simili, oltre la
materializzazione con picchetti degli ingombri delle opere in progetto e altre valutazioni che possono occorrere dal
giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del certificato di regolare esecuzione. Il rilevo planoaltimetrico
deve essere realizzato a carico dell'impresa, sia prima dell'inizio dei lavori che a ultimazioni lavori, in modo da avere
le misurazioni necessarie dei quantitativi da inserire nella contabilita;

1) le vie di accesso al cantiere;

k) la tutela della fauna ittica;

1) rampe di risalita per fauna ittica;

m) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

n) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 1’abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;

0) la fornitura alla DL della documentazione fotografica, in formato digitale, della realizzazione delle opere nelle

varie fasi esecutive;

2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
l'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario
degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010 ¢ s.m. ¢ i.)

3. E a carico e a cura dell’affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla
presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

4. L’affidatario deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con riferimento alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella
«B», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 39 — Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

- tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte, diritti di segreteria e tasse - ivi comprese quelle di registro ove
dovute - relative alla stipulazione del contratto;

- le tasse e gli altri oneri per 1’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione dei lavori ¢ la messa
in funzione degli impianti;

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di
scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all’esecuzione dei lavori.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna
alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori
e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. ¢ regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 40 - Rinvio normativo

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel contratto e nel presente capitolato speciale d’appalto trovano
applicazione le norme del d.Igs.50/2016 e s.m.i., del DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché le altre disposizioni
vigenti in materia di appalti pubblici, fra cui il DM 19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto
dei LL.PP., limitatamente agli articoli non abrogati, e in quanto compatibili le norme del Codice civile.



PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5

Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori

In Euro
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Parte 1 - Totale lavori A MISURA

254.060,30

18

19

20

Parte 2 - Totale lavor

254.060,30

Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 +2)

Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A CORPO

4.000,00

Parte 2 - Totale oneri per la sicurezzal

4.000,00

b)

Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 +2)

TOTALE DA APPALTARE (somma di a +b)

258.060,30




TABELLA «B» - MODELLO DI CARTELLO INDICATORE

ERegioneEmilia—Romagna

2019.”

CODICE SIMADA: 15640
IMPORTO COMPLESSIVO €: 320.000,00

_ del__
Progettista Responsabile:
Direttore dei lavori:
Direttore Operativo
Ispettore di Cantiere:

Collaboratore:

Coordinatore per la sicurezza
sul cantiere in fase di progettazione:

Coordinatore per la sicurezza
sul cantiere in fase esecutiva:

Durata stimata in vomini/gg.:

IMPORTO DEL PROGETTO:
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:

Data di Consegna:

SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE

Ente appaltante:

Notifica preliminare in data:

Responsabile Del Procedimento: Ing. Gabriele Alifraco

€ 320.000,00
€ 254.060,30

ONERI PER LA SICUREZZA: €4.000,00
RIBASSO %
IMPORTO NETTO CONTRATTO: €
Aggiudicazione Efficace: Determinazione dirigenziale n° del
Impresa esecutrice Nome impresa

con sede: Indirizzo

Tempo Contrattuale: 150 GG

Ulteriori informazioni sull’ opera possono essere assunte presso
SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA

telefono: 0521788711  e-mail: stpc.interentiurgenti@regione.emilia-romagna.it

AGENZIA PER LA

AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA

Fonte di Finanziamento:

Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi me-
teorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019
— secondo stralcio Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019 di dichiarazione
dello stato di emergenza Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2020 ulteriore
stanziamento - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n 600 del 26 luglio

Progetto: Interventi di messa in sicurezza e regimazione idraulica del Rio Scalia

Progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza n.







