Allegato n° 8

HRegioneEmilia—Romagna

AGENZIA REGIONALE
PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PARMA

Legge di finanziamento: Proteggi Italia - Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (art 1, comma
1028 ) - Piano degli interventi urgenti relativi agli eventi metereologici giugno, luglio,
agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19
marzo 2018 — OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018
annualita 2021. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019
Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30
dicembre 2018, n. 145”.

D.G.R. Num. 18 del 24/02/2021.

Codice intervento: Cod.16920 - Comune: Sala Baganza (PR)

Importo Progetto € 300.000,00
Titolo: Realizzazione di opere di difesa spondale sul torrente Baganza in localita Castellaro

Coordinate WGS84: LAT: 44,689701; LONG: 10,219058;

CUP: F45H19000110001 CIG:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO -
NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE

Parma 14 MAGGIO 2021

Gruppo di progettazione
Responsabile del progetto

Ing. Alessandro Bacchi
Ing. Arch. Alessia Schianchi
Dott.ssa M.F. Anzolla

Visto di validazione (art. 26 D.igs. 50/2016)

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Gabriele Bertozzi
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DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii., che nel
prosieguo assumera la denominazione di Codice ;

Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito in L. 11 settembre 2020,
n.120;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/206, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE», per le parti ancora in vigore e che nel prosieguo assumera la denominazione di
Regolamento;

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante
“Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione”;

D.L. n. 32 del 18/06/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 55 del 14 giugno 2019;
Legge 3 maggio2019, n. 37 (legge comunitaria 2018);

il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in
vigore, che nel prosieguo assumera la denominazione di Capitolato generale;

la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 ¢ ss.mm. — Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso € a struttura metallica;

il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ¢ ss.mm. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia;

il D.M. 19/01/2018 n. 31 recante: “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le
garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n.50;

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “ Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone
sismiche” e ss.mm.;

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita” e s.m.i.;

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme
Tecniche per le costruzioni”;

Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio superiore del
Lavori Pubblici recante “Istruzioni per 1’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le
costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e s.m.i.;

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1009 del 03/08/2020 “Proroga per l'anno 2020 dell'elenco
regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo ¢ del prezziario unico aziende sanitarie -
anno 2019- ¢ approvazione elenco misure per la sicurezza anticovid-19 nei cantieri pubblici”;
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Art. 48 — Valutazione della qualita delle opere
Art. 49 — Elenco Prezzi

TABELLA «A» Parti di lavorazioni omogenee - categorie contabili ai fini della contabilita e delle varianti in
corso d’opera - articolo

TABELLA «B» - Modello di cartello indicatore
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO1-NATURA E OGGETTO DELIL’APPALTO

Art. 1-Oggetto dell’appalto

1. L oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture per la realizzazione di
difese spondali (scogliere e pennelli) anche cementate nel T. Baganza in prossimita e tra le loc.
Castellaro e Limido in comune di Sala Baganza a protezione di insediamenti produttivi e
infrastrutture viarie. In particolare le opere da eseguire consistono essenzialmente nella
realizzazione di una serie di pennelli in massi ciclopici cementati a protezione della strada
comunale a monte dell’abitato di Castellaro; tali pennelli di dimensioni di circa 15.00 m e
larghezza intorno ai 5.00 m saranno posizionati lungo il fronte minacciato a interasse di circa 70
m ’uno dall’altro.

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con 1 relativi allegati ivi compresi anche 1 particolari costruttivi dei quali I’appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore ¢ sia la realizzazione finale dei
lavori privi di ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai
dettami progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito
svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni previsionali, nel pieno
rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui proprieta ed
interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalita,
rispettando ogni normativa, uso e prassi applicabile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. L’importo dei lavori posti a base di gara ¢ definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a +b

Importo lavori, Oneri per la sicurezza TOTALE
compresi costi
della manodopera
(art. 23, comma 16

del Codice)
239.761,81 2.774.60 242.536,41
IMPORTO TOTALE 239.761,81 2.774.60 242.536,41

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a),
compresi i costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 16 dell’art. 23 del
Codice; alle singole lavorazioni e/o forniture dell'elenco prezzi contrattuale deve essere
applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara; a cio si aggiungono
degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definiti al comma 1, punto 1, colonna
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b), non assoggettati ad alcun ribasso.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. I contratti di appalto dovranno essere stipulati entro il 31 DICEMBRE 2021, come disposto dal
paragrafo 2.3. del Piano degli interventi urgenti relativi agli eventi metereologici giugno, luglio,
agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo
2018 — OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018 - annualita 2021”. In

caso di mancata stipula dei contratti il finanziamento programmato verra revocato.

2. 1l contratto di appalto ¢ stipulato a misura. Il contratto ¢ stipulato in modalita elettronica, ai sensi
dell'art. 32, comma 14 del Codice.

3. L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo
106 del D.Igs. n.50/2016 ed alle condizioni previste dal presente capitolato speciale.

4. 11 ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a
tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da
applicare alle singole quantita eseguite.

5. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice.

6. Per la valutazione dei lavori si ¢ di norma fatto riferimento al prezziario regionale adottato con
DGR 1009 del 03/08/2020; per i prezzi utilizzati non previsti in tale prezzario si ¢ fatto
riferimento ai correnti prezzi di mercato. I maggiori oneri che I'impresa dovra affrontare per
contrastare la diffusione dell’epidemia in corso di Covid-19 sono da considerarsi gia ricompresi
nella riduzione del ribasso offerto in sede di gara, pertanto non ci saranno ulteriori nuovi prezzi
per coprirne le spese se non per motivi eccezionali (nuove Normative di Legge), tenuto conto
del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID
19 nei Cantieri", allegato 7 al DPCM 26/04/2020 e al successivo DPCM del 17/05/2020
(allegato 13).

7. 1 rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base
d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute
nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi
indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco
dei prezzi allegati al presente Capitolato speciale.

8. Il contratto sara immediatamente impegnativo per 1'Appaltatore.

9. Nel caso che al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello
originariamente previsto, si applica il dispositivo previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili — Costo della
manodopera
1. Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo allegato A, i lavori sono
classificati come segue:
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Lavorazioni (breve Categoria Classif'| Importo lavori Oneri Incidenza % Costo della
descrizione) ica comprensivo costi sicurezza | manodopera " | manodopera Euro

della manodopera Euro

e oneri sicurezza

Euro

Lavori di
sistemazione Prevalente 0G8 I € 242.536,41 €2.774.60 17,36% €42.110,97
idraulica

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. Ai sensi dell'art 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all’articolo 106 del D.
Lgs. n.50/2016, 1 gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella «Ay, allegata al
presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

Art. 6 — Adeguata attrezzatura tecnica

1. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai
requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei
requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

2. per l'esecuzione dei lavori si richiede la seguente attrezzatura tecnica: Escavatore, pala o ruspa di
potenza da 90 a 118 kW
CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7- Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

1. Nel caso in cui vi sia discordanza tra i vari elaborati di progetto, si intende valida la soluzione piu
aderente alle finalitd per le quali il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale
d'appalto, ¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con 1'attuazione
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369
del Codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto ed ¢ materialmente allegato allo
stesso:

- il presente capitolato speciale di appalto (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);

- il computo metrico estimativo (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);
2. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) il Capitolato generale d’appalto (D.M. 19.04.2000 n. 145) per quanto non modificato e/o
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abrogato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

c) il piano sostitutivo di sicurezza o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo
100, del D. Lgs n. 81/2008, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli articoli
90, comma 5, € 92, comma 2, dello stesso decreto;

d) il patto di integrita, in applicazione della Delibera di Giunta regionale n. 966/2014

“Approvazione del  patto di integrita in materia di contratti”;

e) I’elenco prezzi unitari;

f) il piano operativo di sicurezza;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;

h) le polizze di garanzia;

3. Come disposto dal paragrafo 2.2 del Piano degli interventi “Ai sensi dell articolo 2 comma 5 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, tutti gli interventi del
presente piano sono attuati con le modalita di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della
protezione civile (OCDPC) n. 558 del 15 novembre 2018 e successive modifiche (in particolare
le modifiche di cui alla OCDPC n. 559 del 29 novembre 2018 e dalla OCDPC n. 601 del 01
agosto 2019), anche al fine del tempestivo superamento degli eventi calamitosi richiamati in
premessa ed in particolare dell immediato avvio e realizzazione degli investimenti strutturali ed
infrastrutturali urgenti, nonché al rispetto delle tempistiche del successivo paragrafo 2.3. Per la
realizzazione degli interventi [’articolo 4 dell’ OCDPC n. 558/2018 prevede, come modificato
dalla OCDPC n. 559 del 29 novembre 2018 e dalla OCDPC n. 601 del 01 agosto 2019, la
possibilita per il Commissario delegato e per gli eventuali soggetti attuatori di derogare, sulla
base di apposita motivazione, alle disposizioni normative espressamente richiamate e alle
leggi ed altre disposizioni regionali ad esse strettamente connesse nel rispetto comunque dei
principi  generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall ordinamento
comunitario, mentre all’articolo 14 sono specificate le procedure per [’approvazione dei
progetti che, ove necessario, possono essere utilizzate da parte dei soggetti attuatori”

4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e
ss.mm.1ii.;

- il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;
- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in
vigore;
5. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della

definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato;

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto
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. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte
le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

. L’appaltatore in sede di gara dovra dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato
dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la
corretta esecuzione dei lavori.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore

. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del
contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi
dell'art.88, co. 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia
del contratto, la stazione appaltante si riserva di esercitare la facolta prevista all'art. 110 del
Codice alle condizioni e modalita ivi previste.

. Se l'appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria
o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 48
del D.Lgs 50/2016.

Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi € nei modi di cui all’articolo 2 del D.M.
145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni
di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente
comunicata alla Stazione appaltante.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali € componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo
e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

. Per quanto riguarda ’accettazione, la qualita e ’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e 1’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17
del capitolato generale d’appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER I’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
Il direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.M. 49/18 provvede alla consegna dei
lavori entro il termine di 45 giorni dalla data di stipula del contratto.
. E' facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m., nonche dei
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, in applicazione della
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lett.a) del comma 1 dell’art.8 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv.
con L. 11 settembre 2020 n. 120 e anche nelle more del perfezionamento del contratto, ai sensi
del art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. L'impresa in questo caso ¢ comunque tenuta, prima
della consegna dei lavori, a presentare il Piano Sostitutivo di Sicurezza integrato dei contenuti
del Piano Operativo di Sicurezza (PSS)e la polizza assicurativa, di cui all’art. 103 del D. Lgs.
50/2016 e riportata nel successivo art. 25 del presente capitolato.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 150
(centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo contrattuale si ¢ tenuto conto dei periodi con andamento stagionale
sfavorevole, delle festivita e delle ferie contrattuali.

. La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per
eventuali variazioni si fara riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei
lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita
di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del
D.Lgs 50/2016.

. Si applica I'art. 107 del Codice e I’art. 10 del Decreto MIT n. 49/2018.

Art. 16- Penali in caso di ritardo

. In applicazione del comma 4 dell’art. 113-bis del Codice, nel caso di mancato rispetto del
termine indicato per 1’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0.1% dell’ammontare netto
contrattuale.

. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

. L'appaltatore predispone e consegna, prima dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori un proprio
programma di esecuzione dei lavori, di cui all’art. 43 co. 10 del D.P.R. 207/10 e all’art. 1, lett. f)
del D.M. 49/18, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione
appaltante e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie
scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per
ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma di esecuzione dei lavori deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma di esecuzione dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni

e-mail: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it- pec: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it

SEDE OPERATIVA
Strada Garibaldi, 75 - 43121 Parma (PR) - tel 0521--788711



13/11

erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. 1l programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori.

Art. 18 - Danni di forza maggiore
1. L'impresa non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito
o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di
forza maggiore l'impresa ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello
dell'evento, a pena di decadenza dal diritto del risarcimento.

2. Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa
affidataria o delle persone delle quali essa ¢ tenuta a rispondere.

3. Si applica I’art. 11 del Decreto MIT 49/18.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e 1.,
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, I'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari.

2. L'appaltatore deve utilizzare uno o piu conti correnti bancari postali, accesi presso banche o
presso la societa Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

4 Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice
identificativo gara (CIG).

5. L’affidatario deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Art. 20 - Anticipazione

Ai sensi dell'articolo dell'art. 35 co. 18 del Codice sul valore del contratto dell'appalto viene
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione ¢ subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di cui all’art. 35, co. 18 del Codice e deve essere
prestata in conformita allo schema-tipo di cui al DM n. 31 del 19 gennaio 2018, di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Art. 21 - Pagamenti
1. L'impresa ha diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, in base ai dati risultanti
dai documenti contabili, raggiunga la cifra di € 90.000,00 al netto del ribasso contrattuale e delle
ritenute di cui al successivo comma 2.

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e

e-mail: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it- pec: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it
SEDE OPERATIVA
Strada Garibaldi, 75 - 43121 Parma (PR) - tel 0521--788711



14/11

dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di liquidazione finale dopo ’approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del Documento
Unico di regolarita contributiva (DURC), in applicazione di quanto previsto dall’art. 30 co.5-bis
del Codice.

3. I termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 cosi come
modificato dal D.Lgs. n.192/2012 e dell’art. 113-bis del Codice sono cosi stabiliti:

- 1 certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi
contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori € comunque entro un
termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi come previsto al comma 1
dell’art. 113-bis del Codice;

- 1 pagamenti dei predetti certificati avverra entro i successivi 30 giorni dall’adozione di ogni
stato avanzamento lavori, mediante emissione dell’apposito mandato e I’erogazione a favore
dell’appaltatore;

- 1l certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori;

- nel caso si ricorra al certificato di collaudo, questo dovra essere emesso entro sei mesi
dall’ultimazione dei lavori;

- il pagamento delle rate di saldo avverra entro 30 giorni dall’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, come espressamente pattuito nel contratto
d’appalto che verra stipulato fra le parti, in applicazione del comma 2 dell’art. 113-bis del
Codice;

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore e comunque a lui non imputabili, ’appaltatore puo chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al
comma 1;

5. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si fa
riferimento all'art. 4 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012.

6. Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 22 - Revisione prezzi
1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664, primo comma,
del codice civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.

2. Qualora necessaria, la formulazione di nuovi prezzi verra effettuata utilizzando le voci del
prezziario regionale di cui alla DGR 1055/2019 (o in alternativa, se non presenti nel primo, del
Prezziario della Camera di Commercio di Parma vigente) applicando il ribasso offerto
dall’impresa in sede di gara.

3. in caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui
all’art. 106 del Codice.
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Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto ¢ disciplinata dall’art. 106 co. 13 del Codice.

CAPO 5 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 24 - Cauzioni

1. In applicazione dell’art.1 del D.L. n.76/2020 conv. in L. n.120/2020, non ¢ richiesta una
cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base d'asta per la partecipazione alla procedura
di affidamento.

2. E' prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le
modalita dell’art. 103 del D.Lgs.50/2016 ed in conformita agli schemi-tipo approvati con il
Decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018. Le modalita di prestazione
della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.Lgs 50/2016.

3. Si applica l'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per la riduzione percentuale dell'importo della
cauzione definitiva. La cauzione definitiva pud essere progressivamente svincolata da parte
dell'appaltatore secondo le condizioni e le modalita indicate all'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016.

4. In caso di raggruppamento temporanco o di consorzio ordinario la garanzia ¢ prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita
solidale.

5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai
sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice.

Art. 25 - Assicurazioni a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore ¢ obbligato, almeno 10 giorni
prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti
dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza
deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. La polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, deve prevedere 1 seguenti massimali:
- a copertura dei danni ad impianti ed opere pari all’importo contrattuale (compresa I.V.A.)

- per danni ad impianti ed opere preesistenti Euro 500.000

- responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori Euro
1.000.000

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.

4. La polizza assicurativa dovra essere attivata in analogia con lo schema tipo 2.3 dell'abrogato
D.M. n.123/2004, in quanto non disciplinata dal nuovo D.M. n.31/2018.
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5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore
non comporta I’inefficacia della garanzia.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche 1 danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER I’ESECUZIONE

Art. 26 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che, senza che percio I’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno secondo la disciplina dell’art. 106 del
Codice e 43, co. 8 del Regolamento.

2. Per modifiche, variazioni e varianti contrattuali si applica ’art.106 del Codice e I’art.8 del
decreto MIT n.49/2018.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 27 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 28 - Cantieri temporanei o mobili
1. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/2008,
l'appaltatore ¢ obbligato ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs. n.
81/2008 agli articoli 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti
e dei preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria), 100 commi 3 e 4
(Piano di sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione), 102 (Consultazione dei
rappresentanti per la sicurezza).

2. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.Lgs. 81/2008, anche quanto
disposto in materia dall’art. 105 (Subappalto) del Codice, in particolare I’affidatario ¢
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

3. I richiami dell’articolo seguente denominato “Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei
piani di sicurezza” a specifici articoli dei D.Lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal
rispetto di quelle non espressamente citate.

Art. 29 — Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza
sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3
dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto
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utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014,
emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei
o mobili) , al quale si richiede di allegare gli attestati di formazione oltre all'elenco dei
macchinari utilizzabili in cantiere.

2. Qualora ne ricorra la necessita (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina
in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui
all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 30 — Subappalto e sub-contratti
1. I1 subappalto ¢ consentito nei limiti di legge ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.Igs.
n. 50/2016. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilita dell'impresa aggiudicataria
dell'appalto.

2. 1l contratto di appalto non puo essere ceduto a pena di nullita.

3. I sub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice.

Art. 31 — Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione
appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da
terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. L'appaltatore ¢ responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 1’esecuzione
in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto, anche in
applicazione dell’art.7 del Decreto MIT n.49/2018.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dal comma 1 dell’art.21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m. ¢ i..

Art. 32 — Pagamento dei subappaltatori
. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se
non nei casi previsti dall’art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.

. L’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con I’indicazione delle eventuali
ritenute di garanzia effettuate. L'appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane s.p.a.,
dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e
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s.m. e i.) indicando il numero di CUP (codice unico progetto) e CIG del lavoro.

. 1l contratto di subappalto dovra contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullita
assoluta del contratto stesso, con la quale l'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 33 - Accordo bonario e Controversie
1. L'accordo bonario ¢ disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016.

2. Ove non si proceda all'accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti

dall'esecuzione del contratto ¢ devoluta al Tribunale ordinario competente per territorio, in
applicazione del comma 6-bis del Codice.

Art. 34 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti ¢ norme vigenti in

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1’appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) 1 suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa € da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato non esime 1’appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli
altri diritti della Stazione appaltante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore
deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art. 35 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. La risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del codice.

. La risoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136
del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e
in contraddittorio con il medesimo

. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvedera subito dopo I’adozione del
provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione
definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti
dall’importo della cauzione.

. II contratto potra essere risolto nel caso del mancato rispetto del “Patto di integrita in materia di
contratti pubblici regionali” approvato con delibera di Giunta regionale n. 966/2014.
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CAPO 10- DISPOSIZIONI PER IL’ULTIMAZIONE

Art. 36 - Ultimazione dei lavori - Conto finale
1. All'accertamento dell'ultimazione, si procedera in contradditorio con I'appaltatore ai sensi
dell’art. 12 del decreto MIT n. 49/18.

2. Per l'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entita, del tutto marginali e non incidenti
sulla funzionalita e sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, si
procedera come previsto dal comma 1 del citato art. 12 Decreto MIT.

3. Il conto finale ¢ redatto entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione come sopra certificata.

Art. 37 - Termini per il collaudo o per ’accertamento della regolare esecuzione
1. 1l certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se 1'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre
mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Durante 1’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 38 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in
vigore e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 17.01.2018 che
verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi
nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e 1’esecuzione di prove di carico che
siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato
e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

b) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

c) le spese, i contributi, 1 diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per 1’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi;

d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I’illuminazione notturna del cantiere;

e) I'idonea protezione dei materiali impiegati ¢ messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
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lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario
ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando
a carico dell'appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

f) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. Tra i procedimenti e cautele
risultano compresi quelli previsti dalle disposizioni per il contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

g) il ripristino del doppio senso di marcia, a fine giornata lavorativa, sulle strade in adiacenza ai
rii e cavi interessati dai lavori.

h) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera, attrezzi e opere provvisionali e quanto
altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

1) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi, nonch¢ il rilievo topografico di dettaglio
(stato di fatto) delle zone in cui debbono essere eseguite le opere comprese e le zone oggetto
di risagomatura dell’alveo; in particolare dovranno essere rilevate forme e dimensioni di
opere/manufatti presenti nelle zone dei lavori, simili, oltre la materializzazione con picchetti
degli ingombri delle opere in progetto e altre valutazioni che possono occorrere dal giorno in
cui comincia la consegna fino al compimento del certificato di regolare esecuzione;

j) 1compensi per Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con motore a scoppio, per
esaurimento di acque freatiche e aggottamenti in genere, idonea al passaggio di grossi corpi
solidi, compresi accessori e tubazioni, carburante e materiale di consumo, con bocca del
diametro fino a 200 mm con portata fino a 400 mc/ora e prevalenza fino a 20 m.

k) le vie di accesso al cantiere;

1) Ia tutela della fauna ittica;

m)rampe di risalita per fauna ittica;

n) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei
lavori;

0) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per ’abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

p) la fornitura alla DL della documentazione fotografica, in formato digitale, della realizzazione
delle opere nelle varie fasi esecutive;

q) la puntuale consultazione delle condizioni meteo e dei bollettini di monitoraggio ed allerta di
Protezione civile, consultabili dal sito Allertameteo.regione.emilia-romagna.it, che reca
informazioni costantemente aggiornate su precipitazioni, livelli idrometrici ed ogni
aggiornamento ufficiale in materia;

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per l'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il numero di
targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010 ¢
s.m. ¢ 1.)

. E’ a carico e a cura dell’affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cido anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.
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4 L’affidatario deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con riferimento
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL e comunque sulla base di
quanto indicato nella allegata tabella «B», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

5. 1I cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle
condizioni ¢ fornito in conformita al modello di cui all’allegato «B».

Art. 39 — Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) tutte le spese contrattuali, le spese, le imposte, 1 diritti di segreteria e le tasse relativi al
perfezionamento e alla registrazione del contratto;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. 11 presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'.V.A. ¢ regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono
[.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 12 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Articolo 40 - PROVVISTA DEI MATERIALI
L'Appaltatore assumera per contratto, I'obbligo di provvedere tempestivamente tutti i materiali
occorrenti per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto o comunque ordinati dalla Direzione
Lavori quali che possano essere le difficolta di approvvigionamento.
L'Appaltatore dovra dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle
eventuali successive modifiche della provenienza stessa.

Articolo 41 - MATERIALI IN GENERE
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che la
Impresa riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione, siano
riconosciuti delle migliori qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati:
A) Acqua
L'acqua per gli impasti delle malte e dei conglomerati, nonché per la bagnatura dei materiali e delle
murature eseguite, sara dolce, limpida, priva di materie limose e comunque non aggressiva.
B) Sabbia
La sabbia sara del fiume Po, di frantoio o di cava, provvista a grana fina, media o grossa, a seconda
della destinazione d'uso.
Essa dovra essere ben lavata e vagliata, ruvida al tatto, stridente allo sfregamento, scevra da materie
terrose e da sostanze organiche e non dovra provenire da rocce alterate o gessose.
C) Ghiaia, ghiaietto, ghiaiettino
La ghiaia, il ghiaietto ed il ghiaiettino dovranno essere esenti da qualsiasi impurita, terra, sabbia ed
altre materie, vagliati ed accuratamente lavati prima del loro impiego.
A seconda delle dimensioni si distingueranno:
-frai2edi4 cm. la ghiaia
-fral edi?2 cm. il ghiaietto
- framm. 4 e cm. 1 il ghiaiettino
La ghiaia, il ghiaietto ed il ghiaiettino per i conglomerati potranno essere sostituiti con pietrisco di
frantoio purché vengano mantenute le prescrizioni precedenti e dovranno provenire dalla
frantumazione di rocce compatte, non gessose né gelive.
D) Ciottolo e pietrame
11 ciottolo ed il pietrame da impiegare nella costruzione di vespai e drenaggi dovra essere di grana
compatta e di pietra non geliva, preventivamente vagliato e della pezzatura idonea indicata dalla
Direzione Lavori.
E) Pietrame ciclopico
Il pietrame ciclopico da impiegare nella costruzione di scogliere e pennelli di ogni tipo, nelle
dimensioni previste dalla Direzione Lavori, dovra essere di arenaria (in elenco prezzi indicato come
lapideo), inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosita, e il peso di volume P dovra
essere maggiore o uguale a 2,5 t/mc., il peso specifico p dovra essere maggiore o uguale a 2,6
g/cmc. ed il grado di compattezza C = P/p dovra essere maggiore o uguale a 0,95 La D.LL. potra
accettare materiale diverso.
La roccia, costituente i massi, non deve risultare geliva alla prova eseguita secondo le Norme del
R.D. 16 novembre 1939 - XVIII N° 2232, relativo all'accettazione delle pietre naturali da
costruzione. La D.LL. potra accettare materiale diverso.
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F) Cemento

E ammessa esclusivamente la fornitura di cementi provvisti di attestato di conformitd CE che
soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006.

G) Metalli vari

11 ferro zincato, la ghisa, il piombo, lo stagno e tutti gli altri metalli e leghe metalliche da impiegare
nelle costruzioni, dovranno essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie
dei lavori cui sono destinati, scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma e ne alteri la
resistenza e la durata e conformi alle normative vigenti per la loro accettazione.

H) Acciaio per c.a.

E’ ammessa esclusivamente la fornitura e 1’impiego di acciai saldabili e ad aderenza migliorata,
qualificati secondo le procedure indicate nel DM 17/01/2018 e la relativa circolare applicativa n. 7
del 21/01/2019;

I)Elementi scatolari prefabbricati

Gli elementi prefabbricati a sezione quadrata armata contemplati in progetto dovranno essere
realizzati in conglomerato cementizio, classe di esposizione XF4, vibrocompresso.

Articolo 41 - MALTE E CONGLOMERATI
Per intasamento opere in pietrame
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell’aggregato 32 mm e classe di consistenza S3

CAPO XIII - ORDINE E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Articolo 43 - Modalita di esecuzione dei lavori

A) Scavi
Gli scavi saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni, salvo le eventuali
varianti che I'Amministrazione appaltante credera di adottare.
L'Amministrazione si riserva il diritto di disporre affinché il materiale di risulta dello scavo sia
condotto a rifiuto od a deposito in zona che indichera, di volta in volta, la Direzione dei Lavori.
Sono a totale carico dell'lmpresa esecutrice le indennita da corrispondere ai proprietari od ai
conduttori delle proprieta per l'abbattimento delle piante nella sede dei lavori, per frutti pendenti,
per 1 depositi temporanei o permanenti di terra, pietrame, gabbioni, ecc., per passaggi di mezzi di
trasporto e per ogni altro danno.
In caso di trasporto in zona esterna dal cantiere, qualora necessario il materiale dovra essere
sottoposto ai controlli e caratterizzazione del materiale con prelievi e analisi secondo gli
adempimenti imposti dalla normativa vigente.

B) Riporti in terra ed arginature

I vani circostanti 1 manufatti verranno riempiti diligentemente con le materie migliori, sane ed aride
provenienti dagli scavi, opportunamente vagliate o con materie prese fuori dal lavoro.

I riempimenti dovranno eseguirsi con la precauzione di caricare uniformemente le murature cosi da
evitare sfiancature e deterioramenti alle medesime e di non caricare le tubazioni dei pubblici servizi
di acqua, gas, ecc. in modo da deformarne 1'andamento o da provocarne la rottura.

La terra sara proveniente dagli scavi aperti per i canali e le tubazioni o da altre zone che la
Direzione dei lavori, su segnalazione dell'Appaltatore, indichera di volta in volta a suo giudizio
insindacabile.

La terra per costruzione di arginature, ecc. dovra essere accuratamente spurgata dalle erbe, dalle
radici e da ogni sostanza vegetale, nonché dalla sabbia e dovra provenire da cave di gradimento
della Direzione dei Lavori. La terra da impiegare dovra essere sminuzzata e disposta in strati a
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cordoli regolari, orizzontali, alti non piu di cm. 30, ben battuti con adeguati mezzi meccanici.

La Direzione dei Lavori potra ordinare che i cordoli vengano eseguiti con spessore minore, qualora
ritenga, a suo giudizio insindacabile, che il costipamento del rinterro avvenga in modo insufficiente
e cio senza che I'Impresa appaltatrice possa avanzare pretese di ulteriori compensi. I nuovi argini
dovranno, per la parte interna e superiore, essere scrupolosamente rinzollati. A tal uopo
' Appaltatore, prima degli scavi e dei sovralzi, dovra provvedere a togliere le zolle dalle superfici da
lavorare e ad accatastarle in luogo idoneo, avendo cura che le radici delle erbe abbiano a soffrirne il
meno possibile.

Appena sara stato eseguito il sovralzo ed il terreno avra avuto il primo assestamento, le zolle
dovranno essere riprese e sistemate nelle scarpate del canale e superiormente alle parti sovralzate.
In tale operazione I'Appaltatore dovra badare a che le erbe abbiano ad attecchire e percido dovranno
essere abbondantemente bagnate e dovranno essere sostituite quelle parti di manto erboso che
risultassero disseccate.

Le arginature dovranno avere le altezze previste dal progetto all'atto del collaudo; a tal fine,
prevedendo un naturale assestamento del terreno, I'Impresa esecutrice dovra aver cura di costruire le
arginature di altezza maggiore, in modo da assicurare nel tempo una quota della sommita non
inferiore a quella prevista.

Sono a totale carico della Impresa esecutrice le indennita da corrispondere ai proprietari e
conduttori dei fondi, per l'abbattimento di piante per danni a frutti pendenti, per i depositi
temporanei di terra, per passaggio di mezzi di trasporto e per ogni altro danno eventualmente
provocato.

Nel prezzo di elenco ¢ compreso ogni altro onere derivante dallo scavo della terra, dal carico, dal
trasporto, dallo scarico, la regolarizzazione dei terrapieni e delle cave, il costipamento e la
profilatura dei cigli.

C) Riporti in ghiaia a formazione rilevati o cassonetti stradali

Ogni strato sara messo in opera con un grado di compattazione pari ad almeno al 90% del valore
teorico dalle prove Proctor modificato (ASTM D 1557). La compattazione dovra essere condotta
con metodologia atta ad ottenere un addensamento uniforme. A tale scopo, i mezzi dovranno
operare con sistematicita lungo direzioni parallele in senso longitudinale al fronte di dimensioni
maggiori, garantendo una sovrapposizione fra ciascuna passata e quella adiacente pari al 10% della
larghezza del mezzo costipante.

Il materiale andra disposto per strati successivi non superiori a cm 30 e compattato mediante rulli
vibranti con peso tra 11 e 16 ton. o rulli statici di peso superiore.

Per opportune necessita di sicurezza nel caso di lavorazioni in prossimita del ciglio delle scarpate
stradali e in spazi di lavoro esigui, qualora si ravvisi una situazione men che di massima sicurezza
per gli operatori e per i mezzi, si utilizzeranno mezzi di compattazione leggeri, quali piastre vibranti
o0 costipatori vibranti azionati a mano.

In ogni caso, deve ritenersi esclusa la possibilita di compattazione con pale meccaniche e benne
limitandone 1’utilizzo alla superficie delle eventuali scarpate.

D) Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di pavimentazioni e di murature e le rimozioni devono essere eseguite con ordine e
con le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, da non
danneggiare le opere che devono essere conservate, € da non deteriorare i materiali risultanti 1 quali
tutti devono ancora potersi reimpiegare utilmente, restando 1'Appaltatore responsabile verso
I' Amministrazione di ogni inadempienza.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni dovranno essere trasportati a rinterro od a rifiuto
alle pubbliche discariche se non previsto diversamente.

Con i prezzi stabiliti in elenco sono compensate tutte le suddette operazioni.

E) opere in pietrame ciclopico: scogliere e repellenti
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Il materiale dovra provenire da cava, dovra essere rispettata la pezzatura prevista in progetto e
secondo le disposizioni della D.L; gli interstizi fra masso e masso delle parti in elevazione delle
scogliere dovranno essere intasati con terreno vegetale atto a permettere 1’espandersi del successivo
rinverdimento con talee dell’opera realizzata; in alternativa gli interstizi potranno essere riempiti
con intasamento in cls.

Per la realizzazione della fondazione dovra essere preventivamente deviata la corrente fluida al fine
di realizzare uno scavo di forma regolare che permetta una agevole misurazione dagli addetti alla
contabilizzazione; lo scavo sara successivamente riempito con i massi previsti che dovranno essere
adeguatamente sistemati al fine di costituire un solido appoggio ai vari strati costituenti 1'elevazione
della scogliera.

La Direzione Lavori potra richiedere il completo esaurimento dell'acqua nello scavo anche
mediante ['ausilio di pompa con adeguata portata;

L'elevazione della scogliera dovra essere eseguita sistemando i massi in modo da ridurre al minimo
gli interspazi con il lato piu pianeggiante verso l'esterno in modo da fargli assumere I'aspetto di un
mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuita.; l'allineamento e la quota
della sommita saranno costantemente controllati mediante traguardi € modine appositamente
predisposte.

Per quanto riguarda la realizzazione dei repellenti/pennelli in pietrame ciclopico, si procedera in
modo analogo, realizzando dapprima la fondazione mediante scavo del volume necessario e
asportazione dell’acqua, posizionamento dei massi che dovranno essere adeguatamente sistemati in
modo da ridurre il piu possibile gli interspazi, eliminare grandi vuoti o soluzioni di continuita
(coerentemente alle percentuali di vuoti definiti dalla D.L.) e realizzare I’intasamento di cls della
fondazione.; successivamente si procedera alla realizzazione dell’elevazione, disponendo i massi
secondo gli schemi degli elaborati esecutivi (rispettando le dimensioni) con gli accorgimenti sopra
citati e intasando in modo del tutto analogo.

Gli interstizi fra masso e masso delle difese in massi delle quali ¢ previsto l'intasamento con
calcestruzzo dovranno essere completamente saturate di conglomerato cementizio e stuccate nella
parte a vista Il calcestruzzo preconfezionato, all'ingresso in cantiere, dovra essere accompagnato da
regolare Documento di Trasporto nel quale risulti indicato il volume fornito e la sua resistenza
caratteristica a 28 gg con dosaggio compreso tra 150 e 200 kg di cls per mc di inerte.

Articolo 44 - Prove sui materiali
In relazione a quanto € prescritto nei precedenti articoli sulla qualita e le caratteristiche dei materiali
per la loro accettazione, I'Impresa sara obbligata a prestarsi, in qualsiasi momento, alle prove sui
materiali impiegati o da impiegarsi, che la Direzione Lavori riterra opportuno effettuare nonché al
prelevamento di campioni dei materiali stessi, da sottoporre, a sue spese, ad esame presso i
laboratori sperimentali autorizzati.

CAPO X1V - DISPOSIZIONI RELATIVE Al PREZZI

Art. 45 — Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori
Per tutte le opere dell'appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure
geometriche, escluso ogni altro metodo.
in particolare si conviene quanto appresso:

A) SCAVIIN GENERALE
La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:
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— il volume degli scavi di sbancamento/risagomatura verra determinato con il metodo delle
sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e
dopo i relativi lavori;
— gli scavi di fondazione saranno valutati su un volume ottenuto dal prodotto dell'area di base
della fondazione stessa per la profondita misurata sotto il piano degli scavi di sbancamento,
considerando le pareti perfettamente verticali.
Al volume cosi calcolato si applicheranno 1 prezzi fissati per tali opere nell'Elenco prezzi allegato al
contratto; essi saranno valutati sempre come se fossero stati eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia
compreso € compensato con il prezzo unitario di elenco ogni onere di maggiore scavo.
Per gli scavi di fondazione da eseguire con 1'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara
incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi
di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi
di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso
elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal
volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

B) SCAVIPER RISAGOMATURA SEZIONI D’ALVEO
Il volume verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate. Il prezzo dello scavo di
sbancamento e risagomatura d’alveo ¢ comprensivo dell’onere della sistemazione del materiale di
risulta secondo le disposizioni impartite dalla D.L.. se non previsto diversamente;

C) PIETRAME, CIOTTOLO, ECC.
il pietrame di cava ed il ciottolone per scogliere, (non contabilizzate a corpo), verranno valutati a
metro cubo in opera mediante misurazioni entro le sezioni di scavo.
Oltre alla misurazione geometrica ’opera in pietrame dovra corrispondere ad un peso per unita di
volume di almeno 1,7 T/mc minimo, detta verifica avverra a discrezione della D.L. mediante lo
smontaggio e la ricostruzione di mc 50,00 di opera finita ogni 1.000 mc con trasporto del materiale
alla pesa piu vicina, previa approvazione della D.LL., con almeno una verifica anche per
quantitativi inferiori prove da eseguire a discrezione della D.LL.
Gli oneri derivanti da dette verifiche (smontaggio, pesatura, ricostruzione, trasporto) sono da
ritenersi compresi nel prezzo unitario dell’opera.
3) CALCESTRUZZI: PER INTASAMENTO OPERE IN PIETRAME CICLOPICO
saranno pagati a metro cubo € misurati in opera in base ai quantitativi riportati nelle forniture ed
effettivamente utilizzati. La ditta appaltatrice dovra programmare, e comunicare con anticipo di
almeno 24 ore alla D.L., la realizzazione dei getti al fine di consentire i dovuti accertamenti per la
contabilizzazione delle opere in c.a. Nel caso in cui la D.L., per motivi di Servizio, non sia stata in
grado di aver preso visione dei ferri d’armatura, potra autorizzare la ditta appaltatrice a procedere
comunque all’esecuzione dei getti previa realizzazione di idonea documentazione fotografica e
documenti di fornitura, a carico della ditta appaltatrice. In tal caso le opere verranno contabilizzate
solo dopo la presentazione della suddetta documentazione fotografica.
A descrizione della D.LL. potranno essere eseguite prove distruttive per la determinazione della
corrispondenza dell’opera al progetto.

Art. 46 — Disposizioni generali relative ai prezzi
I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a misura e le somministrazioni risultano
dall'elenco che segue.
Detti prezzi comprendono.
a) per 1 materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, le eventuali perdite, sprechi, ecc., nessuna
eccettuata per darli pronti all'impiego a pié¢ d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per la fornitura, la riparazione, la sostituzione di
attrezzi ed utensili del mestiere e per le assicurazioni obbligatorie e volontarie;
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c) per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per i mezzi d'opera, per le forniture occorrenti e per
la loro lavorazione ed impiego, per le indennita di cava, di passaggio, di deposito, di cantiere, di
occupazioni temporanee diverse, per la apertura di carraie di servizio, il trasporto e scarico in ascesa
e discesa, per esaurimento di acqua negli scavi, ecc. Detti prezzi comprendono, inoltre, la
costruzione di canali fugatori e deviatori che I'Impresa o la Direzione Lavori ritenessero necessari
per liberare dall'acqua la zona dei lavori, le armature e puntellamenti degli scavi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per quanto riguarda gli scavi e le demolizioni devono intendersi compensati anche tutti gli oneri
derivanti dal carico, trasporto su autocarro trasporto e scarico delle materie scavate non idonee per
I’arginatura e quelle in esubero, compreso quelle ottenute dalle demolizioni e rinvenute,
dipendentemente dalla loro natura e qualita che rimarranno a disposizione dell’impresa che dovra a
sua cura e spese trattarle come quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia.

Con i prezzi di elenco I'Appaltatore deve ritenere compensati inoltre i seguenti oneri:

-lo scavo, il deposito, 1'abbattimento di piante nel luogo dei lavori,

-l'occupazione di suolo pubblico e privato, le indennita di passaggio, di frutti pendenti, ecc.;

-1l taglio di piante, cespugli, l'estirpazione di ceppaie, radici, erbe, ecc. nelle cave e dove dovranno
essere costruite le opere;

-lo scavo della terra, per realizzare piazzuole di lavoro, ecc.., il carico sui mezzi ed il trasporto a
rifiuto;

-la regolarizzazione delle scarpate e del piano di cava;

- la sistemazione dei materiali sul luogo dell'impiego, compresa la eventuale costruzione di ponti di
servizio per l'attraversamento dei corsi d'acqua e di rampe di ascesa e discesa.

Tutti 1 prezzi unitari del seguente elenco sono soggetti alla deduzione del pattuito ribasso d'asta, per
l'intero loro importo. I prezzi di elenco, diminuiti del ribasso e sotto le condizioni tutte del presente
Capitolato, si intendono accettati dalla Impresa in base a valutazioni di sua convenienza, a suo
rischio e, quindi, sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

Art. 47 — Compenso alla mano d’opera
Poiché¢ in sede di analisi dei prezzi, ' Amministrazione ha tenuto conto, relativamente al costo della
mano d'opera, delle tariffe sindacali di categoria, I'Impresa ¢ tenuta ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; ¢ altresi responsabile in solido della
osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici.
Inoltre l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente
all'amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
I suddetti obblighi vincolano la Impresa anche nel caso essa non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse.
In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai precedenti articoli, la Stazione appaltante
medesima comunica alla Impresa ed all'Ispettorato del Lavoro le inadempienze accertate e procede
ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra,
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.
Il pagamento alla Impresa delle somme cosi accantonate e della rata di saldo non sara effettuato
sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato
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corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.
Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, 1'Impresa non pud opporre eccezioni alla Stazione
appaltante, né¢ chiedere risarcimento di danni.

Art. 48 — Valutazione della qualita delle opere
La qualita delle opere, ai fini dell’applicazione dei prezzi di contratto e delle eventuali riduzioni
come previsto dall’art. 15 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n° 145), sara valutata dalla
Direzione dei lavori con attrezzature apposite usate direttamente o da societa esperte con
certificazione dei risultati delle misurazioni effettuate; tali accertamenti saranno svolti, in linea
generale, sulla base dei contenuti delle Norme Tecniche in vigore.
Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse
da quelle indicate nelle Norme ma che garantiscano migliori risultati nella valutazione della qualita,
la Direzione dei Lavori potra usare tali attrezzature o metodologie senza che 1’appaltatore possa
obiettare alcunché nelle eventuali penali che conseguiranno dalle misurazioni effettuate.

Art. 49 — Elenco Prezzi

Hullezlo ol INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Uiz e FREZZY
Elenco misura EURO
MO01 - MANODOPERA
MANODOPERA Costo non comprensivo di spese generali
ed utili dell'impresa
M01.001.015 Qualificato edile
Qualificato edile
(EURO ventisette/20) ora 27,20
NO04 - NOLI
NOLI
N04.019.020 Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante,
per ogni ora di effettivo esercizio
Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per
ogni ora di effettivo esercizio
(EURO trenta/41) ora 30,41
N04.001.005 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:
Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
g | motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone
impermeabile
motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone
impermeabile
(EURO settantuno/90) ora 71,90
N04.004.015 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante
e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
e | potenza da 90 a 118 kW
potenza da 90 a 118 kW
(EURO sessantanove/10) ora 69,10
C04 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
C04.052.010 Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosita,
con toller
Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile,
tenace, privo di fratture e piani di scistosita, con tolleranza di
elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e
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SICUREZZA:

ilelon INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Uitz PR
Elenco misura EURO

posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di

pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti

gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per

dare il lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso oltre i 3000 kg

elementi di peso oltre i 3000 kg

(EURO cinquantacinque/30) m?3 55,30
C04.016.005 Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani

di appoggio di strutture o per riempimento, per opere di

difes

Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani di

appoggio di strutture o per riempimento, per opere di difesa

del suolo, dosato a 150 kg di cemento per mc di inerte, in

dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi

regolarizzazione dei piani, formazione delle pendenze,

aggottamento dellacqua durante la fase di presa del

calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio

e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO ottantanove/10) m?3 89,10
C04.016.015 Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in

calcestruzzo per opere di difesa del suolo:

Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in

calcestruzzo per opere di difesa del suolo:

fino a 100 mc gettati in continuo

fino a 100 mc gettati in continuo

(EURO tredici/20) m? 13,20
SIC Sicurezza

Sicurezza

(EURO duemilasettecentosettantaquattro/60) cad 2.774,60

SR e INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Ui e AREZAD)
Elenco misura EURO

F01.08.018 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da

profili metallici, compreso uno spostamento

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili

metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti

sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale

(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in

PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,

accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso

trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.

Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:, compreso uno

spostamento nell'ambito del cantiere

240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

(EURO duecento/00) cad 200,00

240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

rispetto al sottoarticolo a)

240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

rispetto al sottoarticolo a)

(EURO trentacinque/58) cad 35,58
F01.08.026 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato ,

compreso uno spostamento nellambito del cantiere

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro
materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la
praticabilita del servizio in ogni stagione; completo di impianto
elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o
adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi
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ilelon INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Uitz PR
Elenco misura EURO

trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia,

espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami.

Noleggio mensile:, compreso uno spostamento nellambito del

cantiere

per i primi 30 giorni lavorativi,

per i primi 30 giorni lavorativi,

(EURO centosessanta/00) cad 160,00

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

(EURO centodieci/00) cad 110,00
F01.01.001 Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per

uso igienico sanitario in acciaio inox di capacita 1000 | co

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso

igienico sanitario in acciaio inox di capacita 1000 | compreso

riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei

lavori.

E spostamenti da una zona di lavoro all'altra,

(EURO cinquecentoquindici/00) cad 515,00
N04.09.033 Estintore portatile omologato, montato a parete nella

baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine

operatri

Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca

di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e

corredato di cartello di segnalazione. Compresa la

manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la

durata dei lavori:

da 6 kg

da 6 kg

(EURO quattordici/50) cad 14,50
F01.09.028 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli

di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con

tamponatura in re

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di

altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in

rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari

laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi

in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120

mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese

aste di controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio e

rimozione a fine lavori

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a

fine lavori

(EURO uno/19) cad 1,19

costo di utilizzo mensile

costo di utilizzo mensile

(EURO zero/32) cad 0,32
F01.09.041 Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate

da vincoli di accesso,....) realizzata con la stesura di un

do

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da

vincoli di accesso,....) realizzata con la stesura di un doppio

ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e

rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro,

altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa

fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la

durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura

(EURO uno/55) m 1,55
F01.03.005 Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di

portata utile non inferiore a 5 t, compresi conducente,

carburante

Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata

utile non inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante,

lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di

effettivo esercizio.

(EURO trentasette/10) ora 37,10
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

F01.11.061

F01.11.062

SIC.CV.04.002

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della
Strada e dal

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello
circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 46 =
75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo
del segnale per un mese:

diametro 60 cm, rifrangenza classe 2
diametro 60 cm, rifrangenza classe 2
(EURO tre/49)

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della
Strada e dal

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello
rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. Il 411/a,b,c,d;
412/a,b,c; 413/a,b,c; 414) in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del
segnale per un mese:

dimensioni 90 x 135 cm
dimensioni 90 x 135 cm
(EURO sette/33)

3 ¢ PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

SIC.CV.04 - Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera
e dei locali di cantiere . ...... Incluso qualsiasi ...

Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di
escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale
meccaniche, etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere,
spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente
chiuso a servizio del cantiere). Per sanificazione si intende il
complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti o similari mediante ['attivita di
disinfezione unita a un intervento sulle condizioni di
salubrita dell'aria, secondo i prodotti e le metodiche
prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a
dall'lstituto Superiore di Sanita, nonché da altre fonti
internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la
sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione
stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per
eventuali situazioni di positivita conclamata alla COVID19
dove lo smaltimento dovra seguire le indicazioni dell'Autorita
Sanitaria competente).

per ciascun baraccamento e altro locale chiuso e per
ogni singolo intervento, compresa qualsiasi installazione

per ciascun baraccamento e altro locale chiuso e per ogni
singolo intervento, compresa qualsiasi installazione interna
(sanitari, armadietti, scrivanie, etc.).

(EURO sedici/38)

4 ; PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

cad

cad

Cadauno

3,49

7,33

16,38

e-mail: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it- pec: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it

SEDE OPERATIVA

Strada Garibaldi, 75 - 43121 Parma (PR) - tel 0521--788711
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

SIC.CV.08.002

SIC.CV.08 - Fornitura e installazione di dispenser di
soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel
rispetto ...

Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni
idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto
disciplinato dal Ministero della Salute e normative di
riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei
prodotti igienizzanti.

dispenser manuale da tavolo volume 500 ml integrato da
cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.
dispenser manuale da tavolo volume 500 ml integrato da
cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.

(EURO otto/32)

Cadauno

8,32

L’Impresa

e-mail: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it- pec: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Gabriele Bertozzi)

SEDE OPERATIVA

Strada Garibaldi, 75 - 43121 Parma (PR) - tel 0521--788711
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T ABEL PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

LA

«A»

ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5

Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori In Euro In %

ARO[~ (S

4a

(@) *

4b

O [0 [J |\ [N

— | —
— O

11a

11b

11c

12

13

14

14a

15b

15

16

17

Parte I - Totale lavori A MISURA 239.761,81

18

19

20

Parte 2 - Totale lavori

Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 + 2) 239.761,81

Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA 2.774,60

Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO

Parte 3 - Totale oneri per la sicurezzq

b)

Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3), 2.774,60

TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) 242.536,41

e-mail: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it- pec: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it

SEDE OPERATIVA
Strada Garibaldi, 75 - 43121 Parma (PR) - tel 0521--788711
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TABELLA «B» - MODELLO DI CARTELLO INDICATORE

ERegioneEmilia—Romagna

Ente appaltante:
AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE — PARMA REGKONE BN RGAACKA
Fonte di Finanziamento. Proteggi ltalia - Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (art 1, comma 1028 ) - Piano degli interventi
urgenti relativi agli eventi metereologici giugno, luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC
503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 — OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018
annualita 2021. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 Assegnazione di risorse finanziarie
di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
D.G.R. Num. 18 del 24/02/2021
Progetto esecutivo:
LAVORI DI: Realizzazione di opere di difesa spondale sul torrente Baganza in localita Castellaro
CODICE: 16920

IMPORTO COMPLESSIVO € 300.000,00

AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE

Progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in
Sicurezzan.  del

Progettisti:

Direttore dei lavori:

Direttore Operativo

Collaboratore:

Coordinatore per la sicurezza sul cantiere in fase di
progettazione:

Coordinatore per la sicurezza
sul cantiere in fase esecutiva:

Durata stimata in vomini/gg.:
Responsabile Del Procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (esclusi oneri):

ONERI PER LA SICUREZZA:
RIBASSO

IMPORTO NETTO CONTRATTO (esclusi oneri):

Aggiudicazione Definitiva:

Impresa esecutrice con sede:

Data di Consegna:

Tempo Contrattuale:

Ing. Alessandro Bacchi, Ing. Alessia Schianchi, Dott.ssa M.F.Anzolla

Ing. Alessandro Bacchi

Ing. Alessia Schianchi, Dott.ssa M.F.Anzolla

180 Notifica preliminare in data:
Ing. Gabriele Bertozzi

€ 300.000,00
€ 239.761,81
€2.774,60

(esclusi oneri per la sicurezza)

150 gg

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso
SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PARMA

telefono: 0521 788711-714 -710

e-mail: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it

Necessaria per la compilazione delle schede da trasmettere all’Osservatorio dei contratti pubblici.

e-mail: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it- pec: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it

SEDE OPERATIVA

Strada Garibaldi, 75 - 43121 Parma (PR) - tel 0521--788711




