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DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici’, cosi come
modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e che nel prosieguo assumera la
denominazione di Codice;

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale”

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/206,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEv, per le parti ancora in vigore e che nel prosieguo assumera
la denominazione di Regolamento;

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento
recante “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione’;

il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora
in vigore, che nel prosieguo assumera la denominazione di Capitolato generale;

la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e ss.mm. — Norme per la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica;

il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia;

il D.M. 12 marzo 2004, n. 123 concernente gli schemi di polizza tipo per le garanzie fidejussorie
e le coperture assicurative in materia di lavori pubbilici, previste dagli articoli 75, 113 e 129 del
Codice;

il D.M. 19/01/2018 n. 31 recante: “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo
per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per
le zone sismiche” e ss.mm.;

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita” e s.m.i.;

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle
Norme Tecniche per le costruzioni”;

Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio
superiore del Lavori Pubblici recante “Istruzioni per I'applicazione dell’«Aggiornamento delle
“Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale” e s.m.i.;

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1009 del 03/08/2020 “Proroga per I'anno 2020 dell'elenco
regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo e del prezziario unico aziende
sanitarie - anno 2019- e approvazione elenco misure per la sicurezza anticovid-19 nei cantieri
pubblici”;



PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

1.

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei seguenti interventi:

- CANTIERE A: inloc. Osteriazza (Fornovo di Taro) verranno realizzati di n. 3 pennelli in gabbioni
(repellenti) di dimensioni in pianta di circa mt.8 x mt.5 con fondazione di mt. 3 ed elevazione di
mt. 2 e movimentazione di materiale litoide per risagomatura alveo

- CANTIERE B: in loc. Case Stefanini - Osteriazza (Fornovo di Taro) verranno realizzati n. 4
pennelli in gabbioni di dimensioni in pianta di circa mt.8 x mt.5 con fondazione di mt. 3 ed
elevazione di mt. 2 e movimentazione di materiale alluvionale per risagomatura alveo

- CANTIERE C: in loc. La Salita — T. Sporzana (Fornovo di Taro) verranno asportate lastre di
c.a. utilizzate per difesa spondale e sostituite con una scogliera in massi ciclopici (sx
idrografiva).

1. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con i relativi allegati ivi compresi anche i particolari costruttivi dei quali I'appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

2. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore € sia la realizzazione finale dei
lavori privi di ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai
dettami progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito
svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni previsionali, nel pieno
rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui proprieta ed
interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalita,
rispettando ogni normativa, uso e prassi applicabile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. L’importo dei lavori posti a base di gara & definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a+b)

Importo lavori, compresi costi Oneri per la Totale
della manodopera (art. 23, sicurezza
comma 16 del Codice)

1 A misura 199.079,36 199.079,36
2 A Corpo 2.990,86 2.990,86
142 IMPORTO TOTALE 199.079,36 2.990,86 202.070,22
2. L’importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a),

decurtato del ribasso percentuale offerto e aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza di cui
al comma 1, punto 1, colonna b) non soggetti ad alcun ribasso; alle singole lavorazioni e/o forniture
dellelenco prezzi posto a base di gara deve essere applicato il ribasso percentuale offerto
dall’aggiudicataria in sede di gara.

L’'importo contrattuale € comprensivo dei costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al
comma 16 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 s.m. e degli oneri aziendali concernenti 'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma
10.

L’appalto rientra nel “Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019
“Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145”. Piano degli interventi urgenti relativi agli eventi metereologici giugno, luglio, agosto 2017 -




OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 — OCDPC
533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018 annualita 20217,

Art. 3 — Forma e modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto con l'impresa aggiudicataria verra stipulato ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i..
2. |l contratto di appalto & stipulato a misura in modalita elettronica, mediante corrispondenza

secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere tramite PEC, ai sensi
dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

3. L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo
106 del D.Igs. n.50/2016 ed alle condizioni previste dal presente capitolato speciale.

4. |l ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a
tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare
alle singole quantita eseguite.

5. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

6. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta
di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel
cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati
a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi
allegati al presente Capitolato speciale.

Il contratto sara immediatamente impegnativo per I'Appaltatore.

Nel caso che al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello
originariamente previsto, si applica il dispositivo previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo allegato A, i lavori sono classificati
come segue:

Lavorazioni Categoria | Classifica Importo lavori Oneri Incidenza % Costo
comprensivo costi | sicurezza | manodopera della
della manodopera U] manodope
e oneri sicurezza ra (in €)

(Euro)
Taglio vegetazione, Prevalente | 202.070,22 2.990,86 30,69% 62.027,74

scavi, risagomature e | OG8
movimentazione in
alveo di materiale
litoide, ripristini e
nuove difese in
pietrame, intasamento
pietrame con cls,
aperture canali in
alveo




Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

. Ai sensi dell'art 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all’articolo 106 del D. Lgs.
n.50/2016, i gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella “A”, allegata al presente
capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

Relativamente al taglio della vegetazione arborea la ditta appaltatrice dovra rispettare le
norme e regolamenti regionali vigenti in materia.

Art. 6 — Adeguata attrezzatura tecnica

. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai
requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei
requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7- Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e
di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale
d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
Codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono allegati del contratto d’appalto, e ne fanno parte integrante, i documenti

sottoindicati:

a) il presente capitolato speciale di appalto (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);

b) elenco prezzi unitari;

¢) il computo metrico estimativo (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);

Fanno parte del contratto d’appalto, e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, ancorché non

materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante e controfirmati

dai contraenti, i seguenti documenti:

d) la relazione generale del progetto esecutivo;

e) il piano sostitutivo di sicurezza e/o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100, del D. Lgs n.81/2008;

f) il piano operativo di sicurezza;

g) le polizze di garanzia;

h) le dichiarazioni rese dall’Appaltatore a corredo della domanda e dellofferta;

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in

particolare:

i) il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come
modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i,;

j) il D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;

k) il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore,
per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale d’appalto e non previsto da
quest’ultimo.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini



dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato;

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. L’appaltatore in sede di gara dovra dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta
esecuzione dei lavori.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore

. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del
D.Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-ter, del D.Lgs 159/2011,
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva
di esercitare la facolta prevista all'art. 110 del Codice alle condizioni e modalita ivi previste.

. Se l'appaltatore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o
di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 48 del
D.Lgs 50/2016.

Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi € nei modi di cui all'articolo 2 del D.M.
145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente
comunicata alla Stazione appaltante.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna del Contratto e inizio dei lavori

L’esecuzione del contratto ha inizio dopo la stipula dello stesso, in seguito a consegna formale
risultante da apposito verbale.



Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 270 (duecentosettanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto dei periodi con andamento stagionale
sfavorevole, delle festivita e delle ferie contrattuali.

. La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per
eventuali variazioni si fara riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.

Art. 15 - Sospensioni e riprese dei lavori, proroghe

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione dei
lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere
alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs 50/2016.

La sospensione € disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della
sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine dei lavori;

L’appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori previsti nel
termine fissato, pud chiederne, con domanda motivata, la proroga che, se riconosciuta giustificata,
€ concessa dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le
domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali. L'ultimazione dei lavori
€ comunicata dall’esecutore al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale
e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

. Per quanto non stabilito dal presente articolo si applica I'art. 107 del Codice dei contratti pubblici.
pubbilici e I'art. 10 del Decreto MIT n. 49/2018.

Art. 16- Penali in caso di ritardo

In applicazione del comma 2 dell’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici, nel caso di mancato
rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell’'ultimazione dei lavori viene applicata una penale dello 1 per mille dell'ammontare netto
contrattuale. La misura complessiva delle penali irrogate non pud superare il 10% di detto
ammontare netto contrattuale.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

L'appaltatore predispone e consegna, prima dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.



2.

1.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori.

Art. 18 — Danni alle opere e cause di forza maggiore

In caso di danni alle opere o provviste, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause
di forza maggiore, I'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere 0
rallentare I'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. Quando invece i danni
dipendono da cause di forza maggiore, I’Appaltatore & tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori
entro 5 giorni dal verificarsi dell’'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la
denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento,
indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. || compenso che la Stazione appaltante riconosce
all’Appaltatore & limitato esclusivamente allimporto dei lavori necessari per la riparazione o il
ripristino del danno.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa
affidataria o delle persone delle quali essa & tenuta a rispondere.

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili
all’Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o
prevenire mediante I'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima
diligenza tecnica ed organizzativa.

Si applica I'art. 11 del Decreto MIT 49/18.

CAPO 4 — DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Tracciabilita dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
I'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del
13.8.2010 e s.m.i., art. 3.

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o piu conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice
identificativo gara (CIG).

L’affidatario deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Art. 20 - Anticipazione

Ai sensi dell'articolo dell'art. 35 co. 18 del Codice sul valore del contratto dell'appalto viene calcolato
I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione & subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.



Art. 21 - Pagamenti

L'impresa ha diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, in base ai dati risultanti dai
documenti contabili, raggiunga la cifra di € 100.000.00 al netto del ribasso contrattuale e delle
ritenute di cui al successivo comma 2.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sullimporto netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di liquidazione finale dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante
del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del Documento Unico di regolarita
contributiva (DURC), in applicazione di quanto previsto dall’art. 30 co.5-bis del Codice.

| termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 cosi come
modificato dal D.Lgs. n.192/2012 sono cosi stabiliti:

- il certificato di pagamento per le rate di acconto &€ emesso entro 45 giorni dall’adozione di ogni
stato di avanzamento dei lavori (SAL), come previsto dal comma 1 dell’art. 113-bis del Codice;

- il pagamento del predetto certificato avverra entro i successivi 30 giorni, mediante emissione
dell’apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore;

- il certificato di regolare esecuzione &€ emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori, come
espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti;

- il certificato di collaudo € emesso entro sei mesi dall’'ultimazione dei lavori, come espressamente
pattuito nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti;

- il pagamento delle rate di saldo avverra entro 90 giorni dal’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione, come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verra
stipulato fra le parti, in applicazione del comma 3 dell’art. 113-bis del Codice;

. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi
maturati fino alla data della sospensione.

. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si fa
riferimento all'art. 4 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012.

. Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 22 - Revisione prezzi

E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del
codice civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.

Per i prezzi mancanti in progettazione definitiva, sara necessario riformulare i nuovi prezzi in sede
di progettazione esecutiva utilizzando il prezziario regionale di cui alla DGR 1055/2019 e applicando
il ribasso offerto dall'impresa.

In caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art.
106 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106,
comma 1, lettera d), d.Igs. n. 50/2016; ogni atto contrario & nullo di diritto.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto & disciplinata dall’art. 106 co. 13 del Codice dei
contratti pubblici.

CAPO 5 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE




Art. 24 - Garanzie

L'offerta & corredata, a pena di esclusione, da una dichiarazione di impegno da parte di un
fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice
dei contratti pubblici, qualora I'offerente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non &
richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia
definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento dellimporto
contrattuale, fatto salvo quanto previsto in caso di ribassi superiori al dieci o al venti percento. La
“garanzia definitiva” € regolata dall’art. 103 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformita agli schemi-tipo
approvati con il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata, su mandato
irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati, ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese. Si applica I'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016
per la riduzione del 50 % dell'importo della cauzione definitiva. La cauzione definitiva &
progressivamente svincolata da parte dell'appaltatore secondo le condizioni e le modalita indicate
all'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato
di regolare esecuzione e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo. 5. Le fideiussioni
devono essere conformi agli schemi tipo 1.1 e 1.2 contenuti nell’Allegato A al D.M. 19.1.2018, n.
31.

Art. 25 - Assicurazioni a carico dell’aggiudicatario

Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore € obbligato, almeno 10 giorni prima
della consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla
stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre
assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia & prestata, su
mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati,
ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

| massimali della polizza sopra citata sono i seguenti:

- a copertura dei danni ad impianti ed opere pari all’importo contrattuale (compresa I.V.A.).

- per danni ad impianti ed opere preesistenti Euro 500.000,00.

- responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori Euro
500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori.

La polizza assicurativa dovra essere attivata in analogia con lo schema tipo 2.3 dell'abrogato D.M.
n.123/2004, in quanto non disciplinata dal nuovo D.M. n.31/2018.

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore
non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE




Art. 26 - Variazione dei lavori

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche contrattuali o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della
disciplina di cui agli artt. 106 e 149 del decreto legislativo n.50/16, le stesse verranno concordate
e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in
base a nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento. Lavori eseguiti € non autorizzati
non verranno pagati e sara a carico dell’Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere
nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

CAPOQO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 27 - Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 28 - Cantieri temporanei o mobili

Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/2008,
I'appaltatore & obbligato ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs. n.
81/2008 agli articoli 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e
dei preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano di
sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione), 102 (Consultazione dei rappresentanti
per la sicurezza).

In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.Lgs. 81/2008, anche quanto disposto
in materia dall’art. 105 (Subappalto) del Codice dei contratti pubblici, in particolare I'affidatario &
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

| richiami dell’articolo “Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza” a specifici
articoli dei D.Lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di quelle non espressamente
citate.

L’'impresa nel formulare I'offerta ha considerato i maggiori costi a cui va incontro per il
rispetto delle procedure e I'acquisto dei dispositivi di protezione conseguenti al perdurare
dell’lemergenza Covid-19. In caso di future emergenze Covid, qualora se ne ravvedano le
necessita, la Direzione Lavori valutera se applicare nuove misure e se considerarle a carico
dell'lmpresa o della Stazione Appaltante.

Art. 29 — Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza
sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato
XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello
semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art.
104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili), al quale si richiede di allegare
gli attestati di formazione oltre all'elenco dei macchinari utilizzabili in cantiere.

Qualora ne ricorra la necessita (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in
corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell'opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.

Cosi come riportato nel quadro economico della Relazione Generale, i costi per la sicurezza sono
stati desunti dall”Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della
Regione Emilia-Romagna Annualita 2019”.



. Tali costi potranno essere integrati dal CSP per gli interventi non ancora definiti o in mancanza di

nomina del CSP il Direttore dei Lavori potra redigere un verbale Nuovi Prezzi che implichi I'utilizzo
di voci relative anche alla sicurezza.

| maggiori oneri che I'impresa dovra affrontare per contrastare la diffusione dell’epidemia
sono da considerarsi gia ricompresi nella riduzione del ribasso offerto in sede di gara e
pertanto non ci saranno ulteriori nuovi prezzi per coprirne le spese se non per motivi
eccezionali (nuove Normative di Legge).

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 30 — Subappalto e sub-contratti

Il subappalto & consentito nel limite massimo come da normativa vigente dell'importo complessivo
del contratto di lavori ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.Igs. n. 50/2016. Tale indicazione
lascia impregiudicata la responsabilita dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.

Il contratto di appalto non pud essere ceduto a pena di nullita.
| sub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice.

Art. 31 — Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante
per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

L'appaltatore & responsabile in solido con il subappaltore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi
di cui al comma 13, lettere a) e c¢) dell'art. 105 del Codice, I'appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita
solidale di cui al primo periodo.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in
materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo
dell’'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 32 - Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non
nei casi previsti dall’art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.

L’appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con I'indicazione delle eventuali ritenute
di garanzia effettuate. L'appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la soc. Poste ltaliane s.p.a., dedicati,
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.)
indicando il numero di CUP (codice unico progetto) e CIG del lavoro.

Il contratto di subappalto dovra contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullita assoluta
del contratto stesso, con la quale l'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i.
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CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 33 - Accordo bonario e Controversie

‘accordo bonario € disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016; la transazione € disciplinata dall’art.

208 del D.Lgs 50/2016.

Ove non si proceda all'accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti

dall'esecuzione del contratto & devoluta al Tribunale ordinario competente, in applicazione del
comma 6-bis del Codice.

Art. 34 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a)

d)

nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolgono i lavori;

i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura
o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

€ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dellosservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione appaltante;

€ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore
deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici,
inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art. 35 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto, con le procedure dell’art. 108 del

D.Lgs. n.50/16 che qui si intende interamente richiamato, senza necessita di ulteriori
adempimenti, tra l'altro, nei seguenti casi:

a. frode nell'esecuzione dei lavori;

b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nellesecuzione dei lavori;
d

. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori da parte dell’'appaltatore senza giustificato motivo;
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. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, qualora venga
nominato;

j. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;



k. mancata attivazione in tempo utile dellappaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini
contrattuali;

I. mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai subcontratti di cui all'art.
105, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016;

m. per ogni altra fattispecie prevista dalla normativa vigente sui lavori pubblici;

N

La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista costituisce grave
inadempimento, pertanto la Stazione Appaltante intraprendera le azioni, con riferimento alle
modalita previste dalla vigente legislazione o normativa, per I'esecuzione d’ufficio o la
risoluzione del contratto.

3. Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza
di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché,
nel caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

i

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

o

La risoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge
136 del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

7. Larisoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e
in contraddittorio con il medesimo.

8. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvedera subito dopo I'adozione del
provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione
definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti
dall'importo della cauzione.

CAPO 10- DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 36 - Ultimazione dei lavori - Conto finale

. All'accertamento dell'ultimazione, si procedera in contradditorio con I'appaltatore ai sensi dell’art. 12
del decreto MIT n. 49/18.

. Per I'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entita, del tutto marginali e non incidenti sulla
funzionalita e sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, si
procedera come previsto dal comma 1 del citato art. 12 Decreto MIT.

. Il conto finale & redatto entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione come sopra certificata.

Art. 37 - Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre
mesi dall'ultimazione dei lavori.



2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 38 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e al presente capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 17.01.2018 che
verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi
nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e 'esecuzione di prove di carico che
siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o
armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

b) la pulizia del cantiere, la formazione e il mantenimento delle vie di transito e di accesso allo
stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

c) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per |l
funzionamento del cantiere e per 'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi;

d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
Pilluminazione notturna del cantiere;

e) lidonea protezione dei materiali impiegati e messiin opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando
a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

f) ladozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

g) Attrezzi e opere provvisionali e quanto oltre occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

h) Rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi, nonché il rilievo topografico di
dettaglio (stato di fatto) delle zone in cui debbono essere eseguite le opere comprese
le zone oggetto di risagomatura dell’alveo; in particolare dovranno essere rilevate
forme e dimensioni di opere/manufatti presenti nelle zone dei lavori, simili, oltre la
materializzazione con picchetti degli ingombri delle opere in progetto e altre
valutazioni che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al
compimento del certificato di regolare esecuzione. | rilievi plano-altimetrici devono
essere realizzati a carico dell'impresa, sia prima dell'inizio dei lavori che a ultimazioni
lavori, in modo da avere le misurazioni necessarie dei quantitativi da inserire nella
contabilita;

i) La tutela della fauna ittica;

j) Rampe di risalita per fauna ittica;

k) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

[) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei
lavori;




m) Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo
ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o
delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell’esecutore e con
'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni
sulle modalita di realizzazione dell'opera o del lavoro (art. 15 comma 4 del Regolamento
207/2010). La consegna degli elaborati aggiornati dovra avvenire progressivamente
unitamente all’avanzamento dei lavori non appena un’opera o una parte significativa di essa
pud essere definitivamente rappresentata sulla base delle misurazioni effettuate in
contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e I'appaltatore;

n) La realizzazione e la manutenzione, per tutta la durata dei lavori, delle piste di accesso
a tutti i cantieri previsti in progetto comprensive, nel caso di piste in alveo, della
realizzazione di eventuali canali fugatori e deviazioni di acque;

o) Il trasporto dei mezzi in tutti i luoghi ove sono previsti i lavori in progetto;

p) la fornitura alla DL della documentazione fotografica, in formato digitale, della realizzazione
delle opere nelle varie fasi esecutive;

q) L'Impresa dovra garantire la propria disponibilita ad interventi d’'urgenza, qualora le
condizioni generali lo dovessero richiedere, utilizzando all'occorrenza anche mezzi e
maestranze non specificatamente previsti nel presente lavoro, che verranno separatamente
contabilizzati e retribuiti applicando i prezzi unitari previsti dal prezziario della Regione Emilia-
Romagna;

r) Llmpresa dovra farsi carico degli oneri per la presenza di un assistente di fiducia della stazione
appaltante che controllera le varie fasi della movimentazione in alveo;

L'importo netto, ossia escluso IVA ed oneri previdenziali di Legge, € pari al 2% dellimporto di progetto
dei lavori (incluso oneri di sicurezza).

Il pagamento, in percentuale rispetto allavanzamento dei lavori, deve essere effettuato (con verifica
da parte della Direzione Lavori) prima dell’emissione del SAL e/o conto finale. Su ogni fattura emessa
quindi dovra essere verificato che I'assistente sia stato pagato.

Il nominativo dell'assistente verra comunicato prima dell'inizio dei lavori effettivo.

L’assistente dovra avere titolo di studio di Geometra e/o Ingegnere.

2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per |'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il numero di
targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010
esm.ei.)

3. E’ a carico e a cura dell’affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione
appaltante.

4. |’affidatario deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con riferimento alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto
indicato nella allegata tabella «B», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 39 — Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte, diritti di segreteria e tasse ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto;

- le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.



Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. é regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 40 — Rinvio normativo

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel contratto e nel presente capitolato speciale
d’appalto trovano applicazione le norme del d.Ilgs.50/2016 e s.m.i., del DPR 207/2010 per le parti
ancora in vigore, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, fra cui il DM
19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei LL.PP., limitatamente
agli articoli non abrogati, e in quanto compatibili le norme del Codice civile.



PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 40 - Indicazione sintetica dei lavori da eseguire
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei seguenti interventi suddivisi in 3 sottocantieri:

- CANTIERE A: inloc. Osteriazza (Fornovo di Taro) verranno realizzati di n. 3 pennelli in gabbioni
(repellenti) di dimensioni in pianta di circa mt.8 x mt.5 con fondazione di mt. 3 ed elevazione di
mt. 2 e movimentazione di materiale litoide per risagomatura alveo. Tra i pennelli verra
realizzato il riempimento con materiale litoide reperito in posto

- CANTIERE B: in loc. Case Stefanini - Osteriazza (Fornovo di Taro) verranno realizzati n. 4
pennelli in gabbioni di dimensioni in pianta di circa mt.8 x mt.5 con fondazione di mt. 3 ed
elevazione di mt. 2 e movimentazione di materiale alluvionale per risagomatura alveo. Tra i
pennelli verra realizzato il riempimento con materiale litoide reperito in posto

- CANTIERE C: in loc. La Salita — T. Sporzana (Fornovo di Taro) verranno asportate lastre di
c.a. utilizzate per difesa spondale e sostituite con una scogliera in massi ciclopici a difesa
dell’'argine in sx idografica.

Articolo 41 — Provvista dei materiali

L'Appaltatore assumera per contratto, I'obbligo di provvedere tempestivamente tutti i materiali
occorrenti per I'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto o comunque ordinati dalla Direzione
Lavori quali che possano essere le difficolta di approvvigionamento.

L'Appaltatore dovra dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle eventuali
successive modifiche della provenienza stessa.

Articolo 42 — Materiali in genere

I materiali, in genere occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che la
Impresa riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione, siano
riconosciuti delle migliori qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati:

A) Acqua

L'acqua per gli impasti delle malte e dei conglomerati, nonché per la bagnatura dei materiali e delle
murature eseguite, sara dolce, limpida, priva di materie limose e comunque non aggressiva.

B) Sabbia

La sabbia sara del fiume Po, di frantoio o di cava, provvista a grana fina, media o grossa, a seconda
della destinazione d'uso.

Essa dovra essere ben lavata e vagliata, ruvida al tatto, stridente allo sfregamento, scevra da materie
terrose e da sostanze organiche e non dovra provenire da rocce alterate o gessose.

C) Ghiaia, ghiaietto, ghiaiettino

La ghiaia, il ghiaietto ed il ghiaiettino dovranno essere esenti da qualsiasi impurita, terra, sabbia ed
altre materie, vagliati ed accuratamente lavati prima del loro impiego.

A seconda delle dimensioni si distingueranno:

-frai2edi4 cm. la ghiaia

-fra 1 edi 2 cm. il ghiaietto

- framm. 4 e cm. 1 il ghiaiettino

La ghiaia, il ghiaietto ed il ghiaiettino per i conglomerati potranno essere sostituiti con pietrisco di
frantoio purché vengano mantenute le prescrizioni precedenti e dovranno provenire dalla
frantumazione di rocce compatte, non gessose né gelive.

D) Ciottolo e pietrame

Il ciottolo ed il pietrame da impiegare nella costruzione di vespai e drenaggi dovranno essere di
grana compatta e di pietra non geliva, preventivamente vagliato e della pezzatura idonea indicata
dalla Direzione Lavori.

E) Pietrame ciclopico

Il pietrame ciclopico da impiegare nella costruzione di scogliere di ogni tipo, nelle dimensioni previste




dalla Direzione Lavori, dovra essere, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosita, e il
peso di volume P dovra essere maggiore o uguale a 2,5 t/mc., il peso specifico p dovra essere
maggiore o uguale a 2,6 g/cmc. ed il grado di compattezza C = P/p dovra essere maggiore o uguale
a 0,95.

La roccia, costituente i massi, non deve risultare geliva alla prova eseguita secondo le Norme del
R.D. 16 novembre 1939 - XVIII N° 2232, relativo all'accettazione delle pietre naturali da costruzione.
F) Cemento

E ammessa esclusivamente la fornitura di cementi provvisti di attestato di conformita CE che
soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006.

G) Metalli vari

Il ferro zincato, la ghisa, il piombo, lo stagno e tutti gli altri metalli e leghe metalliche da impiegare
nelle costruzioni, dovranno essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie
dei lavori cui sono destinati, scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma e ne alteri la
resistenza e la durata e conformi alle normative vigenti per la loro accettazione.

H) Acciaio per c.a.

E’ ammessa esclusivamente la fornitura e I'impiego di acciai saldabili e ad aderenza migliorata,
qualificati secondo le procedure indicate nel DM 17/01/2018.

Articolo 43 — Conglomerato cementizio

| calcestruzzi occorrenti per la costruzione delle opere in progetto, definito a prestazione garantita,
in accordo alla UNI EN 206-1, dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche o requisiti:

Per intasamento opere in pietrame

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell’aggregato 32 mm e classe di consistenza S3

Articolo 44 — Modalita di esecuzione dei lavori

A) TRACCIAMENTI

Prima di eseguire qualsiasi lavorazione prevista nel progetto, I'lmpresa & obbligata ad eseguire la
picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi, dei riporti e
dell’'opera finita.

L’'impresa avra altresi I'obbligo di curare la conservazione di tutti i segnali, modine e capisaldi necessari
alla corretta esecuzione dei lavori ed il reimpianto di quelli manomessi durante i lavori.

Spetta altresi all'lmpresa I'onere di eseguire un apposito rilievo plano-altimetrico delle opere eseguite
(con particolare riferimento a quelle non piu visibili quali drenaggi in trincea e/o sub-orizzontali,
scogliere, pennelli ecc.) e di consegnare, prima della redazione dello stato finale, un apposito elaborato
grafico, numerico e su supporto informatico con il posizionamento delle opere riferito a punti fiduciari
catastali o a coordinate definite con metodi GPS.

B) SCAVI

Gli scavi saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni, salvo le eventuali
varianti che I'Amministrazione appaltante credera di adottare.

Nel caso siano previste opere provvisionali per il sostegno dello scavo queste dovranno essere
realizzate nelle forme e nei modi previsti dalla normativa tecnica di sicurezza in vigore all’atto della
realizzazione delle opere (eventuali calcoli statici e progettazione esecutiva sono da intendersi a
completo carico dell'lmpresa esecutrice); I'Appaltatore puod, in alternativa, se i luoghi lo consentono,
garantire la stessa protezione per il personale mediate la realizzazione di scavi piu ampi con opportuna
svasatura; in tal caso resta inteso che i maggiori oneri di scavo, rispetto a quelli previsti in progetto per
lo scavo a sezione obbligata e la puntellatura, sono a completo carico dell Appaltatore cosi come i
maggiori oneri per il ripristino dei luoghi.

L'Amministrazione si riserva il diritto di disporre affinché il materiale di risulta dello scavo sia condotto
a rifiuto od a deposito in zona che indichera, di volta in volta, la Direzione dei Lavori.

In caso ditrasporto in zona esterna dal cantiere, qualora necessario il materiale dovra essere sottoposto
ai controlli e caratterizzazione del materiale con prelievi e analisi secondo gli adempimenti imposti dalla



normativa vigente.

Sono a totale carico dell'lmpresa esecutrice le indennita da corrispondere ai proprietari od ai conduttori
delle proprieta per I'abbattimento delle piante nella sede dei lavori, per frutti pendenti, per i depositi
temporanei o permanenti di terra, pietrame, gabbioni, ecc., per passaggi di mezzi di trasporto e per
ogni altro danno.

C) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di pavimentazioni e di murature e le rimozioni devono essere eseguite con ordine e con
le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, da non
danneggiare le opere che devono essere conservate, e da non deteriorare i materiali risultanti i quali
tutti devono ancora potersi reimpiegare utilmente, restando ['Appaltatore responsabile verso
I'Amministrazione di ogni inadempienza.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni devono essere, sempre a spese dell'Appaltatore,
trasportati a rinterro od a rifiuto alle pubbliche discariche se non previsto diversamente.

Con i prezzi stabiliti in elenco sono compensate tutte le suddette operazioni.

D) OPERE IN PIETRAME CICLOPICO

Dovra provenire da cava, dovra essere rispettata la pezzatura prevista in progetto e secondo le
disposizioni della D.L; gli interstizi fra masso e masso delle parti in elevazione dovranno essere intasati
con terreno vegetale atto a permettere I'espandersi del successivo rinverdimento con talee dell’'opera
realizzata.

Per la realizzazione della fondazione dovra essere preventivamente deviata la corrente fluida al fine di
realizzare uno scavo di forma regolare che permetta una agevole misurazione dagli addetti alla
contabilizzazione; lo scavo sara successivamente riempito con i massi previsti che dovranno essere
adeguatamente sistemati al fine di costituire un solido appoggio ai vari strati costituenti I'elevazione
della scogliera.

La Direzione Lavori potra richiedere il completo esaurimento dell'acqua nello scavo anche mediante
l'ausilio di pompa con adeguata portata;

L'elevazione della scogliera dovra essere eseguita sistemando i massi in modo da ridurre al minimo gl
interspazi con il lato piu pianeggiante verso I'esterno in modo da fargli assumere l'aspetto di un mosaico
grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuita.; I'allineamento e la quota della sommita
saranno costantemente controllati mediante traguardi e modine appositamente predisposte.

Gli interstizi fra masso e masso delle difese in massi delle quali & previsto l'intasamento con
calcestruzzo dovranno essere completamente saturati di conglomerato cementizio e stuccate nella
parte a vista; Il calcestruzzo preconfezionato, all'ingresso in cantiere, dovra essere accompagnato da
regolare Documento di Trasporto nel quale risulti indicato il volume fornito e la sua resistenza
caratteristica a 28 gg.

Nel caso di manutenzione ad opere esistenti dovra essere impiegato la stessa qualita di pietrame allo
scopo di non alterare I'aspetto originario.

E) LAVORI DI MOVIMENTAZIONE

le operazioni di movimentazione intese come scavo, carico su autocarro, scarico nel luogo indicato
nel raggio di 5 km, andranno fatte in alveo. Il mezzo non potra uscire dall’alveo se non privo di
materiale litoide.

F) GABBIONATE, PALIFICAZIONI, SCAVI RICALIBRATURE ALVEO

GABBIONI

| gabbioni saranno di rete a celle rombiche di cm. 8x10 di filo di ferro zincato e plastificato tipo mare
del diametro di mm. 3 a doppia torsione, con dimensione varianti a seconda delle disposizioni che
verranno prescritte dalla Direzione dei lavori a suo giudizio insindacabile.

In merito alla zincatura del filo di ferro dei gabbioni e della rete per le platee si precisa che prima della
posa in opera del materiale I'l'mpresa dovra presentare, su richiesta della Direzione dei lavori, un
certificato della Ditta fornitrice del materiale ferroso dal quale risulti la quantita del materiale fornito,
la quantita di zinco in grammi per ogni mq. di superficie zincata e le caratteristiche della zincatura
secondo quanto stabilito dalla circolare C.S.LL.PP. n. 2078/162. La Direzione dei lavori si riserva la
facolta di eseguire direttamente tutti i saggi e le prove che riterra necessarie per accertare la idonea
qualita del materiale fornito. Tutte le spese e gli oneri per tali operazioni saranno a carico



dell'lmpresa. Il iempimento dei gabbioni sara costituito da pietrame di cava spaccato o ciottolame di
fiume ben scagliato in modo da non lasciare vuoti e convenientemente sistemato come muro a secco
in particolare nella faccia a vista.

PALIFICAZIONI IN LEGNO

Composizione delle palificazioni

Le palificazioni sono costituite da elementi strutturali di fondazione infissi o costruiti dalla superficie
del terreno in grado di trasmettere al sottosuolo le forze ed i carichi applicati dalle sovrastrutture.
Pali infissi di legno

| pali di legno devono essere di essenza forte o resinosa secondo le previsioni di progetto o le
disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei lavori. | pali dovranno essere scortecciati, ben
diritti, di taglio fresco, conguagliati alla superficie ed esenti da carie, di diametro di 15-25 cm misurato
a un metro dalla testa e di lunghezza variabile di 3,5 — 4,5 m.

La parte inferiore del palo sara sagomata a punta di forma e peso adeguati agli sforzi indotti
dall'infissione. La parte superiore del palo, sottoposta ai colpi di maglio, dovra essere munita di anelli
di ferro e cuffia che impedisca durante la battitura ogni rottura. | pali, salvo diverse prescrizioni della
D.L., verranno infissi verticalmente con interasse tra i pali di 80 cm.

Ogni palo che si spezzasse durante l'infissione o deviasse, dovra essere, su richiesta della Direzione
dei lavori tagliato o divelto e sostituito con altro.

| pali dovranno essere battuti fino a rifiuto con maglio di peso adeguato.

Il rifiuto si intende raggiunto quando I'affondamento prodotto da un determinato numero di colpi del
maglio cadente sempre dalla stessa altezza, non supera il limite che il progettista avra fissato in
funzione del carico che il palo dovra sopportare. L'Appaltatore non potra in alcun modo procedere
alla recisione della testa del palo senza averne preventiva autorizzazione.

Sono compresi nei lavori fornitura e posa in opera di 4 file sovrapposte di pali di castagno di
lunghezza m 4 del diametro finito di 15-18 cm, fissati ai pali di presidio con filo zincato, compresa
scavo, reinterro e costipamento necessario secondo le indicazioni della D.L. e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

MOVIMENTI TERRA

Scavi per ricalibrature d’alveo

Per scavo di ricalibratura d’alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la sezione trasversale
del corso d’acqua secondo i disegni di progetto. Tali operazioni andranno svolte esclusivamente per
quei tratti d’alveo indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo andra eseguito anche in presenza di
acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dalla D.L. Lo scavo andra eseguito anche
in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dalla D.L, andranno
trasportati in discarica o accumulati in aree indicate dalla D.L. stessa per il successivo utilizzo. In
quest’ultimo caso sara onere delllmpresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque
materiale vegetale o in genere estraneo per il previsto e successivo utilizzo.

Scavi di fondazione

Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo il tipo di progetto, effettuato
sotto il piano di sbancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli elementi di fondazione
di strutture e le berme delle difese spondali in massi.

Terminate I'esecuzione delle opere di fondazione lo scavo che restera vuoto dovra essere
diligentemente riempito e costipato, a cura e a spese dellImpresa, con le stesse materie scavate
sino al piano del terreno naturale primitivo.

G) GESTIONE DELLA VEGETAZIONE

DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE FLUVIALI

I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o
gommato, dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di
apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge, l'intervento sara completato a mano.
Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui tronco
abbia diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso opposto della ruspa,
oppure con una sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate
dalla ruspa. La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e



bruciata o portata a rifiuto. Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andra
opportunamente regolarizzato.

TAGLIO PIANTE IN SCARPATE FLUVIALI

| lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con diametro
del tronco superiore a 15 cm e comprendono anche i lavori di decespugliamento descritti al paragrafo
precedente.

Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno essere
raccolti, accatastati, privati dei rami, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati dove
indicato dell’Ufficio di Direzione Lavori. | materiali non utilizzabili dovranno essere portati arifiuto.
Durante i lavori di rimozione delle piante I'lmpresa dovra porre la massima attenzione per evitare
qualunqgue pericolo per le persone e per le cose; I'lmpresa € comunque pienamente responsabile di
qualsiasi danno conseguente ai lavori di rimozione. L'Impresa dovra altresi usare ogni precauzione
per la salvaguardia delle piante di pregio esistenti, specificatamente segnalate dall’Ufficio di
Direzione Lavori.

TAGLIO DI VEGETAZIONE SELETTIVO
Il taglio selettivo si basera esclusivamente sui seguenti criteri:
e eliminazione della vegetazione in precarie condizioni fitosanitarie;
¢ eliminazione delle specie infestanti;
¢ diradamento dei tratti con vegetazione piu fitta, finalizzato a creare lo spazio necessario allo
sviluppo delle specie di maggior pregio;
ripulitura del sottobosco;
eliminazione in contrasto con il regime idraulico;
eliminazione di parti malate o comunque bisognose di potatura;
in ogni caso lo sfoltimento guidato dovra rispettare le disposizioni della D.L.

Articolo 45 — Prove sui materiali

In relazione a quanto é prescritto nei precedenti articoli sulla qualita e le caratteristiche dei materiali
per la loro accettazione, I'lmpresa sara obbligata a prestarsi, in qualsiasi momento, alle prove sui
materiali impiegati o da impiegarsi, che la Direzione Lavori riterra opportuno effettuare nonché al
prelevamento di campioni dei materiali stessi, da sottoporre, a sue spese, ad esame presso i
laboratori sperimentali autorizzati.

Di tutti i materiali, prima della loro messa in opera, dovranno essere forniti i certificati di origine attestanti
le caratteristiche conformi alle richieste progettuali.

Articolo 46 — Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure
geometriche, escluso ogni altro metodo.
In particolare, si conviene quanto appresso:

A) SCAVI IN GENERALE
La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

— il volume degli scavi di shancamento/risagomatura verra determinato con il metodo delle sezioni
ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i
relativi lavori;

— gli scavi di fondazione saranno valutati su un volume ottenuto dal prodotto dell'area di base
della fondazione stessa per la profondita misurata sotto il piano degli scavi di sbancamento,
considerando le pareti perfettamente verticali.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i prezzi fissati per tali opere nell'Elenco prezzi allegato al
contratto; essi saranno valutati sempre come se fossero stati eseguiti a pareti verticali ritenendosi
gia compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni onere di maggiore scavo.

Per gli scavi di fondazione da eseguire con I'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso
nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. | prezzi di



elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco
dei prezzi. Pertanto, la valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal volume
ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

B) SCAVI PER RISAGOMATURA SEZIONI D’ALVEO
Il volume verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate. |l prezzo dello scavo di
sbancamento e risagomatura d’alveo &€ comprensivo dell’'onere della sistemazione del materiale di
risulta secondo le disposizioni impartite dalla D.L.. se non previsto diversamente

C) SCAVI PER IMBASAMENTO DI OPERE
Scavi per 'imbasamento di opere in generale: saranno valutati sempre come eseguiti a pareti
verticali della larghezza, lunghezza e profondita del manufatto, ritenendosi gia compensato con |l
prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Il prezzo dello scavo &€ comprensivo dell’onere della
sistemazione del materiale di risulta secondo le disposizioni impartite dalla D.L..

D) OPERE IN PIETRAME PER DIFESE
Il pietrame di cava per difese radenti, pennelli, platee, o altre opere di difesa verra valutato a metro
cubo in opera mediante misurazione entro le sezioni di scavo.
Oltre alla misurazione geometrica le opere in pietrame dovranno corrispondere ad un peso per unita
di volume non inferiore a 1,7 ton. al metro cubo, detta verifica avverra a discrezione della D.L
mediante lo smontaggio e la ricostruzione di mc. 50,00 di opera finita ogni 1.000 metri cubi con
trasporto del materiale alla pesa piu vicina, previa approvazione della D.L., con almeno una verifica
anche per quantitativi inferiori.
Gli oneri derivanti da dette verifiche (smontaggio, caricamento su autocarro, trasporto in andata e
ritorno, pesatura e ricostruzione) sono da ritenersi compresi nel prezzo unitario del materiale.
Le opere realizzate con pietrame recuperato sul posto verranno valutate a metro cubo secondo le
dimensioni dell’'opera realizzata.

E) CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA PER INTASAMENTO OPERE IN
PIETRAME
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita da utilizzarsi per l'intasamento e stuccatura di opere
in pietrame, verra contabilizzato a metro cubo attraverso Lista delle Provviste sulla base del
quantitativo fornito in cantiere e pompato.

F) ELEMENTI PREFABBRICATI
Saranno valutati secondo quanto previsto nel prezzo di elenco. Con il prezzo di elenco sono da
ritenersi inoltre compensate le seguenti lavorazioni: calo dei manufatti nello scavo su strato di sabbia
compensato a parte, sigillatura, con apposite malte espansive, dei punti di giunzione e di eventuali
fori predisposti per la posa dei manufatti; realizzazione di fori nella struttura che si rendono necessari
per l'alloggiamento di, tubazioni, condotte, o altri manufatti di scarico.

G) ABBATTIMENTO DI ALBERI:
Verra valutato cadauno e verra applicato per gli alberi situati in zone previste in progetto, in ambito
demaniale e in adiacenza di abitazioni o infrastrutture a rete; nel prezzo di elenco & da ritenersi
compensato I'uso di gru munita di cestello, il depezzamento e 'accatastamento nell’ambito del cantiere
in zona indicata dalla DL. Il legname restera nella disponibilita dellimpresa.

H) LAVORI IN ECONOMIA

Le lavorazioni in economia che prevedono [l'utilizzo di noli e manodopera con successiva
contabilizzazione mediante liste di lavori, costituiscono un fatto eccezionale nella gestione tecnico
economica dell’appalto che implica per la Direzione dei Lavori un impegno straordinario per il controllo
delle stesse. |l metodo ordinario da utilizzarsi per I'esecuzione e la contabilizzazione di lavorazioni non
comprese nell’elenco prezzi contrattuale € il concordamento preventivo di nuovi prezzi con il Direttore
dei Lavori.

Le lavorazioni in economia, contabilizzate mediante impiego di manodopera e noli di mezzi, devono
limitarsi a quelle opere che non possono, per loro natura, configurarsi come lavori a misura o a corpo



e pertanto devono essere concordate preventivamente con la Direzione dei Lavori restando inteso
che oltre all’accertamento dei requisiti sopra esposti I'lmpresa dovra comunicare preventivamente
anche il nominativo del personale addetto, il tipo ed il numero dei mezzi da utilizzarsi e la
programmazione temporale delle stesse. La Direzione dei Lavori, essendo coinvolta in un maggior
lavoro di sorveglianza, si riserva di approvare la tempistica di esecuzione proposta e di richiedere
eventualmente un diverso svolgimento, compatibile con i propri impegni di sorveglianza.

L’'importo delle lavorazioni, eseguite dall'lmpresa per la realizzazione a regola d’arte delle opere, che
la stessa non ritiene compensate con i prezzi d’appalto dovranno essere tempestivamente sottoposte
all’approvazione della Direzione Lavori che si riserva la facolta di non accettare le richieste relative ad
eventi remoti e/o non piu verificabili (si stabilisce che tali richieste debbano riferirsi a lavorazioni
eseguite da non piu di una settimana).

Di tali lavorazioni & fatto obbligo all'lmpresa di presentare idonea documentazione fotografica.

Nel caso di noli di mezzi, la Direzione Lavori puo indicare una potenza minima o massima del mezzo;
ai fini contabili, la potenza del mezzo € quella risultante dal certificato della casa costruttrice, rilasciato
in base al tipo di motorizzazione installata.

Graveranno sull'lmpresa aggiudicataria i tempi morti per soste e rallentamenti nonché quelli necessari
per lo spostamento dei mezzi da un luogo all'altro, nelle varie zone d'impiego.

Nessun compenso spettera pure all'Impresa per I'uso di mezzi speciali di trasferimento in loco dei mezzi
meccanici, anche se |'operativita del mezzo é limitata ad una sola giornata.

Articolo 47 — Disposizioni generali relative ai prezzi

| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a misura e le somministrazioni risultano
dall'elenco allegato.

Detti prezzi comprendono.

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, le eventuali perdite, sprechi, ecc., nessuna
eccettuata per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per la fornitura, la riparazione, la sostituzione di attrezzi
ed utensili del mestiere e per le assicurazioni obbligatorie e volontarie;

c) per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per i mezzi d'opera, per le forniture occorrenti e per
la loro lavorazione ed impiego, per le indennita di cava, di passaggio, di deposito, di cantiere, di
occupazioni temporanee diverse, per la apertura di carraie/piste di servizio, il trasporto e scarico in
ascesa e discesa, per esaurimento di acqua negli scavi, ecc. Detti prezzi comprendono, inoltre, la
costruzione di canali fugatori e deviatori che I'lmpresa o la Direzione Lavori ritenessero necessari
per liberare dall'acqua la zona dei lavori, le armature e puntellamenti degli scavi e quant'altro occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per quanto riguarda gli scavi e le demolizioni devono intendersi compensati anche tutti gli oneri
derivanti dal carico, trasporto su autocarro trasporto e scarico delle materie scavate non idonee per
il reimpiego e quelle in esubero, compreso quelle ottenute dalle demolizioni e rinvenute,
dipendentemente dalla loro natura e qualita che rimarranno a disposizione dell'impresa che dovra a
sua cura e spese trattarle come quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia.

Con i prezzi di elenco I'Appaltatore deve ritenere compensati inoltre i seguenti oneri:

- la realizzazione e il mantenimento delle piste per accedere ai luoghi dei lavori;

-lo scavo, il deposito, I'abbattimento di piante nel luogo dei lavori,

-I'occupazione di suolo pubblico e privato, le indennita di passaggio, di frutti pendenti, ecc.;

-il taglio di piante, cespugli, I'estirpazione di ceppaie, radici, erbe, ecc. nelle cave e dove dovranno
essere costruite le opere;

-lo scavo della terra, per realizzare piazzuole di lavoro, ecc.., il carico sui mezzi ed il trasporto a
rifiuto;

-la regolarizzazione delle scarpate e del piano di cava,;

- la sistemazione dei materiali sul luogo dell'impiego, compresa la eventuale costruzione di ponti di
servizio per l'attraversamento dei corsi d'acqua e di rampe di ascesa e discesa.

Tutti i prezzi unitari del seguente elenco sono soggetti alla deduzione del pattuito ribasso d'asta, per
l'intero loro importo. | prezzi di elenco, diminuiti del ribasso e sotto le condizioni tutte del presente
Capitolato, si intendono accettati dalla Impresa in base a valutazioni di sua convenienza, a suo
rischio e, quindi, sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.



Articolo 48 — Compenso alla manodopera

Poiché in sede di analisi dei prezzi, I'Amministrazione ha tenuto conto, relativamente al costo della
mano d'opera, delle tariffe sindacali di categoria, I'l'mpresa é tenuta ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; & altresi responsabile in solido della
osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
Edile, assicurativi e antinfortunistici.

Inoltre, l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente
all'amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

| suddetti obblighi vincolano la Impresa anche nel caso essa non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse.

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai precedenti articoli, la Stazione appaltante
medesima comunica alla Impresa ed all'lspettorato del Lavoro le inadempienze accertate e procede
ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra,
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.

Il pagamento alla Impresa delle somme cosi accantonate e della rata di saldo non sara effettuato
sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato
corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, I'Impresa non pud opporre eccezioni alla Stazione
appaltante, né chiedere risarcimento di danni.

Articolo 49 — Valutazione della qualita delle opere

La qualita delle opere, ai fini dell'applicazione dei prezzi di contratto e delle eventuali riduzioni come

previsto dall’art. 15 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n° 145), sara valutata dalla Direzione

dei lavori con attrezzature apposite usate direttamente o da societa esperte con certificazione dei

risultati delle misurazioni effettuate; tali accertamenti saranno svolti, in linea generale, sulla base dei

contenuti delle Norme Tecniche in vigore.

Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse

da quelle indicate nelle Norme ma che garantiscano migliori risultati nella valutazione della qualita,

la Direzione dei Lavori potra usare tali attrezzature o metodologie senza che 'appaltatore possa

obiettare alcunché nelle eventuali penali che conseguiranno dalle misurazioni effettuate.

- CALCESTRUZZI: la determinazione della qualita del calcestruzzo da impiegare per le opere

strutturali (c.a. o strutture a gravita), sinteticamente classificate in base alla resistenza caratteristica,

deriva dalla necessita sia di prestazioni meccaniche che di durabilita delle strutture.

Nel caso in cui i risultati delle elaborazioni numeriche sui valori di resistenza certificati dai laboratori

non rispettino, in negativo, le richieste di contratto si procedera preventivamente, da parte del

Direttore dei Lavori, ad una valutazione dell'accettabilita delle opere interessate; se tale

accertamento avra esito positivo si procedera ad una valutazione del degrado da applicare ai prezzi

contrattuali secondo il procedimento indicato in seguito.

Il Direttore dei Lavori pud vincolare l'accettabilita dellopera o di parti di essa all’esecuzione di

trattamenti tendenti a ripristinare la durabilita e la resistenza prevista in progetto; tali interventi,

comprese le eventuali spese di progettazione e di verifica dei risultati ottenuti, sono da intendersi a

totale carico dell’appaltatore.

La valutazione dell’accettabilita e dei degradi verra effettuata secondo il seguente metodo:

- per le opere strutturali e per quelle in cui la qualita richiesta deriva da una specifica resistenza
allusura, la resistenza caratteristica non potra essere inferiore a 150 kg/cmq; le opere o le parti
di esse che avranno resistenza inferiore dovranno essere demolite e ricostruite a carico
dell’appaltatore;

- pericalcestruzzi aventi resistenze comprese tra 150 kg/cmq e quella di progetto, fermo restando
'accettabilita dellopera da parte del Direttore dei Lavori, si procedera ad una riduzione del
prezzo secondo la seguente procedura:



indicato con K il rapporto tra il prezzo del calcestruzzo magrone e quello richiesto in progetto
Rck(p) variabile secondo la seguente tabella (valore che comprende anche la penalizzazione
per la minore durabilita ovviamente crescente con il valore Rck (p) di progetto)

Rck (progetto)
[Mpa]

K

Rck 20

0.70

Rck 25

0.60

Rck 30

0.50

Rck 35

0.40

Rck 40

0.30

Rck 45

0.21

Si ottiene il valore del degrado percentuale applicando la seguente relazione:

se i valori della resistenza sono espressi in Mpa,
Degrado (%) = 100*[Rck(prog)-Rck(fornito)]*(1-k)/[Rck(prog)-15]

L’lmpresa

Il Responsabile del Servizio
Ing. Gabriele Bertozzi



TABELLA «A» PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5
n. Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori In Euro In%
1 Lavori di sistemazione idraulica 199.079,36 100%
2
3
4
4a *) *)
4b
5
6
7
8
9
10
11
1la
11b
llc
12
13
14
14a
15b
15
16
17
Parte 1 - Totale lavori A MISURA 199.079,36
18
19
20
Parte 2 - Totale lavori
a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1+2) 199.079,36
1
2
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA 2.990,86
3
4
5
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO
6
7
Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza 2.990,86
b) Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3)
TOTALE DA APPALTARE (somma dia+b) 202.070,22




TABELLA «B» - MODELLO DI CARTELLO INDICATORE

ERegioneEmilia—Romagna

Ente appaltante:
AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE  Sconersh esRimoRIALE

E LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PARMA REGIONE EMILAROMAGNA

Legge di finanziamento: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie
di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. Piano degli interventi urgenti relativi agli eventi
metereologici giugno, luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo
2018 — OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018 annualita 2021

Progetto esecutivo:

LAVORI DI: Intervento di realizzazione di opere di difesa spondale a protezione di abitazioni nel torrente Taro in localita
Osteriazza.

CODICE: 16913

IMPORTO COMPLESSIVO: € 250.000,00

Progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in
Sicurezzan.  del

Progettisti: Ing. Monica Mari, Geom. A. Ambanelli, Dott. Geol. Luigi Lopardo
Direttore dei lavori: Ing. Monica Mari

Direttori Operativi Geom. A. Ambanelli, Dott. Geol. Luigi Lopardo

Collaboratore:

Coordinatore per la sicurezza sul cantiere in fase di
progettazione:

Coordinatore per la sicurezza
sul cantiere in fase esecutiva:

Durata stimata in vomini/gg.: 270 Notifica preliminare in data:
Responsabile Del Procedimento: Ing. Gabriele Bertozzi

IMPORTO DEL PROGETTO: € 250.000,00

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (esclusi oneri): € 202.070,22

ONERI PER LA SICUREZZA: € 2.990,86

RIBASSO

IMPORTO NETTO CONTRATTO (esclusi oneri): (esclusi oneri per la sicurezza)

Aggiudicazione Definitiva:
Impresa esecutrice con sede:

Data di Consegna:
Tempo Contrattuale: 270 gg

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso
SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PARMA
telefono: 0521 788711-714 -710  e-mail: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it




