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TABELLE

Tabella A — Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili
Tabella B — Elementi principali della composizione dei lavori

Tabella C — Riepilogo elementi utili contrattuali

ABBREVIAZIONI

- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)

- D.Lgs n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - (Attuazione dell’art. 1 della

legge 3 agosto 2007, n. 123)

- D.P.R. n.207 del 2010 (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 -
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs n. 163 del 2006)

- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145)

- D.Lgs n. 50 del 2016 (decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive

2014/23/UE 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli

appalti pubblici e sulle Procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
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PARTE 1: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione di:

Siste

a)
b)
c)
d)
e)

f)

mazione dell'impianto di scarico a Po — Conca di Pontelagoscuro.
Per la realizzazione di tale opera sono stati pertanto previsti i seguenti interventi:
predisposizione e accantieramento dei lavori;
rifacimento dei bagni e di parte della copertura della conca;
sostituzione delle funi traenti delle porte
sostituzione di tutte le tubazioni oleodinamiche;
opere provvisionali mediante la posa di panconi in testa alla conca e relativi lavori per
impermeabilizzare la panconatura;
vuotatura dell’'interno conca e pulizia del fondo per la porzione sottostante la testata ed una zona di
manovra;
modifica dei binari di scorrimento delle porte e delle relative ruote;
revisione completa delle centraline oleodinamiche, con relativi serbatoi dell’olio;
fornitura e posa di contenitori per evitare la perdita di olio dai serbatoi oleodinamici;
revisione dei pistoni di primo sollevamento;
ripristino dei software di azionamento delle porte;
sostituzione delle vetrate della cabina di manovra con altre basso-emissive;
posa di diaframmi in materiale trasparente a protezione delle zone transitate dagli operatori;
sostituzione delle lanterne semaforiche;
modifica dei blocchi di sicurezza per la porta lato Boicelli;
lavori di carpenteria varia entro la torre lato Po;
tamponamento delle falle dentro il vano contrappesi con resine;
Rimozione del cantiere.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo ed i
relativi allegati, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore & sia la realizzazione finale dei lavori privi
di ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali

nonc

hé nei tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi

lavorative, comprese le fasi di lavorazioni provvisionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute,
retribuzione e contribuzione, dell'altrui proprieta ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori,

nonc

hé dell'ambiente e della piena legalita, rispettando ogni normativa, uso e prassi applicabile.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1 L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento & definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a+b)
Importo esecuzione Costi sicurezza TOTALE
lavori
1 OPERE A MISURA 122.304,19 898,93 123.203,12
2 OPERE A CORPO 76.410,63 400,00 76.810,63
3 |TOTALE 198.714,82 1.298,93 200.013,75
2 Limporto contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al

quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara,
aumentato dellimporto degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al
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comma 1, colonna b), non soggetto ad alcun ribasso ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

. Il contratto & stipulato “A CORPO E A MISURA” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del
D.Lgsl. 50/2016 e ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010.

2. Limporto del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente

eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Lgsl. 50/2016 e le condizioni previste dal
presente Capitolato speciale.

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i

prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole
quantita eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso dopera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgsl. 50/2016.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui

1.

1.

all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo
dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al
presente capitolato speciale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell’art. 216, comma 14 DLgs n. 50/2016 e s.m. (Codice) e dell’art. 61, DPR n. 207/2010 e suo
allegato A i lavori appartengono alla categoria di opere «OS 18/A» « PRODUZIONE IN STABILIMENTO
ED IL MONTAGGIO IN OPERA DI STRUTTURE IN ACCIAIO.» per un importo complessivo di €.
200.013,75

Art. 5 — Adeguata attrezzatura tecnica
Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti

di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.P.R. n. 17/2010 o in possesso dei requisiti
stabiliti dalle norme vigenti.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le

quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non

1.

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle
di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, € fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del

progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e
ss.mm.ii.;
b) il presente capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i

limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) lo schema di contratto
d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
e) larelazione tecnico descrittiva
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f) I'elenco dei

prezzi unitari;

g) il computo metrico estimativo

h) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del
2008;

i) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il d.Igs n°® 50 del 19 aprile 2016;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 per le parti applicabili in periodo transitorio ai sensi
dell’art.216 del D.Lgs 50/2016
-il D.Lgs n. 81 del 2008 e s.m.i.;

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente capitolato speciale;
- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti 'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le
norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito
verbale sottoscritto col Responsabile del Procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art.110 del D.Lgsl.
50/2016.

2. Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art.48
del D.Lgsl. 50/2016.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L’'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni
da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore &
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4,
deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
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comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di
mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente

a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda [l'accettazione, la qualita e limpiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e
17 del capitolato generale d’appalto.

Art. 12 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini

Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in
euro.

Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi .V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante

da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 20 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.

. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle

more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente
sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato 'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non superiore a 15; i
termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente
il termine di anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento
del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta
una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

4. |'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici

1.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni 180 (centoottanta)
naturali consecutivi, l'inizio dellappalto dovra avvenire il 13/10/2020 ed essere completato il
19/03/2021 per consentire al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara il prelievo delle acque e
ristabilire la navigazione interna nel periodo estivo.

Fuori dai casi di cui all’articolo 15, il termine pud essere sospeso, a discrezione della direzione lavori,
e rimanere sospeso per non piu di 60 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo I'ordine di
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ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non
devono superare il tempo utile gia indicato.
Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori
da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione,
prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito
alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione dei
lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere
alla redazione di modifiche al contratto nei casi previsti dall’articolo 106 del d.Lgs. n° 50 del
19.04.2016.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine
anzidetto.

A giustificazione del ritardo nellultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte
o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla
Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
| verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della
direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti I'indicazione dello stato di avanzamento
dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale
successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i
verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del
procedimento o sul quale si sia formata I'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con
annotazione sul verbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto
giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto
giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari all’'uno per
mille dell’importo contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
rdo:
a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli
stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma
3
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;
c) nelrispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.
d) nelrispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare |l
10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del
contratto.

5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.



Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro la data della consegna l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve
essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori
e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societa o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della
Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori
deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente
integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pudo essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

rt. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per I'ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni
naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione, dell’art. 108, comma 4 del D.Lgsl. 50/2016

2. Larisoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
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assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, &€ computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al
comma 2.

4. Sono dovuti dallappaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del

contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 - Anticipazione

Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 5 0/2016, & prevista la corresponsione, in favore
dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da
erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori
accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata al la prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita
aranzia

ﬁdeiussoria 0 assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all’'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il
cronoprogramma dei lavori;

b) limporto della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale
compensazione, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia & prestata mediante presentazione d’atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata
al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10
gennaio 1989.

3. Lanticipazione & compensata mediante trattenuta sullimporto di ogni certificato di pagamento, di
un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della
medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve essere compensato
integralmente.

4. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con I'obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori
non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme
restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di
insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al
comma 4, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta
escussione.

Art. 21 - Pagamenti in acconto

1. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento
ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso
d’'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della
ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 95.000,00 (euro novantacinquemila/00).

2. A garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.

3. Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma
1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del procedimento emette, entro
lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a
tutto il ... » con l'indicazione della data.

4. La Stazione appaltante, previa verifica della regolarita contributiva dellimpresa appaltatrice e
delle imprese esecutrici, provvede al pagamento del predetto certificato, entro i 30 giorni dalla
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trasmissione della relativa fattura da parte dell'impresa, mediante emissione dell’apposito mandato e
I'erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi del vigente regolamento contabile per gli enti locali;
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e allemissione del certificato
di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Art. 22 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento.
Col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare,
la cui liquidazione definitiva ed erogazione €& soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare
esecuzione ai sensi del comma 3.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 30 se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine

indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto

finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni

caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, & pagata entro i

30 giorni successivi al’emissione del certificato di regolare esecuzione.

. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 106 comma

6 del d.Lgs. n° 50 del 19.04.2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi

dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a 24
(ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e pud essere prestata, a scelta
dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi
effetti giuridici, della garanzia fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della
sottoscrizione del contratto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato
di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 23 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 e la sua effettiva
emissione € messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali per i primi 30 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la
Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento. si applichera quanto previsto dal D.Lgs. n.
231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del
Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento
dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta
dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta
costituzione in mora.

Art. 24 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per
causa imputabile al’ Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
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2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti
gli interessi di mora.

Art. 25 - Revisione prezzi

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due
anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni
anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

—_

. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la
Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla
Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile
del procedimento.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco,
senza che [l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i

prezzi unitari
dell’elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della
tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei
prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente
articolo.

Art. 28 - Lavori a corpo

1. In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 35 o 36, e
queste non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi ai sensi
dell’'articolo 37, non sia ritenuta opportuna dalle parti, le stesse variazioni possono essere predefinite,
sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”; in tal caso il corrispettivo per il lavoro a
corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti
lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto
per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
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prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto
del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate
in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo
contrattuale unico non costituiscono lavori a corpo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della
tabella «B», integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli
atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a
quanto eseguito.

Art. 29 - Lavori in economia
La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per

l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita
previste dall’articolo 179 del regolamento generale.

2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 2, come evidenziati al rigo b)

3

della tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono
contabilizzati separatamente con gli stessi criteri

Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 - Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50 /2016, agli offerenti & richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalita e alle condizioni di cui alla Lettera di Invito.

Art. 32 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del d.Lgs. n° 50 del 19.04.2016, & richiesta una garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale;
qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore allimporto a base d’asta in misura
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti la predetta misura percentuale, mentre se l'offerta risulta superiore al 20 % la
garanzia fidejussoria sard aumentata di due punti percentuali (da aggiungere al 20%) per ogni punto
di ribasso eccedente il 20% stesso.

La garanzia fideiussoria & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto
autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per I'ultimazione dei lavori;
essa € presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
La cauzione & svincolata con le modalita di cui dell’articolo 103 comma 5 del d.Lgs. n° 50 del

19.04.2016

4.

Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia
fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori
atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. LAmministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese

dei lavori da

eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante lappalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale del’Amministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell'appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata qualora, in corso dopera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dallAmministrazione; in caso di variazioni al contratto per
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pu0 essere ridotta in caso di riduzione
degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo originario.
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Art. 33 — Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 comma 1, del d.Lgs. n° 50 del 19.04.2016 &
ridotto del cinquanta (50) per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEIl 1ISO
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
Per fruire di tale beneficio, il concorrente segnala, in sede di offerta , il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 32 & ridotto al 50 per cento per 'appaltatore in
possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia
comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese
mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico- organizzativo complessivi sia almeno pari a
quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 34 - Assicurazione a carico dellimpresa

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del d.Lgs. n° 50 del 19.04.2016, I'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne
la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della
responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa &
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'obbligo di assicurazione.

La polizza deve essere conforme allo schema di polizza tipo "copertura assicurativa per danni di
esecuzione, copertura assicurativa per responsabilita civile verso terzi durante I'esecuzione, garanzia di
manutenzione" - schema tipo 2.3 - e redatta sulla scheda tecnica 2.3 - ai sensi del D.M. n. 123/2004.
2. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere
stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), di durata computabile ai sensi di legge e deve
prevedere una somma assicurata non inferiore a:

a) DANNI ALLE OPERE:
- Partita 1 - OPERE = pari allimporto di aggiudicazione dei lavori comprensivi di IVA (arrotondato
ad € 1.000, 00);
- Partita 2 - OPERE PREESISTENTI = € 2.000.000,00;
Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO = € 200.000,00 e deve:

l. prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di
uso, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina,
incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione
e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e
gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di
vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

Il. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di
regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’intera garanzia a cui I'impresa é tenuta, nei
limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione
di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice
civile;

b) RESPONSABILITA' CIVILE = € 3.500.000,00 con un limite di € 700.000,00 per sinistro e deve:
i prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civilmente

responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le

norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione

contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e

fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo

commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere
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ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, € loro
parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione
appaltante;

ii. prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone” si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati allaccesso al cantiere, i
componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i
collaudatori.

Alla mancata presentazione della polizza "All Risks", con le caratteristiche richieste ed entro i termini
stabiliti dalla lettera di aggiudicazione, conseguira la decadenza dalla aggiudicazione e la risoluzione del
contratto.

3. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo
coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

4. Alla data dell’emissione del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3
€ sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo
delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 35 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percid I'impresa appaltatrice possa
pretendere compensi all’'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno con
l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale
d’appalto e dall'articolo 106 del d.Lgs. n°® 50 del 19/04/2016.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dellopera oggetto della contestazione.
Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto,
per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’opera
oggetto di tali richieste.

4. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse del’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. Limporto in aumento relativo a tali varianti non pud
superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma
stanziata per I'esecuzione dell’'opera.

Art. 36 — Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dellopera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto
dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato I'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e
del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni
subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di
progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.
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Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3,
commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi
prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38 - Norme di sicurezza generali

. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente

Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi

piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto

stabilito nel presente articolo.

Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro

. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi applicati

ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.

Art. 40 — Piani di sicurezza

L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire

la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sullaccoglimento
o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.
Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al
comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non
pud in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata
e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
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Art. 41 — Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 lett. A e art. 28 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 100, comma 5
dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e

di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Art. 42 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95-96-97e all'allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XVII del D.Lgsl 81/2008.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese
detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere é
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante
del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 43 - Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a scelta del
concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 105 del d.Lgs. n° 50 del 19.04.2016, dell
art. 4 del capitolato speciale;

E’ vietato il subappalto dei lavori per una quota superiore al 30 per cento dellimporto complessivo
contrattuale;

. L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,

alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto & vietato e non pud essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso
la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno
di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con
limpresa alla quale & affidato il subappalto; in caso di associazione temporanea, societa di
imprese o0 consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti all'associazione, societa o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione
attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la
partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da
realizzare in subappalto;

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal
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ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni,
ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza
che la Stazione appaltante abbia provveduto. l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli
effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.

. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta seguenti obblighi:

a. l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;nei cartelli esposti
allesterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo
dei medesimi;

b. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore,
dellosservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto;

c. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dellinizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi
trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo superiore e a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e
del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

Art. 44 — Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in
materia di sicurezza di cui all’'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del
subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.
139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 45 — Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti I'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o cottimista & una micro o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell’'appaltatore
- su richiesta del subappaltatore.

Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 [I'appaltatore provvede al diretto
pagamento dei subappaltatori ed & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro
20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione
delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 46 — Controversie
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. Qualora, a seguito delliscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei
lavori comporti variazioni rispetto allimporto contrattuale in misura superiore al 10 per cento di
quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito I'appaltatore, formula alla
Stazione appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di
accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito
con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario € sottoscritto dall’appaltatore.

. Ove non si proceda all’'accordo bonario ai sensi del comma 1 e I'appaltatore confermi le riserve, la
definizione delle controversie € attribuita a un arbitrato3. Il collegio arbitrale, nel decidere la
controversia, decide anche in ordine all’entita e allimputazione alle parti delle spese di giudizio, in
relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

. La procedura di cui ai commi precedenti & esperibile anche qualora le variazioni all'importo
contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni
non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al
comma 1 sono dimezzati.

. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura
o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l'inadempienza accertata e
procede a una detrazione del 20% per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia del’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non & effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici
giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la
stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso
d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 48 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
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b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nellesecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dellopera; i) nel caso di
mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile
del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei

lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di

contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza deilavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera
oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e
'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e limporto netto degli stessi risultante
dall’'aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) leventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
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certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i
ritardi prevista dall’'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 50 - Termini per 'accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall’'ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi
Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso
appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori 0 per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini
previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente
capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica
dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavo ri, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a
perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per
i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con
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solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e
la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

lassunzione in proprio, tenendone indenne Ila Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione
delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare &
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato
e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato.

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione

della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti
le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dellente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

la formazione di eventuali piste di accesso, la mobilitazione e smobilitazione delle aree di
cantiere, ed il ripristino, una volta terminati i lavori, sia delle piste che delle stesse aree
occupate temporaneamente, I'eventuale riconoscimento di danni conto terzi e servitu di
passaggio ed infine i frutti pendenti.

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento
per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante,
l'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure
di sicurezza;

l'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione
dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
l'illuminazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a
chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;
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g. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato
speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene
liquidato in base al solo costo del materiale;

r. lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

s. Il'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pilt ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

t. tutte le pratiche e gli oneri per 'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e
private occorrenti per le strade di servizio, per I'accesso ai vari cantieri, per I'impianto dei
cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla
Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;

u. le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio occorrenti,
gli avvisi a dette Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive pertinenze,
nonché, gli oneri e le spese conseguenti alle riparazioni, qualora I'esistenza del servizio
fosse stata segnalata dalla Direzione dei Lavori;

v. le spese per le eventuali consulenze fornite, su richiesta dell'Ente Appaltante, dai Tecnici
degli enti pubblici e le spese per la sorveglianza;

w. nellimporto dell’opera sono compresi gli oneri per la sorveglianza degli scavi da parte di un
professionista archeologo o ditta da concordare direttamente con la Soprintendenza
Archeologica del’Emilia Romagna;

X. la manutenzione ordinaria di tutte le opere sino al collaudo;

y. le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’'appalto, nel
numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori;

z. le spese per assaggi, prove, ricerche necessarie per I'esame di collaudo;

aa. la documentazione eventualmente richiesta con materiale fotografico dei pezzi sostituiti;

2. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, F.S.,
Soprintendenza Archeologica, ARPA, AUSL e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente
ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione
dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto
tale.

Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L’appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e
in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare 'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,
maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi
disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’'appaltatore e ad altre ditte,

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;

- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, &
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione
delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dellappaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali
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espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque
retribuite.

2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la
loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e
in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle
quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 54 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale dappalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in apposite discariche o nei luoghi
indicati dalla D.L., a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’'ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di

scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

Art. 55 — Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione
appaltante.

Art. 56 — Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in cantiere numero 1 cartello indicatore (a discrezione
della D.L.), con le dimensioni di almeno cm. 50 di base e 100 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL e comunque sulla base di quanto indicato
nella allegata tabella “C”, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Tale cartello dovra essere posizionato entro 10 gg. dalla data del verbale di consegna, ovvero prima
dell’effettivo inizio lavori in cantiere.

Il mancato posizionamento dei cartelli nei tempi indicati comportera I'applicazione di una penale di
euro 25/giorno.

Art. 57 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e dli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione

del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
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5. |l corrispettivo contrattuale & soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa

Art.58 — Penali

Nel caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel capitolato tecnico d’appalto e nelle
tavole esecutive, che costituisce parte del presente contratto, la Direzione Lavori applichera penali che
saranno valutate insindacabilmente secondo i seguenti principi:

1) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato tecnico per la lavorazione: a
insindacabile giudizio della Direzione Lavori tale lavorazione verra demolita se non sara ritenuta idonea e
ricostruita con spese sostenute completamente dall'lmpresa esecutrice che non potra avanzare richieste
di risarcimento alcuno.

Nel caso in cui la Direzione Lavori riterra di maggior convenienza per I'ente appaltante il mantenere la
lavorazione anche se non eseguita a regola d’arte in quanto non pregiudizievole dell’integrita statica
dell’opera, si applichera una penale che consistera nella contabilizzazione della lavorazione con un
prezzo ridotto di almeno il 50% del prezzo unitario della lavorazione posto a base d’asta (I'eventuale
percentuale oltre il minimo previsto, sara a insindacabile decisione del Direttore Lavori );

2) materiali con caratteristiche non conformi a quanto richiesto da elaborati progettuali, posti in
opera senza

prima essere sottoposti all’accettazione della Direzione Lavori o comunque posti in opera senza
la documentazione necessaria a valutarne le caratteristiche: a insindacabile giudizio della Direzione
Lavori le opere realizzate verranno demolite se non saranno ritenute idonee e ricostruite con
spese sostenute completamente dalllmpresa esecutrice che non potra avanzare richieste di
risarcimento alcuno.

Nel caso in cui la Direzione Lavori riterra di maggior convenienza per I'ente appaltante il mantenere la
lavorazione anche se non eseguita a regola d’arte in quanto non pregiudizievole dell’integrita statica
dell’opera, si applichera una penale che consistera nella contabilizzazione della lavorazione con un
prezzo ridotto di almeno il 50% del prezzo unitario della lavorazione posto a base d’asta (I'eventuale
percentuale oltre il minimo previsto, sara a insindacabile decisione del Direttore Lavori );

3) mancato rispetto di orari, scadenze, incontri in cantiere o in ufficio concordati in precedenza,
da parte del responsabile di cantiere dell'lmpresa senza opportuno avviso scritto via fax indirizzato alla
Direzione Lavori almeno un giorno prima.

Si applichera una penale di euro 200,00 ogni qualvolta non sara presente allappuntamento il
responsabile tecnico dell'impresa per quel cantiere.

Si riterra assente se, senza opportuno preavviso riscontrabile, il responsabile tecnico di cantiere ritardera
per piu di 30 minuti rispetto all’'orario fissato per I'appuntamento.

Nel caso in cui il Direttore lavori sia impossibilitato alla visita dovra dare comunicazione scritta alla ditta
esecutrice che provvedera a rimandare il getto senza che questo ritardo sia cumulato ai danni della ditta.
Nel caso in cui il getto avvenga senza avviso scritto e quindi senza preventiva accettazione della
Direzione Lavori, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori le opere realizzate verranno demolite se
non saranno ritenute idonee e ricostruite con spese sostenute completamente dall'lmpresa esecutrice
che non potra avanzare richieste di risarcimento alcuno.

Nel caso in cui la Direzione Lavori riterra di maggior convenienza per I'ente appaltante il mantenere la
lavorazione anche se non eseguita a regola d’arte in quanto non pregiudizievole dell'integrita statica
dell'opera, si applichera una penale che consistera nella contabilizzazione della lavorazione con un
prezzo ridotto di almeno il 50% del prezzo unitario della lavorazione posto a base d’asta (I'eventuale
percentuale oltre il minimo previsto, sara a insindacabile decisione del Direttore Lavori ).

Inoltre verranno accollate alla Ditta eventuali spese per ulteriori prove e controlli di accettazione oltre
alle normali prove di laboratorio su provini che la Direzione Lavori riterra, a suo insindacabile giudizio, di
dover effettuare.
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PARTE 2: QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI -
ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E ORDINE DA TENERSI
NELL'ANDAMENTO DELLE MEDESIME.

Art. 59 - Qualita, provenienza ed accettazione dei materiali

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale
e essere della migliore qualita ed essere conformi ai contenuti del D.Igs n° 106/2017.

| materiali ed i componenti possono essere messi in opera solamente dopo 'accettazione del Direttore dei
Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell’articolo 164) del Regolamento.

L’accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei
Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo I'introduzione in cantiere, o
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche, tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto; in questo ultimo caso I'’Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove ['Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione
Appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’Appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita € redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori
'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione
del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell’organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall’organo di
collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro
economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla
redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta
espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori e 'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal presente Capitolato Speciale ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti, le relative spese sono poste a carico dell’Appaltatore.

Se dli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'’Appaltatore € libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte
dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a pié d’opera,
compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con
qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante I'’Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della
Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo carico,
e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori puo
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Se il cambiamento di cui sopra importa una differenza in pit o in meno del quinto del prezzo contrattuale del
materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli artt. 163) e 164) del Regolamento.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'’Appaltatore non puo
cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti 'espressa approvazione del
Responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica 'articolo 16), comma 2 del Capitolato Generale.

A) Norme particolari per I’esecuzione dei lavori
Sono da considerarsi vincolanti, ove applicabili, tutte le leggi, norme tecniche, prescrizioni emanate da enti
autorizzativi e decreti applicativi in vigore in Italia e in ambito UE alla data di esecuzione della Fornitura sia
per gli aspetti impiantistici che funzionali.
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L’ingegneria a livello di progetto costruttivo, la fabbricazione, i collaudi, le prove, le certificazioni di prove e
materiali dovranno essere conformi all’'ultima edizione di norme e codici indicati nei documenti del progetto
esecutivo e sottoposti al successivo controllo ed approvazione della Direzione Lavori.

Non sono ammessi prototipi. Percid, ove, a convalida di scelte costruttive, & citato uno standard proprio del
costruttore, questo dovra essere supportato da appropriate referenze ed esperienze.

In generale, l'attrezzatura e i componenti “skid-mounted” e pre-assemblati dovranno essere progettati e
collaudati in accordo a quanto previsto dalle Direttive Europee applicabili e dovranno essere provvisti della
marcatura CE.

In particolare, 'intero scopo della fornitura, dovra ottemperare a quanto previsto dalle Direttive Europee
98/37/EC & 98/79/EC “Direttiva Macchine” e dal D.M. 14/01/2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche
per le costruzioni” e successive modifiche.

L’'osservanza delle clausole contenute in questa specifica e nelle norme in essa citate non solleva né in tutto
né in parte il Fornitore dalle proprie responsabilita, garanzie e da ogni altro obbligo contrattuale inerente la
fornitura e i controlli in oggetto.

a) Generalita
All'atto della consegna dei lavori I'’Appaltatore procedera in contraddittorio con I'Ufficio di Direzione Lavori
al rilievo delle sedi in cui dovranno posizionarsi i manufatti da fornire e di tutte le opere d’arte previste in
base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che verranno indicati dall’'Ufficio di Direzione
Lavori;
L'impresa ha l'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la Direzione Lavori lo riterra necessario, alle prove dei
materiali impiegati o da impiegare; essa provvedera cio autorizzati. Del campione pu® essere ordinata la
conservazione presso la conca di navigazione di Vallelepri munendoli di sigilli, firme della direzione lavori
e dell'impresa nei modi piu atti a garantirne l'autenticita. L'impresa & obbligata a rimuovere dai cantieri i
materiali non accettati dalla direzione lavori ed a demolire le opere costruite con i materiali non
riconosciuti di buona qualita.
Il Fornitore deve sviluppare il Progetto Costruttivo e, dopo la sua approvazione, garantire
'approvvigionamento e I'installazione di tutti i componenti e materiali facenti parte della Fornitura, nonché
garantire che tali componenti e materiali siano conformi alle specifiche del Progetto Esecutivo,
effettuando le necessarie prove e verifiche funzionali nonché i relativi collaudi ed avviamenti per il loro
perfetto funzionamento.
La Fornitura e Posa in Opera dovra quindi essere eseguita in conformita alle prescrizioni contenute nel
presente documento, nella Relazione Tecnica — doc. 1 nel Contratto di Appalto e nei documenti ad essi
allegati o ivi richiamati nonché nel rispetto delle norme e standard applicabili.
La Fornitura e Posa in Opera dovra essere completa di tutti quei componenti, materiali e servizi necessari
per 'esecuzione a regola d’arte, anche se non esplicitamente previsto nelle norme contrattuali, nonché
per I'utilizzo in condizioni di sicurezza secondo la legislazione italiana vigente applicabile e di affidabilita
delle parti e consentire 'adeguato uso e manutenzione di tutti gli equipaggiamenti e sistemi che la
costituiscono.

b) Lavori eseguiti ad iniziativa dell'Impresa:
L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori
'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e
salve le determinazioni definitive dell’'organo di collaudo. Oltre a quanto indicato in precedenti articoli,
sono da considerarsi a carico del Fornitore i seguenti oneri:

= il pieno rispetto delle normative ed istruzioni relative alla sicurezza,

la redazione del Piano Operativo di Sicurezza,

la redazione del Piano della Qualita,

la redazione del Piano di Esecuzione del Progetto,

la redazione del Progetto Costruttivo d’officina e di dettaglio,

la redazione dei disegni relativi a tutte le attivita di montaggio con le relative verifiche di stabilita,

la redazione del Piano di Controllo Qualita,

la redazione del programma delle lavorazioni e degli interventi contemplati in questo CSA,

= |aredazione del Piano dei Controlli,

= la messa a disposizione di tutte le attrezzature necessarie per le attivita di cantiere,

= la messa in sicurezza elettrica in generale,

= jrilieviin opera,
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= smontaggio, demolizione ed alienazione di quanto eventualmente necessario per la realizzazione di

quanto oggetto di fornitura e posa in opera, (il rifiuto sara di proprieta del fornitore con tutti i relativi

oneri a suo carico);

la fornitura dei componenti aventi le forme, dimensioni e lavorazioni prescritte;

i trattamenti superficiali,

la resa f.co destino di quanto € oggetto di fornitura e posa in opera;

il preassemblaggio in officina di quanto oggetto di fornitura e posa in opera (ove applicabile);

la fornitura a pié d’opera di tutti i materiali di consumo;

la fornitura di tutta la componentistica per la realizzazione degli impianti in campo;

le attivita relative alla posa in opera di quanto previsto fino alla completa verniciatura degli elementi;

tutti gli adattamenti di quanto oggetto di fornitura che si renderanno necessari all’atto della messa in

opera;

la pulizia delle opere alla fine di ogni giornata lavorativa e ad interventi ultimati;

gli oneri per gli sfridi, rotture, danneggiamenti, ecc.;

l'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali residui;

le prestazioni delle saldatrici e la fornitura degli elettrodi occorrenti per le saldature in opera;

gli oneri per il prelievo degli eventuali saggi di prova e I'esecuzione dei test;

le prestazioni del personale, munito dei DPI e degli attrezzi di lavoro, comprensive di ogni indennita;

le spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale suddetto;

gli oneri per tutti i provvedimenti antinfortunistici disposti dalle norme di legge vigenti;

il transennamento delle zone di lavoro;

fornitura di tutti i mezzi d'opera necessari per la movimentazione ed il montaggio delle

apparecchiature qui descritte,

gli oneri relativi ai controlli e collaudi, compresi i controlli effettuati da Ente Terzo,

= il coordinamento delle attivita del proprio personale secondo le direttive della D. L. al fine di
consentire un regolare svolgimento delle operazioni di montaggio, prove e collaudi,

= effettuazione della/e misura/e della resistenza totale di terra secondo quanto indicato nella

documento C.E.I. “ Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori ” e controllare quindi I'effettivo

rispetto delle prescrizioni normative,

I'esecuzione dei controlli e collaudi “in partenza” (FAT),

I'esecuzione dei controlli e collaudi “in opera” (SAT),

I'esecuzione di tutti i controlli qui contemplati,

gli oneri relativi a tutti i controlli qui contemplati, incluse le verifiche circa la sicurezza degli impianti,

prima del loro collegamento ed inserimento in rete,

il collaudo in funzionamento di tutto quanto oggetto di fornitura, revisione, posa in opera.

La fornitura del dossier di qualita;

La fornitura del dossier di fine fabbricazione;

quanto altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro affidato all’ Appaltatore.

Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori
Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per I'esecuzione di tutte
le opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per l'accesso al cantiere, per la sua
recinzione e protezione e quelli necessari per mantenere la continuita delle comunicazioni esistenti.
Restano a carico delllmpresa gli oneri per il reperimento e per le indennita relativi alle aree di
stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle
apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta.
Ordine da tenere nell’esecuzione dei lavori
Ferma restando la piu ampia libertd dell’appaltatore sull’organizzazione del cantiere i nonché sulle
modalita esecutive, rimane necessario che i lavori vengano eseguiti nel seguente ordine:

Allestimento cantiere

Verifica dei panconi

Posa dei panconi

Messa in asciutto conca

Asportazione delle centraline da manutenzionare;

Sistemazione delle guide dei gargami;

Fornitura e posa dei nuovi rulli di guida;

Revisione dei cilindri di primo sollevamento scudo inferiore;
Fornitura e posa del nuovo bagno previa demolizione dell’esistente
10. Fornitura e posa protezioni

11. Montaggio delle nuove funi di sollevamento

12. Montaggio tubazioni flessibili oleodinamiche

13. Montaggio centraline oleodinamiche revisionate e fornitura e posa tubazioni rigide inox

©CoOoNOOORWN =
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14. Verifica del funzionamento delle porte

15. Asportazione panconi

16. Istallazione sistema di sostegno della paratoia lato Boicelli.
17. Fornitura e posa dei nuovi rulli di guida Lato Boicelli

18. Smobilizzo cantiere

B Acciai per strutture metalliche e per strutture composte
[ CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai conformi alle
norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e
UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della
conformita 2+, e per i quali si rimanda a quanto specificato al punto A del § 11.1 delle NTC 2008

Per gli acciai di cui alle norme armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210 ed UNI EN 10219-1, in assenza di
specifici studi statistici di documentata affidabilita, ed in favore di sicurezza, per i valori delle tensioni
caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk da utilizzare nei calcoli si assumono i valori nominali fy=
ReH e ft = Rm riportati nelle relative norme di prodotto.

Per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE, si rimanda a quanto specificato al punto B del
§11.1 e si applica la procedura di cui al § 11.3.4.11. delle NTC 2008.

Per I'accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione
nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalita di prova devono
rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377:1999, UNI 552:1986, EN 10002-1:2004, UNI EN
10045-1:1992.

In sede di progettazione si possono assumere convenzionalmente i seguenti valori nominali delle proprieta
del materiale:

1. modulo elastico E = 210.000 N/mm2
2. modulo di elasticita trasversale G = E /[2 (1 + v)] N/mm2
3. coefficiente di Poisson v = 0,3
4. coefficiente di espansione termica lineare a = 12 x 10-6 per °C-1
5. (per temperature fino a 100 °C)
6. densita p = 7850 kg/m3
Sempre in sede di progettazione, per gli acciai di cui alle norme europee EN 10025, EN 10210 ed EN

10219-1, si possono assumere nei calcoli i valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento fyk e
di rottura ftk riportati nelle tabelle seguenti.



Tabella 11.3.IX — Laminati a caldo con profili a sezione aperta
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Norme e qualita Spessore nomunale dell elemento
degl acciai 1 =40 mm 40 mm < t = 80 mm

£y [N/mnr” £y, [N/mm’] £y [N/mm’] fy, [N/mm’]
UNIEN 10025-2
S235 235 360 215 360
8275 275 430 255 410
S 355 355 510 335 470
S 450 440 350 420 550
UNIEN 10025-3
S 275 N/NL 275 390 233 370
S 355 N/NL 355 490 335 470
S 420 N/NL 420 320 390 520
S 460 N/NL 460 340 430 540
UNIEN 100254
S 275 M/ML 275 370 255 360
S 355 M/ML 355 470 335 430
S 420 M/ML 420 520 390 500
S 460 M/ML 460 340 430 330
UNI EN 10025-5
S235 W 235 360 215 340
$355W 335 310 335 490

Tabella 11.3.X - Laminati a caldo con profili a sezione cava

Norme e qualita Spessore nominale dell’elemento
degli acciai t< 40 mm 40mm <t< 80 mm
£y [N/mm’] fy [N/mm’] £y [N/mm’] fy [N/mm’]
UNIEN 10210-1
S235H 235 360 215 340
S275H 275 430 255 410
S355H 355 510 335 490
S 275 NH/NLH 275 390 255 370
S 355 NH/NLH 355 490 335 470
S 420 NH/NLH 420 540 390 520
S 460 NH/NLH 460 560 430 550
UNIEN 10219-1
S235H 235 360
S275H 275 430
S355H 355 510
S 275 NH/NLH 275 370
S 355 NH/NLH 355 470
S 275 MH/MLH 275 360
S 355 MH/MLH 355 470
S 420 MEH/MLH 420 500
S460 MH/MLH 460 530

B 1 Acciai laminati

Gli acciai laminati di uso generale per la realizzazione di strutture metalliche e per le strutture

composte comprendono:

Prodotti lunghi

- laminati mercantili (angolari, L, T, piatti e altri prodotti di forma);

- travi ad ali parallele del tipo HE e IPE, travi IPN;

- laminati ad U
Prodotti piani

- lamiere e piatti

- nastri

Profilati cavi

- tubi prodotti a caldo
Prodotti derivati

- travi saldate (ricavate da lamiere o da nastri a caldo);
- profilati a freddo (ricavati da nastri a caldo);
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- tubi saldati (cilindrici o di forma ricavati da nastri a caldo);
- lamiere grecate (ricavate da nastri a caldo)

B 2 Composizione chimica degli acciai

Gli acciai per strutture saldate, oltre a soddisfare le condizioni indicate al § 11.3.4.1delle NTC 2008, devono
avere composizione chimica conforme a quanto riportato nelle norme europee armonizzate applicabili, di cui
al punto 11.3.4.1 dellg NTC 2008.

[ MODALITA ESECUTIVE

Controlli sui prodotti laminati

| controlli sui laminati verranno eseguiti secondo le prescrizioni di cui al § 11.3.4.10 delle NTC 2008.
Fornitura dei prodotti laminati

Per la documentazione di accompagnamento delle forniture vale quanto indicato al § 11.3.1.5 delle NTC
2008.

Processo di saldatura

La saldatura degli acciai dovra avvenire con uno dei procedimenti all’arco elettrico codificati secondo la
norma UNI EN ISO 4063:2001. E ammesso l'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata
documentazione teorica e sperimentale.

| saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN
287-1:2004 da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-1:2004, i
saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d’angolo dovranno essere specificamente qualificati e non
potranno essere qualificati soltanto mediante I'esecuzione di giunti testa-testa.

Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN
1418:1999.

Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1:2005.

Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30.

Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante sollevamento e
saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma UNI EN ISO 14555:2001;
valgono percio i requisiti di qualita di cui al prospetto A1 della appendice A della stessa norma.

Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un Ente
terzo; in assenza di prescrizioni in proposito I'Ente sara scelto dal costruttore secondo criteri di competenza
e di indipendenza.

Sono richieste caratteristiche di dulttilita, snervamento, resistenza e tenacita in zona fusa e in zona termica
alterata non inferiori a quelle del materiale base.

Nell’'esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011:2005 parti 1 e 2
per gli acciai ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili.

Per |la preparazione dei lembi si applichera, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1:2005.

Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di
qualita stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione.

In assenza di tali dati per strutture non soggette a fatica si adottera il livello C della norma UNI EN ISO
5817:2004 e il livello B per strutture soggette a fatica.

L’entita ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno
definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a parziale penetrazione si
useranno metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri magnetiche), mentre per i giunti a piena
penetrazione, oltre a quanto sopra previsto, si useranno metodi volumetrici e cioé raggi X o gamma o
ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione.

Per le modalita di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilita si fa riferimento alle prescrizioni della
norma UNI EN 12062:2004.

Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 473:2001
almeno di secondo livello.

Oltre alle prescrizioni applicabili di cui al precedente § 11.3.1.7, il costruttore deve corrispondere ai seguenti
requisiti.

In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore deve essere
certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834:2006 parti 2 e 4; il livello di conoscenza tecnica del personale
di coordinamento delle operazioni di saldatura deve corrispondere ai requisiti della normativa di comprovata
validita.

| requisiti sono riassunti nel Tab. 11.3.XI di seguito riportata.

La certificazione dell’azienda e del personale dovra essere operata da un Ente terzo, scelto, in assenza di
prescrizioni, dal costruttore secondo criteri di indipendenza e di competenza.
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Tabella 11.3.XI

Tipo di azione sulle

Strutture soggette a fatica in modo non significativo

Strutture soggette a fatica

strutture in modo significativo
Riferimento A B % D
$235.5s<30mm | S355.s<30mm S235 S235
S275, s < 30mm S235 S275 S275
Materiale Base: S275 S355 S355
Spessore minimo delle S460. s < 30mm S460 (Nota 1)
membrature Acciai1 imnossidabili e altni
acciai non esplicitamente
menzionati (Nota 1)
Livelics el meapmeti Elementare Medio Medio Completo

gualita secondo la norma

[ ISO 3834-
UNIEN ISO 3834:2006 | DN 150 3834-4

ENISO 3834-3 | ENISO 3834-3 EN ISO 3834-2

Livello di conoscenza
tecnica del personale di

coordinamento della D1 base Specifico Completo Completo

saldatura secondo la
norma UNI EN 719:1996

Nota 1) Vale anche per strutture non soggette a fatica in modo significativo

Per le giunzioni in officina ed in opera realizzate mediante saldatura devono essere eseguite le prescrizioni
di seguito riportate e le istruzioni dell’lstituto Italiano della Saldatura.

In caso di conflitto fra le suddette prescrizioni ed istruzioni e quanto previsto a progetto I'Appaltatore
comunichera il fatto al D.L. che dirimera la questione di concerto con I'lIS.

L’lIS fornira tempestivamente le proprie considerazioni sulle metodologie da seguire e interverra in officina
ed in cantiere secondo un programma che verra concordato con |'Amministrazione e reso noto
all'Appaltatore. L'lIS effettuera i necessari controlli sulle saldature a suo insindacabile giudizio sia nella
quantita che nei metodi, ed avra nei confronti dell'Appaltatore le stesse prerogative della Direzione Lavori di
cui viene considerato parte integrante.

L’appaltatore ha quindi I'obbligo di uniformarsi alle direttive che I'llS emanera.

Salvo che non sia diversamente indicato nel progetto, il sistema di montaggio viene lasciato alla libera scelta
dell'Appaltatore il quale, perd, deve precisare gia in sede di offerta, e concordare con il Progettista delle
opere, tutti i dettagli necessari a chiarimento del metodo di montaggio prescelto.

La Direzione Lavori potra approvare o meno 1a metodologia proposta in funzione delle caratteristiche del
progetto.

Tutte le opere provvisionali, varianti, modifiche ed aggiunte, rinforzi, predisposizioni anche dal punto di vista
logistico quali adeguamento delle aree di cantiere od altro che si rendesse necessario per il montaggio delle
strutture sono a carico dell'Appaltatore sia dal punto di vista progettuale che esecutivo.

L'Appaltatore non pud iniziare la saldatura in officina ed in cantiere senza aver ottenuto I'approvazione del
piano di fabbricazione da parte dell'’ Amministrazione e dell'lstituto Italiano della Saldatura.

L'Appaltatore ha I'obbligo di descrivere i procedimenti di saldatura che si intende adottare, il tipo di elettrodi
per la saldatura manuale, fili e flussi per i procedimenti speciali ed il nome dei saldatori con il relativo numero
di punzone, con il quale punzonare tutti i cordoni dl saldatura eseguiti.

Gli elettrodi per la saldatura manuale devono essere del tipo basico, adatti al materiale base, omologati
secondo UNI 5132 e impiegati con corrente continua e con il polo positivo alla pinza.

Gli elettrodi devono essere essiccati in forno a 350° C e per almeno due ore prima dell'uso e quindi
mantenuti a 100° C, fino al momento dell'impiego, in appositi fornetti trasportabili.

Il massimo diametro di elettrodo da usare é:

e in piano diametro 4 mm

e in verticale diametro 3.25 mm.
Il flusso usato nelle saldature ad arco sommerso deve essere ben asciutto e esente da contaminazioni. A
meno che non sia racchiuso in recipienti sigillati atti a proteggerlo efficacemente dall'umidita, il flusso deve

essere condizionato come gli elettrodi rivestiti.
Il flusso non fuso potra essere recuperato e riutilizzato, miscelato con flusso nuovo, in percentuale 30% e
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70% rispettivamente.

La temperatura di preriscaldo deve essere scelta in funzione della temperatura ambientale, del tipo di
acciaio e degli spessori in gioco, del tipo di procedimento di saldatura e della complessita del giunto e deve
essere sufficiente a far si che la durezza Vickers HV 30, nella zona termicamente alterata del metallo base,
non superi il valore di 350 Kg/mmag.

In ogni caso la temperatura di preriscaldo non deve essere inferiore ai seguenti valori:

Acciaio S 235 e S 275

- Spessore minore di 25 mm: 40 C° con temperatura ambiente min 0C°

- Spessore da 25 mm a 50 mm: 5 C° con temperatura ambiente min 5 C °
- Spessore maggiore di 50 mm: 70 C° minimo

Acciaio S 355:

- Spessore minore di 25 mm: 40 C° con temperatura ambiente min 0C°

- Spessore da 25 mm a 50 mm: 70 C° minimo

- Spessore maggiore di 50 mm: 100 C° minimo

Il preriscaldo deve essere fatto anche per le opere provvisorie e per I'imbastitura.

Non si pud saldare all’aperto quando piove né si pud saldare all'aperto o al coperto quando I'atmosfera &
molto umida (mattino presto, sera avanzata, dopo un periodo di pioggia, ecc...).

Per le saldature in arco sommerso & necessario far precedere la testa saldante da una torcia accesa per
eliminare ogni traccia di umidita. Per gli altri procedimenti di saldatura & necessario farlo tutte le volte che le
condizioni ambientali lo richiedono.

Protezione dalla corrosione

Tutti gli elementi tubolari presenti nelle strutture progettate dovranno essere chiusi ermeticamente con
fazzoletti saldati.

| manufatti dovranno essere sottoposti, prima del ciclo di verniciatura, ad un trattamento di sabbiatura con
grado SA 2 e V2 con superfici portate al color bianco. |l ciclo di verniciatura verra realizzato con doppia mano
di vernice epossidica con uno spessore totale di film secco di 350 p.

Tipo di vernice, tonalita, spessori e cicli di trattamento dovranno essere preventivamente approvati dalla
stazione appaltante.

L’appaltatore dovra verniciare tutte le superfici interne ed esterne delle strutture.

L’appaltatore deve garantire formalmente la la mancanza di spogliamento del film pittorico per la durata di
almeno 5 anni.

Bulloni, viti e barre filettate

Per gli elementi di cui al presente paragrafo si rimanda al cap. 11.3.4.6.1 delle NTC 2008.

Art. 60 Prove di accettazione e controllo
Generale

Il Fornitore dovra sottoporre al Committente per sua approvazione il Piano della Qualita che applichera al
contratto di fornitura; il documento dovra essere redatto in accordo a UNI ISO 10005:2007.

| sistemi, le apparecchiature, i componenti, i materiali rientranti nell’oggetto del contratto di appalto saranno
soggetti a controlli e test durante tutte le fasi della fabbricazione, dellassemblaggio e delle prove (ove
applicabile) prima del trasporto a destinazione.

Il Fornitore, dovra predisporre un Piano di Controllo Qualita che dovra indicare il tipo e il grado di estensione
dei test e controlli che saranno eseguiti sui materiali approvvigionati, sulle costruzioni in officina, in cantiere,
sugli assemblaggi dei vari sistemi e componenti, sulle attivitda di posa in opera nonché sulle verifiche
funzionali degli stessi; dovra eseguire tutti i controlli e i test necessari al fine di confermare che le
apparecchiature, i componenti, materiali e servizi di cui sopra ottemperino ai requisiti del Progetto Esecutivo
approvato.

Il Piano di Controllo Qualita dovra essere proposto dal Fornitore e sara soggetto all’'approvazione del
Committente.

Il Committente avra il diritto di ispezionare ogni materiale e sequenza lavorativa e di verificare la conformita
delle procedure utilizzate durante I'esecuzione della fornitura e posa in opera.

Il Fornitore dovra disporre di procedure certificate per la gestione degli strumenti di misura in conformita alle
norme UNI EN 1SO9001: 2008; a richiesta del Committente, dovra documentare la idoneita di ogni strumento
utilizzato e, a richiesta del Committente, il Fornitore dovra provvedere ad una nuova calibratura ogni volta
che sara giudicato necessario.
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L’autorizzazione al trasporto dei componenti da montare sara data dopo I'esito positivo dei controlli presso il
Fornitore.

Documentazione richiesta

Dopo la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore & tenuto ad inviare la documentazione richiesta secondo la
tempistica riportata di seguito.

La lingua utilizzata per tutta la documentazione contrattuale (corrispondenza, documentazione tecnica,
documentazione commerciale, etc.) sara la lingua italiana.

Si distinguono i documenti:

Per approvazione: qualsiasi documento ad alto impatto sulla Fornitura per il quale & necessaria
I'approvazione del Committente prima di procedere alla fase successiva.

Per informazione: qualsiasi documento a basso impatto sulla Fornitura per il quale non & necessaria
I'approvazione del Committente.

Di seguito si riportano i documenti principali con relativi tempi di consegna ultimi. Si precisa che il ritardo
sulla consegna dei lavori a causa della mancata consegna degli elaborati sotto indicati & da considerare
come colpa dell’appaltatore e potra portare, in caso di ritardo superiore ai 15 giorni, a recesso dal contratto
ed incameramento della cauzione definitiva.

Legenda:
A Documento sottoposto per approvazione
I Documento sottoposto per informazione
TA Tempo di consegna in giorni dalla sottoscrizione del contratto = sempre 20 gg prima della consegna
lavori
TC Tempo di consegna in giorni dopo la consegna lavori
1 Piano della Qualita redatto in accordo a UNI ISO 10005:2007. A | TA25
2 Programma temporale di dettaglio di quanto oggetto di| A | TA25
progettazione costruttiva, fornitura e posa in opera
3 Piano di esecuzione del progetto comprendente anche le attivita di | A | TA 25
montaggio in opera
4 Elenco documenti con piano di emissione A | TA25
5 Elenco sub-fornitori A | TA25
6 Elenco equipaggiamenti con marcatura A | TA25
7 Piano di controllo qualita della fornitura dettagliato in tutte le sue | A | TA 25
fasi
8 Procedura di identificazione, rintracciabilita e controllo delle | A | TA25
saldature (WPS, WPQR, mappatura saldature, procedura
rintracciabilita)
9 Procedura di esecuzione e controllo della verniciatura A | TA25
10 | Programma delle ispezioni A | Emissione quindicinale con
previsione a 60 giorni
11 | Procedura dettagliata di trasporto, consegna e posa in opera A | TC20
12 | Report mensile stato avanzamento attivita A | Emissione quindicinale con
previsione attivita a 60
giorni

Dossier della Qualita

Il dossier della qualita deve essere una raccolta completa e organizzata di tutta la documentazione relativa
al piano di qualita e deve comprendere i seguenti documenti (ove applicabili):

Certificati materiali

Procedure di saldatura

Certificati delle prove e dei controlli sulle saldature

Certificati di verniciatura

[SIEN TR
> > 1> > >

Certificati delle prove, dei controlli e dei collaudi svolti per gli equipaggiamenti durante le varie
fasi dell’approvvigionamento, della costruzione, dell'assemblaggio, del trasporto, del montaggio
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in opera, incluse le opere civili, etc.

6 Certificazioni CE di tutti i sistemi, impianti e componenti forniti

A
7 Rapporti di completamento meccanico e di approntamento per commissioning A
8 Rapporti di commissioning A

Il dossier deve essere suddiviso in sezioni, una per ciascun sistema. Tale suddivisione deve essere iniziata
e mantenuta costantemente aggiornata sin dalla partenza dei lavori.

Dossier di fine fabbricazione

Il dossier di fine fabbricazione deve essere una raccolta completa e organizzata di tutta la documentazione
dell'intero progetto e deve comprendere i seguenti documenti:

1 Documenti di ingegneria per tutte le discipline A TC 30

2 Elaborati grafici costruttivi (“As Built”) A TC 30

3 Dossier della qualita A TC 30

4 Piano di Manutenzione e Programmazione comprensivo del Manuale d’uso, del A TC 30
Manuale di manutenzione e del Programma di Manutenzione

Il dossier deve essere suddiviso in sezioni, una per ciascun sistema. Tale suddivisione deve essere iniziata
e mantenuta costantemente aggiornata sin dalla partenza dei lavori.

Emissione dei documenti

Ciascun documento dovra essere redatto completo di tutti i dati e le informazioni necessarie e richieste; la
codifica dei documenti dovra essere proposta dal Fornitore e approvata dal Committente.

| documenti emessi preliminarmente, senza le informazioni tecniche necessarie, poiché incompleti o non
conformi a quanto richiesto dal Committente, verranno rifiutati e considerati come non emessi.

Entro una settimana il Fornitore dovra emettere nuovamente i documenti completi di tutte le informazioni
necessarie.

Per ogni gruppo di documenti, il Fornitore dovra attenersi alla data di consegna cosi come indicata nella
tabella precedente.

Approvazione dei documenti

| documenti trasmessi dal Fornitore e soggetti ad approvazione da parte del Committente saranno restituiti
allo stesso entro 20 giorni dalla data del loro ricevimento. Ognuno dei documenti restituiti riportera lo stato di
approvazione secondo una delle seguenti condizioni:

NA: documento non approvato
AC: documento approvato con commenti
A: documento approvato

| documenti approvati con commenti (AC) o non approvati (NA) dovranno essere corretti e revisionati dal
Fornitore e restituiti al Committente entro 10 giorni dalla data del loro ricevimento.

Qualora il Committente non provveda a trasmettere i documenti sottoposti ad approvazione entro il termine
sopra prescritto di 30 giorni, detti documenti saranno ritenuti approvati.

Controlli sulle saldature

In generale, le saldature dovranno essere tutte controllate visivamente al 100%; inoltre i cordoni d’angolo e a
parziale penetrazione dovranno essere controllati con magnetoscopia al 10%; i giunti a “T” a piena
penetrazione dovranno essere controllati al 20% con magnetoscopia e al 100 % con radiografia o ultrasuoni.
Eventuali riduzioni o estensioni dei controlli saranno valutate dalla Direzione dei Lavori in funzione dei
risultati ottenuti. Per quanto concerne i criteri di accettabilita dei difetti al’esame visivo e magnetoscopico si
fara riferimento ai criteri generali contenuti nella normativa UNI EN 25817 raggr. B e C. Per quanto concerne
il controllo radiografico valgono le prescrizioni della normativa UNI 7278 raggr. B per i giunti tesi e F per i
giunti compressi). Nei casi di controllo a ultrasuoni si fara riferimento alla normativa UNI EN 25817 raggr. B
(giunti tesi) e C (giunti compressi).
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Per 'esame con ultrasuoni di nodi tubolari saldati a piena penetrazione si fara riferimento a quanto indicato
nella norma AWS d 1.1.96.

I. tutti i cordoni di saldatura devono essere punzonati con il numero di saldatura che ha eseguito |l
giunto;

Il. e’ cura dei tecnici dell’appaltatore eseguire un accurato controllo visivo di tutti i cordoni di saldatura
con lo scopo di verificare la correttezza dell’esecuzione, la rispondenza del cordone di saldatura ai
disegni, la presenza di eventuali difetti esterni o interni affioranti;

lll. sono a totale carico dell’appaltatore le riparazioni dei cordoni difettosi, il controllo dopo la
riparazione e i controlli d’estensione;

IV. per i controlli non distruttivi di cordoni d’angolo a totale o parziale penetrazione vale quanto segue:
a) qualsiasi tipo di cricca € un difetto inaccettabile;

b) per l'accettabilita dei difetti di altra natura si fa riferimento alle norme UNI EN e AWS
precedentemente riportate per la tipologia di riferimento del giunto in questione;

c) lentitd la qualita e la dislocazione dei controlli viene decisa dall’lstituto Italiano della
Saldatura.

V. [lappaltatore deve facilitare il lavoro degli esecutori dei controlli non distruttivi sulle saldature
prendendo opportuni accordi con essi tramite la D.L., circa I'orario dell'esecuzione dei controlli
stessi e mettendo loro a disposizione, a propria cura e spese, eventuali persone e mezzi per il
sollevamento e posizionamento delle apparecchiature e altre attrezzature e/o ponteggi che si
rendessero necessari.

VI. l'appaltatore accettera il giudizio sulle saldature espresso dagli addetti al controllo;

VIl. nel caso di ripetuti esiti negativi dei controlli non distruttivi sulle saldature 'amministrazione si
riserva di estendere, a spese dell’appaltatore, i controlli non distruttivi fino al 100%, di sospendere
il lavoro di saldatura e si sostituire i saldatori dell’appaltatore con altri idonei, il cui costo verra
addebitato interamente all’appaltatore unitamente ad ogni altro danno economico che potesse
derivare per I'esecuzione del programma lavori.

Art. 61 Impianto oleodinamico -

L'impianto oleodinamico & composto da:

* n°1 centrale oleodinamica per le paratoie di sicurezza

* n°!lcentrale oleodinamica per le paratoie di manovra lato Po

* n°1 centrale oleodinamica per la paratoia di manovra lato Boicelli

» tubazioni oleodinamiche

» valvole di sostegno sui cilindri
Le centraline oleodinamiche hanno due gruppi elettropompa identici; ciascun motore, aziona due pompe
calettate sullo stesso albero, le pompe alimentano rispettivamente il cilindro destro e il cilindro sinistro della
stessa paratoia. E' stata adottata questa soluzione per alimentare i cilindri con la stessa quantita di olio in
modo da mantenere la planarita durante il sollevamento e I'abbassamento delle paratoie .una ulteriore
elettropompa serve come riserva nel caso non funzionila precedente pompa descritta.
L'inserzione o l'esclusione della pompa di scorta nel circuito oleodinamico avviene tramite un cassetto
manuale sulla centralina.
Una ulteriore elettropompa con motore da 2KW serve per I'azionamento dei blocchi di sostegno paratoie.
sulla centralina ci sono inoltre le valvole di sovrapressione, una ogni elettropompa, le elettrovalvole a due
solenoidi, una ogni cilindro, e i pressostati di controllo pressione nel circuito. Le centraline delle paratoie di
manovra lato Po e Boicelli hanno il compito di azionare i cilindri di primo sollevamento con funzione di
acquedotti.

Tubazioni e accessori per impianti oleodinamici

Le tubazioni di comando dei pistoni di manovra e di primo sollevamento attualmente, nelle due cabine di
comando e controllo, sono in tubo flessibile da 1” si prevede di realizzarle in tubo rigido 28x24 in acciaio
zincato dimensioni e tolleranze secondo la norma DIN 2391 — UNI EN Iso 10305-4 (ISO 3304) con raccordi
ad anello di serraggio AR3 a tenuta ermetica.
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Mentre per quanto riguarda le tubazioni montate sullo scudo di manovra dei due cilindri di primo
sollevamento si prevede di usare del tubo in acciaio INOX AISI316 da1” con flange tipo ciocca a saldare a
tasca dello stesso materiale serie ANSI 3000.

| collegamenti tra le tubazioni sullo scudo e quelle presenti sulle torri di manovra rimarranno realizzati con
tubi flessibili DN 25 1.D.1” EN 857 e nuova catena di raccolta.

Esse dovranno avere:

e Sottostrato in gomma sintetica oleoresistente

e Rinforzo in doppia treccia d’acciaio ad alta resistenza;

e Copertura in gomma sintetica resistente ad abrasione ed agenti atmosferici;

e Resistenza ai fluidi: olii minerali, idraulici, biologici, a base poliglicole, acqua ed emulsioni olio-acqua.
Tutti i blocchi, tubi rigidi e flessibili, ecc.. installati saranno flussati prima dell’avviamento impianti garantendo
un grado di contaminazione in classe 6 - 7 secondo la NAS1638 certificando tutto con strumento FCU
HYDAC. Una volta terminato il flussaggio verra effettuata la pressurizzazione dell'impianto pari a 1,5 volte la
pressione massima di lavoro per un tempo di 2 ore al fine di certificare la resistenza meccanica e l‘assenza
di trafilamenti o perdite.
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FLANSGIA A SALDA TASCA Socket weld flange
Bride a emmanchement
Einlotflansch
c H
£
A
D)

348 13| 36
348 13| 36
348 . 27,2 | 34" 19| 36 18 18 16 M10 " 66 47,6 49 2,2 4100
348 3 S 41| 1” 25|38 | 18| 18| 16 | MI10 S 70 | 52,4 53 | 26,2 4131
278 CFS. 428|177« | 31| 41| 21| 20| 18 | M10 7w" | 80 | 58,7 | 69 | 302 4150
210 CFS. 1065 | 486 1"'/: | 38| 44 | 25 | 22 | 18 | M12 " | 94 | 69.85| 77 | 357 4187
210 z 61 2° S0 | 45 | 25 | 24 | 18 | M12 2 | 103 | 77,8 | 8 | 429 4225
175 3 76,61 27'7:| 63| 50| 25| 28 | 18 | m12 - | 115 | 88,9 | 101 | 50.8 a5 |
138 "CFS. 1125 | 9%0.5| 3" 73| 50 | 27 | 28 | 25 | Mis I | 135 | 1064 | 124 | &2 4337
35 CFS. 1145 | 103 |3"'/:| 89 | 50 | 27 | 28 | 25 | M16 /" | 153 | 1207 | 137 | 70 4387
[ 35 | CF 155 4" 99| 50 | 27 | 28 | 25 | Mis - | 163 | 130 147 | 77,8 4437
35 F 142 5% | 120 | 50 | 28 | 28 | 25 | Mi6 I | 184 | 1524 | 180 | 92 4537 }
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DISTANZA RACCOMANDATA PER CARICHI STATICI

POSIZIONAMENTO COLLARI NEI GOMITI

Distanza raccomandata tra collari per carichi statici

Tipo collare Diametro esterno tubo D""""L <A
c1 6-13.25 0.9
C2-CF1-S2 6-13.25 1.0
C3-CF2-S2 14-18 1.2
C4-CF3-S3 20-25.4 1.5
C5-CF4-S3 28-32 1.5
C6-CF5-S3 32-45 2.2
c7 4554 2.7
C8 57.2-76. 1 3.2
c9 88.0-102 4.0
CP1 6-20 1.0
CcP2 20-30 1.5
CP3 30-45 2.2
cP4 38-50 2.2
cPa 53-70 3.0
CP5 65-73 3.0
CP5 80-90 3.5
CP6 100-121 4.5
CcP7 133-168 5.0
CP8 168-219 6.0
CP9 210-324 6.7
SSP10 166-220 6.0
SSP20 221-275 6.7
SSP30 276-325 7.0
SSP40 326-370 7.2
SSP50 371-425 7.8
SSP60 426-480 8.0
SSP70 481-550 8.5
SSP80 551-630 9.0
SSP90 631-715 10.0
SSP100 716-800 12,0

NOTA:

I tubi piegati a gomito vanno fissati con i collari immediatamente prima e dopo la curva (vedi disegno in alto a destra)
Si raccomanda inoltre, in fase di progettazione, di usare questi collari come posizione predefinita.

La catena portacavi dovra essere del tipo H4 .56.20.300.0.NC della ditta IGUS o analoga.
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* Certificazioni:

Tutti gli impianti (ove applicabile) dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla Direttiva Comunitaria
98/37/CE e successivi emendamenti, denominata Direttiva Macchine e saranno marcati "CE". Le
descrizioni/prescrizioni contenute in questa relazione/specifica definiscono le scelte tecniche per la
realizzazione del progetto costruttivo e la successiva realizzazione dei manufatti; tali prescrizioni non devono
in alcun modo essere interpretate come limitative e la loro osservanza non solleva il Fornitore dalla
responsabilita di fornire elementi adatti alle condizioni di servizio della fornitura stessa. Anche se non
espressamente specificato, tutte le indicazioni relative a particolari marchi di produttori, utilizzati per meglio
indicare le caratteristiche di uno specifico componente, devono intendersi con la clausola “o equivalente” e
quindi non vincolanti per lo scopo della fornitura; nel caso che in fase realizzativa il Costruttore voglia
avvalersi di tale clausola, sara comunque suo onere il dimostrare I'effettiva equivalenza del componente
proposto.

Caratteristiche prestazionali:

Le tubazioni di distribuzione devono avere resistenza adeguata alla pressione di progetto dell'impianto; il
rapporto WPd BP deve essere inferiore a ¥4 ed il rapporto Wps :BP deve essere inferiore a 1/3.

Le tolleranze sulle lunghezze dovranno essere come da tabella seguente:

LUNGHEZZA TOLLERANZA

Fino a 300 mm 03 mm

Da 300 a 500 mm 05 mm

Da 500 a 1000 (110 mm

Oltre 1000 [1 1% della lunghezza

La tolleranza sugli angoli deve essere +/- 3°;
le temperature a cui va garantito, comunque, il funzionamento sono comprese entro i -40 C° ed i +120 C°.

Gli stessi requisiti indicati per le tubazioni sono richiesti anche per la raccorderia, le valvole e quanto
connesso alle tubazioni.

Trattandosi di sostituzione di impianti esistenti, dovra essere garantito il rispetto delle specifiche
caratteristiche originali. Per tutte le tubazioni la pressione d’esercizio dovra essere di 170 bar e quella di
collaudo dovra essere 255 bar;

per le tubazioni flessibili relative ai pistoni di primo sollevamento & richiesta la tipologia 2SC EN857/SAE
100 R16 High-pressure ToughGuardTM. (Tubazioni superiori a quelle esistenti con trattamento del
rivestimento esterno ad alta resistenza all'abrasione);

Impianto oleodinamico in campo: dovra essere eseguito come indicato negli elaborati grafici e rispettando i
tracciati esistenti.

Condizioni ambientali e norme applicabili « Installazione: all’aperto ¢

Ore di servizio giornaliere: 24 « Possibilita di lunghi periodi di sosta.

Art. 62 — Ripartitore dei flussi
Il grado di precisione del ripartitore, a 170 bar, deve essere superiore all'1,6%.
Art. 63 — Sensori di prossimita

| sensori di prossimita potranno essere del tipo induttivo, capacitivo o magnetico. Dovranno funzionare a
bassa tensione (da 10 a 48 V) ed a bassa intensita (fino a 200 mA).

Art. 64 — collegamenti elettrici

Tutti i collegamenti elettrici e gli impianti in generale dovranno essere rispondenti alle norme CEI ed IEC.
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In particolare dovranno essere soddisfatti i requisiti posti da:

Legge n. 186 del 01/03/1968
“Disposizioni concernenti materiali e impianti elettrici”

Legge n. 791 del 18/10/1977
“Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita Europee (n. 72/23/CEE)

relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato
entro alcuni limiti di tensione”

Legge n. 46 del 5/3/1990
“Norme per la sicurezza degli impianti”

Direttiva 06/95/CEE del 12-12-2006
“Riguardante la marcatura CE del materiale elettrico”

DPR n. 459 24/07/1996
“Regolamento per I'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e
93/68/CEE concernenti di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine”

D.Lgs. n. 615 12/11/1996

“Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di riavvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita elettromagnetica, modificata e integrata
dalle direttive 92/ 31/ CEE, 93/ 68/ CEE, 93/ 97/ CEE”

D.Lgs. n. 626 25/11/1996

“Attuazione della direttiva 93/68/CEE (che notifica la direttiva 73/23/CEE) in materia di marcatura CE
del materiale elettrico destinato all’essere utilizzato entro taluni limiti di tensione”

D.Lgs. n. 277 del 31/07/1997

“Modificazioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 recante attuazione della direttiva
93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni
limiti di tensione”

Al termine dei lavori dovra essere emessa la certificazione di conformita di cui alla normativa vigente al
momento della stipula del contratto.

Art. 65— Riprogrammazione del PLC

Il PLC andra riprogrammato da personale specializzato ristabilendo la giusta sequenza “apertura delle porte-
chiusura dei blocchi di sicurezza” e “apertura dei blocchi di sicurezza-chiusura delle porte” tenendo conto delle
micro-sequenze che compongono i movimenti.

In particolare si dovra curare che prima della chiusura delle porte o della loro apertura, esse raggiungano sempre
il punto morto superiore in modo da permettere I'escursione dei blocchi di chiusura.

Alla fine della riprogrammazione dovra essere fornito alla stazione appaltante, sia in forma digitale che in forma
cartacea, lo schema aggiornato di programmazione.

Art. 66 — Policarbonato liscio trasparente in copertura

Le lastre dovranno avere una capacita di trasmissione della luce superiore all'80% e dovranno essere
termoformate con raggio di curvatura 5 m.

Lo spessore dovra essere superiore a 6 mm.
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Le lastre dovranno essere ricoperte, da un lato, di pellicola trasparente, protettiva della lastra e degli interni,
dai raggi ultravioletti.

Le operazioni di sostituzione della copertura dovranno avvenire sostituendo lastra per lastra e non potranno

essere effettuate togliendo piu di una lastra alla volta senza che la lastra tolta non sia gia stata sostituita.
Non & concessa l'interruzione delle operazioni, a fine giornata, lasciando un buco nella copertura.

Art. 67 - Demolizioni

Le procedure d’intervento dovranno essere congrue a quanto definito nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento di futura predisposizione, e nel rispetto di tutti gli aspetti contenuti nelle Norme espresse nel
D.Lgs 81/2009 e successive integrazioni.

Prima di iniziare i lavori in oggetto I'Appaltatore dovra accertare la natura, lo stato ed il sistema costruttivo

delle opere da demolire e dovra identificare le parti di fabbricato da rimuovere ed accatastare per un
successivo riutilizzo, su indicazione del D.L..

Salvo diversa prescrizione, I'Appaltatore disporra la tecnica piu idonea, i mezzi d'opera, i macchinari e
I'impiego del personale.

Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sara opportunamente
delimitata, i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta materiali.

Tutte le strutture pericolanti dovranno essere puntellate e tutti i vani balconi o aperture saranno sbarrati dopo
I'eventuale demolizione di parapetti ed infissi.

Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di instabilita strutturale.

Tutte le parti di edificio o strutture non interessate da interventi di demolizione dovranno essere puntellate e
rinforzate in modo tale da evitare qualsiasi conseguenza sulle strutture stesse.

Particolari cautele saranno adottate in presenza di vapori tossici derivanti da tagli ossidrici o elettrici.

Art. 68 — sostituzione della copertura- Policarbonato alveolare

Le lastre dovranno avere una capacita Reazione al fuoco EN13501 EuroClass C- s1,d0 ed essere
autoestinguenti Classe1 e classificate EuroClass1, B-s1,d0 secondo la normativa Europea.

Lo spessore dovra essere uguale a 16 mm, la Dilatazione lineare 0,065 mm/m°C, adatte a temperatura
d'impiego -40 °C + 120 °C, il flusso termico passante dovra essere inferiore a 2,3 W/m?K mentre la
resistenza al carico in condizioni d’esercizio di cui a questa fattispecie pratica deve essere superiore a
quanto richiesto dalle NTC2018.

Le lastre dovranno essere ricoperte, da un lato, di pellicola trasparente protettiva della lastra e degli interni
dai raggi ultravioletti.

Le operazioni di sostituzione della copertura dovranno avvenire sostituendo lastra per lastra e non potranno
essere effettuate togliendo pit di una lastra alla volta senza che la lastra tolta non sia gia stata sostituita.
Non & concessa l'interruzione delle operazioni, a fine giornata, lasciando un buco nella copertura.

Art. 69 Lanterne semaforiche

Le lanterne semaforiche dovranno essere:
e adue luci
complete di marcatura CE secondo EN12368:2015 con lenti colorate e lenti neutre fume;
dimensioni uguali a quelle usualmente usate per le strade;
Equipaggiata con le ottiche a led monoblocco IP65;
Visiere paraluce ad innesto rapido con inserti a pressione su 3 punti, installabili sia in posizione
verticale che orizzontale.;
e Bracci di fissaggio della lanterna in alluminio con sistema antirotazione;
e Grado di protezione IP55;
e Palo zincato abbattibile.
Sono da considerare incluse tutte le viterie e le minuterie nonché tutto il materiale elettrico e quant’altro
necessario per dare il lavoro funzionante e finito.

Art. 70 Chiusura dei fori dei distanziatori delle casseforme
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Sigillatura immediata fori passanti e non, in strutture in calcestruzzo e muratura, con malta cementizia
presa ultrarapida.

Tale materiale dovra essere caratterizzato da un tempo di fine presa non superiore a 3 min, una resistenza a
compressione a 30 minuti > 10 MPa e a 28 giorni > 50 MPa;

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compresa la pulizia della
superficie di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e I'applicazione.

Sono esclusi formazione piano di lavoro, I'eventuale sabbiatura del supporto, I'eventuale asportazione e
smaltimento di residui incoerenti e I'utilizzo di ponteggio e attrezzature mobili per I'accesso al posto di lavoro
e I'esecuzione.

Le operazioni di impiego della malta dovranno avvenire in conformita della scheda del prodotto fornita dal
rivenditore e presentata, preventivamente, alla D.L. per 'approvazione.

Art. 71 revisione delle centraline oleodinamiche

La revisione delle centraline oleodinamiche dovra avvenire in officina previo smontaggio dal luogo di attuale
impiego, trasporto, a cura e spese dellimpresa appaltatrice, in officina specializzata previa preventiva
comunicazione alla D.L. del nominativo dell’officina specializzata.
In particolare I'impresa dovra provvedere, a propria cura e spese compensate nei prezzi d’appalto, a:
1. smontare il policarbonato di copertura;
2. smontare le arcate in metallo che dovessero impedire I'uscita e I'entrata delle centraline dalla torre al
camion per il trasporto dal/all’officina;
3. rimontare quanto sopra dopo aver rimontato le centraline;
4. alle coperture provvisionali delle torri e quanto necessario per evitare la pioggia nei periodi transitori
da inizio smontaggio a fine rimontaggio.
E’ altrettanto a cura dell'impresa appaltatrice il trasporto dall’officina ed il rimontaggio in opera sino a perfetto
funzionamento dell'impianto.
Sono inclusi nel prezzo tutti i ricambi che si rendessero necessari, con I'eccezione dei motori elettrici, e tutte
le operazioni e gli apprestamenti necessari al far arrivare in officina le centraline ed a farle rientrare in sede
di lavoro.
Sono altrettanto inclusi nel prezzo:
1. la vuotatura dei serbatoi, delle centraline e di tutti gli impianti oleodinamici collegati;
2. il deposito ed il filtraggio dell’'olio in essi contenuto;
3. la reintroduzione, una volta installate le centraline, degli olii nei serbatoi e negli impianti ed il loro
rabbocco sino a riempimento con I'olio che risultasse mancante;
4. tutti gli elementi indicati in voce di prezzo;
5. lafornitura e l'installazione dei serbatoi di contenimento delle fughe.
L’operazione di revisione delle centraline fara parte del dossier di qualita di cui all’art. 60.

art. 72 Guarnizioni di tenuta

Le guarnizioni di tenuta dovranno essere in gomma neoprenica antinvecchiante con durezza 60 shore
montate sulla porta con piatto metallico fissato alla struttura con viti, dadi e rosette in acciaio AISI 316
secondo le modalita di progetto.

Sono da considerare incluse nel prezzo lo smontaggio delle guarnizioni, la fornitura di quelle nuove, il
rimontaggio dei pezzi smontati, bulloneria e viteria da sostituire al bisogno, tutti gli apprestamenti che si
rendessero a cid necessari.

Art. 73 Verniciature

VERNICIATURA PARTI IMMERSE

Le strutture in acciaio che sono soggette ad immersione devono essere pitturate fuori opera con almeno due
mani di vernice epossidica previa preparazione delle superfici con sabbiatura sino al raggiungimento del
metallo bianco grado Sa 2 e1/2.

Eventuali presenze di materiali oleosi andranno puliti con solventi.

Lo spessore totale delle mani non potra essere inferiore a 500 microns bagnati cioé a 450 microns secchi.

La vernice dovra avere un residuo secco superiore all'80% e essere data a temperature superiori a 4° C.

E’ obbligatorio seguire le schede del prodotto fornito curando la compatibilita dei cicli, i rapporti di
miscelazione, (nel caso di prodotti bicomponenti) ed i rapporti di diluizione consigliati dalla casa produttrice;
quest’ultima dovra esere di gradimento della D.L..

VERNICIATURA PARTI EMERSE
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Le strutture emerse da verniciare dovranno essere pulite secondo gli standard SSPC — SP 3: 1995 (pulizia
meccanica a fondo) che consiste nella rimozione delle scaglie di laminazione, della ruggine e delle vecchie
pitture anche se non facilmente asportabili, e di altre eventuali sostanze estranee e dannose.

Non si richiede I'asportazione completa di tutte le scaglie di laminazione, ruggine e vecchie pitture, tuttavia le
parti non asportate debbono essere fortemente ancorate al supporto.

L'operazione potra essere effettuata manualmente e/o con attrezzature pneumatiche ad aghi o scalpello,
dischi abrasivi, etc. seguita da accurata spazzolatura con spazzole metalliche.

La polvere ed i residui verranno rimossi con scopini di saggina oppure aria compressa secca e pulita.
L'operazione di pulizia meccanica a fondo, ove si evidenzi la non idoneita d'impiego di attrezzature
meccaniche, potra essere eseguita manualmente con attrezzi adeguati ad ottenere il grado di finitura
richiesto, previo benestare della Committente.

L'operazione di preparazione & definitiva per la preparazione del supporto ed € considerata inclusa nel
prezzo della verniciatura.

| supporti da verniciare potranno essere in metallo, legno, muratura, grezzi o con verniciature preesistenti.
All'atto della verniciatura i supporti devono presentarsi preparati secondo le norme riportate ai punti
precedenti.

| supporti da verniciare dovranno essere perfettamente asciutti e la temperatura ambiente dovra essere
compresa entro i limiti indicati dalle schede tecniche di ciascun prodotto.

Non si dovra procedere all'applicazione di alcuna vernice o pittura in presenza di pioggia, nebbia, rugiada; la
verniciatura verra sospesa ogni volta che la temperatura della superficie da verniciare si trovi a meno di 3°C
sopra il punto di rugiada o, comunque, I'umidita relativa dell'aria fosse superiore a quella massima consentita
dalla scheda tecnica del prodotto in uso, salvo contrarie disposizioni della Committente.

Per i cicli di verniciature a piu riprese di vernice dovranno essere rigorosamente rispettate le finestre di
sopraverniciatura indicate nelle schede tecniche.

Il film protettivo dovra risultare perfettamente ancorato al supporto verniciato.

| prodotti vernicianti dovranno essere applicati secondo le metodologie previste dalle schede tecniche dei
diversi prodotti; le vernici di fondo e le vernici di finitura (intermedia e finale) per ogni particolare sistema,
dovranno essere prodotte dallo stesso fabbricante per garantirne la compatibilita.

La vernice dovra essere ben mescolata e diluita in base alle istruzioni dei fabbricanti immediatamente prima
dell'applicazione; si dovranno usare solo i diluenti del tipo raccomandato dal fabbricante delle vernici.

Art. 74 Zincature

| materiali zincati dovranno essere zincati per immersione a caldo in conformita alla norma UNI EN ISO 1461
realizzata in bagno di zinco classe 1 secondo EUR 24286 EN : 2010.

Art. 75 — Revisione cilindri oleodinamici

Sono previste le seguenti attivita (da effettuare in officina attrezzata):

- smontaggio e trasporto,

- disassemblaggio completo,

- pulizia generale,

- sostituzione delle guarnizioni,

- verniciatura esterna previa sabbiatura,

- sostituzione degli snodi,

- ri-assemblaggio e collaudo,

- rimontaggio in opera,

- prove funzionali.

Sono a carico dell’appaltatore, in quanto inclusi nel prezzo d’appalto, tutti i componenti di cui fosse
necessaria la sostituzione con I'eccezione della tornitura e cromatura degli steli dei pistoni.

Art. 76 — Vuotatura della conca, pulizia di base, sfangamento

La vuotatura della conca dovra essere effettuata per tutto il periodo necessario all’effettuazione dei lavori
soggiacenti alla quota lato Boicelli e comprendera tutti gli interventi necessari alla ripresa delle filtrazioni.
Prima del panconamento e della vuotatura si provvedera ad effettuare una prima operazione di pulizia
sommaria del fondo mediante escavatore montato su pontone, e dopo si provvedera a stendere un telo
impermeabile in verticale a monte dei panconi fermandolo con il materiale inerte precedentemente
recuperato sul fondo della conca o con altro prelevato in mandracchio e/o attorniando i panconi, entro la
scanalatura del pancone di fondo e le scanalature laterali, da manichette gonfiabili con resistenza superiore
a 20 atmosfere.
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Sono a cura e onere dell'impresa tutti i materiali a cid necessari con la sola eccezione dei panconi, che sono
quelli depositati in fianco alla conca.

Qualora l'impresa procedesse a piu vuotature non dovute a causa di forza maggiore ne verra corrisposta
solamente una.

La pulizia di base e lo sfangamento dovranno essere estese a quanto necessario all'impresa per garantire
un buon lavoro; anche in questo caso il lavoro dovra essere organizzato per avere una sola operazione di
pulizia di base e di sfangamento, e non saranno corrisposte altre somme oltre alla prima operazione.

Il materiale inerte andra spostato in aree limitrofe o nel mandracchio della conca.

L'operazione andra effettuata a paratoie alzate, curando che siano sopra i blocchi di sicurezza ed
assicurandole alla struttura di sollevamento.

Sara cura ed onere dell'impresa curare che I'impermeabilizzazione data dalle panconature e della chiusura
della porta lato Boicelli sia efficiente e che la pompa per il vuotamento della conca sia di dimensione
adeguata ad effettuare il lavoro in tempi utili.

Sara altrettanto cura ed onere dell’impresa effettuare aggottamenti per eliminare eventuali infiltrazioni.
Art. 77 — sostituzione delle funi

Le funi dovranno avere carico di rottura superiore a 40 tonnellate e diametro di 20 mm.

Dovranno essere trattate con zincatura, almeno in classe B, contro la corrosione e dovranno essere del tipo
“antigiro” preformate.

Al termine della sostituzione delle funi, le paratoie dovranno essere in perfetta planarita e le funi dovranno
essere perfettamente tese; pertanto I'operazione dovra essere effettuata a paratoie abbassate assicurando i
contrappesi alla struttura superiore mediante apposite opere provvisionali a cura ed onere dell’appaltatore.
Qualora vi fossero problemi di planarita anche a porta abbassata sara cura ed onere dellimpresa
spessorare i cementi e rifare 'operazione sino a garantire planarita.

Sono da considerare incluse nel prezzo le operazioni di smontaggio e smaltimento dell’esistente, i capicorda
e gli elementi per il serraggio e la tesatura, che devono essere in acciaio di adeguata resistenza zincato a
caldo, della forma e dimensioni dell'esistente.

Art. 78 — Bagno

Il bagno prefabbricato dovra essere completo di doccia, w.c., scaldabagno, lavandino, porte e finestre,
impianto elettrico ed illuminante con relative pulsantiere, impianto idrico con relativi allacciamenti alla rete di
adduzione ed alla rete di scarico, sfiato (all’esterno della cupola), rubinetteria in metallo cromato.

| sanitari dovranno essere in porcellana vetrificata.

Le pareti ed il soffitto dovranno essere in vetroresina coibentata e le dimensioni, come da disegno, dovranno
adattarsi alla cupola che contiene il bagno.

La coibentazione dovra essere tale da garantire le prestazioni di cui alla L. 10/1991, al D. Igs 192/2005, al D.
Igs 311/2006, al D.M.inf. 26/06/2009.

Il prezzo indicato comprende la fornitura e posa in opera del bagno nell’esatta posizione in cui si trova quello
attuale e la realizzazione di tutti gli allacciamenti sino ad ottenere I'opera perfettamente funzionante.

Al termine dei lavori andra emessa la certificazione di conformita dell'impianto, sia elettrico che idraulico,
cosi come da legislazione vigente al momento della stipula del contratto.

E’ da considerare incluso nel prezzo anche la rimozione della copertura e delle arcate in ferro che la
sostengono oltre che il riposizionamento di tutto quanto rimosso.

Art. 79 — Ruote e piatti di guida delle paratoie

Le ruote a fianco delle porte dovranno essere complete di cuscinetti radiali a sfere come da disegni ed il loro
accoppiamento con il piatto laterale dovra garantire almeno 40 mm. di gioco per parte.

Il materiale delle ruote dovra essere acciaio ASTM A564 ed il prezzo € da considerare comprensivo
dell'asportazione delle vecchie ruote, del loro trasporto a rifiuto in luogo autorizzato, della fornitura e del
montaggio delle nuove ruote funzionanti.

Il materiale dei piatti dovra essere acciaio AlSI 304L e la posa dovra avvenire con perfetta verticalita; sono
ammesse tolleranze di +/- 1mm. Le saldature al piatto esistente dovranno essere continue con lato di
almeno 8 mm per parte.

Art. 80 — Elemento divisorio in materiale plastico

L’elemento divisorio fra il piano di calpestio della torre lato Po ed i dispositivi a funi di sollevamento della
paratoie di manovra e di sicurezza dovra essere in policarbonato rigido liscio e trasparente di spessore



Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

almeno pari a 6 mm, con lastre da circa 300*100 mm contornate da angolari in acciaio zincato a caldo che,
assieme alla struttura portante dei divisori, si considerera inclusa nel prezzo.

Art. 81 - Elenco dei prezzi unitari

| prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso contrattuale, saranno pagati i lavori appaltati e le
somministrazioni per le opere in economia, sono quelli contenuti nell’allegato "JELENCO PREZZI”, che
costituisce parte integrante del Capitolato Speciale d’Appalto, con l'avvertenza che nel prezzo dei singoli
lavori & compreso tutto quanto occorra per darli compiuti secondo le migliori regole d'arte, gli oneri -
compresi quelli ordinari per la sicurezza - e le prescrizioni indicati negli articoli precedenti.

Nel prezzo della manodopera e dei noli si intende compreso I'uso e consumo di tutti i DPI e gli attrezzi di cui
ciascun operaio deve essere provvisto, a sue spese od a quelle dell'Appaltatore, nonché I'onere complessivo
per spese generali, assicurazioni, consumi, ecc., come pure l'utile relativo.

Presentandosi la necessita di dover eseguire lavori non compresi nell'elenco, i nuovi prezzi saranno
determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'’Appaltatore ed approvati dal Responsabile del
Procedimento nel rispetto dell’art.136 del Regolamento.

Ferrara li
Il Progettista
Ing. Carlo Trevisani

VISTO

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Geol. Claudio Miccoli

Collaboratori al Procedimento:
Ing. Bruno Droghetti

Geom.Luigi Marco Bigoni
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TABELLA «A»

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E

SUBAPPALTABILI DEI LAVORI- ESCLUSA SICUREZZA

o Categoria di cui all’ allegato A D.P.R. n. Euro Incidenza %
Lavori di 207 del 2010’ manodopera
Componenti | ¢ ygg 714.8)
1 Prevalente Os18A strutturali in ’ 32

acciaio

Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs 50/2016 e s

nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

.m.i, 1 lavori sopra descrittisono subappaltabili

scorporabili \

NESSUNA

0

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 198.714,82

32%




