REPUBBLICA ITALIANA

Commissario Straordinario ex O. 3925/2011 – DL n. 91/2014 convertito in L. n. 116/2014

Codice Fiscale n. 91336280374

SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

“C.I. 08IR362G1 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE OPERE CIVILI DEL SOSTEGNO IDRAULICO IN LOCALITÀ TIENI, COMUNE DI FISCAGLIA (FE) - CUP: F82G19000090001 – CIG _______________

TRA
- l’Ing. Parmeggiani Davide, nato a Bologna (BO), il 27/10/1968, codice fiscale PRMDVD68R27A944I, Responsabile del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ferrara dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile che agisce in nome e per conto del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico ai sensi del Decreto del C.S. 16/07/2019, n. DCS/2019/004, di seguito nel presente atto “Stazione Appaltante”,
E 
- ____________________, nato a ____________________ (__), il ____________________, codice fiscale ____________________, in qualità di legale rappresentante della Società ____________________, con sede legale in ____________________, Via ____________________, __ – cap _______, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle imprese c/o la C.C.I.A.A. di ____________________e Partita IVA ____________________, iscritta alla sezione ordinaria in data ____________________, con n. REA – ____________________, capitale sociale i.v. € ____________________, di seguito “Appaltatore”

PREMESSO
· che con determinazione n. _______ del ____________ è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto PRIMO LOTTO; 

· che la determinazione ________, ha assunto la determinazione a contrarre per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto;

· che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'A.N.A.C. per il presente lavoro è il numero ____________; 

· che con determinazione n. _____ del _______ si è dichiarata l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Codice a ___________________;  

· che con determinazione n. _____ del ________ si è dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice;  

· che l’Appaltatore risulta iscritto nell’elenco di cui all'art. 1, commi 52 e 52-bis, L. n. 190/2012 e all'art. 29, comma 2, D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014; c.d. White List della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di __________ dal __________ e con scadenza al ____________; 
· che il documento unico di regolarità contributiva on line, acquisito al protocollo n. ____________ del _________ in corso di validità fino al ____________, dichiara la regolarità dell’Appaltatore; 
· che l’Appaltatore possiede i requisiti speciali idonei (attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici per la categoria OG7, classifica ________, con scadenza di validità quinquennale ________; 
· che l’Appaltatore possiede le certificazioni di qualità seguenti: ______________________________________________________;

TUTTO CIÒ PREMESSO 
le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. La Stazione Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori “

2. L’Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori di cui al comma 1, alle condizioni di cui al presente contratto, ai documenti che ne fanno parte integrante ai sensi dell’art. 2, alla normativa vigente in materia di contratti di lavori pubblici, alle clausole di cui al “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta n. 966 del 30 giugno 2014, nonché alle condizioni contenute nell’”offerta tecnica” presentata in sede di procedura di aggiudicazione.
3. Ai sensi dell’art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.159/2011 s.m. il presente contratto d’appalto è soggetto alla clausola risolutiva espressa; pertanto, in caso di interdittiva antimafia in capo all’Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà al recesso dal contratto medesimo
Articolo 2 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante a tutti gli effetti del presente contratto: il D.M. n. 145 del 19/04/2000 (Capitolato Generale d'Appalto), Capitolato Speciale d’Appalto, Relazione Tecnica, tutti gli elaborati del progetto esecutivo, compresi il PSC, il Piano di manutenzione e il POS, anche se non materialmente allegati, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.
Articolo 3 - Ammontare del contratto

1. L’importo contrattuale ammonta a € ________ (euro ________________), di cui:

a) € _______________ (euro ___________________________) per lavori veri e propri;

b) € ___________ (euro _________________________________) per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A.

3. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd) e lett. eeeee) del Codice; i prezzi unitari offerti costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. 

4. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale.
5. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, comma 1 del codice civile.

6. Al contratto si applica il prezzo chiuso.
Articolo 4 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richieda e ordini modifiche o varianti in corso d’opera, esse saranno attuate nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del Codice e al D.M. n. 49/2018.

TITOLO II

RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 - Termini di esecuzione dei lavori
1. Il tempo di esecuzione dei lavori in appalto è di ______ giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore per la consegna dei lavori, questo non si presenta, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione, come disposto dall’articolo 5, comma 3 del D.M. n. 49 del 2018.

3. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; la Stazione Appaltante richiede il DURC in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

5. Ai sensi dell’articolo 5, comma 9 del D.M. n. 49 del 2018, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo, ovvero in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse. La Stazione Appaltante potrà disporre la consegna in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

Articolo 6 - Penale per i ritardi - Premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale è applicata una penale nella misura del 0,1% per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori. L’applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 

2. Non è previsto alcun premio di accelerazione.

Articolo 7 - Sospensioni o riprese dei lavori

1. Sono ammesse le sospensioni dei lavori su ordine del direttore dei lavori ai sensi di quanto disposto in materia dal Codice (art. 107) e dal D.M. n. 49/2018 (art. 10).

Articolo 8 - Oneri a carico dell’Appaltatore

1. L’Appaltatore assume ai sensi dell’art. 3, L. n. 136/2010 e s.m.i. gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto e a tal fine provvede ai sensi del comma 3, pena la nullità non sanabile del medesimo.

2. L’Appaltatore si obbliga inoltre a garantire la tracciabilità finanziaria dei pagamenti per tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nella realizzazione del lavoro, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità. A tal fine l’Appaltatore si obbliga ad effettuare i pagamenti a terzi, conseguenti al presente contratto avvalendosi del conto corrente dedicato e ad inserire nel bonifico il CUP e il CIG relativi al presente contratto. Il mancato rispetto di quanto indicato nel presente comma, determina inadempimento grave dell’Appaltatore e pertanto sarà causa di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e ragione di risarcimento danni in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno. L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ferrara per l’adozione delle conseguenti sanzioni amministrative.

3. L’Appaltatore si impegna inoltre, ai sensi dell’art. 3, L. n. 136/2010 e s.m.i., a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica in oggetto, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

4. L’Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e al Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR).
5. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale e dagli elaborati progettuali allegati al presente contratto, nonché quelli derivanti dalle disposizioni contenute nel Codice, D.Lgs. n. 81/2008 e dal Decreto MIT n. 49 del 07/03/2018.
6. L’Appaltatore ha l’obbligo di osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 
Articolo 9 – Disposizioni inerenti il cantiere

1.
La direzione del cantiere è affidata al soggetto indicato nel POS, cui si rinvia. Nel caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l’assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica del nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
2. 
L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

3.
Il Direttore Tecnico dei lavori è indicato nel POS cui si va rinvio. Qualora per qualsiasi motivo l’Appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile Unico del Procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all’appaltatore, la relativa procura.

4.
L’Appaltatore si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, in materia di accesso ai cantieri (D.P.R. n. 150/2010) e a rispettare le prescrizioni previste dai piani di sicurezza.

5. 
L’Appaltatore nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione, il medico competente, gli addetti alla gestione delle emergenze, all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione e di primo soccorso, come da POS cui si fa esplicito rinvio.

6.
L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti ogni qualvolta mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

7.
Analoga comunicazione dovrà essere effettuata alla Stazione Appaltante ogni qualvolta mutino i nominativi di cui al presente articolo.

8.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani attinenti la sicurezza da parte dell’Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo 10 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice, è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un’anticipazione pari al 20% del valore stimato dell’appalto contrattuale nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 35, comma 18 medesimo. 
2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d) del D.M. 49 del 2018, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, a seguito di emissione del certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo 27, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute di garanzia di cui all’articolo 30 del Codice, nonché della ritenuta di cui al comma 2 e della compensazione dell’anticipazione erogata ai sensi del comma 1, raggiungano un importo non inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00).

3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata, ai sensi dell’articolo 30, comma 5bis del Codice una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. Al termine dei lavori, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità. Le parti convengono, ai sensi dell’art. 113 bis, del Codice che il pagamento degli stati di avanzamento avviene entro i 60 giorni dal medesimo. Il Responsabile Unico del Procedimento emette il certificato di pagamento previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva entro sette giorni dallo stato di avanzamento. La certificazione di regolarità contributiva e assistenziale sarà richiesta per l’aggiudicatario, nonché per tutti i soggetti che a titolo di legge hanno partecipato alle lavorazioni relative al pagamento in corso. Nel caso non risulti comprovata la regolarità contributiva, si procederà ai sensi dell’articolo 30, comma 5, citato.
5. Qualora l’Appaltatore volesse effettuare riserve in merito ai lavori contabilizzati può effettuare le proprie riserve sui documenti contabili nei modi e nelle forme descritte dagli articoli 190 e 191 del DPR n. 207/2010. Ai sensi dell’art. 1, comma 10, L. n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019, fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a quarantacinque giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. Ai sensi dell’articolo 105, comma 9 del Codice, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC relativo all’appaltatore e a tutti i subappaltatori e all’esibizione da parte dell’Appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 11 ‐ Pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera e) e comma 5 del D.M. n. 49 del 2018, il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile unico del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del responsabile unico del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. Le parti convengono, ai sensi dell’art. 113‐bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. che la rata di saldo, previa l’acquisizione del DURC regolare, unitamente alle ritenute di garanzia è pagata entro il termine di 60 giorni a decorrere dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

5. L’Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

6. Il pagamento a saldo è subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché da parte degli eventuali subappaltatori.

7. All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 (assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per imposte e tasse).
8. I pagamenti verranno corrisposti a seguito di emissione di regolari fatture elettroniche di cui alla L. n. 244/2007, modificata con D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, intestate al Commissario Straordinario di Governo ex O. 3925/2011 – DL 91/2014 - C.F. 91388150376 indirizzate all'Ufficio Fatturazione Elettronica (Codice univoco ufficio) OGT1XE. Le fatture inoltre devono riportare il CIG 8558486E0F del servizio e mantenere la distinzione tra importo imponibile e quota IVA mediante la dicitura "Operazione con scissione del pagamento" ai sensi della normativa in tema di "split payment" (art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.).

9. I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico, riportante il CUP e il CIG a pena di risoluzione del presente contratto, su conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato alla Stazione Appaltante, secondo le modalità ed i termini di cui al precedente art. 5, comma 4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma comporta inoltre l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. 

10. Autorizzato a firmare tutti gli atti di contabilità del presente appalto di servizi è il _____________ C.F. ________________. L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante eventuali modifiche dei nominativi dei soggetti medesimi.
Articolo 12 - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti spettano all'appaltatore gli interessi legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012).

Articolo 13 – Subappalto e subaffidamenti
1. Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del Codice e s.m. 
2. L’Appaltatore non potrà affidare a terzi l’integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria richiesta. Non sono state indicate prestazioni o lavorazioni oggetto dell’appalto, che, per le ragioni previste dall’art. 49 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, devono essere eseguite a cura dell’aggiudicatario;
3. La Stazione Appaltante si obbliga a verificare l'inserimento della clausola sulla tracciabilità dei movimenti finanziari di cui all’art. 3, comma 9, L. n. 136/2010 e s.m.i. nei contratti di subappalto e nei subcontratti, a pena di nullità assoluta degli stessi.
Articolo 14 – Certificato di regolare esecuzione e gratuita manutenzione

1. A seguito dell’ultimazione dei lavori si applicano le disposizioni di cui al D.M. n. 49/2018. 

2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 15 - Recesso e risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (clausola risolutiva espressa), in caso di rilascio del provvedimento interdittivo antimafia da parte della competente autorità, come indicato all’art. 1; ovvero nei casi in cui sia stato disposto il giudizio per uno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319bis, 319ter, 319quatar, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis del codice penale.

2. La risoluzione del contratto è disciplinata dall’art. 108 del Codice.

3. L'Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16 - Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice, sono devolute all’Autorità giudiziaria competente – Foro esclusivo di Ferrara.
Articolo 17 – Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto è competente il Foro di Ferrara, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
TITOLO III

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore è tenuto all’osservanza delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, tra cui l'art. 105, comma 9, I periodo, del Codice.

2. In caso di inadempienza delle norme di cui al comma 1, la Stazione Appaltante provvede ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6 del Codice, mediante intervento sostitutivo.

Articolo 19 - Garanzia definitiva

1. L'Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del Codice, presta apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. ___________ emessa in data ____________, da _____________, sede e direzione generale in ______________________ iscritta al n. _________ dell’Albo delle imprese di assicurazione, al Registro delle imprese di ________ col n. _____________, C.F. e Partita IVA _____________ – REA ________ – Agenzia Cod. ______.

2. L'importo di tale polizza, determinato ai sensi dell’art. 103, comma 1 del Codice, ammonta a euro ______________, con l'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice.

3. È prevista la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. 

4. La garanzia è svincolata ai sensi dell’art. 103, comma 5 del Codice.
Articolo 20 - Assicurazione contro danni e responsabilità verso terzi e assicurazione

1.
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice, l’Appaltatore assume la responsabilità per i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2.
Per la finalità di cui al comma 1 l'Appaltatore presenta apposita polizza di assicurazione n. ___________ emessa in data ____________, da _____________, sede e direzione generale in ______________________ iscritta al n. _________ dell’Albo delle imprese di assicurazione, al Registro delle imprese di ________ col n. _____________, C.F. e Partita IVA _____________ – REA ________ – Agenzia Cod. ______, con i seguenti massimali:

-
euro __________________ (euro _________________________) a copertura dei danni subiti agli impianti e opere che si verifichino in corso di esecuzione (Partita 1);

-
euro 50.000,00 (euro cinquantamila virgola zero zero), a copertura dei danni a opere preesistenti (Partita 2); 

-
euro 50.000,00 (euro cinquantamila virgola zero zero), per demolizione e sgombero (Partita 3);

-
euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21- Richiamo alle norme legislative regolamentari in materia di appalti
1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente contratto e nei relativi allegati, ed in particolare il Capitolato Speciale, si applicano le norme vigenti in materia.

Articolo 22 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Le spese del presente contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione comprese le copie del presente e dei documenti e disegni di progetto e gli atti inerenti alla gestione del lavoro sono a totale carico dell’Appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto alle aliquote di legge vigenti e che tale imposta è a carico della stazione appaltante che vi provvederà ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e relative disposizioni attuative.

3. Si provvederà alla registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 6 e Tariffa Parte 2 – art. 2 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.
Articolo 23 - Richiamo alle norme legislative regolamentari in materia di anticorruzione

1.
L’Appaltatore dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. (e precisamente dal 28/11/2012) non ha affidato incarichi o lavori retribuiti di natura autonoma o subordinata a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del medesimo decreto entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio se questi avevano esercitato nei confronti dell’aggiudicatario medesimo poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza.

Articolo 24 – Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell’aggiudicatario

1.
L’Appaltatore si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso la Stazione Appaltante o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con deliberazione della Giunta n. 421/2014 e dal CCNL di comparto siglato in data 21/05/2018 consultabili e scaricabili dal sito internet della Regione e sul Profilo di Committenza della stessa. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà la facoltà dell’amministrazione di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisce il contradditorio.

Articolo 25 - Efficacia del contratto

1. Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti ed è immediatamente efficace. 

La Stazione Appaltante, Ing. Davide Parmeggiani, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. 

L’Appaltatore, _____________, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. 
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