PRIMA FASE

REALIZZAZIONE DI DIAFRAMMA IN C.A. PRINCIPALE A
SOSTEGNO DEL PARAMENTO ESISTENTE E DIAFRAMMI A
CONTRAFFORTE PERPENDICOLARI
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BRIGLIA E CONTROBRIGLIA
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BRIGLIA E CONTROBRIGLIA DA DEMOLIRE
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PLATEA DI BASE

VISTA SEMI FRONTALE

PRIMA FASE

REALIZZAZIONE DI DIAFRAMMI IN C.A.

VISTA SEMI RETRO

PLATEA DI BASE

TERZA FASE

Risanamento paramento verticale briglia esistente e lavorazioni rettifica alveo
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SRegioneEmilia-Romagna

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO RENO
Viale della Fiera n. 8 - 40122- Bologna (BO) - tel 051.5274530 fax 051.5274315

Finanziamento: Fondo sviluppo e Coesione 2021/2027, art. 1 comma 178
lettera b) L 178/2020

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento
degli eventi di piena per la messa in sicurezza dei territori e

finalizzati al miglioramento dell'assetto idraulico - bacino Sillaro

Importo: € 1.000.000,00

CUP: F27H21002050001

VISTE 3D E FASI OPERATIVE

PROGETTO DEFINITIVO - REV.1

Ing. Claudia Manuelli

Bologna, 27 maggio 2022

Ing. Michele Bettini

Gom. Stefano Capitani

Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Davide Parmeggiani
SCALA ELABORATO N°
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(firmato digitalmente)

SECONDA FASE

SCALA RISALITA PESCI

SPALLE ESISTENTI
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