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PRESCRIZIONI TECNICHE, MODALITA DI ESECUZIONE E NORME DI MISURAZIONE,
REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI, SPECIFICHE DI PRESTAZIONE E ORDINE DA
TENERSI NELLO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE LAVORAZIONI

ART. 1 — ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

L’Appaltatore nel redigere il piano operativo di sicurezza prevedera di condurre i lavori nel modo che credera piu
conveniente per darli compiuti nel termine contrattuale, purché tale andamento, a giudizio della Direzione dei Lavori, non sia
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione. Fra gli elaborati progettuali & stato
predisposto un cronoprogramma, questo se non accettato dovra essere modificato motivando le variazioni e, comunque,
inserito nel piano operativo. L’Amministrazione si riserva comunque il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato
lavoro entro un congruo termine perentorio, o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore sara
responsabile dei danni che siano provocati dall'imperizia e dalla negligenza del proprio personale, nonché dalla malafede
nella somministrazione e nell'impiego dei materiali.

ART. 2 — CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI, COMPONENTI E MANUFATTI

I materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori proverranno da quelle localita che I'Impresa riterra di sua convenienza,
purché, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano
ai requisiti richiesti dalle norme vigenti per I'accettazione dei materiali da costruzione.

Qualora la Direzione dei Lavori, ai sensi dell’art. 6 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, rifiuti qualche provvista perché ritenuta a
suo giudizio insindacabile non idonea all'impiego, I'Impresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i
materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede dei lavori e dai cantieri a cura e spese
dell’Appaltatore. L'Appaltatore resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere, anche per quanto puo
dipendere dai materiali impiegati, nonostante I'accettazione degli stessi da parte della Direzione dei Lavori, ed ha I'obbligo di
eseguire tutti i controlli necessari sui materiali volti ad accertarne I'idoneita all’'uso e di adottare le pil corrette modalita di
conservazione e tecnologie di impiego.

ART. 3 — GENERALITA SUL MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In materia di condizioni generali di accettazione delle opere finite e di difetti di costruzione, fatto salvo quant’altro
specificato e prescritto nel presente Capitolato Speciale, si applica, in quanto applicabile, quanto previsto dal Capitolato
Generale D.M. 145/2000, al quale si rimanda.

| lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformita alle prescrizioni contenute nel presente capitolato
o alle speciali prescrizioni che la Direzione Lavori dara all’atto esecutivo; I'Impresa dovra provvedere, a sua cura e spese, al
ripristino di tutte quelle parti che rimanessero danneggiate per mancanza di provvedimenti atti alla loro conservazione o per
negligenza.

Per tutte quelle opere per le quali non si trovino, nel presente Capitolato, prescritte speciali norme, I'Impresa dovra seguire i
migliori procedimenti indicati dalla tecnica, attenendosi scrupolosamente agli ordini che all’'uopo impartira la Direzione dei
Lavori a suo giudizio insindacabile.

L'Impresa resta pienamente ed esclusivamente responsabile della riuscita delle opere finite anche nei casi di accettazione di
materiali, componenti e manufatti da parte della Direzione Lavori.

ART. 4 — MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformita alle speciali prescrizioni che la Direzione dei Lavori
dara all’atto esecutivo, impiegando nella loro esecuzione tutte le cautele per non danneggiare le parti rimaste in opera;
I’Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, al ripristino di tutte quelle parti che rimanessero danneggiate per
mancanza di provvedimenti atti alla conservazione di esse o per negligenza.

L'Impresa dovra inoltre provvedere a sua cura e spese alla ricostruzione di tutte quelle opere che venissero demolite oltre i
limiti fissati.

I lavori dovranno essere finiti in ogni loro parte ed avere il grado di lavorazione uguale a quello delle parti rimaste in opera.
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ART. 5 — LAVORI PREPARATORI

Prima di iniziare le lavorazioni, si dovra procedere alla delimitazione delle aree di cantiere, all’apposizione dei prescritti
cartelli, alla sistemazione delle piste di cantiere

ART. 6 — TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori I'lmpresa & obbligata ad eseguire a sue spese gli eventuali tracciamenti e le verifiche necessarie
alla corretta esecuzione delle opere.

| tracciamenti saranno eseguiti dall’'lmpresa e controllati dalla D.L.

L'Impresa ha I'obbligo di fornire operai, strumenti e mezzi d’opera necessari ed adatti allo scopo anche se le operazioni
venissero eseguite dalla D.L.

ART. 7 = ScAvi

Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro dovranno essere eseguiti secondo i disegni dei progetti esecutivi e le particolari
prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla D.L.

Nell’esecuzione degli scavi 'appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso,
oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, obbligato a provvedere a suo carico e spese
alla rimozione delle materie franate per propria incuria.

L’appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti di qualsiasi tipo, comprese quelle naturali del
torrente, siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi, e cio senza alcun compenso aggiuntivo.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili e in esubero rispetto ai rilevati da realizzare, come
descritto all’art. 1, devono essere asportate dall'impresa appaltatrice che potra collocarle fuori dal cantiere a suo piacimento,
divenendone proprietaria, previa presentazione da parte dell’Appaltatore del Piano di utilizzo del materiale scavato.
Eventuali depositi provvisori del materiale da asportare, non dovranno costituire danno ai lavori, alle proprieta pubbliche e
private ed al libero deflusso delle acque del torrente.

La D.L. fara asportare a spese dell’appaltatore le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

ART. 8 — RILEVATI

Prima di iniziare il trasporto delle terre, dovra essere ultimata la preparazione della sede, mediante taglio delle erbe,
estirpamento di ceppi legnosi ed asportazione del materiale eterogeneo, espurgo delle radici, scotico, solcatura in piano e
gradonatura in sponda a intervallo non superiore a cm. 150 (centimetri centocinquanta) misurati in orizzontale.

Tale lavoro dovra riportare la piena approvazione della Direzione dei Lavori.

Le terre per la costruzione dei rilevati dovranno essere scevre di materie eterogenee, ben sminuzzate e non indurite dal gelo.
| rilevati saranno costruiti a cordoli di altezza non superiore a m. 0,50 e adeguatamente costipati secondo le disposizioni della
Direzione dei Lavori.

Gli scarichi di terra dovranno essere spostati o addirittura sospesi nel caso in cui si verifichino movimenti franosi.

La Direzione dei Lavori, quando lo ritenga opportuno, potra ordinare la pilonatura dei cordoli in costruzione mediante mezzi
idonei, onde ottenere il perfetto costipamento, senza che I'lmpresa, a tale titolo, abbia diritto a compenso alcuno.

Spetta all'lmpresa di proporzionare il volume di scavo a quello di riporto in modo da avere, a collaudo, la sagoma prescritta.
Nessun compenso verra corrisposto all'lmpresa per eventuale esuberanza di sagoma. In caso contrario, I’Amministrazione
potra accettare le sezioni deficienti, nel qual caso verra detratto il doppio prezzo del volume mancante, o non accettarle, ed
allora tali sezioni dovranno essere completate nel modo prescritto. Non & ammesso il compenso fra I'esuberanza e le
deficienze.

Ultimati i rinterri, saranno regolarizzate le sommita e le scarpate, ritagliando queste ultime in modo che presentino la dovuta
inclinazione e sagomandole fino a renderle perfettamente piane e con i cigli ben allineati.

Finiti i riporti ed a costipamento avvenuto, le superfici dei nuovi rilevati dovranno essere accuratamente sagomate, onde
consentire il successivo trattamento di sistemazione a verde.

Le eventuali rampe, occorrenti per il trasporto delle terre, saranno costruite esternamente agli argini, senza intaccare in
alcun modo gli argini medesimi. Tali rampe, a lavoro ultimato, dovranno essere sistemate a regola d’arte oppure rimosse
completamente, qualora la Direzione dei Lavori lo giudichi necessario, a spese dell'lmpresa.

Prima di iniziare il prelevamento della terra verra eseguito I'espurgo delle cave mediante taglio di alberi, estirpazione di
ceppi, arbusti, sterpaglie e simili.

Le risultanze dell’espurgo saranno trasportate a rifiuto secondo quanto prescrivera la Direzione dei Lavori; il compenso per
tali lavori & compreso nel prezzo unitario dei movimenti di terra.

Il ciglio delle cave avra 'andamento stabilito dalla Direzione dei Lavori.
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Per le cave nei ciglioni golenali, lo scavo sara effettuato secondo la sagoma prescritta dalla Direzione dei Lavori; a lavori

ultimati, queste dovranno presentare una scarpa di norma dell’'uno e mezzo per uno o, comunque, quella che verra stabilita

dalla Direzione dei Lavori al momento dell’esecuzione dei lavori. Circa I'impiego dei mezzi meccanici per il prelevamento ed il

trasporto delle terre in costruzione, si prescrive quanto segue:

1) nel caso in cui vengano usati escavatori ed autocarri ribaltabili, viene prescritto I'impiego di una ruspa per ogni
escavazione. Lo scarico degli automezzi ribaltabili dovra effettuarsi per cumuli isolati e la ruspa dovra procedere alla
costruzione dei cordoli, che saranno ulteriormente costipati con rulli a piede di pecora o con idonee macchine
alternative, se richiesto dalla Direzione dei Lavori.

2) nel caso in cui sia autorizzato I'impiego di altri mezzi per il prelevamento e trasporto delle terre e per la costruzione dei
rilevati, la Direzione dei Lavori si riserva di stabilire le norme e le modalita che assicurino la costruzione a regola d’arte
dei rilevati stessi.

3) laddove la terra si presenti troppo asciutta, dovra praticarsi I'innaffiamento della stessa, in modo da ottenere un
perfetto costipamento dei nuovi rilevati e cio ad esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori che all’'uopo potra far
eseguire le prove di densita che riterra piu idonee.

4) qualora, in dipendenza dei lavori appaltati, sia necessario provvedere allo spostamento o riproduzione, anche parziale,
di strade, I'Impresa dovra mantenere aperto il traffico. Sono pertanto a suo carico tutti gli oneri prescritti dalle vigenti
disposizioni, affinché non abbiano a verificarsi danni alle persone e alle cose, ritenendosi I’Amministrazione sollevata da
qualsiasi responsabilita al riguardo.

5) il mantenimento delle piste e strade utilizzate per il trasporto delle terre € a carico dell'lmpresa che, a lavori ultimati,
dovra provvedere a sua cura e spese al ripristino delle vie di transito utilizzate.

ART. 9 — SCOGLIERE IN MASSI

I massi adoperati per la formazione di scogliere dovranno essere di pietra dura, silicea e calcarea, priva di porosita,
inattaccabile comunque dagli agenti atmosferici e dall'acqua.

Il pietrame da utilizzarsi per la realizzazione delle scogliere dovra essere di forma squadrata con almeno due facce parallele
La pesatura del materiale avverra presso una pesa pubblica di gradimento della D.L. e I'lmpresa sara obbligata ad effettuare
le pesature in orario normale di cantiere, nell’arco delle 8 ore lavorative giornaliere, preavvisando l'incaricato della D.L.
dell’arrivo degli autocarri con il maggiore anticipo possibile. La pesatura potra avvenire soltanto alla presenza dell’incaricato
dell’Ufficio che tratterra una copia della bolletta elettronica; tale atto non significa I'accettazione della partita di pietrame
che potra sempre essere contestata anche dopo la posa in opera.

ART. 10 - RAMPE IN PIETRAME

Le rampe in pietrame, realizzate sia per scopi idraulici o per favorire la risalita dei pesci o per altri impieghi, dovranno essere
realizzate con pietrame calcareo o lapideo di cava in elementi del peso compreso tra 1000 kg e 3000 kg, secondo le richieste
della D.L.

Il pietrame dovra essere collocato nell’alveo per mezzo di escavatore e sistemato sulla base dei disegni esecutivi. Si dovra
procedere da valle verso monte, rinforzando il piede della rampa (secondo disposizioni della D.L.). Si dovra avere cura di
disporre il pietrame di maggiori dimensioni alla base del manufatto e dare una conformazione a cordamolla, al fine di
convogliare il deflusso lungo I'asse longitudinale dell’alveo.

Prima della posa dei massi dovra essere eseguito lo scavo di preparazione opportunamente livellato, della profondita di 150
cm dalla quota inferiore dell’alveo.

Il pietrame da utilizzarsi per la realizzazione della rampa dovra essere di forma irregolare.

La pesatura del materiale avverra presso una pesa di gradimento della D.L. e I'Impresa sara obbligata ad effettuare le
pesature in orario normale di cantiere, nell’arco delle 8 ore lavorative giornaliere, preavvisando l'incaricato della D.L.
dell’arrivo degli autocarri con il maggiore anticipo possibile. La pesatura potra avvenire soltanto alla presenza dell’incaricato
dell’Ufficio che tratterra una copia della bolletta elettronica; tale atto non significa I'accettazione della partita di pietrame
che potra sempre essere contestata anche dopo la posa in opera.

I massi dovranno essere inglobati e sigillati con materiale ghiaioso reperito in loco tale da saturare le eventuali fessure e
favorire il ripristino naturale del letto fluviale. A tale scopo sara necessario, agendo sulla deviazione delle acque, far defluire,
durante le operazioni di intasamento, la corrente in modo da agevolare il riempimento degli spazi tra i massi anche nelle
zone piu profonde e interne.

ART. 11 — DEMOLIZIONI

La demolizione di parte della briglia andra effettuata con la massima cura e con le necessarie precauzioni, in accordo e con la
supervisione dell’ufficio di Direzione dei Lavori, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare
incomodi, danni collaterali e disturbi. Le demolizioni riguarderanno esclusivamente le parti e le cubature descritte negli
elaborati di progetto.

Pag. 4 di 11



| 'SOESY00 ‘2202 /60 /20 "104d - @ [IAD BUO 1Z8104d "0 W™ I | [llizd=3

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Szt [l

i

E fatto assoluto divieto gettare materiali dall’alto, che dovranno essere “calati” in basso con idonei mezzi in modo da non
provocare danni e sollevamento di polveri.

Tutta la zona operativa (interna ed esterna al cantiere) dovra essere opportunamente delimitata, i passaggi saranno
opportunamente individuati e protetti.

L’Appaltatore dovra provvedere al puntellamento ed alla messa in sicurezza provvisoria, se necessario durante I'esecuzione
dei lavori di demolizione, tramite opportune opere provvisionali, che dovranno essere preventivamente verificate e
approvate dalla D.L.

Tutti i materiali riutilizzabili provenienti dalle demolizioni, ove non diversamente specificato, a giudizio insindacabile della
D.L. resteranno nella disponibilita dell’ente appaltante. Dovranno essere scalcinati, puliti, trasportati ed immagazzinati nei
luoghi di deposito che verranno indicati dalla D.L. mettendo in atto tutte quelle cautele atte ad evitare danneggiamenti sia
nelle fasi di pulitura che di trasporto. Ad ogni modo tutti i materiali di scarto provenienti dalle demolizioni dovranno sempre
essere trasportati dall’Appaltatore fuori dal cantiere, alle pubbliche discariche.

Dovranno essere altresi osservate tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

ART. 12 - CALCESTRUZZO E COMPONENTI

Generalita

La composizione della miscela del calcestruzzo sara basata sui risultati di prove di laboratorio eseguite a cura e sotto la
responsabilita dell’Appaltatore. Quest’ultimo sara tenuto a sottoporre preventivamente all’approvazione della Direzione
Lavori la composizione degli impasti ed a concordare con essa durante il lavoro le eventuali variazioni; tali variazioni non
potranno costituire comunque motivo per |I’Appaltatore di richiesta di sovrapprezzo.

Calcestruzzo dovra avere le caratteristiche dettate dalle norme UNI 11104 (prosp.1 e 4) e specificatamente dovra essere:
classe di esposizione XC2+XF3, classe di resistenza C20/25 (Rck 25 N/mm?2), rapporto A/C max 0.50, contenuto minimo di
cemento Kg/m3 360, contenuto d’aria max 5%, D max mm 31.5, classe consistenza al getto S4.

Inerti

Gli inerti saranno fini (sabbia) con dimensione massima dei grani non superiore a 5 mm e grossi con dimensione non inferiore
a 5 mm. Gli inerti per i calcestruzzi e per le malte dovranno possedere i requisiti e le caratteristiche fissate nelle “Norme
tecniche per le costruzioni” e aggiornate dal DECRETO 17 gennaio 2018 e nella Circolare esplicativa delle NTC 2018 del 11
febbraio 2019, nonché degli eventuali aggiornamenti legali emanati fino al momento dell’esecuzione dell’opera. L'inerte fine
dovra essere costituito da sabbia naturale opportunamente selezionata e libera da particelle scagliose.

L'inerte grosso dovra essere costituito da ghiaia naturale o pietrisco proveniente dalla frantumazione di adatto materiale
roccioso. In ogni caso tutti gli inerti forniti dall’Appaltatore saranno soggetti all’'approvazione della Direzione Lavori che potra
sottoporli, a spese dello stesso Appaltatore, a tutte le prove che riterra opportune.

La sabbia dovra essere graduata secondo i limiti riportati nella seguente tabella:

Lato del vaglio a foro quadro [mm] Percentuale passanti [%]
4,76 100
2,38 80-100
1,19 50-85
0,59 25-60
0,297 10-30
0,149 2-10

I modulo di finezza della sabbia dovra aggirarsi attorno a 2,3 con scarti di 20%.

L'inerte grosso dovra essere graduato in peso secondo la seguente relazione: p 1002 d / D dove p & la percentuale in peso
che passa attraverso i setacci di maglio quadrata d, mentre D ¢ il diametro massimo dell’'inerte. Il modulo di finezza della
miscela sabbia e ghiaia potra variare tra 5,5 e 7,5. La raccolta dei materiali lavati e vagliati dovra avvenire in appositi sili o
depositi muniti di drenaggi per scolare I'eccesso d’acqua. Gli inerti saranno misurati normalmente a peso con tolleranza del
2% tenendo conto del grado di umidita degli stessi. Per la sabbia, la somma della percentuale in peso delle sostanze nocive,
quali argilla, mica e limo, deve essere minore o uguale al 5%. Per le sostanze organiche, minore o uguale all'1%.

Per la ghiaia la percentuale di argilla, limo ecc. dovra essere minore o uguale al 2% in peso. Gli inerti avranno una forma
pressoché sferica e cubica e la percentuale delle particelle di forma allungata od appiattita non dovra eccedere il 15% in
peso. Gli inerti dovranno in particolare rispondere ai seguenti requisiti delle norme ASTM (American Society for Texting and
Materials) - Los Angeles prova di abrasione 8ASTM C 131): la perdita, usando la granulometria standard tipo A, non dovra
superara il 10% in peso dopo 100 rivoluzioni oppure il 40% in peso dopo 500 rivoluzioni.
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Resistenza al solfato di sodio (ASTM C 88): la perdita media in peso dopo 5 cicli non dovra superare il 5%.
Peso specifico (ASTM C 127): il peso specifico del materiale secco non dovra essere inferiore a 2,6.

Cemento

Il cemento sara sottoposto, a cura e spese dell’Appaltatore, alle prove di accettazione stabilite dalle Norme di Legge sui
leganti idraulici che dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla Legge 26 maggio 1965 n. 595, dal D.M. 3 giugno 1968, dal
D.M. 31 agosto 1972, dal D.M. 20 novembre 1984 e dal D.M. 13 settembre 1993 e loro successive modifiche e integrazioni.
Con riferimento alle classi dei calcestruzzi si potra adottare il cemento Porland o Pozzolanico tipo R 325 — R 425. Il dosaggio
del cemento dovra essere fatto a peso. Non sara permesso mescolare fra loro diversi tipi di cemento e per ciascuna struttura
si dovra impiegare un unico tipo di cemento. Il cemento sciolto sara conservato in appositi sili, mentre il cemento in sacchi
sara custodito in luogo coperto, secco e ventilato: in ogni caso il cemento non potra restare in deporto piu di 90 giorni. Ogni
4 mesi si effettuera lo svuotamento e la pulizia dei sili o dei depositi.

Acqua

L'acqua di impasto dovra essere dolce, limpida e non contenere tracce di cloruri e solfati né sostanze organiche od oli
minerali che possano compromettere la presa e I'indurimento del calcestruzzo o diminuirne le caratteristiche di resistenza,
impermeabilita e durabilita ovvero la conservazione dell’acciaio di armatura. La torbidita dell’acqua non dovra superare
2.000 parti per milione e la concentrazione degli S04 sara inferiore a 0,05%. Il dosaggio dell’acqua sara fatto a volume
tenendo conto dello stato igrometrico degli inerti.

Additivi, Betoncini e Malte Speciali

Verra fatto uso di adatti additivi, allo scopo di modificare le proprieta del calcestruzzo, in modo tale da migliorare e rendere
piu facile ed economica la sua posa in opera, da rendere le sue prestazioni piu adatte all’'opera da eseguire e da migliorare la
sua durevolezza. Gli additivi da impiegarsi nei calcestruzzi potranno essere:

- Fluidificanti

- Acceleranti di presa

- Ritardanti di presa

- Impermeabilizzanti.

| calcestruzzi di massa, i betoncini e le malte speciali da impiegarsi potranno essere:

- Del tipo a stabilizzazione volumetrica

- Del tipo sigillante espansivo

- Del tipo per intonaci impermeabilizzanti

Inoltre, si potranno utilizzare malte, betoncini e boiacche da iniezione per riparazioni e consolidamenti. Gli additivi dovranno
essere conformi alle specifiche UNI o ad altre specifiche applicabili. Il Produttore di additivi deve esibire:

- Risultati provenienti da un’ampia sperimentazione pratica sul tipo e la dose dell’additivo da usarsi;

- Prove di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la conformita del prodotto alle vigenti disposizioni.

Il Produttore di additivi dovra mettere a disposizione, su richiesta, propri Tecnici qualificati e specializzati nell'impiego, per la
risoluzione dei vari problemi, in relazione alla migliore esecuzione delle opere. Per il dosaggio, gli additivi in polvere saranno
misurati in peso; quelli plastici o liquidi potranno essere misurati in peso od in volume con un limite di tolleranza del 3%.

Acceleranti di Presa

Per I'esecuzione di getti nella stagione fredda, o nella prefabbricazione, o in tutte le situazioni in cui e richiesto uno sviluppo
di resistenze molto elevate specialmente alle brevi stagionature, si potranno usare, su approvazione e/o ordine della
Direzione Lavori, degli additivi acceleranti di presa per ottenere bleeding bassissimo, elevata durevolezza e basso ritiro.
L’additivo verra mescolato nel calcestruzzo normale nella misura di litri 2,5 per quintale di cemento. Dosaggi diversi sono
possibili in relazione alle specifiche condizioni di lavoro. Detto componente impartira al calcestruzzo, le seguenti
caratteristiche: a parita di rapporto a/c dovra produrre un aumento di slump di 18+20 cm. Questa caratteristica verra
determinata secondo il metodo UNI 7163/72 appendice E, partendo da un calcestruzzo avente slump iniziale di 2+3 cm; per
valori di slump da 20 a 25 cm dovra presenta -un bleeding (quantita di acqua essudata, UNI 7122/72) inferiore a 0,05
cm3/cm?.

Impermeabilizzanti

Il calcestruzzo destinato a strutture che, in relazione alle condizioni di esercizio, dovranno risultare impermeabili, dovra:
presentare a 7 giorni un coefficiente di permeabilita inferiore a 10-9 cm/sec; risultare di elevata lavorabilita, cosi da ottenere
getti compatti e privi di porosita microscopica; presentare un bleeding estremamente modesto in modo da evitare la
presenza di strati di calcestruzzo arricchiti d’acqua e pertanto porosi e permeabili. Tali requisiti verranno ottenuti o dei
calcestruzzi caratterizzati da elevata lavorabilita (slump 20 cm), bleeding bassissimo, ottime resistenze meccaniche, elevata
durevolezza e basso ritiro; per cio si aggiungera ad un normale impasto un superfluidificante capace di conferire
caratteristiche reoplastiche al calcestruzzo, con almeno 20 cm di sulmp (in termini di cono di Abrams), scorrevole ma al
tempo stesso non segregabile e avente lo stesso rapporto a/c di un calcestruzzo senza slump (2 cm), non additivato iniziale
(caratteristica, questa, determinata secondo le UNI 7163/72, appendice E). Il rapporto a/c deve essere da 0,42 a 0,44 in
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modo da conferire una perfetta impermeabilita ai getti (in corrispondenza di tale rapporto il coefficiente di Darcy deve
essere dell’ordine di 10-12); tale rapporto, come dal punto precedente, deve permettere una messa in opera ottimale. Il
superfluidificante deve essere in grado di conferire al calcestruzzo un tempo di lavorabilita di 1 ora alla temperatura di 20°;
dopo un’ora il valore dello slump non dovra ridursi piu del 50%. Sempre a riguardo dell'impermeabilita, il calcestruzzo dovra
presentare un bleeding (quantita di acqua essudata, UNI 7122/72) inferiore a 0,05 cm3/cm?, in modo da evitare la presenza
di strati di calcestruzzo arricchiti d’acqua e pertanto porosi e permeabili.

Impianto di Betonaggio

Il betonaggio, salvo casi particolari e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, deve essere fatto con mezzi meccanici
idonei e con I'impiego di impianti che abbiano in dotazione dispositivo di dosaggio e contatori, tali da garantire un accurato
controllo della quantita dei componenti, e dell’'umidita degli inerti. | componenti dell'impasto (cemento, inerti, acqua e
additivi), debbono poter essere misurati a peso. E ammessa la misurazione a volume dell’acqua e degli additivi solo per le
opere di minore importanza e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Il dosaggio del cemento, dell’acqua, degli
additivi e delle varie classi degli inerti (sabbia fine, sabbia grossa, ghiaietto, ghiaia e ciottoli) e degli inerti sara eseguito per
mezzo di bilance indipendenti fra di loro, con tolleranza dell’1% sul peso del cemento e del 3% sul peso di ciascuna classe di
inerti. Solo quando approvato dalla Direzione Lavori i dispositivi di misura possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie
classi con successione addizionale). | depositi degli inerti per gli impianti di betonaggio devono essere separati per ogni tipo
di inerte. Classificazione dei Calcestruzzi Il calcestruzzo e classificato in base alla resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
stagionatura come indicato nella tabella seguente: i dosaggi di cemento indicati a fianco della resistenza hanno valore di
contenuto minimo accettabile. Pertanto, I'’Appaltatore non potra in nessun caso dosare i calcestruzzi con quantita di
cemento inferiore a quelli indicati. Gli inerti avranno dimensione massima di 30 mm; inoltre nelle strutture la cui minor
dimensione sia uguale o inferiore a 15 cm, il diametro massimo degli inerti sara di 15 mm. Classe Dosaggio Resistenza
Diametro max

TABELLA
Cemento minimo [kg/m3] Minima a 28 giorni [kg/cm2] Inerte grosso [mm]
A 360 360 20
B 300 300 20
C 250 250 30
D 200 100 30

Confezionamento del Calcestruzzo

Il confezionamento dovra essere eseguito con idonee modalita in modo da ottenere un impasto di consistenza omogenea e
di buona lavorabilita. Gli aggregati saranno introdotti nelle betoniere tutti contemporaneamente; I'acqua sara introdotta in
modo che il suo tempo di scarico sia completato entro il 25% del tempo di mescolamento. Con betoniere fino a 1 m3, il
tempo di mescolamento non dovra mai essere inferiore a 60”, dal momento in cui tutti i materiali sono stati introdotti. Con
betoniere di capacita superiore, si prolunghera il tempo di mescolamento di 15” per ogni mezzo m?® addizionale. La betoniera
dovra essere caricata non oltre la sua capacita nominale ed essere accuratamente e completamente vuotata dopo ogni
impasto; il calcestruzzo dovra essere trasportato direttamente sul luogo di impiego e ivi posto in opera. L'impasto con
autobetoniere dovra essere portato a termine con un numero di giri non inferiore a 30 ed alla velocita di rotazione ottimale
per I'impasto. Il controllo della produzione dovra essere certificato con le norme UNI EN 45012. E vietata qualunque aggiunta
in cantiere alla fornitura del calcestruzzo.

Trasporto del Calcestruzzo

Il trasporto del calcestruzzo fresco dall'impianto di betonaggio alla zona del getto dovra avvenire mediante sistemi che
evitino la separazione e la perdita di materiali e che assicurino un approvvigionamento continuo del calcestruzzo stesso.
Detti sistemi devono essere approvati dalla Direzione Lavori. Il trasporto del calcestruzzo mediante veicoli non provvisti di
dispositivo di agitazione sara permesso solo se il tempo tra I'impasto e la messa in opera non superi 25 minuti; la capacita dei
veicoli dovra essere uguale a quella della betoniera, oppure esserne un multiplo intero, per evitare il frazionamento di
impasti nella distribuzione. Nel caso di trasporto del calcestruzzo fresco dall'impianto di betonaggio alla zona di getto
mediante autobetoniere, l'intervallo di tempo tra 'esecuzione dell'impasto e la messa in opera del conglomerato, a
condizione che la miscela sia mantenuto in movimento per tutto il periodo, non dovra essere superiore ad un’ora quando la
temperatura ambiente é superiore a 20° C, e ad un’ora e mezza per temperature inferiori. Gli organi di scarico saranno tali da
poter controllare la velocita e la quantita del getto; nelle fasi di scarico la massima altezza di caduta libera del getto non sara
mai superiore a 1,50 m. Particolare cura sara rivolta al controllo delle perdite di acqua per evaporazione durante il trasporto
a mezzo di autobetoniere; a questo scopo si controllera la consistenza o la plasticita del calcestruzzo con prelievi periodici, a
giudizio della Direzione Lavori. Il calcestruzzo potra essere trasportato anche mediante un impianto di pompaggio, il quale
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perd dovra essere sistemato in modo da assicurare un flusso regolare e da evitare I'intasamento dei tubi e la segregazione
degli inerti. La tubazione di adduzione dovra essere disposta in modo da evitare il pil possibile I'ulteriore movimento del
calcestruzzo. Gli inconvenienti ed i ritardi che si verificassero nella messa a punto dell'impianto di pompaggio, anche dopo
I"'approvazione della Direzione Lavori, saranno a carico dell’Appaltatore che ne restera responsabile a tutti gli effetti.

Murature di getto o calcestruzzo

Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali di
altezza da cm 0 a 30 su tutta I'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo
che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella sua massa. Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera
entro cavi molto stretti od a pozzo esso dovra essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento. Solo nel caso di scavi
molto larghi, la Direzione Lavori potra consentire che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del
conguagliamento e la battitura deve, per ogni strato di cm 30 dall’altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per
rendere uniforme la miscela dei componenti. Quando il calcestruzzo sia da calare sott’acqua, si dovranno impiegare
tramogge, casse apribili e quegli altri mezzi d'immersione che la Direzione Lavori prescrivera, ed usare la diligenza necessaria
ad impedire che, nel passare attraverso I'acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua consistenza. Finito che sia il
getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciato assodare per tutto il tempo
che la Direzione Lavori stimera necessario.

Campioni per Prove di Laboratorio

Il prelievo di campioni, le dimensioni e la stagionatura dei provini per le resistenze a compressione dei vari calcestruzzi
dovranno essere costantemente controllate secondo le Norme UNI 6126/67, 6127/67, 6130/67, 6132/67; per ogni classe di
calcestruzzo. | provini saranno confezionati e inviati ai Laboratori italiani, ufficialmente autorizzati e stabiliti dalla Direzione
Lavori, a cura e spese dell’Appaltatore. Pertanto, quest’'ultimo dovra disporre di materiale adeguato e di ambienti e
personale adatto per eseguire le relative operazioni. Il prelievo dei campioni sara effettuato con la frequenza di almeno una
serie di provini per ogni struttura principale e per ogni tipo di calcestruzzo, con facolta della Direzione Lavori di richiedere,
per strutture particolarmente importanti e a suo insindacabile giudizio, prelievi addizionali, sempre restando a carico
dell’Appaltatore tutte le spese relative. Ogni prelievo sara costituito da 6 provini di cui 4 saranno provati a 28 gge duea 7 gg
La media dei 3 risultati migliori delle 4 prove a rottura a 28 gg dei cubetti determinera la resistenza dei calcestruzzi. La prova
di resa volumetrica dell'impasto verra eseguita rilevando il peso in volume del conglomerato con il metodo UNI 6394/68 ed il
peso totale dell'impasto. Per le prove che la Direzione Lavori ordinasse eventualmente sugli impianti o sui calcestruzzi in
opera, I’Appaltatore & tenuto a fornire tutta |’assistenza del caso.

ART. 13 - FERRO D’ARMATURA PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

Il ferro tondo di armatura sara fornito dall’Appaltatore e verra posto in opera in base ai disegni di dettaglio e approvati dalla
Direzione Lavori. Si prevede di usare barre ad aderenza migliorata B450C, conformi alle NTC 2018, saldabile con marcatura
del produttore e del sagomatore.

Ogni fornitura di acciaio B450C deve essere accompagnata da copia conforme del relativo certificato, con data non anteriore
a tre mesi, emesso dal laboratorio Ufficiale incaricato del controllo in stabilimento. Le forniture effettuate da un centro di
trasformazione (presago matura) dovranno essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore (attestato
di qualificazione) completati con il documento di trasporto del trasformatore, nonché i certificati delle prove fatte eseguire
dal Direttore del Centro di Trasformazione per gli elementi presaldati, presagomati o preassemblati. | prodotti forniti in
cantiere dovranno essere dotati di una specifica marcatura del centro di trasformazione in aggiunta a quella del prodotto di
origine.

La Direzione Lavori potra apportare modifiche alle armature in progetto, nel quale caso I’Appaltatore non potra richiedere
alcuno speciale ulteriore compenso oltre a quanto spettantegli in base ai prezzi di contratto per la quantita di ferro
impiegata. Le armature dovranno essere collocate entro le casseforme nella loro posizione finale (per mezzi di piastrine
distanziatrici in cemento o dispositivi analoghi) e collegate con filo di ferro strettamente le une alle altre in modo da formare
una gabbia rigida. Le barre dovranno essere pulite dalla ruggine e dai residui di tinta o di oli che ne possano pregiudicare
I’'aderenza. Le saldature saranno consentite solo su specifica autorizzazione della Direzione Lavori e saranno realizzate per
sovrapposizione; delle unioni per saldature verranno eseguite periodiche verifiche da parte della Direzione Lavori ed a spese
dell’Appaltatore.

ART. 14 - CASSEFORME, ARMATURE DI SOSTEGNO

Dovranno essere impiegate idonee casserature metalliche o in legname, atte a contenere i getti delle strutture, le cui
dimensioni sono specificate nei disegni progettuali.

Per I'esecuzione di tali opere provvisionali, I'Impresa potra adottare il sistema, i materiali ed i mezzi che riterra piu idonei
salvo specifiche di progetto, ferma restando I’esclusiva responsabilita dell'lmpresa stessa per quanto riguarda la
progettazione e la loro rispondenza a tutte le norme di legge vigenti per le condizioni di sicurezza. Il sistema prescelto dovra
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comunque essere adatto a consentire la realizzazione della struttura in conformita alle disposizioni contenute nel progetto
esecutivo, ed eseguite in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle facce in
vista del getto.

Nella progettazione e nell’esecuzione delle armature di sostegno, delle centinature e delle attrezzature di costruzione,
I'Impresa e tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici
competenti e persone responsabili riguardo il rispetto di particolari impianti o manufatti esistenti, I'ingombro degli alvei dei
corsi d’acqua attraversati, le sagome libere da lasciare in caso di sovrappassi o sottopassi di strade e ferrovie.

Le casserature dovranno essere, all’'occorrenza, predisposte per il passaggio di inserti o armature metalliche senza alcun
onere aggiuntivo per I’Amministrazione.

Per i getti a faccia a vista la casseratura dovra essere realizzata con tavole nuove piallate di larghezza uniforme e
perfettamente combacianti. In difetto I'lmpresa dovra provvedere ad intonacare la superficie difettosa senza alcun
compenso.

Le operazioni di disarmo saranno effettuate secondo le norme contenute nel D.M. 09.01.96 ed UNI 9858. In ogni caso
I'Impresa avra cura di trattare le casseforme, prima del getto, con idonei prodotti disarmanti conformi alle norme UNI 8866
ed il relativo onere si intende compreso e compensato nel prezzo di elenco delle casseforme.

Sono altresi compresi e compensati la fornitura e messa in opera e secondo prescrizione della D.L. dei:

- profili di vario genere per la formazione di smussi lungo i perimetri delle opere d’arte, per la formazione di gocciolatoi, o
lungo linee prestabilite soggette a fessurazioni;

- distanziatori necessari a garantire il prescritto spessore del copriferro ed interferro nei tipi e natura atti a non alterare la
parte corticale, né a provocare tracce di ossidazione dei calcestruzzi.

ART. 15 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

Per I'esecuzione di opere in cemento armato valgono le prescrizioni e le norme di cui alle leggi in vigore, che si intendono
come integralmente trascritte nel presente Capitolato. Per quanto concerne il tipo di cemento, la sabbia, la ghiaia e la
formazione degli impasti si richiamano inoltre gli articoli che precedono.

ART. 16 — MATERIALE LITOIDE MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO

Il materiale litoide misto granulare stabilizzato per la realizzazione delle piste di cantiere e per altri interventi sara costituito
da miscele di terre stabilizzate granulometricamente, i cui componenti dovranno rispondere ai requisiti prescritti sia dalle
Norme di cui al fascicolo C.N.R. n. 4/1953 sia dalle richiamate Norme C.N.R. UNI 10006.

La frazione grossa di tali miscele (trattenuta allo staccio 2 UNI 2332) pud essere costituita da ghiaie frantumate, detriti di
cava, scorie o anche altro materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori.

La fondazione potra essere formata da materiali di apporto idonei oppure da correggersi con adeguata attrezzatura in
impianto fisso di miscelazione.

Il materiale in opera, dopo I’eventuale correzione e miscelazione, rispondera alle caratteristiche seguenti:

-I"aggregato non dovra avere dimensioni superiori a 30 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

-la granulometria sara compresa nel seguente fuso ed avra andamento continuo ed uniforme praticamente concorde con
quello delle curve limiti

Crivello o staccio UNI Percentuale in peso di passante
(Tipo B)

71 -
30 100

Crivello UNI 2334 15 70-+-100
10 50+85
5 35+65
2 25+50

Setaccio UNI 2332 0,4 15+30
0,075 5+15

Il rapporto fra passante allo staccio 0.075 UNI 2332 e passante allo staccio 0.4 UNI 2332 deve risultare < 2/3.

Le caratteristiche di cui al paragrafo 9. “Fondazioni e strati superficiali di terra stabilizzata” delle norme CNR - UNI 10006 qui
richiamate, potranno essere accettate dalla Direzione Lavori mediante prove da effettuarsi presso un laboratorio ufficiale sui
campioni che I'impresa avra cura di presentare a tempo opportuno.

Contemporaneamente I'Impresa dovra indicare per iscritto le fonte di approvvigionamento, il tipo di lavorazione che intende
adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verra impiegata.
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| requisiti di accettazione potranno inoltre essere accettati con controlli della Direzione Lavori in corso d’opera, prelevando il
materiale in sito gia miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento; pertanto I'lmpresa € obbligata a prestarsi in ogni
momento al prelievo dei materiali o da impiegarsi.

Il piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere ripulito da
materiale estraneo. Il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm sciolto e non inferiore a 10 cm
sciolto, e dovra presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi
componenti.

ART. 17 - NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI E LA VALUTAZIONE DEI NOLI

Per tutte le opere dell’appalto le quantita dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a
peso, a seconda dei casi.

In particolare:

1) gli scavi ed i rilevati a sezione retta od obbligata, per qualsiasi profondita o sezione, con il metodo delle sezioni
ragguagliate sulla base delle quote assegnate dalla Direzione dei Lavori o, in mancanza, sulla base delle quote indicate nei
disegni allegati al contratto, intendendo compresi nel prezzo la estirpazione di eventuali ceppaie ed il trasporto a rifiuto di
tutti i materiali di risulta;

2) i getti secondo il loro effettivo sviluppo e volume, risultante dal rispetto delle quote di progetto;

3) il ferro secondo le risultanze dello sviluppo delle misure, da moltiplicare per il peso desumibile per ogni elemento dalle
tabelle o, su espressa indicazione della Direzione Lavori, ove questa lo ritenga opportuno, a peso, mediante pesatura diretta
sui mezzi di trasporto, da effettuarsi sulla pesa pubblica piu prossima al luogo di impiego scelta dalla Direzione dei lavori;

4) il pietrame sara valutato a peso mediante pesatura diretta sui mezzi di trasporto, da effettuarsi sulla pesa pubblica piu
prossima al luogo d’impiego scelta dalla Direzione dei Lavori. Il peso dovra risultare da apposita bolletta di pesatura che
conterra la targa del veicolo, il peso lordo del veicolo e la tara nonché il tipo di materiale accertato in contraddittorio fra il
rappresentante dell’Amministrazione e quello dell’'Impresa.

5) tutte le opere in acciaio da carpenteria saranno valutate secondo le risultanze dello sviluppo delle misure, da moltiplicare
per il peso desumibile per ogni elemento delle tabelle o, su espressa indicazione della Direzione Lavori, ove questa lo ritenga
opportuno, a peso e i relativi prezzi applicati al peso effettivo dei materiali stessi a lavorazione ultimata; il peso verra desunto
da bollette rilasciate dalla pesa pubblica piu prossima al luogo di impiego e riportato su appositi verbali.

Nessun compenso spetta all'lmpresa per maggiori scavi o per il maggior spessore dei calcestruzzi, vespai e rilevati, ritenendo
le quote di progetto tassativamente obbligatorie per I'Impresa, senza che vi sia ordine di modifica da parte della Direzione
dei Lavori.

Per i noli di mezzi meccanici I'lmpresa € tenuta, a seconda del tipo di intervento richiesto, a mettere a disposizione mezzi
d’opera adeguati alla tipologia dei lavori.

La Direzione dei Lavori puo indicare una potenza minima o massima del mezzo e la sua potenza, ai fini contabili, & quella
risultante dal certificato della casa costruttrice, rilasciato in base al tipo di motorizzazione installata.

I mezzi meccanici d’opera a nolo si intendono forniti a caldo, completi di conducente, gasolio e quant’altro occorra al loro
funzionamento; il pagamento avverra per ora e per il tempo effettivamente impiegato all’esecuzione dei lavori
commissionati.

Graveranno pertanto sull’lmpresa aggiudicataria i tempi morti per soste e rallentamenti nonché quelli necessari per lo
spostamento dei mezzi da un luogo all’altro, nelle varie zone di impiego.

Nessun compenso spettera pure all'Impresa per I'uso di mezzi speciali di trasferimento in loco dei mezzi meccanici, anche se
I'operativita del mezzo ¢ limitata ad una sola giornata.

ART. 18 - TRASPORTI E VIE DI PASSAGGIO

L'Impresa e responsabile della manutenzione e conservazione delle vie di passaggio nei confronti dell’Amministrazione e di
terzi, siano essi privati o enti. L'Impresa dovra curare I'ottenimento dei permessi necessari al passaggio accollandosi gli oneri
relativi e dovra farsi carico anche della riparazione e risarcimento di materiale di massicciata e quant’altro dovesse venire
richiesto dalla proprieta, tenendo sollevata ’Amministrazione da ogni onere relativo a quanto sopra elencato.
Qualora in dipendenza dei lavori appaltati, sia necessario provvedere allo spostamento o riproduzione, anche parziale di
strade o all’'occupazione, anche parziale di strade pubbliche, o limitazioni al traffico, I'Impresa dovra provvedere a propria
cura e spesa a tenere aperto il traffico. Sono pertanto a suo carico e sotto la sua responsabilita tutti gli oneri previsti dalla
legge affinché non abbiano a verificarsi danni alle persone ed alle cose; pertanto, saranno effettuate apposite segnalazioni e,
durante le deviazioni, disposto adeguato personale munito di paletta a disciplinare lo svolgimento del traffico, fino al
ripristino della normale viabilita.
Nel caso in cui I'Impresa intendesse costruire delle rampe provvisorie da inserire nel corpo arginale per I'accesso dei
propri mezzi nei luoghi di lavoro, queste dovranno essere realizzate su autorizzazione della D.L., la quale valutera a suo
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insindacabile giudizio sull’opportunita di lasciarle in sito a lavori ultimati; nel caso la D.L. ne decidesse la rimozione,
I'impresa dovra provvedervi a propria cura e spesa risarcendo la sagoma primitiva e la sua sistemazione a verde.

ART. 19 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI

| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura, sono quelli contenuti nell’allegato “ELENCO
PREZZI”, che costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale d’appalto, cosi come consentito dalle norme e
regolamenti in materia di Appalti.

Nel prezzo dei singoli lavori & compreso tutto quanto occorre per darli compiuti secondo le migliori regole d’arte, gli oneri
e le prescrizioni del presente Capitolato.

Nel prezzo della manodopera e dei noli si intende compreso I'uso e il consumo di tutti gli attrezzi di cui ciascun operaio
deve essere provvisto, a sue spese ed a quelle dell’Appaltatore, nonché I'onere complessivo per spese generali,
assicurazioni, consumi, ecc., come pure |'utile relativo.

—Tabella A eB

TABELLA «A» | ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI
PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE
CONTABILI
QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA

Elementi di costo Importo %

Totale € 574.000,00 | 100,00

Squadra tipo

Operai specializzati n. 1,00
Operai qualificati n. 2,00
TABELLA «B CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E
«» SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 42, comma 1)
Categoria ex allegato Euro Incidenza %
A D.P.R. n. 34 del 2000 manodopera
)
1 INTERVENTI Dl MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI prevalente OG 8 | 550.000,00 27,71%
SISTEMAZIONE IDRAULICA CORS| DACQUA PRINCIPALI E MINOR! DEL
TERRITORIO FORLIVESE CUP FE5F21001620001
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 0G 8| 550.000,00 27,71%
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