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AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILAROMAGNA

E RegioneEmilia-Romagna

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO TERRITORIALE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI-CESENA

SEDE DI CESENA

FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021/2027 - ART. 1 COMMA 178 LETTERA B) L.N. 178/2020 -
Comune vari - Interventi di manutenzione straordinaria di sistemazione idraulica corsi d'acqua principali e
minori del territorio cesenate, bacini Savio, Rubicone e Uso monte

Importo del finanziamento: € 1.100.000,00
CUP: F85F21001630001

Allegato

N6 SCHEMA DI CONTRATTO Progetto

Definitivo

Revisione Settembre 2022

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Ing. Sara Vannoni
Arch. Morena Battistini
Geom. Matteo Gasperini

(Coordin. sicurezza per la progettazione)
Geom. Paolo Miserocchi

Geom. Stefano Guardigli

I Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Piero Tabellini)



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E

LA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO TERRITORIALE SICUREZZA TERRITORIALE

E PROTEZIONE CIVILE FORLI’-CESENA
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Codice Fiscale n. 91278030373

"10.d

SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO

per ’esecuzione dei lavori di: “Interventi di manutenzione straordinaria di
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sistemazione idraulica corsi d'acqua principali e minori del territorio

cesenate, bacini Savio, Rubicone e Uso monte” nei comuni di Verghereto,

San Piero in Bagno-Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno, Sogliano

al Rubicone, Longiano, Montiano, Roncofreddo, Cesena, Cesenatico, Gatteo,

Savignano sul Rubicone e Borghi” CUP: F85F21001630001 CIG

Lavori a base d’asta € T712.608,16
Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza € 1500000
Totale lavori in appalto € 787.608,16

Importo di aggiudicazione (comprensivo de- €

gli oneri della sicurezza)

Tra i Signori:

- Ing. Piero Tabellini, nato a ( ) il

, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente

in nome, per conto e nell’interesse della Regione Emilia-Romagna, Agenzia




Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, codice fiscale

91278030373, che rappresenta nella sua qualita di Responsabile dell’UT SI-

CUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI’-CESENA,

autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto dalla Deliberazione
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di Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., € n. del ;
e
- Sie. ,C.F ., hato a ()
T
S
: il , in qualita di
o
<
3 dell'impresa , con sede legale a
S
N
g ( ) in via , . iscritta al Regi-
o
IS
(o]
§ stro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltu-
ra di con n. e codice fiscale e partita IVA
n. ; posizione INPS n. presso ufficio
di , posizione INAIL n. presso ufficio
di , posizione CASSA EDILE n. presso Cas-
sa Edile ,di seguito nel presente atto denomi-

nato semplicemente "Appaltatore",

PREMESSO
- che con determinazione dirigenziale n.
del si ¢ provveduto ad approvare il progetto definitivo
dell’intervento sopracitato,
- che con determinazione dirigenziale n del ¢ stata autorizzato

I’avvio della procedura di affidamento dei lavori in epigrafe indicati e fissan-

do, quale metodo di scelta del contraente, la procedura aperta, ai sensi

dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, mediante [’applicazione del -criterio




dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, per un importo dei lavori da

affidare pari a € 787.608,16, di cui € 15.000,00 per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso;

- che in seguito a procedura aperta, con verbale di gara di aggiudicazione

del e con determinazione dirigenziale di aggiudicazione n.

dell’ , 1 lavori sono stati aggiudicati al sopraindicato
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appaltatore, per il prezzo complessivo di € comprensivo
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di € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del

ribasso offerto pari al %

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente
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narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e sti-

pulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del contratto.

- 1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riser-

va alcuna, I’appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna al-

la loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti in

questo richiamati.

Articolo 2 Documenti integrativi del contratto.

- 1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto 1'osservanza piena, assolu-

ta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il

progetto, nonché delle previsioni di tutte le tavole grafiche progettuali, anche

se non tutte materialmente allegate, che I'impresa dichiara di conoscere e di




accettare e che qui si intendono integralmente riportati € trascritti con rinun-

cia a qualsiasi contraria eccezione.

- 2. Fanno altresi parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore

in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono

I’elenco dei prezzi unitari.

- 3. Ai sensi dell’art.217, del D.Lgs.n.50/16 e s.m. al presente contratto si
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applica integralmente il capitolato generale d'appalto D.M. LL.PP. n. 145 del

T

? 19 aprile 2000, per la parte ancora vigente, atto normativo non soggetto alla
8

3 sindacabilita delle parti convenute in questo atto.

S

g Articolo 3 Ammontare del contratto.

=

§ - 1. L’importo contrattuale ammonta a €

- 2. L’importo contrattuale € al netto dell’.V.A..

- 3.1l contratto ¢ stipulato “a misura” ai sensi della lett. eeeee) del comma

1 dell’art. 3 del D.Lgs. 50/16 e s.m., per cui i prezzi unitari di cui all’elenco

prezzi integrante il progetto, con [’applicazione del ribasso offerto

dall’appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituisco-

no 1’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

- 1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,

richiedesse ¢ ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando

il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del decreto le-

gislativo n.50/16 e s.m. e dell’art.8 Decreto MIT n. 49 del 7/03/2018, le stes-

se verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova

perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti me-

diante un verbale di concordamento.




TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 Condizione e termini per 1'inizio e 1'ultimazione dei lavori.

1. Il contratto ha durata pluriennale con riferimento alle annualita 2022, 2024

e 2025. Durante il periodo di validita del contratto la fase esecutiva degli in-

terventi verra gestita tramite singoli Ordini di lavorazione. Ciascun Ordine di

lavorazione verra avviato tramite apposito verbale di consegna dei lavori, re-
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datto ai sensi dell’Art. 5 del D.M. del M.L.T. n. 49/2018 ed ultimato tramite

"10.d

verbale di conclusione dei lavori ai sensi dell’Art. 12 del medesimo decreto.

Ciascun Ordine di lavorazione conterra almeno i seguenti elaborati:

- Computo Metrico Estimativo di dettaglio delle tipologie di lavorazione

e delle quantita;
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- Cronoprogramma esecutivo delle lavorazioni;

- Dettaglio e ubicazione delle opere da realizzare;

- Piano Operativo di Sicurezza redatto e presentato dall’ageiudicatario

per le lavorazioni in esecuzione.

2. Per la consegna dei lavori si applica I’art.5 del decreto MIT del 7/3/18,

n.49. 1l Direttore Lavori provvede alla consegna entro il termine di 45 giorni

dalla data di stipula del contratto. La data certificata della consegna la-

vori del primo Ordine di lavorazione rappresenta quella di inizio dei la-

Vori.

3. In occasione delle consegne dei singoli Ordini di lavorazioni verra definito

il tempo utile per 1’ultimazione degli stessi; i giorni sono intesi naturali e

consecutivi e vengono conteggiati dalla data del verbale di consegna dei la-

vori fino alla data del verbale di conclusione dei lavori di ogni singolo Ordine

di lavorazione.




3. Prima dell’inizio dei lavori di ciascun Ordine di Lavorazione, 1’appaltatore

predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo

di cui all’art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/10 e all’art. 1, lett. f) del D.M.

49/18, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazio-

ne appaltante. Il programma esecutivo deve essere approvato dalla direzione
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lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

"10.d

Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata

il programma di esecuzione dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi

illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei

termini di ultimazione. La consegna dei lavori dovra avvenire non oltre 30
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giorni dal ricevimento dell’Ordine di lavorazione.

4. La data certificata di fine lavori dell’ultimo Ordine di lavorazione rap-

presenta quella di ultimazione dei lavori.

Articolo 6 Penale per i ritardi — Esclusione del premio di accelerazione.

- 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione del-

le opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei
b )

lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, ¢ appli-

cata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto del singolo

Ordine di Lavorazione, in applicazione del comma 4 dell’art. 113-bis del

D.Lgs.n.50/2016 e s.m..

- 2. Lapenale, con I’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e

con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione

anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente

un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fis-




sate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora

eseguiti.

- 3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell’art. 108 del

D.Lgs.n.50/2016 e s.m., l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza

dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori, gli

assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a
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dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il

"10.d

termine assegnato, € redatto processo verbale in contraddittorio con 1'appalta-

tore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il con-

tratto, fermo restando il pagamento delle penali, in applicazione di quanto

previsto all’art. 108, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m..
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- 4. Non si dara luogo al premio di accelerazione.

Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.

- 1. In applicazione dell’art. 107 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m. e dell’art.10

del Decreto MIT n.49 del 07/03/2018, in tutti i1 casi in cui ricorrano circo-

stanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano

utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipu-

lazione del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'e-

secuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecu-

tore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indica-

zione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché

dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane in-

terrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere

continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza la-

voro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 1l




verbale ¢ inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla

data della sua redazione.

- 2. La sospensione pu0, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di ne-

cessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esi-

genze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato.

- 3. La sospensione € disposta per il tempo strettamente necessario. Cessa-
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te le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e in-

T

a dica il nuovo termine contrattuale. Nel caso di sospensione dovuta alla reda-
8

3 zione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessita ed
S

g importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. I verbali di ripresa dei
=

§ lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, sono firmati dall'appaltatore

ed inviati al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data del-

la loro redazione.

- 4. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori

sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei

lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢ suf-

ficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non

intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne

espressa riserva sul registro di contabilita.

- 5. Qualora I’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione

dei lavori di cui al comma 1, senza che la stazione appaltante abbia disposto

la ripresa, puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le

necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto ne-

cessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida ¢ condizione necessaria per

poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora 1’appaltatore




intenda far valere I’illegittima maggiore durata della sospensione.

- 6. Nei casi previsti dal comma 2, qualora la sospensione, o le sospensio-

ni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata com-

plessiva prevista per 1'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando supe-

rino sei mesi complessivi, 1'esecutore puo chiedere la risoluzione del contrat-

to senza indennitd; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto

alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospen-

sione oltre i1 termini suddetti. Nessun indennizzo € dovuto all'esecutore negli

altri casi.

- 7. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto

come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalita di esecu-
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zione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente ar-

ticolo ad eccezione del comma 7.

- 8.1 verbali per la concessione di sospensioni devono pervenire al respon-

sabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro

redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo dele-

gato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre gior-

ni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazio-

ne appaltante.

- 9. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, ac-

cettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata

I’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, € i relativi

verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le

cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del

procedimento con annotazione sul verbale.




- 10. L’appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in gra-

do di ultimare i lavori nel termine fissato, puo chiedere con domanda motiva-

ta proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile

del procedimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande

pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrat-

tuale. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti con-
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trattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di con-

"10.d

segna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'esecutore non ha diritto

allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora 1 lavori, per

qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel

termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
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Articolo 8 Oneri a carico dell’appaltatore.

- 1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato

speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza

del capitolato generale.

- 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico

dell’appaltatore le spese per:

- a) I’impianto, la manutenzione e I’illuminazione dei cantieri;

- b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

- ¢) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione

piena e perfetta dei lavori;

- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del

collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzio-

ne;




- e) le vie di accesso al cantiere;

- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature

per la direzione dei lavori;

- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per

I’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

- h) la custodia e la conservazione delle opere e del cantiere e la sua vigi-
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lanza fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di rego-

R

a lare esecuzione;

8

3 - 1) esposizione del “cartello di cantiere” realizzato in conformita a quanto
S

g previsto nel capitolato speciale d’appalto:

=

§ - 1) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e suc-

cessive modificazioni e integrazioni.

- 3. L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del can-

tiere € ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di

legge e di regolamento.

- 4. La direzione del cantiere € assunta dal , abilitato se-

condo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche del-

le opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del di-

rettore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti

nel cantiere, con 1’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal de-

legato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

- 5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione,

la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il di-

ritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L appaltatore




¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligen-

za di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministra-

zione o nell’impiego dei materiali.

- 6. Qualora per qualsiasi motivo ’appaltatore ritenga di dover sostituire il

direttore tecnico dovra tempestivamente comunicarlo al Responsabile del

procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all’Impresa appal-
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tatrice, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura

R

o

: generale.

o

<

3 - 7. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti col-
8

N

g lettivi, delle leggei e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicura-
g

§ zione e assistenza dei lavoratori.

- 8. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25 del

presente contratto.

Articolo 9 Contabilizzazione dei lavori.

- 1. La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposi-

zioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Decreto MIT n. 49 del 07/03/2018.

- 2. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata attraverso la regi-

strazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incarica-

to, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per

ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita

rilevate per i1 prezzi unitari dell’elenco prezzi.

- 3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;

tuttavia se 1’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti

delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in pre-

senza di due testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti.




- 4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabi-

liti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che € quello contrattuale pre-

stabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10 Revisione dei prezzi.

- 1. La revisione dei prezzi, ai sensi dell’art.106, comma 1 lett. a) del Codice,

opera nei limiti e alle condizioni previsti dal presente articolo, non trovando
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applicazione ’art. 1664, primo comma, cod. civ.

"10.d

- 2. In caso di variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei materiali,

la revisione avviene alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 29 del D.L.

n. 4 del 27/01/2022 e s.m.i. convertito in Legge n.25 del 28/03/2022. E’ fatta

salva la disciplina dettata da norme specifiche emanate in relazione a circo-
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stanze o periodi determinati

Articolo 11 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

- 1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m., & prevista

la corresponsione in favore dell’appaltatore, previa garanzia fidejussoria con-

forme allo schema tipo 1.3 del D.M. n.31 del 19/01/2018 e su accertamento

del responsabile del procedimento dell’effettivo inizio dei lavori, di

un’anticipazione pari al massimo al 25% del valore del contratto d'ap-

palto, che sara gradualmente recuperata con i pagamenti in acconto e a saldo.

Sull’importo dei certificati di pagamento ¢ operata una trattenuta, a titolo di

graduale recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.

L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel

corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da par-

te della stazione appaltante.




- 2. 11 beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione,

se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i

tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

- -3.L'impresa ha diritto al primo pagamento in acconto allorquando

il suo credito, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, raggiun-
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ga il 20% dell’importo di contratto nel caso gli venga compensata

"10.d

Panticipazione di cui all’art. 10 ovvero raggiunga la cifra di € 120.000,00

(centoventimila), al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello

0,5 % di cui al comma 5-bis dell’articolo 30, D.Lgs.n.50/16 e s.m. L'im-

presa ha diritto a successivi pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo
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credito, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, raggiunga la ci-

fra di € 120.000,00 (centoventimila) al netto del ribasso contrattuale e

della ritenuta dello 0,5 % di cui sopra.

- -4. F’ fatto salvo il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di

inadempienza contributiva e retributiva dell’esecutore ¢ del subappaltatore ai

sensi dell’art. 30, commi 5 ¢ 6, del D.Igs. 50/2016 es.m.i.

- 4.1 termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del

D.Lgs.n.231/2002 cosi come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 sono cosi

stabiliti:

- i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto

sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei

lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione

degli stessi come previsto al comma 1 dell’art. 113-bis del Codice ;




- 1 pagamenti dei predetti certificati avverra entro i successivi 30 giorni

dall’adozione di ogni stato avanzamento lavori, mediante emissione

dell’apposito mandato e 1’erogazione a favore dell’appaltatore;

- il certificato di regolare esecuzione, ove previsto, € emesso entro tre mesi

dall’ultimazione dei lavori;

- il certificato di collaudo, ove previsto, € emesso entro sei mesi
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dall’ultimazione dei lavori;

"10.d

- il pagamento della rata di saldo avverra entro 30 giorni dall’emissione

del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, in applica-

zione del comma 2 dell’art. 113-bis del D.Lgs.n.50/2016 e s.m..

- 5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 gior-
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ni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al

medesimo, 1’appaltatore puo chiedere ed ottenere che si provveda alla reda-

zione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,

prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 3.

- 6. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecu-

zione dei lavori ¢ pagato, quale rata di saldo, entro 30 giorni dall'emissione

del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dopo

I’avvenuta acquisizione del documento unico di regolarita contabile (DURC),

in applicazione del comma 2 dell’art.113-bis del D.Lgs.n.50/2016 e s.m..

- 7. 11 pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia I’ammontare,

verra effettuato dopo 1’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale,

all’atto del pagamento della rata di saldo, entro 30 giorni dall'emissione del

certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.




- 8.1l pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una

cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, in conformita

allo schema — tipo 1.4 del D.M. n.31 del 19/01/2018, pari all'importo della

medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per

il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo

(non ¢ dovuta nel caso di certificato di regolare esecuzione) o della verifica di
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conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzione del caratte-

"10.d

re di definitivitad dei medesimi, in applicazione del comma 6 dell’art. 103 del

D.Lgs.n.50/2016 e s.m..

- 9. La garanzia fideiussoria di cui al precedente periodo deve avere validi-

ta ed efficacia non inferiore a trentadue mesi (costituiti dai 6 mesi ex art.
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102, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m., piu 24 mesi, ex comma 3 secondo pe-

riodo, € 2 mesi ex terzo periodo, della stessa disposizione) dalla data di ulti-

mazione dei lavori e pud essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante

adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti

giuridici, della garanzia fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione defini-

tiva al momento della sottoscrizione del contratto.

- 10. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accet-

tazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice ci-

vile.

11. In applicazione del D.M. 23.01.2015 e del D.M. 13 luglio 2017, si

provvedera ad effettuare il versamento dell’IVA direttamente all’erario in ba-

se a quanto previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190, all’art. 1 commi 629, lett. b)

e ¢), 630, 632 e 633 (split payment).




- 12. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55 e del D.M. 13 luglio 2017, il

Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare le fatture elettroniche relative al

presente contratto € il seguente: UFDUCI1. II Codice di Impegno &

Articolo 12 Ritardo nei pagamenti.

- 1. In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appal-
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tante, del termine di giorni 45, dalla maturazione di ogni stato di avanzamen-

"10.d

to lavori, per I’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti,

spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, comprensivi del mag-

gior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile. In caso di

mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, del termine
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di pagamento di giorni 30 dall’emissione del certificato di pagamento, spet-

tano all'appaltatore gli interessi legali di mora ai sensi dell’art. 2, comma 1,

lett. e), e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

Articolo 13 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

- 1. 1l certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di sei

mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; €sso assume ca-

rattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale

termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se 1’atto formale

di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il

certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione,

questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

- 2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di

cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato,




unitamente agli atti di contabilita finale, anche nel rispetto di quanto previsto

dagli artt. 11 e 12 del Decreto MIT n.49 del 07/03/2018.

- 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore

risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il

certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
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4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione

"10.d

e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto

fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o fino

all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facolta della

stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le ope-
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re ultimate; dalla data della consegna anticipata e limitatamente alle parti di

opera che ne formano oggetto, cessa I’obbligazione di provvedere alla custo-

dia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione.

Articolo 14 Risoluzione del contratto.

- 1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto, con le proce-

dure dell’art. 108 del D.Lgs. n.50/16 e s.m., senza necessita di ulteriori

adempimenti, tra I'altro, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;

- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai

tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle in-

giunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- ¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione

dei lavori;




- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli in-

fortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato mo-

tivo;

- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
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- o) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche

T

(@]

: parziale del contratto;

8

3 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo sco-
8

N

w po dell’opera;

]

5

§ - 1) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva

(ove nominato) o nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza

e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m. o ai piani di si-

curezza del cantiere, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al ri-

guardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coor-

dinatore per la sicurezza (ove nominato);

- D) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 1'esecuzione dei lavo-

ri, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che

inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

- m) mancata attivazione in tempo utile dell’appaltatore per la realizzazio-

ne dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori ri-

chiesti per una o pil categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la

qualificazione obbligatoria non posseduta dall’impresa aggiudicataria;

- n) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai

sub-contratti di cui all’art. 105, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.;




- 0) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pub-

blici.

- 2. La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione previ-

sta costituisce grave inadempimento, pertanto la Stazione Appaltante intra-

prendera le azioni, con riferimento alle modalita previste dalla vigente legi-

slazione o normativa, per 1’esecuzione d’ufficio o la risoluzione del contratto.
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- 3 Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la co-

"10.d

municazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante ¢ fatta all'ap-

paltatore nella forma dell'ordine di servizio o della posta elettronica certifica-

ta, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo 1'accerta-

mento dello stato di consistenza dei lavori, nel rispetto di quanto previsto
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all’art.7 del Decreto MIT n.49 del 07/03/2018.

- 4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione

appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e 1'appalta-

tore 0 suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due

testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario

dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, non-

ché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materia-

li, attrezzature ¢ mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della

Stazione appaltante per 1’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relati-

vo costo, anche in applicazione dell’art.6 del Decreto MIT n.49 del

07/03/2018.

- 5. L'appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabi-

li.

Articolo 15 Controversie.




- 1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive e

motivate sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa varia-

re trail 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le di-

sposizioni dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. in materia di accordo bona-

rio.

- 2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore
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cessa la materia del contendere.

"10.d

- 3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese

quelle conseguenti al mancato rageiungimento dell'accordo bonario, sono de-

voluta al Giudice ordinario competente territorialmente, in applicazione del

comma 6-bis del D.Lgs.n.50/2016 e s.m..
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- 4. Nelle more della risoluzione delle controversie ’appaltatore non pud

comungque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini

impartiti dalla Stazione appaltante.

- 5. Nella gestione dei sinistri si applica I’art.11 del Decreto MIT n.49 del

07/03/2018.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

- 1. L'appaltatore ¢ obbligato ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territo-

riali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i

lavori nonché I’articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.

- 2. L'appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,




di solidarieta paritetica, previste per 1 dipendenti dalla vigente normativa, con

particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 30, commi, 3.4, 5, 5-bise 6 ¢

dall'articolo 105, comma 9, 10 e 11, del D.Lgs. n.50/16 € s.m..

- 3. In particolare ’appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previ-

sti riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e

sui versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.105, comma 9 del
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D.Lgs. n.50/16 e s.m. l'impresa € tenuta a trasmettere alla stazione appaltante

T

(@]

: prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
8

3 previdenziali, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali
S

I\) .

m subappaltatori.

]

5

§ - 4. L'Appaltatore & responsabile, in rapporto alla stazione appaltante e nei

confronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti e della Cassa Edile

di appartenenza, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventua-

1i subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in

cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il

subappalto sia stato autorizzato, non esime 1'Appaltatore dalla responsabilita

di cui al periodo precedente e ci0o senza pregiudizio degli altri diritti della sta-

zione appaltante.

- 5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente artico-

lo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a fa-

vore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

- 6. E’ stato acquisito il Documento Unico di Regolarita Contributiva

dell’impresa aggiudicataria in validita fino al , prot.n. del




Articolo 17 Adempimenti in materia antimafia.

- 1. L’appaltatore ed il subappaltatore, preliminarmente alla stipulazione

del contratto d’appalto o al rilascio dell’autorizzazione al subappalto, sono

soggetti agli accertamenti previsti dal D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, dalla legge 6

novembre 2012, n. 190 e dal Patto di integrita in materia di contratti pubblici

regionali di cui alla DGR 565 del 13/04/2022. A tal fine si da atto che
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I’appaltatore ¢ iscritto presso le White List della Provincia di con
T
o e
: validita fino al
o
<
3 Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
S
N
w Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori ha nominato
2
§ il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione

dell 'opera - rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, D.Lgs. n.

81/2008) si applicano le seguenti disposizioni.:

- 1.1l piano di sicurezza e coordinamento ¢ parte integrante del contratto

di appalto (art. 100, c. 2 del D.Lgs. 81/2008). Le gravi o ripetute violazioni

dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale

costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del

contratto.

- 2. L’impresa che si aggiudica i lavori ha facolta di presentare al coordi-

natore per I’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di

coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere

sulla base della propria esperienza (art. 100, c. 5 del D.Lgs. 81/2008). In ogni

caso, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono

tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento ¢ nel

piano operativo di sicurezza (art. 100, c. 3 del D.Lgs. 81/2008).




- 3. L’impresa che si aggiudica i lavori redige il piano operativo di sicu-

rezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al

D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il

modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014,

emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei can-

tieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008.
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- 4. L’impresa che si aggiudica i lavori, gestisce le imprese esecutrici se-

T

(@]

: condo gquanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese
o

(2]

3 esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese
N

o

N

w medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Su-
§ bappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha

nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la pro-

gettazione dell’opera - non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90,

comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, si applicano le seguenti disposizioni:

- 1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni

dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano operati-

vo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’ Allegato

XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utiliz-

zando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre

2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione

nei cantieri temporanei o mobili).

Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori nomini il

coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione

dell’opera dopo [’affidamento dei lavori ad un’unica impresa - non rientranti




tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, si applicano

le seguenti disposizioni:

- 1.Qualora ne ricorra la necessita (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008),

il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di si-

curezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano

di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.
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- 2.1l piano di cui al precedente punto forma parte integrante del presente

"10.d

contratto d'appalto.

- 3. L'appaltatore & tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano

senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.

- 4. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Si-

| "9509%0Q "¢20<¢ {60 /90

curezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore lavori gli aggior-

namenti alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni

del cantiere ovvero 1 processi lavorativi utilizzati.

- 5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione

del contratto in suo danno.

Articolo 19 Subappalto.

- 1.1l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

- 2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'arti-

colo 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. i lavori o le parti di opere che I'appalta-

tore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati,

nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalita previste dalla normati-

va vigente. In materia di responsabilita e di verifica del rispetto degli obblighi




previsti, si rimanda a quanto fissato nel Capitolato Speciale d’Appalto e

all’art.7 del decreto MIT n.49 del 07/03/2018.

- 3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subap-

paltatori, che resta quindi a carico dell’appaltatore, se non nei casi previsti

dall’ art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016 € s.m..

Articolo 20 Garanzia definitiva.
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- 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti

"10.d

negli atti da questo richiamati, 1'appaltatore ha prestato apposita garanzia fi-

o
(2]
3 deiussoria (cauzione definitiva) tramite apposita polizza fideiussoria
S
ﬁ n. del , rilasciata da , per l'importo di
=
§ € ,00, nel rispetto di quanto fissato all’art.103 del

D.Lgs.n.50/2016 e s.m. e in applicazione dello schema — tipo n. 1.2 del D.M.

19/01/2018 N.31.

- 2.La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente con-

tratto.

- 3. La cauzione definitiva ¢ progressivamente svincolata a misura

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento

dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzi-

detti, &€ automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola

condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte

dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti I’avvenuta

esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo

garantito, ¢ svincolato nei termini e con le modalita prescritte al comma 5




dell’art. 103 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.. Sono nulle le eventuali pattuizioni

contrarie o in deroga, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/16 e s.m..

- 4. La garanzia cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente

all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collau-

do provvisorio.

- 5. In caso di prolungata sospensione dei lavori, il Responsabile del pro-
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cedimento potra richiedere all’appaltatore 1’adeguamento della data di sca-

"10.d

denza della garanzia.

- 6. In caso di variazione al contratto in aumento per effetto di successivi

atti di sottomissione, la cauzione deve essere integrata; la stazione appaltante

ha facolta di non richiedere ’integrazione quando 1’aumento dell’importo
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contrattuale € complessivamente contenuto entro la concorrenza di un quinto

dell’importo originario.

Articolo 21 Responsabilita verso terzi e assicurazione.

- 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016

e s.m., I’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia

per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia per quelli

che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e

delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabili-

ta al riguardo.

- 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di

cui al comma 1, nell' esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del

certificato di regolare esecuzione, con polizza di assicurazione n.

del , rilasciata da per l'importo di € (Partita 1 —




Opere: € ; Partita 2 Opere Preesistenti: € : Partita 3

Demolizione e sgombero: € ).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita ci-

vile per danni a terzi RCT, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata,

con la medesima polizza, per un massimale di € 500.000,00, con un limite

per sinistro di identico importo.
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4. L’appaltatore si accolla, in via esclusiva, 1’obbligo di porre in essere

"10.d

qualsiasi adempimento, misura o cautela, imposti dalle condizioni di cui alla

suddetta polizza assicurativa. La stazione appaltante € integralmente esonera-

ta dalle responsabilita scaturenti dalla mancata ottemperanza ai suddetti ob-

blighi, non risultando in alcun modo vincolata a garantirne 1’assolvimento od

| "9509%0Q "¢20<¢ {60 /90

a vigilare sul relativo adempimento da parte dell’appaltatore.

- 5. Al sensi dell’art. 103, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la Polizza

RCT deve essere trasmessa al Responsabile del procedimento almeno 10 gg.

prima della consegna dei lavori. La mancata produzione della polizza, con le

caratteristiche sopra indicate, entro la data prestabilita per la consegna dei la-

vori, costituisce inadempimento e sara fatta valere dalla stazione appaltante

come causa di risoluzione del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 1456 del

codice civile; in caso di consegna anticipata in via d’urgenza nelle more della

stipulazione del contratto, tale inadempimento sara fatto valere come causa di

decadenza dall’aggiudicazione.

Articolo 22 Tracciabilita dei flussi finanziari.

- 1. L’impresa affidataria, in persona del legale rappresentante, si assume

I’obbligo della tracciabilita dei flussi di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136,

pena la nullita assoluta del presente contratto.




- 2. L’appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del

conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generali-

ta ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto

corrente.

- 3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite sen-

za avvalersi di banche o della Societa Poste Italiane SPA, il presente contrat-
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to si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma &,

R

? della L. 136/2010.

8

3 - 4. L'appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i
S

ﬁ subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullitd assoluta, una apposita clau-
=

§ sola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flus-

si finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

- 5. L'appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria contro-

parte agli obblighi di tracciabilita finanziaria procede all’immediata risolu-

zione del rapporto  contrattuale, informandone contestualmente

I’ Amministrazione Contraente e la Prefettura territoriale competente.

6. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i

subcontraenti verra assunta dalle predette controparti 1’obbligazione specifica

di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui

questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli ob-

blighi di tracciabilita finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei

confronti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura

territorialmente competente.

- 7. Con riferimento ai subcontraenti, I'appaltatore si obbliga a trasmettere

alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di




cui all’art. 105, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m., anche apposita dichia-

razione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-

contratto € stata inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con

la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita di cui alla Legge

sopracitata.

- 8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposi-
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zioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

"10.d

Articolo 23 Dichiarazione sull’assenza di conferimento di incarichi o di

contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.

- 1. L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, di-

chiara che, a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 53
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del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori re-

tribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche

amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre

anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei con-

fronti dell’aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome

e per conto dell’ Amministrazione di appartenenza.

TITOLO 1V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

- 1. Costituisce allegato di contratto, e ne fa parte integrante, il Capitola-

to speciale d’appalto, che si allega sotto la lettera A).

- 2. Fanno parte del presente contratto e ne determinano il contenuto e le

obbligazioni, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo

ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:




— Il capitolato generale d’appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile

2000, n. 145, nelle parti non abrogate;

— Elaborati grafici progettuali;

— Relazione tecnica generale;

— Elenco prezzi unitari;

— Cronoprogramma ex art.40 DPR 207/2010;
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— Piano di sicurezza e coordinamento (PSC);

"10.d

— Eventuali proposte integrative al PSC;

— Piano operativo di sicurezza (POS);

— Computo estimativo metrico;

— Polizze di garanzia;
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- Patto d’integrita, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibe-

razione di Giunta Regionale n. 565 del 13 aprile 2022.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

- 1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legisla-

tive e le altre disposizioni vigenti in materia € in particolare il decreto legisla-

tivo 18 aprile 2016, n.50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m. e 1., 1l

regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora

in vigore in applicazione dell’art. 217, comma 1, lett. u), il Decreto del Mini-

stero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7/03/2018, n.49 e il D.Lgs. n.81/2008

€ S.m..

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e do-

micilio.




- 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti € conseguenti (imposte,

tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, ai sensi dell’art.62 del R.D.

827/1924.

- 2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia

registrabile solo in caso d’uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. intera-

mente a carico della stazione appaltante, ai sensi dell’art.5 del
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D.P.R.131/1986.

R

a - 3. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
8

3 occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della
S

ﬁ data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di
=

§ collaudo provvisorio.

- 4. Al fini fiscali si dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato spe-

ciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

- 5. Per effetto del presente contratto I'Impresa elegge domicilio in

presso gli uffici comunali, in applicazione del comma 1 dell’art.2

del D.M. 145/2000 (L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale

ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici

propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un

professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta).

Articolo 27 Efficacia del contratto.

- 1. 1l presente contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma

delle parti contraenti e la sua stipulazione.

Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di ac-

cettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.




Per I’Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale

e Protezione Civile Forli-Cesena

11 Dirigente

(Ing. )

documento firmato digitalmente

L’appaltatore
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(Sig. )

"10.d

documento firmato digitalmente
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