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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E 

LA PROTEZIONE CIVILE 

SICUREZZA SETTORE TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE 

EMILIA 

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA 

Codice Fiscale n. 91278030373 

CONTRATTO D’APPALTO 

per l’esecuzione dei lavori di: “Lavori di manutenzione ordinaria di opere 

idrauliche nel bacino Taro- Ceno Cod. 7B1A060 – Varano de’ Melegari 

(PR)” 

C.U.P.: F62G20000120002 – C.I.G.: ………………….. 

Lavori a base d’asta  €                216.588,06 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, 

non soggetti a ribasso 

€                 3.294,37 

Totale lavori in appalto €          219.882,43 

Importo di aggiudicazione  

(comprensivo degli oneri della sicurezza) 

€          ………….. 

I signori, di seguito indicati, sottoscrivono il presente contratto con modalità 

elettronica, conformemente a quanto disposto dall’art. 32 , comma 14,del 

D.L.gs N. 50: 

- il Dott. Ing. Gabriele Bertozzi che dichiara di intervenire in questo atto 

esclusivamente in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna, Agenzia 

Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, codice fiscale 
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91278030373, di seguito indicata come “ Stazione appaltante”, che rappresen-

ta nella sua qualità di Responsabile dell’ UT Sicurezza Territoriale e Prote-

zione Civile Parma –autorizzato alla stipula del presente atto in forza di : 

- determinazione del Direttore n. 1049 del 25/03/2022 “Riorganizzazione 

dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a se-

guito del nuovo modello organizzativo e gestione del personale. Conferimento 

incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative; 

- determinazione n. 159 del 28/01/2021 ad oggetto il conferimento di incarico 

dirigenziale di Responsabile del servizio “UT Sicurezza Territoriale e Prote-

zione Civile Parma” ; 

- Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., e n. 622/2016; 

-determinazione n. 318 del 12 febbraio 2021 ad oggetto “sostituzione del re-

sponsabile unico dei procedimenti in corso afferenti al servizio sicurezza terri-

toriale e protezione civile parma (dal 01/04/2022 denominato “UT Sicurezza 

Territoriale e Protezione Civile Parma”)e assunzione dell'incarico di respon-

sabile dei relativi procedimenti” 

e 

-  Sig. …………… nato a ……………. il ………….  residente a ………….. 

in Via…………….N……. -  in qualità di Legale Rappresentante 

dell’impresa……………….. avente sede legale e domicilio fiscale in Via 

………………– C.F e P.I.: …………………, di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente "Appaltatore", 

PREMESSO 

- che con determinazione dirigenziale n. …….. del   …………..si è provve-

duto ad approvare il progetto esecutivo dell’intervento sopracitato, ad assu-
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mere  la determinazione a contrarre autorizzando l’avvio della procedura di 

affidamento dei lavori in epigrafe indicati e individuando, quale procedura di 

scelta del contraente, la procedura  

……………………………………………………………, ai sensi del com-

binato disposto di cui agli articoli 36 comma 9-bis e 95 del D.Lgs;  

- che con determinazione dirigenziale n. …….del ……..è stata prenotata la 

spesa complessiva di Euro ……al numero di prenotazione n. …..sul  Capitolo 

……..“……………………………….” del bilancio per l’esercizio gestionale 

di previsione………, anno di previsione ……..; 

- che in con determinazione dirigenziale  n…………… del   ………………. 

i lavori sono stati aggiudicati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, com-

ma 2, D.Lgs. n. 50/2016 s.m., al sopraindicato appaltatore, per il prezzo com-

plessivo (IVA esclusa) di Euro  ……………… comprensivo di Euro   

…………………. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del 

ribasso offerto pari al  ………………%;  

- che con la suddetta determinazione è stata altresì  disposta l’efficacia 

dell’aggiudicazione ; 

- che con medesima determinazione dirigenziale n. …….del …….è stata 

imputata la spesa di Euro ……..al numero di impegno …..sul capitolo 

…….“……………..” del bilancio per l’esercizio gestionale di previsione 

……..e che detto impegno rappresenta formalizzazione della prenotazione n. 

…….assunta con la suddetta determinazione dirigenziale n…..del………; 

- che, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 

159/2011, l’Impresa è iscritta nell’elenco della White list pubblicata sul sito 

istituzionale della Prefettura di Prefettura di………………… e ciò è equipol-
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lente al rilascio della comunicazione antimafia, prevista ai sensi dell’art. 87 

del D.Lgs. n. 159/2011, anche per attività diverse da quelle per cui essa è 

conseguita, in applicazione del comma 52-bis dell’art.1 della L. 190/2012 in-

trodotto dall’art. 29 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014; 

- che dal DURC on-line prot…………….. (scadenza validità …………..) 

trattenuto agli atti del Servizio risulta che l’impresa  ………….. è in regola 

con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

- che l’impresa dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 

ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi 

o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto; 

-che l’Appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alla verifica dei re-

quisiti prescritti 

TUTTO CIO' PREMESSO  

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente  

narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e 

stipulano quanto segue:  

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1  Oggetto del contratto. 

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva 

alcuna, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per 

l’esecuzione dell’intervento “Lavori di manutenzione ordinaria di opere 

idrauliche nel bacino Taro- Ceno Cod. 7B1A060 – Varano de’ Melegari 

(PR)”  
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Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni del Capitolato speciale 

d’appalto. 

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presen-

te contratto e degli atti in questo richiamati. 

Articolo 2  Norme regolatrici. 

1.L’appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, in-

derogabile e inscindibile delle norme di legge e delle condizioni, patti, obbli-

ghi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti che fanno parte del 

presente contratto, pur se non formalmente allegati, ma depositati e custoditi 

in atti, dal Responsabile del procedimento, concorrono a determinare il con-

tenuto del contratto di appalto e le parti contraenti, all'atto della presente sti-

pulazione, riconoscono che essi formano parte integrante dello stesso e quin-

di la loro osservanza costituisce obbligazione per le parti firmatarie: 

- Capitolato speciale d’appalto, che si allega sotto la lettera A);  

- Elenco prezzi unitari, da ribassare del  …………….% offerto in sede di ga-

ra, che si allega sotto la lettera B);  

- Computo metrico estimativo  

- Elaborati grafici di progetto e le relazioni;  

- Piano sostitutivo di sicurezza e/o il piano di sicurezza e di coordinamento; 

integrato delle misure integrative relative al COVID-19   

- Piano operativo di sicurezza;  

- Cronoprogramma;  

- Polizze di garanzia;  

- Dichiarazioni rese dall’Appaltatore a corredo della domanda e dell’offerta;  

2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto 
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nel medesimo e nei suoi allegati o documenti ivi richiamati:  

- dalle disposizioni del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. recante “Codice dei Contratti 

Pubblici” e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica 

amministrazione;  

- dalle disposizioni del DPR 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;  

- dal Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le 

parti ancora in vigore, per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale 

d’appalto e non previsto da quest’ultimo;  

- dal Codice civile per quanto non richiamato dalle disposizioni sopra richia-

mate.  

3. Ai sensi dell'art. 1346 c.c., i documenti di cui al comma 1, pur se non for-

malmente allegati, ma depositati e custoditi in atti, dal Responsabile del pro-

cedimento, concorrono a determinare il contenuto del contratto di appalto e le 

parti contraenti, all'atto della presente stipulazione, riconoscono che essi for-

mano parte integrante dello stesso e quindi la loro osservanza costituisce ob-

bligazione per le parti firmatarie.  

4. In caso di discordanza o contrasto si osserva il seguente ordine di preva-

lenza:  

- Contratto;  

- Capitolato speciale d’appalto;  

- Elaborati grafici e descrittivi, piani della sicurezza;  

- Dichiarazioni rese dall’Appaltatore a corredo della domanda e dell’offerta;  

- Altri documenti allegati al presente Contratto;  

- Leggi, regolamenti e norme indicate nella PARTE PRIMA, CAPO 11, Art. 

40 - Rinvio normativo, del Capitolato speciale d’appalto. 
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Articolo 3  Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale ammonta a €    ………….. comprensivo di Euro   

…………… per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A.. 

3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi della lett. eeeee) del comma 1 

dell’art. 3 del D.Lgs. 50/16, per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi in-

tegrante il progetto, con l’applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore in 

sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l’elenco dei 

prezzi unitari contrattuali. 

Articolo 4  Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, ri-

chiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il 

rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’ art. 106 del decreto legi-

slativo n.50/16, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate 

sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a 

nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento. 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 5  Condizione e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

1. I lavori verranno consegnati ed iniziati secondo quanto prescritto dall’art. 

13 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore predispone e consegna alla dire-

zione lavori un proprio programma esecutivo elaborato secondo quanto pre-

scritto dall’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto;  

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 150 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 
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dei lavori. 

Articolo 6  Penale per i ritardi – Esclusione del premio di accelerazione.  

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle 

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei la-

vori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata 

una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale e le disposizioni in-

dicate nell'art. 16 del Capitolato speciale di appalto. 

Articolo 7  Sospensioni o riprese dei lavori. 

1. E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei 

casi e con le modalità previste dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e 

dall’Art. 15 del Capitolato speciale di appalto - Sospensioni e proroghe. 

Articolo 8  Oneri a carico dell’appaltatore. 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato spe-

ciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del 

Capitolato generale. 

2. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere 

e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di leg-

ge e di regolamento. 

3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa affi-

dataria o da altro tecnico abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche 

delle opere da eseguire, incaricato formalmente dall’impresa. 

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la 

gestione tecnica e la  conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il dirit-

to di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore 
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è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligen-

za di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministra-

zione o nell’impiego dei materiali. 

5. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e as-

sistenza dei lavoratori. 

6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 24 del pre-

sente contratto. 

Articolo 9  Contabilizzazione dei lavori. 

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni 

vigenti e al capitolato speciale di appalto. 

Articolo 10  Invariabilità del corrispettivo. 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 

l’articolo 1664, primo comma, del codice civile se non espressamente previ-

sta dalla normativa dei Lavori Pubblici. 

Articolo 11  Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti secondo quanto previsto 

dall'apposito Capo 4 del Capitolato speciale di Appalto. 

2. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

3. Ai sensi dell’articolo n. 1, commi 629 lett. b) e c), 630, 632 e 633 della 

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha modificato il D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633, mediante inserimento dell’articolo n. 17- ter, con il quale, nel 

disciplinare il nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA, denominato 

“split payment”, ha stabilito che in sede di emissione del titolo di pagamento 
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a saldo di fattura intestata alla Pubblica Amministrazione, l’IVA sia versata 

direttamente all’Erario e non più al fornitore. 

4. Le attività concernenti la realizzazione di piani di protezione civile, gestite 

mediante l’utilizzo di risorse finanziarie statali accreditate sulle contabilità 

speciali, sono soggette alla procedura dello “Split payment”. 

5. L’Agenzia Regionale di Protezione Civile si avvale delle preposte strutture 

regionali per gli adempimenti fiscali e, in particolare, per il versamento 

dell’IVA con la “scissione dei pagamenti”, per conto del Commissario Dele-

gato o Soggetto Responsabile. 

6.Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli ob-

blighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la 

P.A. ai sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare le 

fatture elettroniche relative al presente contratto è il seguente   …………. 

Qualsiasi variazione del Codice Univoco Ufficio, diverso da quella indicato 

nel presente contratto, verrà comunicata dalla stazione appaltante all’impresa. 

Articolo 12  Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi 

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere 

definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, 

il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di appro-

vazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato 

di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve 

essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.  
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2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui 

al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, 

unitamente agli atti di contabilità finale. 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore ri-

sponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di  collaudo o il 

certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione 

e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto 

fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o fino 

all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facoltà della 

stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le ope-

re ultimate; dalla data della consegna anticipata e limitatamente alle parti di 

opera che ne formano oggetto, cessa l’obbligazione di provvedere alla custo-

dia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione. 

Articolo 13  Risoluzione del contratto. 

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con le procedure 

dell’art. 108 del D.Lgs. n.50/16. 

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

3. La risoluzione del contratto verrà attivata inoltre, ai sensi dell'art.3, comma 

9 bis, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in caso di mancato uti-

lizzo degli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

dei flussi finanziari. 

4. Ai sensi dell’art. 110, c. 1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante si 

avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri in-
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teressi, della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno 

partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 

di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori oggetto di ap-

palto. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte 

dall’originario aggiudicatario in sede in offerta. 

Articolo 14  Controversie.  

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive e moti-

vate sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra 

il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le disposi-

zioni dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario. 

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la 

materia del contendere. 

3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese 

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o della 

transazione di cui all’art. 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono devolute al 

Giudice ordinario competente territorialmente, rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri. 

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può co-

munque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini 

impartiti dalla Stazione appaltante. 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 15  Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza. 

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme conte-

nute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed 
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aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori 

nonché l’articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300. 

 2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia re-

tributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 

solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 

particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 30, commi, 3, 4, 5, e 6 e 

dall'articolo 105, comma 9, 10 e 11, del D.Lgs. n.50/16 . 

3. In particolare l’Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti  

riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui 

versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.105, comma 9 del D.Lgs. 

n.50/16 l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'i-

nizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previden-

ziali, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subap-

paltatori. 

4. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante e nei con-

fronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti e della Cassa Edile di 

appartenenza, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in 

cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il 

subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità 

di cui al periodo precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della sta-

zione appaltante.  

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente artico- lo 

la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 
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dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insuf-

ficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 

Articolo 16  Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  

1. E' fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre prima dell'inizio dei lavori, il 

piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenu-

ti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone 

che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al 

Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 

104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili). 

2. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il 

committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di 

sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Pia-

no di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008. 

3. Il piano di cui al precedente punto forma parte integrante del presente 

contratto d'appalto. 

4. L'Appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano 

senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto. 

5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurez-

za in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore lavori gli aggiornamenti 

alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantie-

re ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, pre-

via la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del 

contratto in suo danno. 

Articolo 17  Subappalto. 
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1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 

105 del D.Lgs. n.50/2016  i lavori o le parti di opere che l'appaltatore ha indi-

cato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, 

alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente. In 

materia di responsabilità si rimanda all’art. 31 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappalta-

tori, che resta quindi a carico dell’appaltatore, se non nei casi previsti dall’ 

art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016. 

Articolo 18  Garanzia definitiva. 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli 

atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiusso-

ria (cauzione definitiva) tramite apposita polizza fideiussoria n. ………….  

del ………….. , rilasciata da ……………, per l'importo di € …………… nel 

rispetto di quanto fissato all’art.103 del D.Lgs.n.50/2016. 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante  

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente con-

tratto. 

3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura 

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento 

dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi-

detti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola 

condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte 

dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti l’avvenuta 
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esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo 

garantito, è svincolato nei termini e con le modalità prescritte al comma 5 

dell’art. 103 del D.Lgs.n.50/2016. Sono nulle le eventuali pattuizioni contra-

rie o in deroga, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/16.  

4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'e-

missione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo 

provvisorio. 

5. In caso di prolungata sospensione dei lavori, il Responsabile del procedi-

mento potrà richiedere all’appaltatore l’adeguamento della data di scadenza 

della garanzia. 

6. In caso di variazione al contratto in aumento per effetto di successivi atti 

aggiuntivi, la cauzione deve essere integrata; la stazione appaltante ha facoltà 

di non richiedere l’integrazione quando l’aumento dell’importo contrattuale è 

complessivamente contenuto entro la concorrenza di un quinto dell’importo 

originario. 

7. La Stazione appaltante ha diritto di valersi della garanzia definitiva per 

l’applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto. 

Articolo 19  Responsabilità verso terzi e assicurazione. 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016, 

l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quan-

to riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa 

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle atti-

vità connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al ri-

guardo. 
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2. L’appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione con polizza nume-

ro ………………  in data ………………, rilasciata da ………………….. 

Tale polizza, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare ese-

cuzione, prevede i seguenti massimali: Euro  ………………per danni 

all’opera appaltata, Euro 500.00,00 per danni ad impianti ed opere preesisten-

ti ed Euro 500.000,00 per danni di responsabilità civile verso terzi. 

Articolo 20  Tracciabilità dei flussi finanziari. 

1. L’impresa affidataria, in persona del legale rappresentante, si assume 

l’obbligo della tracciabilità dei flussi di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, 

pena la nullità assoluta del presente contratto. 

2. L’Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 

3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi art. 3, 

comma 9-bis, della L. 136/2010. 

4. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clau-

sola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flus-

si finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.  

5. L'Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del 

rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione 

Contraente e la Prefettura territoriale competente. 
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6. L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i sub-

contraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di 

risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi 

abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confron-

ti della Stazione appaltante  e della Prefettura territorialmente competente.  

7. Con riferimento ai subcontraenti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla 

Stazione appaltante, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, 

d.lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di 

nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli 

obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. 

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni 

di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136. 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 21. - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e 

le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 18 

aprile 2016, n.50 e ss.mm., il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore in applicazione dell’art. 217, comma 

1, lett. u), il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm., le disposizioni del Capitolato genera-

le d'Appalto approvato con D.M. 145/2000 per le parti in vigore, e in quanto 

compatibili le norme del Codice civile. 

Articolo 22.  Documenti che fanno parte del contratto.  
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1.Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e 

le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 18 

aprile 2016, n.50 e ss.mm., il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore in applicazione dell’art. 217, comma 

1, lett. u), il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm., le disposizioni del Capitolato genera-

le d'Appalto approvato con D.M. 145/2000 per le parti in vigore, e in quanto 

compatibili le norme del Codice civile. 

 Articolo 23.  Oneri fiscali e spese contrattuali 

11. Tutti gli oneri e le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presen-

te contratto, ivi compresi l’assolvimento dell’imposta di bollo e dell’imposta 

di registro per quanto stabilito dal successivo comma 2, nonché ogni altro 

onere tributario, sono a totale carico dell'Appaltatore ai sensi dell’art.62 del 

R.D. 827/1924.  

2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia regi-

strabile solo in caso d’uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. interamente 

a carico della Stazione appaltante, ai sensi dell’art.5 del D.P.R.131/1986.  

3. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti oc-

correnti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della 

data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di 

collaudo provvisorio.  

4. Ai fini fiscali si dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato speciale 

d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.  

5. L'imposta di bollo sarà assolta secondo le modalità indicate dalla Stazione 

Appaltante al momento della trasmissione del contratto per la sottoscrizione 

Articolo 24.  Obblighi di riservatezza.  
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1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di 

cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun 

modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 

titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del pre-

sente contratto.   

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tut-

to il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.   

3. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri di-

pendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e 

dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segre-

tezza anzidetti.   

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltan-

te ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo re-

stando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero de-

rivare alla Stazione Appaltante.   

5. Fermo restando quanto previsto nel successivo Articolo 24 - Trattamento 

dei dati personali, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previ-

sto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 

n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia 

Articolo 25.  Trattamento dei dati personali 

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e pri-

ma della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui 

all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti 
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per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che 

spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.  

2. La Stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del con-

tratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per 

l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di stu-

dio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore ac-

consente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma 

anonima.  

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal cita-

to d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo 

alle misure minime di sicurezza da adottare.   

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono 

esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia 

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti 

da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.   

5. L’Appaltatore dichiara di avere nominato per la propria impresa il titolare 

per il trattamento dati in armonia con il D.lgs 101/2018 e di ottemperare a 

quanto disposto dal suddetto decreto.  

6. Ai fini e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. la Stazione appaltante si 

riserva il diritto di inserire il nominativo dell’Appaltatore nell’elenco dei pro-

pri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commer-

ciali. L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 

17 del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) in particolare 

potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati 
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Articolo 26. - Efficacia del contratto 

1. Il presente contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma delle 

parti contraenti e la sua stipulazione. 

Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di ac-

cettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”. 

Per il Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna per 

tramite dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione 

civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Parma 

Il Responsabile del Servizio 

(Ing. GabrieleBertozzi) 

documento firmato digitalmente 

per L’appaltatore 

(Sig.  …………………) 

documento firmato digitalmente 


