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DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come modificato
dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e che nel prosieguo assumera la denominazione di Codice;

Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito in L. 11 settembre 2020,
n.120;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/206, recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE ¢
2004/18/CE», per le parti ancora in vigore e che nel prosieguo assumera la denominazione di Regolamento;

D.L. n. 32 del 18/06/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 55 del 14 giugno 2019;
Legge 3 maggio2019, n. 37 (legge comunitaria 2018);

Legge 14 giugno 2019, n°55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” € ss.mm.;

Legge 14 settembre 2020, n° 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e I’innovazione digitale”;

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante
“Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione”;

il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore,
che nel prosieguo assumera la denominazione di Capitolato generale;

1999

D.M. del MIT del 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”” e relativa
Circolare n. 7 del 21/01/2019 del C.S.LL. PP.

la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 ¢ ss.mm. — Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ¢ a struttura metallica;

il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. - Testo unico delle disposizioni legislative ¢ regolamentari in
materia edilizia;

il D.M. 12 marzo 2004, n. 123 concernente gli schemi di polizza tipo per le garanzie fidejussorie ¢ le
coperture assicurative in materia di lavori pubblici, previste dagli articoli 75, 113 e 129 del Codice;

il D.M. 19/01/2018 n. 31 recante: “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le
garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 ¢ 104, comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n.50;

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone
sismiche” e ss.mm.;

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita” ¢ s.m.i;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e s.m.i.;

Deliberazione di Giunta Regionale n. 602 del 21/04/2022 “Approvazione dell’elenco regionale dei prezzi
delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, annualita 2022”



L.

1.

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 -NATURAE OGGETTO DELI’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

I lavori di cui alla presente perizia consistono principalmente in risezionamenti d’alveo, nel ripristino di difese
spondali esistenti e realizzazione di opere trasversali in pietrame ciclopico. Tra il 2019 e il 2021 diverse localita del
comune di Varano de’ Melegari sono state oggetto di segnalazioni e conseguenti sopralluoghi che hanno spinto lo
scrivente ufficio alla richiesta di un finanziamento per mitigare i rischi idraulici sopra menzionati.

. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche e qualitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati ivi compresi anche i
particolari costruttivi, dei quali I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore ¢ sia la realizzazione finale dei lavori privi di ogni

vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi
contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi
di lavorazioni provvisionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui
proprieta ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalita, rispettando
ogni normativa, uso e prassi applicabile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

L’importo dei lavori posti a base di gara, ¢ definito come segue:
Importi in euro Colonna a) Colonna b) Colonna a + b
Importo lavori, compresi i
costi della manodopera Oneri per la sicurezza non TOTALE
(art. 23, comma 16 del soggetti a ribasso
Codice)
1 A misura €216.588,06 €3.294,37 €219.882,43
2 A corpo 0 0 0
IMPORTO TOTALE € 216.588,06 € 3.294,37 € 219.882,43

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a) decurtato del ribasso
percentuale offerto e aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza di cui al comma 1, punto 1, colonna b),
non soggetti ad alcun ribasso; alle singole lavorazioni e/o forniture dell'elenco prezzi posto a base di gara deve
essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

L’importo contrattuale ¢ comprensivo dei costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 16 dell’art.
23 del D.Lgs. 50/2016 s.m. e degli oneri aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10.

L’appalto rientra nella DGR n.450 del 28/03/2022 “Approvazione del programma triennale 2022-2024 ed elenco
annuale 2022 degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico sicurezza del territorio ¢ navigazione
interna” che, all’interno dell” AlLI prevede un finanziamento di importo pari a € 96.000,00, per la sola annualita
del 2022.

Art. 3 — Forma e modalita di stipulazione del contratto
Il contratto di appalto ¢ stipulato a misura, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
sottoscritto in modalita elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016
s.m.i.. Anche gli oneri della sicurezza saranno compensati a misura per quanto eseguito dall’impresa e
preventivamente concordato con 1’ufficio D.LL. e CSE; non saranno invece riconosciuti ulteriori compensi per



emergenza covid-19 rispetto a quanto gia previsto in elenco prezzi come riportato all’art.27 comma 4.

2. L’importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite o
definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 ed alle condizioni
previste dal presente capitolato speciale.

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari
in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

4. Iprezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali modifiche
contrattuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.1i..

5. Per la valutazione dei lavori si ¢ di norma fatto riferimento al prezziario regionale adottato con DGR 602 del
21/04/2022; per 1 prezzi utilizzati non previsti in tale prezzario si ¢ fatto riferimento ai correnti prezzi di mercato. 1
maggiori oneri che I’impresa dovra affrontare per contrastare la diffusione dell’epidemia in corso di Covid-19 sono
da considerarsi gia ricompresi nella riduzione del ribasso offerto in sede di gara, pertanto non ci saranno ulteriori
nuovi prezzi per coprirne le spese se non per motivi eccezionali (nuove Normative di Legge), tenuto conto del
"Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei Cantieri",
allegato 7 al DPCM 26/04/2020 e al successivo DPCM del 17/05/2020 (allegato 13).

6. Irapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo
2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza ¢ la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1,
colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti
progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato speciale.

7. 1l contratto sara immediatamente impegnativo per I'Appaltatore.

8. Nel caso in cui al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello originariamente
previsto, si applica il dispositivo previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo allegato A, i lavori sono classificati come segue:
Appalto da stipulare a misura

Lavorazioni Categoria Classifica Importo Oneri Incidenza % | Costo della
computate tutte a comprensivo sicurezza manodopera manodopera
misura, dei costi della (euro) ) (euro)
consistenti in manodopera e
(breve oneri
descrizione): sicurezza
(euro)
Costruzione di
opere in c.a., opere
fluviali, di difesa,
. ) . Prevalente | OG 8 I 219.882,43 3.294,37 19,55% 42.977,93
di sistemazione
idraulica e di
bonifica

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

Ai sensi dell'art 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n.50/2016, i
gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella “A”, allegata al presente capitolato speciale quale
parte integrante ¢ sostanziale.

Relativamente al taglio della vegetazione arborea la ditta appaltatrice dovra rispettare le norme e
regolamenti regionali vigenti in materia.

Art. 6 — Adeguata attrezzatura tecnica

Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di
sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme
vigenti.

Per I'esecuzione dei lavori si richiede disponibilita della seguente attrezzatura tecnica: Escavatore, pala o ruspa di




potenza minima da 90 a 118 kW con braccio di lunghezza non inferiore a 5 mt ¢ trincia forestale per il taglio di
piante e arbusti fino a 20 cm di diametro.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7- Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, ¢ fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

. Costituiscono allegati del contratto d’appalto, e ne fanno parte integrante, i documenti sottoindicati:
a) il presente capitolato speciale di appalto (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);

b) elenco prezzi unitari;

¢) il computo metrico estimativo (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);

. Fanno parte del contratto d’appalto, e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, ancorché non materialmente
uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, i seguenti
documenti:
a) la relazione generale, documentazione fotografica e gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
b) gli estratti catastali e 1’autorizzazione di accesso ai privati;
¢) il cronoprogramma;
d) il Capitolato generale d’appalto (D.M. 19.04.2000 n. 145) per quanto non modificato e/o abrogato dal Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
e) il piano sostitutivo di sicurezza e/o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del D.Lgs
n. 81/2008;
f) il piano operativo di sicurezza;
2) le polizze di garanzia;
h) I’offerta tecnica ed economica e le dichiarazioni rese dall’ Appaltatore a corredo della domanda e dell’offerta
in sede di gara;
i) il Patto d’integritd sottoscritto dall’Appaltatore, come approvato dalla Regione Emilia-Romagna con
deliberazione di Giunta Regionale n. 966 del 30/06/2014.
. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come modificato
dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.;
- la Legge n. 120 dell’11/09/2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» ”;
- il D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;
- il Decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore, per quanto non
in contrasto con il presente Capitolato speciale d’appalto e non previsto da quest’ultimo.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione
dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici;



- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’appaltatore in sede di gara dovra dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza ¢ disponibilita degli
atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite
in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta esecuzione dei lavori, con espressa
accettazione degli stessi.

L’ Appaltatore dichiara altresi di avere preso conoscenza delle aree e dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e
di aver valutato I’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento, dei materiali, nonché di
tutte le circostanze generali che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi ¢ delle condizioni
contrattuali ¢ che possano influire sull’esecuzione dell’opera;

avere accertato le condizioni di viabilita, dell’esistenza di discariche autorizzate e le caratteristiche generali del
suolo su cui dovra intervenire;

aver effettuato una verifica della disponibilita della manodopera necessaria per 1’esecuzione dei lavori, oggetto
dell’appalto, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate alla tipologia e categoria dei lavori posti in
appalto;

accettare, senza alcuna condizione o riserva, alle stesse condizioni contrattuali, le eventuali modifiche derivanti
da quanto esposto al precedente punto;

avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato, in modo particolare quelle
riguardanti gli obblighi e responsabilita dell’Impresa;

1’ Appaltatore non potra quindi eccepire, durante 1’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o
sopravvenienza di elementi ulteriori.

L’impresa, per I’intera durata contrattuale, sara tenuta inoltre a monitorare le eventuali situazioni di criticita e
relative evoluzioni consultando le allerte meteo e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito:
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it e a vigilare di conseguenza 1’area di cantiere anche in
considerazione delle lavorazioni in corso, adottando gli accorgimenti necessari per evitare situazioni di pericolo.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto

. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale
o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ovvero di
recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale
di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela
dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110 del Codice dei contratti pubblici alle condizioni ¢ con le
modalita ivi previste.

. Se l'appaltatore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs 50/2016.

Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio
L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi ¢ nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. 145/2000; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente comunicata alla
Stazione appaltante.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di Regolamento
in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la



2.

descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto e nella descrizione delle singole voci
allegata allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda 1’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica la normativa vigente in materia, tra cui il D.M.
n. 49/2018, le NTC 2018, il DPR 207/2010 per le parti in vigore ¢ gli articoli 16 e¢ 17 del capitolato generale
d’appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER I’ESECUZIONE

Art. 13 — Consegna del Contratto e inizio dei lavori
L’esecuzione del contratto ha inizio dopo la stipula dello stesso, in seguito a consegna formale risultante da
apposito verbale.
11 direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.M. 49/18 provvede alla consegna dei lavori entro il
termine di 45 giorni dalla data di stipula del contratto.
E' facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m., nonche dei requisiti di qualificazione previsti
per la partecipazione alla procedura, in applicazione della lett.a) del comma 1 dell’art.8 del D.L. 16 luglio 2020
n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 e anche nelle more del perfezionamento
del contratto, ai sensi del art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. L'impresa in questo caso ¢ comunque tenuta,
prima della consegna dei lavori, a presentare il Piano Sostitutivo di Sicurezza integrato dei contenuti del Piano
Operativo di Sicurezza (POS) e la polizza assicurativa, di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e riportata nel
successivo art. 25 del presente capitolato.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si ¢ tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole, delle
festivita e delle ferie contrattuali.

La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per eventuali variazioni
si fara riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.

Art. 15 - Sospensioni e riprese dei lavori, proroghe

. Qualora ricorrano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano

in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori, d’ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore, puo ordinare la sospensione totale o parziale dei lavori redigendo apposito verbale.
Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in
corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs 50/2016. La sospensione puo, altresi, essere disposta dal
RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze
sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

La sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone
la ripresa dell’esecuzione ¢ indica il nuovo termine dei lavori.

L’appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori previsti, puo chiederne,
con domanda motivata, la proroga che, se riconosciuta giustificata, ¢ concessa dal responsabile del procedimento
entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale.

. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data riportata nel

verbale di consegna dei lavori. L ultimazione dei lavori ¢ comunicata dall’esecutore al direttore dei lavori, il quale
procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa
non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo
impiegato.



. Per quanto non stabilito dal presente articolo si applica l'art. 107 del Codice dei contratti pubblici e 1’art. 10 del
Decreto MIT n. 49/2018.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo

In applicazione del comma 4 dell’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici, nel caso di mancato rispetto del
termine indicato per I’esecuzione delle opere per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei
lavori viene applicata una penale dell’l per mille dell'ammontare netto contrattuale. Se i ritardi sono tali da
comportare una penale di importo superiore alla percentuale del contratto indicata nel predetto comma 4, trova
applicazione I’articolo 34, in materia di risoluzione del contratto;

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

b. per mancata messa in sicurezza e sistemazione dell’area oggetto di precedenti interventi ¢ soggetta a successivi
avvenuti avvallamenti, cedimenti/difetti/vizi o dei ripristini, rispetto alla data fissata dalla Stazione appaltante o
dalla Direzione lavori. L’Appaltatore ¢ comunque responsabile dei danni cagionati dal mancato controllo e
sistemazione delle aree di cantiere, nonché di rinterri e ripristini non eseguiti a regola d’arte;

Per ogni contestazione giustificata della Stazione appaltante per mancata attuazione di quanto previsto dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento viene applicata una penale di Euro 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni contestazione.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

L'appaltatore predispone e consegna, prima dell’inizio dei lavori, alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dettagliato dei lavori, di cui all’art. 43 co. 10 del D.P.R. 207/10 e all’art. 1, lett. f) del D.M. 49/18,
claborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante e con le obbligazioni
contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione. Tale
programma deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo
dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il
rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo
risultante dal cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante.

Art. 18 Danni alle opere e cause di forza maggiore

In caso di danni alle opere o provviste, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza
maggiore, I'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare 1’esecuzione dei
lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore,
1’ Appaltatore ¢ tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento, pena la
decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un
processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il compenso che la Stazione
appaltante riconosce all’ Appaltatore ¢ limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la riparazione o
il ripristino del danno.

Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’impresa affidataria o delle
persone delle quali essa ¢ tenuta a rispondere. Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che
non siano imputabili all’ Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o
prevenire mediante 1’adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica



ed organizzativa.
Si applica I’art. 11 del Decreto MIT 49/18.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Tracciabilita dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, I'appaltatore assume
tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13.8.2010 ¢ s.m.i., art. 3.

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la societa Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche.

Tutti 1 movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni.

Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara
(CIG).

L’affidatario deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Art. 19-bis - Anticipazione

Al sensi dell'articolo dell'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici € prevista a favore dell’ Appaltatore
la corresponsione di una somma a titolo di anticipazione del prezzo fino al 30% (legge 15/2022 di conversione del
D.L. 228/202,1 detto “Milleproroghe 2022, pubblicata in Gazzetta Ulfficiale e in vigore dal 1° marzo 2022) da
corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione ¢ subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, conforme allo schema tipo 1.3 allegato al D.M. 31/2018
e su accertamento da parte del RUP dell’effettivo inizio dei lavori, di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.

11 beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 1'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L’anticipazione ¢ compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso
all’ultimazione dei lavori per ciascuna annualitda 1’importo dell’anticipazione deve essere compensato
integralmente.

Art. 20 — Contabilizzazione dei lavori e Pagamenti

La contabilizzazione dei contratti a misura ¢ effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente
in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per
ciascuna lavorazione; il corrispettivo ¢ determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi offerti
dall’appaltatore in sede di gara.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 1’appaltatore rifiuta di presenziare
alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore lavori procede alle misure in presenza di
due testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti.

L'impresa ha diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, in base ai dati risultanti dai documenti
contabili, raggiunga la cifra di € 80.000.00 al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di cui al successivo
comma 4. I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di
pagamento, al netto del ribasso offerto e delle ritenute di cui al successivo comma 4; fatto salvo il potere sostitutivo
della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’esecutore e del subappaltatore ai
sensi dell’art. 30, commi 5 e 6, del D.1gs. 50/2016 ¢ s.m.i..

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
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sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei
lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale dopo
I’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del
Documento unico di regolarita contributiva (DURC), in applicazione di quanto previsto dall’art. 30, comma 5-bis,
del Codice.

I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono cosi stabiliti:

- I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti
dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un
diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché cio sia oggettivamente giustificato dalla natura
particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

- I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente
all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni
dall’adozione degli stessi.

- All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformita, e comunque entro un termine non superiore a sette
giorni dagli stessi, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini
dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento ¢ effettuato nel termine di trenta
giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformita, salvo che sia
espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché
cio sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il
certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile;

- il certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro tre mesi dalla data di conclusione dei lavori;

- il certificato di collaudo ¢ emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori come espressamente pattuito nel
contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti;

- il pagamento della rata di saldo avverra entro 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o
di regolare esecuzione previa costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da
costituire nella misura e nei modi previsti dall’art. 103, comma 6, del Codice dei contratti pubblici. Nel caso
I’esecutore non abbia preventivamente presentato la garanzia, il termine di 60 giorni decorre dalla presentazione
della garanzia stessa.

Qualora 1 lavori previsti rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla
data della sospensione.

Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in base allo stato d’avanzamento dei lavori.

Ai sensi dell’articolo n. 1, commi 629, lett. b) e ¢), 630, 632 ¢ 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha
modificato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mediante inserimento dell’articolo n. 17- ter, con il quale, nel
disciplinare il nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA, denominato “split payment”, in sede di emissione del
titolo di pagamento in acconto ¢ a saldo di fattura intestata alla Pubblica Amministrazione, ’'IVA ¢ versata
direttamente all’Erario e non piu all’ Appaltatore.

Art. 21 - Revisione prezzi

La revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016, opera nei limiti e alle condizioni
previsti dal presente articolo, non trovando applicazione ’art. 1664, primo comma, cod. civ.

In caso di variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei materiali, la revisione avviene alle condizioni e nei
limiti previsti dall’art. 29 del d.1. n. 4/2022 e s.m.i., convertito con modificazioni in Legge n. 25 del 28 marzo 2022.
E’ fatta salva la disciplina dettata da norme specifiche emanate in relazione a circostanze o periodi determinati.
Qualora necessaria, la formulazione di nuovi prezzi verra effettuata utilizzando le voci del prezziario regionale di
cui alla DGR 602/2022 (in alternativa, se non presenti nel primo, si utilizzeranno le voci del Prezziario della Camera
di Commercio di Parma vigente oppure in ulteriori altri elenchi prezzi vigenti o, in ultimo, verra formulata una
nuova voce con relativa analisi dei prezzi) applicando il ribasso offerto dall’impresa in sede di gara.

In caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art. 106 del Codice
dei contratti pubblici.

Art. 22 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
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E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera
d), d.Igs. n. 50/2016; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.
La cessione dei crediti derivanti dal contratto ¢ disciplinata dall’art. 106 comma 13 del Codice dei contratti pubblici.

CAPO S - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 23 - Garanzie

Qualora richiesto dal bando di gara, 1’offerta pud essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata
“garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato nell’invito, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell’offerente. La “garanzia provvisoria” ¢ regolata dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’offerta ¢ altresi corredata, a pena di esclusione, da una dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore, anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi
dell’articolo 93, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, qualora il concorrente risulti affidatario.

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a
sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto
previsto in caso di ribassi superiori al dieci o al venti percento. La “garanzia definitiva” ¢ regolata dall’art. 103
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformita agli schemi-tipo approvati con il Decreto del Ministero dello Sviluppo
economico n. 31 del 19/01/2018.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia ¢ prestata, su mandato irrevocabile,
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati, ferma restando la responsabilita
solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento
e ’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante ai sensi
del comma 3 del citato art. 103 del Codice dei contratti pubblici. La cauzione definitiva ¢ progressivamente
svincolata da parte dell'appaltatore secondo le condizioni e le modalita indicate all'art. 103 comma 5, del D.Lgs.
50/2016.

Alla “garanzia provvisoria” e alla “garanzia definitiva” si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7,
d.Igs. 50/2016 e s.m.i..

Le garanzie devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nel D.M. 19.1.2018, n. 31.

Art. 24 - Assicurazioni a carico dell’aggiudicatario

Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore ¢ obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna
del contratto, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile
per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia ¢ prestata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati, ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

I massimali della polizza sopra citata sono i seguenti:

- acopertura dei danni ad impianti ed opere pari all’importo contrattuale (compresa 1.V.A.)

- per danni ad impianti ed opere preesistenti Euro 500.000,00

- responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori Euro 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La polizza assicurativa deve essere in tutto conforme al modello tipo di cui al D.M. vigente.

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta
I’inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
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CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER I’ESECUZIONE

Art. 25 - Variazione dei lavori

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche
contrattuali o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all” art.
106 del decreto legislativo n.50/16, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una
nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di
concordamento.

Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sara a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei
lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Per modifiche, variazioni e varianti contrattuali si applica I’art.106 del Codice e I’art.8 del decreto MIT n.49/2018.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 26 - Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 27 - Cantieri temporanei o mobili

Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/2008, l'appaltatore ¢
obbligato ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 95 (Misure
generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro
dell’impresa affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano di sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione),
102 (Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza).

In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.Lgs. 81/2008, anche quanto disposto in materia
dall’art. 105 (Subappalto) del Codice dei contratti pubblici, in particolare 1’affidatario ¢ solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

I richiami dell’articolo “Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza” a specifici articoli dei
D.Lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di quelle non espressamente citate.

Gli oneri che I'impresa affronta per contrastare la diffusione dell’epidemia in corso di Covid-19 sono da
considerarsi gia ricompresi nei prezzi posti a base di gara e pertanto non ci saranno ulteriori nuovi prezzi per
coprirne le spese se non per motivi eccezionali (nuove Normative di Legge);

Art. 28 — Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

E fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima della consegna del contratto, il piano operativo di sicurezza
avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano
medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014,
emanato in applicazione dell'art. 104-bis D.Lgs. 81/2008 (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o
mobili), al quale si richiede di allegare gli attestati di formazione oltre all'elenco dei macchinari utilizzabili in
cantiere.

Qualora ne ricorra la necessita (comma 5, art.90 del D.Lgs 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione
il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di
Sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008;

L’ Appaltatore ¢ tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti dei piani di sicurezza senza nulla pretendere per
ulteriori compensi non contemplati dal contratto o dal capitolato speciale d’appalto.

L’ Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d’esecuzione o al Direttore
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lavori gli aggiornamenti alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i
processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Cosi come riportato nel quadro economico della Relazione Generale, i costi per la sicurezza sono stati desunti
dalla DGR n. 602 del 21/04/2022 “Approvazione dell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa
del suolo della Regione Emilia-Romagna, annualita 2022”.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 29 — Subappalto, sub-contratti e Patto di integrita

11 subappalto ¢ consentito nei limiti previsti dalle normative vigenti. Tale indicazione lascia impregiudicata la
responsabilita dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.

11 contratto di appalto non puo essere ceduto a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1,
lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016.

I sub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del citato
Codice, I’affidatario comunica alla stazione appaltante, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto,
I’importo e 1’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione;

L’ Appaltatore ¢ tenuto a rispettare quanto sancito nel Patto d’integrita da Iui sottoscritto, approvato dalla Regione
Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n. 966 del 30/06/2014.6. L’ Appaltatore si obbliga ad
acquisire con le stesse modalita e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto,
preventiva autorizzazione da parte dell’ Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle
categorie riportate nel Patto di integrita.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo
non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa 'applicazione dei medesimi contratti
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti
'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto
sociale del contraente principale.

11 direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016, provvede alla segnalazione al responsabile del
procedimento dell’inosservanza da parte dell’esecutore di tali prescrizioni.

Art. 30 — Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.

L'appaltatore ¢ responsabile in solido con il subappaltore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere
a) e c¢) dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo periodo.

11 direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 1’esecuzione in materia di
sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte
le condizioni di ammissibilita e del subappalto, anche in applicazione dell’art.7 del Decreto MIT n.49/2018.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile e le sanzioni penali previste dalla L. n. 646/1982 con la conseguente possibilita,
per La Stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Art. 31 — Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi
previsti dall’art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.
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L’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture elettroniche quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate,
nel caso non si proceda con il pagamento diretto.

L'appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la soc. Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3
legge 136 del 13.8.2010 ¢ s.m. ¢ i.) indicando il numero di CUP (codice unico progetto) e CIG del lavoro.

11 contratto di subappalto dovra contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullita assoluta del contratto
stesso, con la quale 1’appaltatore ed il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i.

CAPO 9 - CONTROVERSIE. MANODOPERA. ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 32 - Definizione delle controversie

L'accordo bonario ¢ disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016; la transazione ¢ disciplinata dall'art. 208 del
D.Lgs 50/2016.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto che non siano potute definire con I’accordo bonario e
la transazione sono devolute al Giudice ordinario competente per territorio, rimanendo espressamente esclusa la
compromissione in arbitri.

Nelle more della risoluzione delle controversie 1’ Appaltatore non pud comungque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 33 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano 1’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 1’appaltatore
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica, nonché degli obblighi retributivi e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta.

Art. 34 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto, con le procedure dell’art. 108 del D.Lgs. n.50/16.
La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista costituisce grave inadempimento, pertanto
la Stazione Appaltante intraprendera le azioni, con riferimento alle modalita previste dalla vigente legislazione o
normativa, per I’esecuzione d’ufficio o la risoluzione del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza
dei lavori.
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In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature
e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per 1’eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La risoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13 agosto
2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e in contraddittorio
con il medesimo.

A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvedera subito dopo ’adozione del provvedimento di
risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra
successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall’importo della cauzione.

Ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.1i., la Stazione appaltante si avvale, salvi ¢ impregiudicati
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della facolta di interpellare progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto
per il completamento dei lavori oggetto di appalto. L affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte
dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.

11 contratto potra essere risolto nel caso del mancato rispetto del “Patto di integrita in materia di contratti pubblici
regionali” approvato con delibera di Giunta regionale n. 966/2014.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER I’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 35 - Ultimazione dei lavori - Conto finale

Alla conclusione dei lavori ¢ previsto I’accertamento dell’ultimazione ai sensi dell'art. 12 del DM del MIT
n°49/2018, in contradditorio con l'appaltatore previa formale comunicazione dello stesso, e la firma del certificato
da parte della Direzione Lavori in doppio originale.

Per l'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entita, del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalita
¢ sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, puod essere previsto un termine
perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento delle suddette opere, ai sensi del comma 1 del succitato
art. 12.

Il conto finale ¢ redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimazione come sopra certificata.

Art. 36 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

11 certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il

collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo
deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Durante ’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

L'accertamento della regolare esecuzione e 'accettazione dei lavori di cui al contratto avvengono con approvazione
del predetto certificato, unitamente agli atti di contabilita finale.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 1'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o
il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ¢ alla gratuita manutenzione di tutte le opere
e impianti oggetto dell'appalto fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o fino all'approvazione del
certificato di regolare esecuzione

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di collaudo (laddove previsto), anche in corso d’opera, escluso
unicamente 1’onorario dell’organo di collaudo.
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CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 37 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell’ Appaltatore, intendendosi remunerati col corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri gia previsti dal
presente Capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato
generale.

L’ Appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare
al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa affidataria o da altro tecnico abilitato a dirigere
i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire, incaricato formalmente dall’impresa.

L’ Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica ¢ la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’ Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’ Appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

L’ Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Oltre agli oneri di cui al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore ¢ al presente capitolato speciale, nonché a
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri
¢ gli obblighi che seguono:

a) I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 17.01.2018 che verranno ordinate
dalla direzione lavori, sui materiali ¢ manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

b) Ila pulizia del cantiere, la formazione ¢ il mantenimento delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso
lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

c) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze ¢ i consumi dipendenti dai predetti servizi;

d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna del cantiere;
¢) I’idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

f) D’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I’incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; Tra 1 procedimenti e cautele risultano compresi quelli
previsti dalle disposizioni per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

g) il ripristino del doppio senso di marcia, a fine giornata lavorativa, sulle strade in adiacenza ai rii e cavi interessati
dai lavori; a fine di ogni giornata dovranno essere rimossi dalla sede stradale e dalle banchine tutti i cartelli e i
presidi necessari utilizzati per I’attuazione di eventuali sensi unici alternati ¢ la strada dovra essere completamente
sgombera da materiale di risulta o qualsiasi prodotto/rifiuto delle lavorazioni;

h) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

1) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

j) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi, nonché il rilievo topografico di dettaglio (stato di fatto) delle
zone in cui debbono essere eseguite le opere comprese le zone oggetto di risagomatura dell’alveo; in particolare
dovranno essere rilevate forme e dimensioni di opere/manufatti (compresi sottoservizi concessionati a privati o ad
altri Enti) presenti nelle zone dei lavori, simili, oltre la materializzazione con picchetti degli ingombri delle opere
in progetto e altre valutazioni che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del
certificato di regolare esecuzione; i rilievi delle opere eseguite e dello stato dei luoghi post intervento;
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k) i compensi per eventuale pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con motore a scoppio, per
esaurimento di acque freatiche e aggottamenti in genere, idonea al passaggio di grossi corpi solidi, compresi
accessori e tubazioni, carburante e materiale di consumo;

1) le lavorazioni necessarie per la realizzazione di piste utili al raggiungimento del Cantiere (e/o realizzazione di

eventuali canali fugatori e deviazioni di acque), per un massimo di 16 ore di escavatore e relativa assistenza di

operai;

m) la tutela della fauna ittica, le operazioni di salvaguardie compresa la realizzazione di eventuali rampe di risalita;

n) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

0) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;

p) la fornitura alla DL della documentazione fotografica, in formato digitale, della realizzazione delle opere nelle
varie fasi esecutive;

q) L’Impresa dovra garantire la propria disponibilita ad interventi d’urgenza, qualora le condizioni generali lo
dovessero richiedere, utilizzando all’occorrenza anche mezzi e maestranze non specificatamente previsti nel
presente lavoro, che verranno separatamente contabilizzati e retribuiti applicando i prezzi unitari previsti dal
prezziario della Regione Emilia-Romagna;

r) L’impresa a sue spese dovra nominare un tecnico ingegnere di comprovate capacitda per quanto concerne
I’esecuzione delle opere in c.a.;

s) L’impresa dovra nominare a sue spese, un tecnico responsabile dei rapporti con la DD.LL. Il tecnico puo
coincidere con quanto richiesto al punto precedente;

t) Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile,
gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano
rese necessarie, a cura dell’esecutore e con 1’approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili
tutte le informazioni sulle modalita di realizzazione dell’opera o del lavoro (art. 15 comma 4 del Regolamento
207/2010). La consegna degli elaborati aggiornati dovra avvenire progressivamente unitamente all’avanzamento
dei lavori non appena un’opera o una parte significativa di essa puo essere definitivamente rappresentata sulla
base delle misurazioni effettuate in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e I’appaltatore;

u) la redazione degli elaborati finali (cosiddetti elaborati “come costruito” — “as built”) delle opere realizzate,
secondo gli standard formali che impartira il Direttore dei lavori. Detti elaborati devono essere consegnati alla
Stazione Appaltante entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori.

v) la puntuale consultazione delle condizioni meteo e dei bollettini di monitoraggio ed allerta di Protezione civile,
consultabili dal sito Allertameteo.regione.emilia-romagna.it, che reca informazioni costantemente aggiornate su
precipitazioni, livelli idrometrici ed ogni aggiornamento ufficiale in materia;

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attivita

dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario

degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010 ¢ s.m. e 1.).

E a carico e a cura dell’affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso

esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino

alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

L’affidatario deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con riferimento alla Circolare del

Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella

«B», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 38 — Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte, diritti di segreteria e tasse - ivi comprese quelle di
registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto;
b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;
c¢)le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione
del cantiere e all’esecuzione dei lavori.
Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

18



Il presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. ¢ regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono [.V.A. esclusa.

Art. 39 - Rinvio normativo

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel contratto e nel presente capitolato speciale d’appalto trovano
applicazione le norme riportate all’inizio del presente capitolato, in particolare: d.Igs.50/2016 ¢ s.m.i., Legge n.
120/2020, NTC 2018, D.M. n. 49/2018, DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonch¢ le altre disposizioni
vigenti in materia di appalti pubblici, fra cui il DM 19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato generale
d'appalto dei LL.PP.”, limitatamente agli articoli non abrogati, e in quanto compatibili le norme del Codice civile.
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PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 40 — Indicazione sintetica dei lavori da eseguire

I'lavori di cui alla presente perizia consistono principalmente nel ripristino e potenziamento di difese spondali e opere
trasversali (repellenti, difese e sottofondazioni difese in pietrame) nell’alveo del Torrente Ceno in diverse localita del
comune di Varano de’ Melegari;

- Gli interventi riguardano essenzialmente:
A. Realizzazione di opere di difesa spondale e repellenti in massi ciclopici con intasamento in cls;
B. Scavo per la risagomatura di sezioni d’alveo;
C. Movimentazione materiale litoide nell’alveo per allontanamento del canale di magra dalla sponda

Art. 41 — Provvista dei materiali

L'Appaltatore assumera per contratto, I'obbligo di provvedere tempestivamente tutti i materiali occorrenti per
l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto o comunque ordinati dalla Direzione Lavori quali che possano essere le
difficolta di approvvigionamento.

L'Appaltatore dovra dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali ¢ delle eventuali successive
modifiche della provenienza stessa.

Art. 42 — Materiali in genere

Generalita

I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche,a quanto stabilito
nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e a quanto stabilito nel presente elaborato; in mancanza di
particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui
sono destinati.

Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art. 16 del Capitolato Generale
d'Appalto del 19.04.2000 n° 145.

Si precisa che le indicazioni normative riportate nelle presenti norme si intendono sempre riferentesi alla versione pit
recente delle stesse, comprensiva di eventuali atti di modificazione, integrazione e/o sostituzione.

I materiali proverranno da localita o fabbriche che I’ Appaltatore riterra di sua convenienza, purché corrispondano ai
requisiti di cui sopra.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione
Lavori; l'accettazione dei materiali non ¢ comunque definitiva se non dopo che siano stati posti in opera e l'opera sia
stata collaudata.

Quando la Direzione Lavori abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I’ Appaltatore dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e spese dello stesso Appaltatore.

Malgrado 1'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I’ Appaltatore resta totalmente responsabile della
riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

L’ Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, anche se non
incluse nelle presenti Norme, purché facenti riferimento ad una normativain uso, sottostando a tutte le spese necessarie
per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioniai Laboratori indicati dalla Direzione Lavori;

I campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei locali indicati
dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell’ Appaltatore e nei modi piu
adatti a garantirne la autenticita e la conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali individuati negli elenchi
elaborati in conformita alla vigente normativa indicati univocamente dalla Stazione Appaltante.

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che la Impresa riterra di
sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione, siano riconosciuti delle migliori qualita della specie
e rispondano ai requisiti appresso indicati:

A. Acqua
L'acqua per gli impasti delle malte e dei conglomerati, nonché per la bagnatura dei materiali e delle murature eseguite,
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sara dolce, limpida, priva di materie limose e comunque non aggressiva.
B. Sabbia
La sabbia sara del fiume Po, di frantoio o di cava, provvista a grana fina, media o grossa, a seconda della destinazione
d'uso. Essa dovra essere ben lavata e vagliata, ruvida al tatto, stridente allo sfregamento, scevra da materie terrose ¢ da
sostanze organiche e non dovra provenire da rocce alterate o gessose.
C. Ghiaia, ghiaietto, ghiaiettino
La ghiaia, il ghiaietto ed il ghiaiettino dovranno essere esenti da qualsiasi impurita, terra, sabbia ed altre materie,
vagliati ed accuratamente lavati prima del loro impiego.
A seconda delle dimensioni si distingueranno:
- frai2edi4cm. la ghiaia
- fraledi?2 cm. il ghiaietto
- framm. 4 e cm. 1 il ghiaiettino
La ghiaia, il ghiaietto ed il ghiaiettino per i conglomerati potranno essere sostituiti con pietrisco di frantoio purché
vengano mantenute le prescrizioni precedenti e dovranno provenire dalla frantumazione di rocce compatte, non gessose
né gelive.
D. Ciottolo e pietrame
Il ciottolo ed il pietrame da impiegare nella costruzione di vespai e drenaggi dovra essere di grana compatta e di pietra
non geliva, preventivamente vagliato e della pezzatura idonea indicata dalla Direzione Lavori.
E. Pietrame ciclopico
11 pietrame ciclopico da impiegare nella costruzione di scogliere di ogni tipo, nelle dimensioni previste dalla Direzione
Lavori, dovra essere di arenaria (in elenco prezzi indicato come lapideo), inalterabile, tenace, privo di fratture e piani
di scistosita, e il peso di volume P dovra essere maggiore o uguale a 2,5 t/mc., il peso specifico p dovra essere maggiore
o uguale a 2,6 g/cmc. ed il grado di compattezza C = P/p dovra essere maggiore o uguale a 0,95.
La roccia, costituente i massi, non deve risultare geliva alla prova eseguita secondo le Norme del R.D. 16 novembre
1939 - XVIII N° 2232, relativo all'accettazione delle pietre naturali da costruzione.
F. Cemento
E ammessa esclusivamente la fornitura di cementi provvisti di attestato di conformita CE che soddisfino i requisiti
previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006.
G. Metalli vari
11 ferro zincato, la ghisa, il piombo, lo stagno e tutti gli altri metalli e leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni,
dovranno essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie dei lavori cui sono destinati, scevri
da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma e ne alteri la resistenza e la durata e conformi alle normative vigenti per
la loro accettazione.
H. Acciaio per c.a.
E’ ammessa esclusivamente la fornitura e I’'impiego di acciai saldabili ¢ ad aderenza migliorata, qualificati secondo le
procedure indicate nel DM 17/01/2018 e la relativa circolare applicativa n.7 del 21/01/2019;
I.  Acciaio laminato per carpenteria
L'acciaio laminato da impiegarsi in opere di carpenteria metallica dovra corrispondere alle caratteristiche stabilite dalle
norme contenute nel D.M. 17/01/2018 ¢ la relativa circolare applicativa n.7 del 21/01/2019.
Con riferimento alla norma UNI EN 1090 parte 1 e parte 2 si precisa che la classe di esecuzione, determinata applicando
la matrice di cui al prospetto B3 per una Categoria di Servizio (SC) 1 e una Categoria di Produzione (PC) 1 ¢ definita
in almeno la EXCI.

Opere di protezione spondale

Opere di protezione spondale in massi naturali o artificiali

I massi naturali utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai requisiti previsti dalla normativa
UNI EN 13383 aggregati per opere di protezione (Armourstone):
- Determinazione della massa volumica e dell’assorbimento d’acqua UNI EN 13383-2 p. §;

- Determinazione della resistenza all’usura micro-Deval UNI EN 1097-1;

- Determinazione della resistenza al gelo e disgelo UNI EN 13383-2 p. 9;

- Prova al solfato di magnesio UNI EN 1367-2;

- Determinazione della resistenza a compressione uniassiale di Armourstone UNI EN 1926 All. A.

- Il pietrame di riempimento dovra avere ottimi requisiti come la compattezza, omogeneita ¢ durabilita; dovranno
inoltre essere esenti da giunti, fratture e piani di sfalsamento e rispettare i seguenti limiti:
- massa volumica > 24 kN/m?

- assorbimento d’acqua <5%
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- usura micro - Deval: <20 %

- percentuale di perdita di massa dopo i cicli di gelo-disgelo < 1% e in nessuno dei campioni di prova si devono
riscontrare fessurazioni aperte e disintegrazioni di rilievo
- percentuale della perdita di massa del valore del solfato di magnesio <10%

- resistenza a compressione uniassiale > 80 Mpa.

I massi naturali saranno di peso non inferiore a quanto prescritto negli elaborati di progetto, non dovranno presentare
notevoli differenze nelle tre dimensioni ¢ dovranno risultare a spigolo vivo e squadrati.

Art. 43 — Malte e conglomerato cementizio

I calcestruzzi occorrenti per la costruzione delle opere in progetto, definito a prestazione garantita, in accordo alla
UNI EN 206-1, dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche o requisiti:

Per intasamento opere in pietrame

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell’aggregato 32 mm e
classe di consistenza S3.

Durabilita dei conglomerati cementizi

La durabilita delle opere in conglomerato cementizio ¢ definita dalla capacita di mantenere nel tempo, entro limiti
accettabili per le esigenze di esercizio, i valori delle caratteristiche funzionali in presenza di cause di degradazione.
Le cause di degradazione piu frequenti sono i fenomeni di corrosione delle armature, i cicli di gelo- disgelo, 1'attacco
di acque aggressive di varia natura e la presenza di solfati.

Il progettista, dovra accertare mediante analisi opportune, la presenza e la concentrazione diagenti aggressivi,
ed in caso di esito positivo indicare le eventuali prescrizioni che il conglomerato cementizio dovra soddisfare al fine
di evitare la conseguente degradazione.

In particolare, ai fini di preservare le armature da qualsiasi fenomeno di aggressione ambientale, il copriferro minimo
da prevedere, misurato tra la parete interna del cassero ¢ la generatrice della barra piu vicina, non dovra essere inferiore
a 30 (trenta) mm e comunque come indicato dal progettista.

Tale prescrizione dovra essere applicata anche a tutte le strutture prefabbricate e/o precompresse.

Tecnologia esecutiva delle opere

Confezione dei conglomerati cementizi

La confezione dei conglomerati cementizi dovra essere eseguita con gli impianti preventivamente sottoposti all'esame
della Direzione Lavori.

Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura a pesodegli aggregati,
dell'acqua, degli additivi e del cemento; la dosatura del cemento dovra sempre essere realizzata con bilancia
indipendente ¢ di adeguato maggior grado di precisione, dovra essere controllato il contenuto di umidita degli
aggregati.

La dosatura effettiva degli aggregati dovra essere realizzata con precisione del 3%; quella del cemento con precisione
del 2%.

Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all'inizio dellavoro e
successivamente almeno una volta all'anno.

Per l'acqua e gli additivi ¢ ammessa anche la dosatura a volume.

La dosatura effettiva dell'acqua dovra essere realizzata con precisione del 2% ed i relativi dispositivo dovranno essere
tarati almeno una volta al mese o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori.

11 dispositivo di misura del cemento, dell'acqua e degli additivi dovranno essere del tipo individuale.Le bilance per la
pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie pezzature con successione addizionale).

Si dovra disporre all’impianto, nel caso di guasto dell’apparecchiatura automatica di carico dei componenti, di tabelle
riportanti le pesate cumulative dei componenti per tutte le miscele approvatee per le diverse quantitd miscelate in
funzione della variazione di umidita della sabbia.

Gli inerti dovranno essere tassativamente ed accuratamente lavati in modo tale da eliminare materiali dannosi o polveri
aderenti alla superficie.

La percentuale di umidita nelle sabbie non dovra, di massima, superare 1’8% in peso di materiale secco.

Gli inerti dovranno essere stoccati in quantita sufficiente a completare qualsiasi struttura che debba essere gettata
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senza interruzioni.

Il lvogo di deposito dovra essere di dimensioni adeguate e consentire lo stoccaggio senza segregazione delle diverse
pezzature che dovranno essere separate da appositi setti.

Gli aggregati verranno prelevati in modo tale da garantire la rotazione continua dei volumi stoccati. I silos del cemento
debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell’'umidita atmosferica.

Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacita tale da contenere tutti gli ingredienti della pesata
senza debordare.

Il tempo e la velocita di mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato rispondente ai requisiti di
omogeneita prescritti dalla normativa vigente.

L'impasto dovra risultare di consistenza uniforme ed omogeneo, uniformemente coesivo (tale cio¢ da essere trasportato
e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile (in maniera che non rimangano
vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera).

Se al momento della posa in opera la consistenza del conglomerato cementizio non ¢ quella prescritta, lo stesso non
dovra essere impiegato per I'opera ma scaricato in luogo appositamente destinato dall'Tmpresa.

Tuttavia se la consistenza ¢ minore di quella prescritta (minore slump) e il conglomerato cementizio ¢ ancora
nell'autobetoniera, la consistenza puo essere portata fino al valore prescritto mediante aggiunta di additivi fluidificanti
e l'aggiunta verra registrata sulla bolla di consegna.

La lavorabilita non potra essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella composizione del
conglomerato cementizio.

L’impiego di fluidificanti, aeranti, plastificanti, potra essere autorizzato dalla D.L., anche se non previsti negli studi
preliminari.

In questi casi, 1’uso di aeranti e plastificanti sara effettuato a cura e spese dell’Impresa, senza che questa abbia diritto
a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo.

La produzione ed il getto del conglomerato cementizio dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura possa
scenda al di sotto di 278 K (5 °C), se I’impianto di betonaggio non ¢ dotato diun adeguato sistema di preriscaldamento
degli inerti o dell’acqua tale da garantire che la temperatura dell’impasto, al momento del getto sia superiore a 287 K
(14 °C).

I getti all’esterno dovranno comunque essere sospesi quando la temperatura scende al di sotto di 263 K (-10 °C).

Nel luogo di produzione ed in cantiere dovranno essere installati termometri atti a misurare la minima e la massima
temperatura atmosferica giornaliera.

Trasporto

Il trasporto dei conglomerati cementizi dall’impianto di betonaggio al luogo di impiego dovra essereeffettuato con
mezzi idonei al fine di evitare la possibilita di segregazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni
possibilita di deterioramento del conglomerato cementizio medesimo.

Saranno accettate in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di
fondo e eccezionalmente, i nastri trasportatori.

Lo scarico dei componenti nel tamburo delle autobetoniere dovra avvenire in modo che una parte dell’acqua e di
aggregato grosso venga scaricata prima del cemento e degli altri aggregati.

Le betoniere dovranno essere esaminate periodicamente per verificare 1I’eventuale diminuzione di efficacia dovuta sia
all’accumulo di conglomerato indurito o legante che per 1’usura delle lame.

Ogni carico di conglomerato cementizio dovra essere accompagnato da una bolla sulla quale dovranno essere riportati:
data;

- classe di conglomerato;
- tipo, classe e dosaggio di cemento;
- dimensione massima dell’aggregato;
- laclasse di consistenza;
- imetri cubi trasportati;
- D’ora di partenza dall’impianto di confezionamento;
- la struttura a cui € destinato;
L’Impresa dovra esibire detta documentazione alla D.L..

L'uso delle pompe sara consentito a condizione che l'impresa adotti, a sua cura e spese, provvedimenti idonei a
mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento delconglomerato cementizio alla bocca di uscita della
pompa.

Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli.

In ogni caso il tempo intercorrente tra il confezionamento all’impianto ed il getto non dovra essere superiore ai 90
minuti.



E facolta della Direzione Lavori di rifiutare carichi di conglomerato cementizio non rispondenti ai requisiti prescritti.

Posa in opera

I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche da parte
della Direzione Lavori.

La posa in opera sara eseguita con ogni cura ed a regola d’arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani
di posa, le casseforme, i cavi da riempire ¢ dopo aver posizionatole armature metalliche.

Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento di
eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti in conformita alle disposizioni di
progetto e delle presenti Norme.

I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della
Direzione Lavori.

Si avra cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento.

Le casseforme dovranno essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a perfetta regola d’arte; in tal senso
I’impresa provvedera, a sua cura e spese, alla posa di opportuni ponteggi ed impalcature, previa presentazione ed
approvazione da parte della Direzione Lavori dei relativi progetti.

Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di inizio e di fine dei getti ¢ del disarmo.

Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I’Impresa dovra tenere registrati giornalmente 1
minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro.
Il conglomerato cementizio sara posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino
lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.
Per la finitura superficiale delle solette ¢ prescritto [’uso di piastre vibranti o attrezzature equivalenti; la regolarita dei
getti dovra essere verificata con un’asta rettilinea della lunghezza di 2,00 m, che in ogni punto dovra aderirvi
uniformemente nelle due direzioni longitudinale e trasversale, saranno tollerati soltanto scostamenti inferiori a 10 mm.
Eventuali irregolarita o sbavature dovranno essere asportate mediante bocciardatura e i punti incidentalmente difettosi
dovranno essere ripresi accuratamente con malta fine di cemento, immediatamente dopo il disarmo, ¢id qualora tali
difetti o irregolarita siano contenuti nei limiti che laDirezione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterra tollerabili
fermo restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico dell’Impresa.
Quando le irregolarita siano mediamente superiori a 10 mm, la Direzione Lavori ne imporra la regolarizzazione a totale
cura e spese dell’Impresa mediante uno strato di materiali idonei che, a seconda dei casi e ad insindacabile giudizio
della Direzione Lavori potra essere costituito da:

- malta fine di cemento;

- conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a 15 mm.
Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, dovessero sporgere
da getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm sotto la superficie finita egli incavi risultanti verranno
accuratamente sigillati con malta fine di cemento.
Viene poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi dei casseri vengano fissati nella esatta posizione prevista
utilizzando fili metallici liberi di scorrere entro tubetti di materiale PVC o simile, di colore grigio, destinati a rimanere
incorporati nel getto di conglomerato cementizio,armato o non armato.
Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la
segregazione.
A questo scopo il conglomerato dovra cadere verticalmente al centro della cassaforma e sarasteso in strati
orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm misurati dopo la vibrazione.
L’altezza di caduta libera del conglomerato fresco non dovra mai essere superiore a 100 cm misurati dall’uscita dello
scivolo o dalla bocca del tubo convogliatore.
E vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con I’impiego del vibratore. Durante la posa in
opera i vespai di ghiaia, eventualmente formatisi, dovranno essere dispersiprima della vibrazione del conglomerato
cementizio.
Per getti in pendenza, dovranno essere predisposti dei cordolini di arresto che evitino laformazione di lingue di
conglomerato cementizio troppo sottili per essere vibrate efficacemente.
Gli apparecchi, i tempi ¢ le modalita per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvatidalla Direzione
Lavori.

Stagionatura e disarmo Prevenzione delle fessure da ritiro plastico

A getto ultimato dovra essere curata la stagionatura dei conglomerati cementizi in modo da evitare un rapido
prosciugamento delle superfici esposte all'aria dei medesimi e la conseguente formazione di fessure da ritiro plastico,
usando tutte le cautele ed impiegando 1 mezzi piu idonei allo scopo, fermo restando che il sistema proposto
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dall'lmpresa dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.

A questo fine le superfici del conglomerato cementizio non protette dalle casseforme dovranno essere mantenute umide
il piu a lungo possibile e comunque per almeno 7 d, sia per mezzo di prodotti antievaporanti (curing), da applicare a
spruzzo subito dopo il getto, sia mediante continua bagnatura, sia con altri sistemi idonei.

I prodotti antievaporanti (curing) ed il loro dosaggio dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori.

Le loro caratteristiche dovranno essere conformi a quanto indicato nella Norma UNI 8656: tipi 1 e 2.

La costanza della composizione dei prodotti antievaporanti dovra essere verificata, a cura della Direzione Lavori ed a
spese dell'Impresa, al momento del loro approvvigionamento.

In particolare per le solette, che sono soggette all'essiccamento prematuro ed alla fessurazione da ritiro plastico che ne
deriva, ¢ fatto obbligo di applicare sistematicamente i prodotti antievaporantidi cui sopra.

E ammesso in alternativa l'impiego, anche limitatamente ad uno strato superficiale di spessore nonminore di 20 cm, di
conglomerato cementizio rinforzato da fibre di resina sintetica di lunghezza da

20 a 35 mm, di diametro di alcuni millesimi di millimetro aggiunti nella betoniera e dispersiuniformemente nel
conglomerato cementizio, in misura di 0,5-1,5 kg/m3.

Nel caso che sulle solette si rilevino manifestazioni di ritiro plastico con formazione di fessure di apertura superiore a
0,3 mm, l'impresa dovra provvedere a sua cura ¢ spese alla demolizione edal rifacimento delle strutture danneggiate.
Di norma viene esclusa la accelerazione dei tempi di maturazione con trattamenti termici per i conglomerati gettati in
opera.

In casi particolari la D.L. potra autorizzare 1’uso di tali procedimenti dopo 1’esame e verifica direttadelle modalita
proposte, che dovranno rispettare comunque quanto previsto ai seguenti paragrafi.

Casseforme, armature di sostegno, centinature e attrezzature di costruzione

Per tali opere provvisorie I’Impresa portera alla preventiva conoscenza della Direzione Lavori ilsistema ¢ le
modalita esecutive che intende adottare, ferma restando la esclusiva responsabilitadell'Tmpresa stessa per quanto
riguarda la progettazione ¢ l'esecuzione di tali opere e la lororispondenza a tutte le norme di legge ed ai criteri di
sicurezza che comunque possono riguardarle. Il sistema prescelto dovra comunque essere adatto a consentire la
realizzazione della struttura inconformita alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo.

Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno, delle centinature e delle attrezzature di costruzione,
I'impresa € tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici
e persone responsabili riguardo alla zona interessata ed in parte isolare:

- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;

- per le interferenze con servizi di soprasuolo o di sottosuolo.

Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché in ogni punto della struttura la
rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme.

Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto l'uso di casseforme metalliche o di materiali fibrocompressi o
compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ed essere opportunamente irrigidite o
controventate per assicurare 1'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle strutture e la loro perfetta rispondenza ai
disegni di progetto.

Per i getti di superficie in vista dovranno essere impiegate casseforme speciali atte a garantire rifiniture perfettamente
piane, lisce e prive di qualsiasi irregolarita.

La Direzione Lavori si riserva, a suo insindacabile giudizio, di autorizzare l'uso di casseforme in legno; esse dovranno
pero essere eseguite con tavole a bordi paralleli e ben accostate in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo,
sbavature o disuguaglianza sulle facce in vista del getto.

La superficie esterna dei getti in conglomerato cementizio dovra essere esente da nidi di ghiaia, bolle d'aria,
concentrazione di malta fine, macchie od altro che ne pregiudichi 'uniformita e la compattezza e cio sia ai fini della
durabilita dell’opera che dell'aspetto estetico.

Per la ripresa dei getti dovranno essere adottati gli accorgimenti indicati al punto 3.6.5.D.

Le parti componenti i casseri dovranno risultare a perfetto contatto per evitare la fuoriuscita di boiacca cementizia.
Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell'opera, si dovra verificare la sua funzionalita se ¢ elemento portante e
che non sia dannosa se ¢ elemento accessorio.

I casseri dovranno essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare 1’aspetto della superficie del
conglomerato cementizio indurito.

Si dovra far uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui che non dovranno assolutamente macchiare
la superficie in vista del conglomerato cementizio.

Su tutte le casseforme di una stessa opera dovra essere usato lo stesso prodotto. Se verranno impiegate casseforme
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impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del gettoe, qualora espressamente previsto nel
progetto, si dovra fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantita controllata nel qual caso la vibrazione
dovra essere contemporanea algetto.

Qualora sia prevista la realizzazione di conglomerati cementizi colorati o con cemento bianco, I'impiego dei disarmanti
dovra essere subordinato a prove preliminari atte a dimostrare che il prodotto non alteri il colore.

Art. 44 — Modalita di esecuzione dei lavori

A) TRACCIAMENTI
Prima di eseguire qualsiasi lavorazione prevista nel progetto, I’Impresa ¢ obbligata ad eseguire la picchettazione
completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi, dei riporti e dell’opera finita.
L’impresa avra altresi I’obbligo di curare la conservazione di tutti i segnali, modine e capisaldi necessari alla corretta
esecuzione dei lavori ed il reimpianto di quelli manomessi durante i lavori.
Spetta altresi all’Impresa 1’onere di eseguire un apposito rilievo plano-altimetrico delle opere eseguite(con particolare
riferimento a quelle non piu visibili quali drenaggi in trincea e/o sub-orizzontali, scogliere, pennelli, movimentazione
materiale litoide in alveo, ecc.) e di consegnare, prima della redazione dello stato finale, un apposito elaborato grafico,
numerico e su supporto informatico con il posizionamento delle opere riferito a punti fiduciari catastali o a coordinate
definite con metodi GPS.

B) SCAVI
Gli scavi saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni, salvo le eventuali varianti che
I'Amministrazione appaltante credera di adottare.
L'Amministrazione si riserva il diritto di disporre affinché il materiale di risulta dello scavo sia condotto a rifiuto od a
deposito in zona che indichera, di volta in volta, la Direzione dei Lavori.
In caso di trasporto in zona esterna dal cantiere, qualora necessario il materiale dovra essere sottoposto ai
controlli e caratterizzazione del materiale con prelievi e analisi secondo gli adempimenti imposti dalla
normativa vigente.
Sono a totale carico dell'Impresa esecutrice le indennita da corrispondere ai proprietari od ai conduttori delle proprieta
per l'abbattimento delle piante nella sede dei lavori, per frutti pendenti, per i depositi temporanei o permanenti di terra,
pietrame, gabbioni, ecc., per passaggi di mezzi di trasporto e per ogni altro danno.

) DRENAGGI
I drenaggi, comunque effettuati, dovranno tenere conto di quanto disposto dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni
(NTC) di cui al DM 14/01/2008.
a) Drenaggi o Vespai Tradizionali
I drenaggi o vespai dovranno essere formati con pietrame o ciottolame misto di fiume, pulito ed esente da materiali
eterogenei e terrosi, granulometricamente assortito con esclusione dei materiali passanti al setaccio 0,4 della serie UNI,
posti in opera su platea in calcestruzzo del tipo per fondazione; il cunicolo drenante di fondo sara realizzato con tubi
di cemento disposti a giunti aperti o con tubi perforati di acciaio zincato o di altro materiale idoneo per resistenza
meccanica e durabilita
Il pietrame ed i ciottoli saranno posti in opera a mano con i necessari accorgimenti in modo da evitare successivi
assestamenti. Il materiale di maggiore dimensione dovra essere sistemato negli strati inferiori mentre il materiale fino
dovra essere impiegato negli strati superiori.
La Direzione dei Lavori potra ordinare l'intasamento con sabbia lavata del drenaggio o del vespaio gia costituito.
L'eventuale copertura con terra dovra essere convenientemente assestata.
b) Drenaggi con Filtro in «Geotessile»
In terreni particolarmente ricchi di materiale fino i drenaggi potranno essere realizzati con filtro in telo «geotessile» in
poliestere, polipropilene o altro materiale idoneo per resistenza meccanica e durabilita.
I vari elementi di «geotessile» dovranno essere sovrapposti per almeno 50 cm in ogni direzione.
Dal cavo dovra fuoriuscire la quantita di «geotessile» necessaria ad una doppia sovrapposizione della stessa sulla
sommita del drenaggio (2 volte la larghezza del cavo).
11 cavo rivestito sara successivamente riempito di materiale lapideo pulito e vagliato trattenuto al crivello 10 mm UNI,
tondo o di frantumazione con pezzatura massima non eccedente i 70 mm. Il materiale dovra ben riempire la cavita in
modo da far aderire il pit possibile il «geotessile» alle pareti dello scavo. Terminato il riempimento si sovrapporra il
«geotessile» fuoriuscente in sommita e su di esso verra eseguita una copertura in terra pressata.
c¢) Drenaggi a pannelli prefabbricati
I pannelli prefabbricati saranno costituiti da un involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestiti con
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geotessile non tessuto plastico a filo continuo con funzioni di contenimento e riempito in ciottoli di polistirolo non
riciclato da utilizzare con funzione di drenaggio; o equivalente materiale autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

Lo scatolare metallico sara costituito da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, spessore filo
2.7 mm, a forte zincatura (UNI-EN 10244-2), con resistenza a trazione non inferiore a 42 kN/m.

Per terreni granulari dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche:

Il geotessile di rivestimento sara un tessuto nontessuto a filamento continuo agugliato meccanicamente 100% in
polipropilene avente massa areica non inferiore a 140 g/m2, apertura caratteristica dei pori 090 100 um, permeabilita
verticale minima pari a 100 I/m2sec, resistenza a rottura minima 11,5 kN/m e spessore minimo 1,40 mm (2kPa).

Il nucleo drenante sara realizzato in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e
chimicamente inerte all’acqua. Le dimensioni medie dei trucioli dovranno essere non inferiori a 10 x 20 mm.

11 pannello dovra garantire le seguenti prestazioni idrauliche certificate da ente o laboratorio qualificato:

Portata transitante Q (I/s)
20 | 39 | 80 | 99 | 120 | 159 | 200 | 240
Gradiente idrico Ah/L corrispondente
0.006 | 0.013 | 0.040 | 0.059 | 0.083 | 0.139 | 0.200 | 0.298

Per terreni argilloso-limosi dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche:
11 geotessile di rivestimento sara un tessuto monofilamento 100% in polietilene avente massa areica non inferiore a
130 g/m2, apertura caratteristica dei pori 090 300 um, permeabilita verticale minima pari a 160 1/m2sec, resistenza a
rottura longitudinale minima 34,0 kN/m (allungamento massimo 34%) e resistenza trasversale minima a rottura 11
kN/m (allungamento massimo 24%).
Il nucleo drenante sara realizzato in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e
chimicamente inerte all’acqua. Le dimensioni medie dei trucioli dovranno essere non inferiori a 10 x 20 mm.
11 pannello dovra garantire le seguenti prestazioni idrauliche certificate da ente o laboratorio qualificato:
Portata transitante Q (I/s)
20 | 39 | 80 | 99 [ 120 | 159 | 200 | 240
Gradiente idrico Ah/L corrispondente
0.006 | 0.013 | 0.040 | 0.059 | 0.083 | 0.139 | 0.200 | 0.298

I pannelli, preventivamente assemblati, dovranno essere posati alla profondita prevista in progetto praticando uno
scavo generale con sponde a 45° fino alla quota prevista per la sommita del pannello ed uno scavo in sezione ristretta
con sponde verticali fino a raggiungere la quota prevista per la base del pannello.

Al di sotto del pannello verra posta in opera una guaina sintetica di rivestimento alte prestazioni idraulico/meccaniche;
il prodotto verra installato al fondo del pannello drenante in modo da consentire lo smaltimento delle acque captate.
Le caratteristiche minime della guaina dovranno essere le seguenti:

Composizione: * Geomembrana in polietilene a bassa densita (LPDE), rinforzata con armatura interna in tessuto di
polietilene ad alta densita (HPDE), stabilizzata agli U.V.

Caratteristiche tecniche:

Resistenza a trazione long. 20 KN/m DIN 53354

Resistenza a trazione trasv. 20 KN/m DIN 53354

Resistenza a lacerazione long. 150 N DIN 53356

Resistenza a lacerazione trasv. 150 N DIN 53356

Resistenza al punzonamento CBR 2500 N EN ISO 12236

Massa areica 200 g/mq UNI 8202/7

Spessore nominale 0,30 mm UNI 8202/6

Resistenza a trazione delle presaldature: rottura fuori giunto UNI 8202/30
Permeabilita al vapor d’acqua 0,94 gr/mq x 24 h UNI 8202/23
Coefficiente di permeabilita 1,47 x 10 — 14 m/sec UNI 8202/23

Resistenza agli U.V stabilizzata

Stabilita chimiche proprie del polietilene

Resistenza alle temperature da — 40° a + 80° C

Certificazione di qualita ISO 9002

Tolleranza 5%

Nel prezzo sono compresi i fili di legatura in ferro zincato, le fascette di sovrapposizione in geotessile e la posa del
pannello e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.



D) RIPORTI IN TERRA ED ARGINATURE
I vani circostanti i manufatti verranno riempiti diligentemente con le materie migliori, sane ed aride provenienti dagli
scavi, opportunamente vagliate o con materie prese fuori dal lavoro.
I riempimenti dovranno eseguirsi con la precauzione di caricare uniformemente le murature cosi da evitare sfiancature
e deterioramenti alle medesime e di non caricare le tubazioni dei pubblici servizi di acqua, gas, ecc. in modo da
deformarne 1'andamento o da provocarne la rottura.
La terra sara proveniente dagli scavi aperti per i canali e le tubazioni o da altre zone che la Direzione dei lavori, su
segnalazione dell' Appaltatore, indichera di volta in volta a suo giudizio insindacabile.
La terra per costruzione di arginature, ecc. dovra essere accuratamente spurgata dalle erbe, dalle radici ¢ da ogni
sostanza vegetale, nonché dalla sabbia e dovra provenire da cave di gradimento della Direzione dei Lavori. La terra da
impiegare dovra essere sminuzzata e disposta in strati a cordoli regolari, orizzontali, alti non piu di cm. 30, ben battuti
con adeguati mezzi meccanici.
La Direzione dei Lavori potra ordinare che i cordoli vengano eseguiti con spessore minore, qualora ritenga, a suo
giudizio insindacabile, che il costipamento del rinterro avvenga in modo insufficiente e cio senza che 1'lmpresa
appaltatrice possa avanzare pretese di ulteriori compensi. I nuovi argini dovranno, per la parte interna e superiore,
essere scrupolosamente rinzollati. A tal uopo I'Appaltatore, prima degli scavi e dei sovralzi, dovra provvedere a togliere
le zolle dalle superfici da lavorare e ad accatastarle in luogo idoneo, avendo cura che le radici delle erbe abbiano a
soffrirne il meno possibile.
Appena sara stato eseguito il sovralzo ed il terreno avra avuto il primo assestamento, le zolle dovranno essere riprese
e sistemate nelle scarpate del canale e superiormente alle parti sovralzate. In tale operazione 1'Appaltatore dovra badare
a che le erbe abbiano ad attecchire e percio dovranno essere abbondantemente bagnate e dovranno essere sostituite
quelle parti di manto erboso che risultassero disseccate.
Le arginature dovranno avere le altezze previste dal progetto all'atto del collaudo; a tal fine, prevedendo un naturale
assestamento del terreno, 1'lmpresa esecutrice dovra aver cura di costruire le arginature di altezza maggiore, in modo
da assicurare nel tempo una quota della sommita non inferiore a quella prevista.
Sono a totale carico della Impresa esecutrice le indennita da corrispondere ai proprietari ¢ conduttori dei fondi, per
l'abbattimento di piante per danni a frutti pendenti, per i depositi temporanei di terra, per passaggio di mezzi di trasporto
e per ogni altro danno eventualmente provocato.
Nel prezzo di elenco ¢ compreso ogni altro onere derivante dallo scavo della terra, dal carico, dal trasporto, dallo
scarico, la regolarizzazione dei terrapieni e delle cave, il costipamento e la profilatura dei cigli.

E) OPERE IN PIETRAME CICLOPICO

Il materiale dovra provenire da cava, dovra essere rispettata la pezzatura prevista in progetto ¢ secondo le disposizioni
della D.L; gli interstizi fra masso e masso delle parti in elevazione dovranno essere intasati con terreno vegetale atto a
permettere I’espandersi del successivo rinverdimento con talee dell’opera realizzata.

Per la realizzazione della fondazione dovra essere preventivamente deviata la corrente fluida al fine di realizzare uno
scavo di forma regolare che permetta una agevole misurazione dagli addetti alla contabilizzazione; lo scavo sara
successivamente riempito con i massi previsti che dovranno essere adeguatamente sistemati al fine di costituire un
solido appoggio ai vari strati costituenti I'elevazione della scogliera.

La Direzione Lavori potra richiedere il completo esaurimento dell'acqua nello scavo anche mediante 1'ausilio di pompa
con adeguata portata;

L'elevazione della scogliera dovra essere eseguita sistemando i massi in modo da ridurre al minimo gli interspazi con
il lato piu pianeggiante verso 1'esterno in modo da fargli assumere I'aspetto di un mosaico grezzo, con assenza di grandi
vuoti o soluzioni di continuita.; I'allineamento e la quota della sommita saranno costantemente controllati mediante
traguardi e modine appositamente predisposte.

Gli interstizi fra masso e masso delle difese in massi delle quali € previsto 1'intasamento con calcestruzzo dovranno
essere completamente saturate di conglomerato cementizio e stuccate nella parte a vista. Il calcestruzzo
preconfezionato, all'ingresso in cantiere, dovra essere accompagnato da regolare Documento di Trasporto nel quale
risulti indicato il volume fornito e la sua resistenza caratteristica a 28 gg.

Nel caso di manutenzione ad opere esistenti dovra essere impiegato la stessa qualita di pietrame allo scopo di non
alterare ’aspetto originario.

F)  GESTIONE DELLA VEGETAZIONE

I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato di
braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti
disposizioni di legge, l'intervento sara completato a mano.



Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui tronco abbia diametro
inferiore a 20 cm, se necessario con due passate in senso opposto della ruspa, oppure con una sola passata ¢ con la
presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa. La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal
terriccio, allontanata dall'area di lavoro e portata a rifiuto. Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andra
opportunamente regolarizzato.

- TAGLIO DI VEGETAZIONE SELETTIVO
11 taglio selettivo si basera esclusivamente sui seguenti criteri:

. eliminazione della vegetazione in precarie condizioni fitosanitarie;

. eliminazione delle specie infestanti;

. diradamento dei tratti con vegetazione piu fitta, finalizzato a creare lo spazio necessario allo sviluppo delle specie
di maggior pregio;

. ripulitura del sottobosco;

. eliminazione in contrasto con il regime idraulico;

. eliminazione di parti malate o comunque bisognose di potatura;

. in ogni caso lo sfoltimento guidato dovra rispettare le disposizioni della D.L.

1 lavori di taglio piante potranno essere interrotti dal 15 marzo al 15 luglio per consentire la nidificazione.
Art. 45 — Prove sui materiali

In relazione a quanto € prescritto nei precedenti articoli sulla qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, I'lmpresa sara obbligata a prestarsi, in qualsiasi momento, alle prove sui materiali impiegati o da
impiegarsi, che la Direzione Lavori riterra opportuno effettuare nonché al prelevamento di campioni dei materiali
stessi, da sottoporre, a sue spese, ad esame presso i laboratori sperimentali autorizzati.

Di tutti i materiali, prima della loro messa in opera, dovranno essere forniti i certificati di origine attestanti le
caratteristiche conformi alle richieste progettuali.

Art. 46 — Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni
altro metodo. In particolare, si conviene quanto appresso:

A) SCAVIIN GENERALE
La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:
— il volume degli scavi di sbancamento/risagomatura verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in
base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
— gli scavi di fondazione saranno valutati su un volume ottenuto dal prodotto dell'area di base della fondazione stessa
per la profondita misurata sotto il piano degli scavi di sbancamento, considerando le pareti perfettamente verticali.
Al volume cosi calcolato si applicheranno i prezzi fissati per tali opere nell'Elenco prezzi allegato al contratto; essi
saranno valutati sempre come se fossero stati eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il
prezzo unitario di elenco ogni onere di maggiore scavo.
Per gli scavi di fondazione da eseguire con 1'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel volume di
scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. [ prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione,
sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti
per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna
zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

B) SCAVI PER RISAGOMATURA SEZIONI D’ALVEO
Il volume verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate. Il prezzo dello scavo di sbancamento e
risagomatura d’alveo ¢ comprensivo dell’onere della sistemazione del materiale di risulta secondo le disposizioni
impartite dalla D.L. se non previsto diversamente.

C) SCAVIPER IMBASAMENTO DI OPERE
Scavi per I’'imbasamento di opere in generale: saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali della larghezza,
lunghezza e profondita del manufatto, ritenendosi gia compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Il prezzo dello scavo ¢ comprensivo dell’onere della sistemazione del materiale di risulta secondo le disposizioni
impartite dalla D.L..
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D) OPERE IN PIETRAME PER DIFESE
Il pietrame di cava ed il ciottolame per scogliere/per difese radenti, platee, o altre opere di difesa verra valutato a metro
cubo in opera mediante misurazione entro le sezioni di scavo.
Oltre alla misurazione geometrica le opere in pietrame dovranno corrispondere ad un peso per unita di volume non
inferiore a 1,7 ton. al metro cubo, detta verifica avverra a discrezione della D.LL mediante lo smontaggio e la
ricostruzione di me. 50,00 di opera finita ogni 1.000 metri cubi con trasporto del materiale alla pesa piu vicina, previa
approvazione della D.LL., con almeno una verifica anche per quantitativi inferiori a discrezione della D.LL..
Gli oneri derivanti da dette verifiche (smontaggio, caricamento su autocarro, trasporto in andata e ritorno, pesatura e
ricostruzione) sono da ritenersi compresi nel prezzo unitario del materiale.
Le opere realizzate con pietrame recuperato sul posto verranno valutate a metro cubo secondo le dimensioni dell’opera
realizzata.

E) CALCESTRUZZI: PER INTASAMENTO OPERE IN PIETRAME CICLOPICO

Saranno pagati a metro cubo e misurati in opera in base ai quantitativi riportati nelle forniture ed effettivamente
utilizzati. La ditta appaltatrice dovra programmare, e comunicare con anticipo di almeno 24 ore alla D.L., la
realizzazione dei getti al fine di consentire i dovuti accertamenti per la contabilizzazione delle opere in c.a. Nel caso
in cui la D.L., per motivi di Servizio, non sia stata in grado di aver preso visione dei ferri d’armatura, potra autorizzare
la ditta appaltatrice a procedere comunque all’esecuzione dei getti previa realizzazione di idonea documentazione
fotografica e documenti di fornitura, a carico della ditta appaltatrice. In tal caso le opere verranno contabilizzate solo
dopo la presentazione della suddetta documentazione fotografica.

A descrizione della D.LL. potranno essere eseguite prove distruttive per la determinazione della corrispondenza
dell’opera al progetto.

F) ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTT:
Verra valutato cadauno e verra applicato per alberi situati in ambito demaniale in vicinanza di abitazioni o infrastrutture
a rete; nel prezzo di elenco ¢ da ritenersi compensato 1’uso obbligatorio di gru munita di cestello, il depezzamento e
I’accatastamento nell’ambito del cantiere in zona indicata dalla DL.

G) LAVORI IN ECONOMIA
Le lavorazioni in economia che prevedono 1’utilizzo di noli e manodopera con successiva contabilizzazione mediante
liste di lavori, costituiscono un fatto eccezionale nella gestione tecnico economica dell’appalto che implica per la
Direzione dei Lavori un impegno straordinario per il controllo delle stesse. Il metodo ordinario da utilizzarsi per
I’esecuzione ¢ la contabilizzazione di lavorazioni non comprese nell’elenco prezzi contrattuale ¢ il concordamento
preventivo di nuovi prezzi con il Direttore dei Lavori.
Le lavorazioni in economia, contabilizzate mediante impiego di manodopera e noli di mezzi, devono limitarsi a quelle
opere che non possono, per loro natura, configurarsi come lavori a misura o a corpo e pertanto devono essere
concordate preventivamente con la Direzione dei Lavori restando inteso che oltre all’accertamento dei requisiti
sopra esposti I’Impresa dovra comunicare preventivamente anche il nominativo del personale addetto, il tipo ed il
numero dei mezzi da utilizzarsi e la programmazione temporale delle stesse. La Direzione dei Lavori, essendo
coinvolta in un maggior lavoro di sorveglianza, si riserva di approvare la tempistica di esecuzione proposta ¢ di
richiedere eventualmente un diverso svolgimento, compatibile con i propri impegni di sorveglianza.
L’importo delle lavorazioni, eseguite dall’Impresa per la realizzazione a regola d’arte delle opere, che la stessa non
ritiene compensate con i prezzi d’appalto dovranno essere tempestivamente sottoposte all’approvazione della
Direzione Lavori che si riserva la facolta di non accettare le richieste relative ad eventi remoti e/o non piu verificabili
(si stabilisce che tali richieste debbano riferirsi a lavorazioni eseguite da non piu di una settimana).
Di tali lavorazioni ¢ fatto obbligo all’Impresa di presentare idonea documentazione fotografica.
Nel caso di noli di mezzi, la Direzione Lavori puo indicare una potenza minima o massima del mezzo; ai fini contabili,
la potenza del mezzo ¢ quella risultante dal certificato della casa costruttrice, rilasciato in base al tipo di motorizzazione
installata.
Graveranno sull'lmpresa aggiudicataria i tempi morti per soste e rallentamenti nonché quelli necessari per lo
spostamento dei mezzi da un luogo all'altro, nelle varie zone d'impiego.
Nessun compenso spettera pure all'Tmpresa per 'uso di mezzi speciali di trasferimento in loco dei mezzi meccanici,
anche se l'operativita del mezzo ¢ limitata ad una sola giornata.

30



Art. 47 — Cantiere, ponteggi e opere provvisionali

FORMAZIONE DEL CANTIERE

Normativa applicabile

Nell’esecuzione dei lavori, anche se non espressamente richiamate, devono essere osservate le disposizioni delle
seguenti norme:

Legge 7 novembre 2000, n. 327 — Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.

D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieritemporanei o
mobili, in attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n,
81 - recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute ¢ della
sicurezza nei luoghi di lavoro.”.

In generale devono essere rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano operativo e le
indicazioni impartite dal coordinatore per I’esecuzione dei lavori e/o del direttore dei lavori.

Per i dispositivi di protezione si rimanda alle seguenti norme:

UNI EN 340 — Indumenti di protezione. Requisiti generali.

UNI EN 341- Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi didiscesa.

UNI EN 352-1 — Protettori auricolari. Requisiti di sicurezza e prove. Cuffie.

- UNI EN 353-1 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Dispositivianticaduta di
tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida.

- UNI EN 353-2 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivianticaduta di
tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile.

- UNI EN 354 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Cordini.

- UNI EN 355 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Assorbitori dienergia.

- UNI EN 358 — Dispositivi individuali per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione dellecadute dall'alto.
Sistemi di posizionamento sul lavoro.

- UNI EN 360 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Dispositivianticaduta di tipo
retrattile.

- UNI EN 361 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Imbracature per ilcorpo.

- UNI EN 362 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Connettori.

- UNI EN 363 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Sistemi di arrestocaduta.

- UNI EN 364 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Metodi di prova.

- UNI EN 365 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Requisiti generaliper le istruzioni
per I’'uso e la marcatura.

- UNI EN 367 — Indumenti di protezione. Protezione contro il calore e le fiamme. Metodo diprova:
Determinazione della trasmissione di calore mediante esposizione a una flamma.

Prescrizioni di carattere generale

L'appaltatore dovra sottrarre alla viabilita il minor spazio possibile ed adottare i provvedimenti necessari a rendere
sicuro il transito di veicoli e pedoni, nonché l'attivita delle maestranze.

Fermi tutti gli obblighi e le responsabilita in materia di prevenzione degli infortuni, 'appaltatore risponde della solidita
e stabilita delle armature di sostegno degli scavi ed ¢ tenuto a rinnovare o rinforzare quelle parti delle opere
provvisionali che risultassero deboli. L'efficienza delle armature dovra essere verificata giornalmente. Per entrare ed
uscire dalla fossa, si devono utilizzare apposite scale a pioli solidamente disposte, facendosi assoluto divieto di
utilizzare gli sbatacchi.

L'appaltatore dovra contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante robusti parapetti, formati con tavole
prive di chiodi sporgenti e di scheggiature, da mantenere idoneamente verniciate, ovvero con sbarramenti di altro tipo
che garantiscano un'adeguata protezione. In vicinanza delle tranvie, le barriere devono essere tenute a distanza
regolamentare, € comunque non inferiore a 80 cm dalle relative sedi.

In corrispondenza dei punti di passaggio dei veicoli e degli accessi alle proprieta private, si costruiranno sugli scavi
solidi ponti provvisori muniti di robusti parapetti ¢ — quando siano destinati al solo passaggio di pedoni — di cartelli
regolamentari di divieto di transito per i veicoli, collocati alledue estremita. La costruzione, il noleggio e il disfacimento
di tali passaggi provvisori e delle loro pertinenze saranno compensati con gli appositi prezzi d'elenco.
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Dovranno essere eseguite correttamente le operazioni di blindaggio. Per blindaggio s’intende quell’intervento atto a
sostenere le pareti degli scavi ed a preservare 1’incolumita del personale addetto alle lavorazioni. Esso sara costituito
da travi-guida metalliche a semplice, doppio o triplo binario da infiggere nel terreno ed atte a ricevere i pannelli
scorrevoli. Esse saranno dotate di distanziatori metallici regolabili nel numero e delle dimensioni ricavate da calcolo
e quindi variabilia seconda della natura dei terreni e delle profondita di scavo da contrastare e dalla necessita del
mantenimento del traffico laterale ai medesimi.

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo odisgelo, o per altri
motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’ armatura o al consolidamento del terreno.
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia
di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo,
all’applicazione delle necessarie armature di sostegno.

Modalita di esecuzione

L’appaltatore dovra provvedere all’impianto del cantiere non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla data del
verbale di consegna dei lavori.

Recinzione di cantiere

Delimitazione con rete estrusa in polictilene ad alta densita (HDPE), sottoposta in fase produttivaad un processo di
stiro in direzione longitudinale MD che conferisce elevata resistenza a trazione (1.600 kg/m) ed allungamento pari al
15%.

La maglia ha disegno ovoidale di dimensioni 85x30 mm. Il peso unitario ¢ pari a 450 g/m2.

Il materiale dovra essere reso in cantiere in rotoli di lunghezza 30 m ed altezza 1,20 - 1,80 - 2,00 me dovra essere,
controllato e testato prima dell’utilizzo.

Vigilanza di cantiere

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia,
sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di
pertinenza dell’appaltatore, dell’amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione.
In caso di inosservanza si incorrera nelle sanzioni previste dal comma 2 del citato art. 22 della legge n. 646/1982.
Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra I’ultimazione ed il collaudo provvisorio, salvo
I’anticipata consegna delle opere all’amministrazione appaltante e per le sole opere consegnate.

Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi di sospensione dei
lavori, purché non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, € comunque
quando non superino sei mesi complessivi.

Fermo restando 1'obbligo della vigilanza nei periodi eccedenti i termini fissati in precedenza, ne verranno riconosciuti
1 maggiori oneri sempre che I'appaltatore non richieda ed ottenga di essere sciolto dal contratto.

Locali per gli uffici e le maestranze

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente
rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della direzione dei lavori. Tale ufficio deve
essere adeguatamente protetto da dispositivi di allarme e antiintrusione, climatizzato nonché dotato di strumenti (fax,
fotocopiatrice, computer, software, ecc.). | locali saranno realizzati nel cantiere o in luogo prossimo, stabilito o
accettato dalla direzione dei lavori, la quale disporra anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno
inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, fognatura, telefono).

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie,
ricoveri, spogliatoi prefabbricati 0 meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato; le spese per gli
allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi diacqua, elettricita, gas, telefono e fognature necessari
per il funzionamento del cantiere e 1’esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti
servizi.

Attrezzature di pronto soccorso

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per 1’approntamento di locali adatti ed attrezzi per pronto soccorso ed
infermeria, dotati di tutti i medicinali, gli apparecchi e gli accessori normalmente occorrenti, con particolare riguardo
a quelli necessari nei casi di infortunio.

Cartelli
Nello spazio per aggiornamento dei dati, devono essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori,
le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.
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Tanto i cartelli che le armature di sostegno devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica agli
agenti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

Oneri per pratiche amministrative

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi,licenze, concessioni,
autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito,
uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché
le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc.

In difetto rimane ad esclusivo carico dell’appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento
degli eventuali danni.

Art. 48 — Disposizioni generali relative ai prezzi

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a misura ¢ le somministrazioni risultano dall'elenco allegato ed

aggiornato secondo quanto previsto dalla DGR 602 del 21/04/2022 “APPROVAZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEI

PREZZ| DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ANNUALITA
2022.

Detti prezzi comprendono.

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, le eventuali perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata per darli
pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai ¢ mezzi d'opera: ogni spesa per la fornitura, la riparazione, la sostituzione di attrezzi ed utensili del
mestiere e per le assicurazioni obbligatorie e volontarie;

¢) per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per i mezzi d'opera, per le forniture occorrenti e per la loro lavorazione
ed impiego, per le indennita di cava, di passaggio, di deposito, di cantiere, di occupazioni temporanee diverse, per la
apertura di carraie/piste di servizio, il trasporto e scarico in ascesa e discesa, per esaurimento di acqua negli scavi, ecc.
Detti prezzi comprendono, inoltre, la costruzione di canali fugatori e deviatori che 1'Tmpresa o la Direzione Lavori
ritenessero necessari per liberare dall'acqua la zona dei lavori, le armature e puntellamenti degli scavi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per quanto riguarda gli scavi e le demolizioni devono intendersi compensati anche tutti gli oneri derivanti dal carico,
trasporto su autocarro trasporto e scarico delle materie scavate non idonee per il reimpiego e quelle in esubero,
compreso quelle ottenute dalle demolizioni e rinvenute, dipendentemente dalla loro natura e qualita che rimarranno a
disposizione dell’impresa che dovra a sua cura e spese trattarle come quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali
in materia.

Con i prezzi di elenco I'Appaltatore deve ritenere compensati inoltre i seguenti oneri:

- la realizzazione e il mantenimento delle piste per accedere ai luoghi dei lavori;

-lo scavo, il deposito, I'abbattimento di piante nel luogo dei lavori,

-l'occupazione di suolo pubblico e privato, le indennita di passaggio, di frutti pendenti, ecc.;

-il taglio di piante, cespugli, I'estirpazione di ceppaie, radici, erbe, ecc. nelle cave e dove dovranno essere costruite le
opere;

-lo scavo della terra, per realizzare piazzuole di lavoro, ecc.., il carico sui mezzi ed il trasporto a rifiuto;

-la regolarizzazione delle scarpate e del piano di cava;

- la sistemazione dei materiali sul luogo dell'impiego, compresa la eventuale costruzione di ponti di servizio per
l'attraversamento dei corsi d'acqua e di rampe di ascesa e discesa.

Tutti 1 prezzi unitari del seguente elenco sono soggetti alla deduzione del pattuito ribasso d'asta, per l'intero loro
importo. I prezzi di elenco, diminuiti del ribasso e sotto le condizioni tutte del presente Capitolato, si intendono accettati
dalla Impresa in base a valutazioni di sua convenienza, a suo rischio e, quindi, sono fissi, invariabili ed indipendenti
da qualsiasi eventualita.

Art. 49- Compenso alla mano d’opera

Poiché in sede di analisi dei prezzi, I'Amministrazione ha tenuto conto, relativamente al costo della mano d'opera, delle
tariffe sindacali di categoria, I'Impresa ¢ tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico € normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori; ¢ altresi responsabile in solido della osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione prima dell'inizio dei lavori
la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici.
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Inoltre I'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione copia
dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva.

I suddetti obblighi vincolano la Impresa anche nel caso essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse.

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai precedenti articoli, la Stazione appaltante medesima comunica
alla Impresa ed all'Ispettorato del Lavoro le inadempienze accertate e procede ad una detrazione del 30% sui pagamenti
in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento
degli obblighi di cui sopra, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.

Il pagamento alla Impresa delle somme cosi accantonate e¢ della rata di saldo non sara effettuato sino a quando
dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero
che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, I'lmpresa non puo opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né chiedere
risarcimento di danni.

Art. 50 — Valutazione della qualita delle opere

La qualita delle opere, ai fini dell’applicazione dei prezzi di contratto e delle eventuali riduzioni come previsto dall’art.
15 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n° 145), sara valutata dalla Direzione dei lavori con attrezzature apposite
usate direttamente o da societa esperte con certificazione dei risultati delle misurazioni effettuate; tali accertamenti
saranno svolti, in linea generale, sulla base dei contenuti delle Norme Tecniche in vigore.

Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse da quelle indicate
nelle Norme ma che garantiscano migliori risultati nella valutazione della qualita, la Direzione dei Lavori potra usare
tali attrezzature o metodologie senza che 1’appaltatore possa obiettare alcunché nelle eventuali penali che
conseguiranno dalle misurazioni effettuate.

Art. 49 — Elenco Prezzi

Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di PREZZ0
Elenco misura EURO

2 Compenso per ogni sottocantiere

Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle
attrezzature  nonché dell'insediamento  del cantiere
(comprensivo di tutte le dotazioni per la sicurezza quali
baracca, wc, ecc.) a localita successive a seguito di
interruzione dei lavori.

(EURO duecentodieci/00) Cadauno 210,00

3 Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica
Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica mediante
cattura del pesce, trasporto, permanenza in vasche ossigenate
e reimmissione in localita indicata dal personale di
sorveglianza comprese eventuali operazioni per favorire la
decantazione delle acque provenienti da zone di scavi o getti
(EURO duecentocinquanta/00) Cadauno 250,00

N04.004.015 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante
e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

e | potenza da 90 a 118 kW
potenza da 90 a 118 kW
(EURO settantuno/10) h 71,10

f | potenza da 119 a 148 kW
potenza da 119 a 148 kW
(EURO settantasette/75) h 77,75

N04.019.020 Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante,
per ogni ora di effettivo esercizio

Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per
ogni ora di effettivo esercizio

(EURO quarantaquattro/32) h 44,32

C04.004.005 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
di acq

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in
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ATl GF INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI LA 6f PREZA9
Elenco misura EURO

terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri

per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

con spostamento e sistemazione del materiale di risulta

nell'ambito del cantiere

con spostamento e sistemazione del materiale di risulta

nell'ambito del cantiere

(EURO tre/45) m? 3,45

con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale

di risulta, fino a distanza di 1 km

con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di

risulta, fino a distanza di 1 km

(EURO tre/03) m? 3,03
C04.016.005 Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani

di appoggio di strutture o per riempimento, per opere di

difes

Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani di

appoggio di strutture o per riempimento, per opere di difesa del

suolo, dosato a 150 kg di cemento per mc di inerte, in

dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi

regolarizzazione dei piani, formazione delle pendenze,

aggottamento dell'acqua durante la fase di presa del

calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO novantatre/11) m? 93,11
C04.016.015 Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in

calcestruzzo per opere di difesa del suolo:

Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in

calcestruzzo per opere di difesa del suolo:

fino a 100 mc gettati in continuo

fino a 100 mc gettati in continuo

(EURO tredici/79) m? 13,79
C04.052.005 Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di

peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in

opera

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso

inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per

formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie,

soglie, rampe compreso tutti gli scavi per I'i'mposta delle opere

e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso da 1000 a 3000 kg

elementi di peso da 1000 a 3000 kg

(EURO cinquantotto/83) m? 58,83

elementi di peso oltre i 3000 kg

elementi di peso oltre i 3000 kg

(EURO sessantuno/66) m? 61,66
C04.052.015 Formazione di difesa in pietrame con materiale presente

in cantiere recuperato da difese esistenti da smontare o

rinvenu

Formazione di difesa in pietrame con materiale presente in

cantiere recuperato da difese esistenti da smontare o rinvenuto

nel corso degli scavi di fondazione delle nuove opere o da

recuperare nell'alveo del corso d'acqua nel raggio di 150 m dal

punto di impiego. Il pietrame da recuperare e reimpiegare nella

costruzione di nuove difese dovra avere un volume minimo di

0,7 mc. Sono da ritenersi compensati i seguenti oneri:

smontaggio di difesa esistente, recupero del pietrame presente

in alveo, posa in opera del pietrame secondo la sagoma

prevista nei disegni di progetto, intasamento degli interstizi fra

masso e masso delle parti in elevazione con terreno vegetale

e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

(EURO diciotto/81) m? 18,81

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
FORNITURA ACQUA IN CANTIERE
FORNITURA ACQUA IN CANTIERE

F01.001.005 Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per

uso igienico sanitario in acciaio inox di capacita 1000 |
com
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

F01.013.015

F01.022.005

F01.022.045

F01.025.005

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio inox di capacita 1000 | compreso
riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei
lavori.

(EURO cinquecentoventi/21)

BAGNATURA E PULIZIA STRADE ED ABBATTIMENTO
POLVERI

BAGNATURA E PULIZIA STRADE ED ABBATTIMENTO
POLVERI

ANDATOIE E PASSERELLE
ANDATOIE E PASSERELLE

PROTEZIONE DEGLI SCAVI
PROTEZIONE DEGLI SCAVI

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle
pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento,
lavorazi

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle
pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento,
lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal
cantiere a fine lavori; valutato per ogni mq di superficie di scavo
protetta

(EURO sedici/50)

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da
profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli
autopo

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in
PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
(EURO duecentouno/62)

240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
rispetto al sottoarticolo a)

240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto
al sottoarticolo a)

(EURO trentasette/17)

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o
altr

Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale
idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del
servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di
messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto,
montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio
mensile:

per i primi 30 giorni lavorativi

per i primi 30 giorni lavorativi

(EURO centosessantuno/62)

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
(EURO centoundici/11)

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di

altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura
in ret

a corpo

cad

cad

cad

cad

520,21

16,50

201,62

37,17

161,62

111,11
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ATl GF INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI LA 6f PREZA9
Elenco misura EURO
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di
altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in
rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali
o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese
aste di controventatura:
allestimento in opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a
fine lavori
(EURO uno/21) m 1,21
costo di utilizzo mensile
costo di utilizzo mensile
(EURO zero/45) m 0,45
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
F01.031.015 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi
vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di
Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma
quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro
60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di
classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo
spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte:
per il primo mese lavorativo o frazione di esso
per il primo mese lavorativo o frazione di esso
(EURO quindici/56) cad 15,56
per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
(EURO tre/54) cad 3,54
PONTEGGI A TELAIO
PONTEGGI A TELAIO
PRESIDI SANITARI
PRESIDI SANITARI
F01.097.005 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003
integrate con il
Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il
DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm
dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm
(EURO uno/19) cad 1,19
F01.097.015 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto
soccorso consistente in set completo per I'asportazione di
zecche e a
Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in set completo per I'asportazione di zecche e altri
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice,
sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi
per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga
all'interno della cute
(EURO sedici/06) cad 16,06
F01.097.020 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto

soccorso consistente in confezione di repellente per
insetti e aracni

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da
applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori
operanti in aree fortemente infestate
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ARl INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI LA 6f PREZA9
Elenco misura EURO
(EURO nove/50) cad 9,50
GESTIONE DELLE EMERGENZE
GESTIONE DELLE EMERGENZE
ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE LO
SVOLGIMENTO DEI LAVORI
ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA  DURANTE LO
SVOLGIMENTO DEI LAVORI
GESTIONE DELLE PIENE
GESTIONE DELLE PIENE
ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA PER ATTUAZIONE
DEL
ELENCO PREZZ UNITARI SICUREZZA  PER
ATTUAZIONE DEL
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL
CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID19 NEI CANTIERI
Si riporta di seguito I'elenco dei prezzi unitari, integrativi
ai prezzari regionali vigenti, utili ai.... fino alla per
Si riporta di seguito I'elenco dei prezzi unitari, integrativi ai
prezzari regionali vigenti, utili ai
fini dell'aggiornamento del Piano della Sicurezza e
Coordinamento (PSC) e della relativa stima
dei costi, secondo i contenuti del Protocollo di
regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID19 nei cantieri, adottato dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
in data 14/03/2020. La codifica € SIC.CV.XX.YYY.
Per completezza e facilita di aggiornamento del PSC, sono
riportati anche i prezzi gia contenuti
nei Prezzari vigenti che compensano alcune delle misure
previste nel Protocollo e che non
necessitano di specifico nuovo prezzo, nemmeno per le
mutate condizioni emergenziali.
Alcune indicazioni del Protocollo rientrano nelle esclusive
competenze dei datori di lavoro
delle Imprese e non sono attribuibili alle competenze del
coordinamento per la sicurezza e
quindi ai contenuti del PSC; queste voci sono riportate come
nota in fondo al listino per
maggiore completezza e chiarezza.
Tut i prezzi, anche se non direttamente esplicitato, includono
i costi di smaltimento dei
materiali d'uso e DPI quale rifiuto indifferenziato ordinario,
fatta eccezione per gli specifici
casi di riscontrata positivita COVID19 per i quali lo
smaltimento dovra seguire le procedure
dell'Autorita sanitaria competente.
L'aggiornamento del PSC e quindi della stima dei relativi costi
€ da computare a misura
secondo uno specifico computo metrico estimativo, fino alla
permanenza delle prescrizioni del
Protocollo.
SIC.CV.02 Riunione periodica di coordinamento, almeno

quindicinale, del CSE con il Datore di lavoro dell'impresa
Affidataria e/o s

Riunione periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del
CSE con il Datore di lavoro dell'lmpresa Affidataria e/o suo
delegato, con le rappresentanze sindacali
aziendali/organizzazioni sindacali di categoria, con il RSPP
aziendale (responsabile del servizio di prevenzione e
protezione aziendale) e con gli RLS/RLST aziendali
(rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali) per
l'acquisizione dell'avvenuto adempimento da parte delle
Imprese (Affidataria, subappaltatrici, subfornitori, etc.) delle
prescrizioni del Protocollo e dei dettati normativi vigenti in
materia di contenimento della diffusione della COVID19
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ARl INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI LA 6f PREZA9
Elenco misura EURO
001 | per le riunioni periodiche mensili (riunioni con cadenza
almeno quindicinale)
per le riunioni periodiche mensili (riunioni con cadenza almeno
quindicinale)
(EURO centonovantadue/36) mese 192,36
002 | per ogni riunione integrativa prevista dal PSC o richiesta
dal CSE
per ogni riunione integrativa prevista dal PSC o richiesta dal
CSE
(EURO quarantotto/09) cad 48,09
SIC.CV.04 Sanificazionel/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di
escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale
meccaniche
Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di
escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche,
etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi,
mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente chiuso a
servizio del cantiere). Per sanificazione si intende il complesso
di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati
ambienti o similari mediante I'attivita di disinfezione unita a un
intervento sulle condizioni di salubrita dell'aria, secondo i
prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero
della Salute a dall'lstituto Superiore di Sanita, nonché da altre
fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la
sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione
stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per
eventuali situazioni di positivita conclamata alla COVID19 dove
lo smaltimento dovra seguire le indicazioni dell'Autorita
Sanitaria competente)
002 | per ciascun baraccamento e altro locale chiuso e per ogni
singolo intervento, compresa qualsiasi installazione
interna (
per ciascun baraccamento e altro locale chiuso e per ogni
singolo intervento, compresa qualsiasi installazione interna
(sanitari, armadietti, scrivanie, etc.)
(EURO sedici/25) cad 16,25
003 | per ciascun WC non incluso in altri baraccamenti e per
ogni singolo intervento
per ciascun WC non incluso in altri baraccamenti e per ogni
singolo intervento
(EURO nove/00) cad 9,00
SIC.CV.08 Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni
idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di
quanto discip
Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche
o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal
Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in
materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti
002 | dispenser manuale da tavolo volume 500ml integrato da
cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.
dispenser manuale da tavolo volume 500ml integrato da
cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.
(EURO otto/55) cad 8,55
NOLI DI ESTINTORI
NOLI DI ESTINTORI
N04.025.005 Estintore portatile omologato, montato a parete nella
baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine
operatri
Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca
di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e
corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la
durata dei lavori:
a|da6kg
da 6 kg
(EURO quattordici/71) cad 14,71




TABELLA «A»

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE

CONTABILI
n. Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori In Euro In %
1 | Lavori di sistemazione idraulica 216.588,90 100%
2
3
4
5
6
Parte 1 - Totale lavori a MISURA 216.588,90
Parte 2 - Totale lavori a CORPO 0,00
a) \ Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 +2) 216.588,90
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza a MISURA 3.294,37
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza a CORPO 0,00
b) Oneri per 1’attuazione dei piani di sicurezza (parti 1+ 2) 3.294,37
TOTALE DA APPALTARE (somma di a+b) 219.882,43
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TABELLA «B» - MODELLO DI CARTELLO INDICATORE

ERegioneEmilia—Romagna
Ente appaltante:
AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia
UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Parma

Legge di finanziamento: DGR N. 450 del 28/03/2022 ad oggetto I'approvazione del programma triennale dei

AGENZIA PER LA

SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIAROMAGNA

Lavori pubblici 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL

DISSESTO IDROGEOLOGICO E SICUREZZA DEL TERRITORIO E NAVIGAZIONE INTERNA.

Progetto esecutivo:

LAVORI: Lavori di manutenzione ordinaria di opere idrauliche nel bacino Taro- Ceno
CODICE: 7B1A060

IMPORTO COMPLESSIVO: € 280.000,00

Progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile del UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile — Parma n.

Progettisti: Dott. Ing. Monica Mari, Ing Saverio Ghirelli
Direttore dei lavori: Dott. Ing Monica Mari
Direttore Operativo Ing Saverio Ghirelli

Collaboratore:

Coordinatore per la sicurezza sul cantiere in fase di
progettazione:

Coordinatore per la sicurezza
sul cantiere in fase esecutiva:

Durata stimata in vomini/gg.: Notifica preliminare in data:
Responsabile Del Procedimento: Ing. Gabriele Bertozzi

IMPORTO DEL PROGETTO: € 280.000,00

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (esclusi oneri): € 216.588,06

ONERI PER LA SICUREZZA: € 3.294,37

RIBASSO

IMPORTO NETTO CONTRATTO (esclusi oneri): (esclusi oneri per la sicurezza)

Aggiudicazione Definitiva:

Impresa esecutrice con sede:

Data di Consegna:

Tempo Contrattuale: 150 gg

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso
UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
telefono: 0521 788711-714-710  e-mail: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it

del
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