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REGIONE EMILIA ROMAGNA
AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Codice Fiscale n. 91278030373

se Intervento Ordinanza — Intestazione c.s. e di seguito c.f. struttura Commissariale

SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO N.

discendente dall’accordo quadro per lavori di prevenzione del dissesto idrogeologico, di sicurezza idraulica e
di difesa della costa afferenti al territorio di competenza dell’ufficio territoriale di rimini — annualita 2026-

2029 - Contratto REP del CIG

RELATIVO AL LAVORO
CODICE -TITOLO LAVORO
CUP XXXX - CIG DERIVATO XXXX

Il presente schema di contratto é suscettibile di eventuali modifiche/integrazioni in relazione al Soggetto che
stipula, alla tipologia dell’intervento da eseguire ovvero alla presenza di specificita normative, nel rispetto della

specifica disciplina prevista dall’Accordo Quadro sottoscritto.

Importo complessivo di finanziamento € (specificare linea finanziamento);
Al. Lavoria base d’asta €
A2. Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza €
A. Totale lavori affidati €
TRA
- Ing. nato a il , Codice fiscale , in qualita di

Dirigente Responsabile dell’Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini,
autorizzato alla stipulazione dei contratti ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 474/2023 e
ss.mm.ii e della determinazione dirigenziale 20/01/2023, n. 178 oppure nel caso di c.s. nell’interesse del
Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualita di Commissario delegato o Soggetto Responsabile o
Commissario di Governo C.F. ............ , che si avvale, per I'attuazione dell’intervento, dell’Agenzia regionale
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile, in particolare del Settore Sicurezza Territoriale E

Protezione civile Romagna, Ufficio Territoriale di Rimini, che rappresenta nella sua qualita di Responsabile
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autorizzato alla stipulazione dei contratti pubblici di seguito nel presente atto denominata

semplicemente “stazione appaltante”;

E
Sig. , hato a ( ), il , Codice fiscale , in qualita di legale rappresentante,
dell'impresa con sede legale in ( ), Via — CAP , C.F. , N,
di iscrizione al Registro delle imprese c/o la C.C.I.LA.A. di e Partita IVA , iscritta alla sezione
ordinaria in data , con n. REA — RE - , (di seguito, per semplicita, “Appaltatore”).

Oppure in caso di RTC o consorzio ordinario

il Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, che nel prosieguo del presente atto verra chiamato per

brevita anche “Appaltatore”, composto da:

___ (capogruppo) (C.F - P.l ), con sede legale , PEC nella persona di
____ ,natoa il , C.F. ,inqualitadi__ inforzadeipoteri__ che partecipa
per I'esecuzione della seguente parte

(mandante) (C.F -P.L ), con sede legale , PEC nellapersonadi |
nato a il , C.F. ,inqualitadi__ inforza dei poteri__ che partecipa per

I’esecuzione della seguente parte

giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito a , prima della presentazione
dell’offerta, e la relativa procura conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario

in forza dell’atto rep racc )

oppure se consorzi art 65 comma 2 lett b — c- d)

il Consorzio che assegna I'esecuzione del presente attoa ____, indicato in sede
di gara, (C.F. - P.L ), con sede legale , PEC nella personadi ___ ,natoa
il , C.F. ,inqualita di ___ in forza dei poteri ___ che partecipa per
I’esecuzione della seguente parte
PREMESSO
- che con determinazione n. del @ stata indetta una procedura aperta per I'affidamento

dell’Accordo Quadro in oggetto, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 come integrato e modificato dal
decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito indicato come Codice) con il criterio dell’offerta

economicamente pill vantaggiosa ed é stato stipulato, ai sensi dell’art. 59 del Codice, il contratto di Accordo

Pag. 4 di 19



SCHEMA DI CONTRATTO

ATTUATIVO
USTPC RIMINI Revisione 02
Data 10/06/2025

Pagina 5di 19

Quadro REP RSPPC/202*/*** del **/**/202* dell'importo complessivo massimo di €

con determinazione n. e stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe; oggetto;

-con nota prot. n. del la Stazione Appaltante ha comunicato all’Appaltatore la propria

intenzione di affidare I'esecuzione dei lavori nell’ambito dell’Accordo Quadro sopra richiamato mediante
la stipula di specifico contratto attuativo e mettendo a disposizione dell’Appaltatore gli elaborati

progettuali prodotti dalla Stazione Appaltante attraverso la condivisione telematica degli stessi;

con nota prot. n. del , I’Appaltatore ha dichiarato di aver preso visione degli

elaborati progettuali e di accettarli, di considerare i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto per I'affidamento dell’Accordo Quadro e che sussistono tutte le condizioni

per dare inizio immediatamente all’esecuzione dei lavori

con la predetta comunicazione I'aggiudicatario ha individuato quale esecutore dell’intervento I'operatore

economico giusta comunicazione prot. ;

- con determinazione , n. e stata disposta la realizzazione dell’intervento mediante

affidamento, nell’ambito dell’Accordo Quadro, all’appaltatore indicato in epigrafe;

I’onere relativo alla realizzazione dell’intervento oggetto del presente contratto trova copertura finanziaria
se in Bilancio sul Bilancio dell’Agenzia . se in contabilita speciale sulla contabilita speciale n .
,intestataa “............ " (indicare I'intestazione della CS), acronimo di “ " (indicare I'intestazione

estesa della CS) ed aperta presso la Banca d’ltalia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bologna;

ai fini dell’affidamento dei lavori di cui al presente contratto attuativo, I'’Appaltatore possiede
I'attestazione di qualificazione, in corso di validita, all’esecuzione di lavori pubblici, tra I'altro per la

categoria per I'esecuzione dei lavori di che trattasi;

per il presente contratto attuativo e stato verificato il permanere del possesso dei requisiti di ordine

generale e speciale dell’Appaltatore e dell’Esecutore individuato per il contratto attuativo;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte

integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1. Disciplina del contratto attuativo

Le previsioni del presente contratto attuativo sono complementari ed attuative delle disposizioni dettate
dal contratto di Accordo Quadro RSPPC/ / ____ sottoscritto in data , honché di tutti gli
atti ed elaborati da esso richiamati, ancorché non materialmente allegati;

Al presente contratto attuativo si applicano tutte, nessuna esclusa, le disposizioni del Capitolato Speciale
d’Appalto — Contratto Attuativo — Parte Amministrativa relativo allo specifico contratto, allegato al
presente a formarne parte integrante e sostanziale.

Per quanto non espressamente derogato dal presente contratto, le clausole dell’Accordo Quadro e della

documentazione di gara di cui al comma 1 mantengono inalterata la loro efficacia vincolante tra le Parti.
Art. 2. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto dei lavori citati
in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto
attuativo.

(se pertinente alle lavorazioni previste) | lavori prevedono prestazioni in luoghi confinati. L’Appaltatore

possiede i requisiti minimi necessari ed abilitanti di cui al D.P.R. 177 del 14/09/2011
Art. 3. Documenti che fanno parte del contratto attuativo

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto attuativo, oltre all’Accordo Quadro e i

suoi allegati richiamati all’art. 1, la documentazione di seguito indicata:

| documenti sopra richiamati si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto

attuativo, ancorché non materialmente allegati allo stesso.

Fanno altresi parte, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al contratto, ma depositati agli atti

della stazione appaltante, i seguenti documenti:

e Polizze di garanzia;

e |l capitolato generale d’appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, nelle parti non
abrogate.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

o |e tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
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integranti il Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi
e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art. 106
del Codice;
e |e quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato.
L'Appaltatore, senza riserva alcuna, attesta la piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione tutta, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in
sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori. Egli, con la sottoscrizione del presente
contratto attuativo e la relativa consegna dei lavori dichiara di essersi recato sul luogo di esecuzione dei
lavori e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla
esecuzione dei lavori e di giudicare gli stessi lavori realizzabili, nel rispetto dei patti e delle condizioni di
cui al contratto di Accordo Quadro, gli elaborati progettuali;
L’Appaltatore attesta, altresi, senza riserva alcuna di aver valutato I'influenza ed i relativi oneri di tutte le
circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono incidere sull’andamento e
sul costo dei lavori, di aver effettuato una verifica della disponibilita della manodopera necessaria per
I’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita ed alla tipologia e
categoria dell’appalto e di essere in grado di iniziare I'esecuzione dei lavori nei termini stabiliti dalla
Stazione Appaltante nell’Ordine di Attivazione.
Le soluzioni qualitative e/o quantitative offerte in sede di gara costituiscono a tutti gli effetti obbligazioni

contrattuali.
Art. 4. Ammontare del contratto attuativo

L'importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta ____ %, del presente contratto attuativo € paria €
,comprensivo di oneri sicurezza €

L'importo contrattuale & al netto dell’l.V.A.

Il contratto attuativo & stipulato “(scegliere) a misura/corpo/corpo e misura”.

L'elenco dei prezzi unitari contrattuali e costituito dall’elenco prezzi unitari del progetto approvato,

(costituiti dall’Elenco Prezzi approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. del

pubblicata sul BURERT n. del ) nonché dei prezzi integrativi e dai nuovi prezzi del contratto

di Accordo Quadro, con I'applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore in sede di Accordo Quadro;
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L'importo contrattuale & comprensivo dei costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma
13 dell’art. 41 del Codice dei contratti pubblici e degli oneri aziendali per I'adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 108, comma 9, del medesimo.

Ai sensi dell’allegato 11.12 del Codice le parti di lavorazioni omogenee e le categorie contabili sono le

seguenti (indicare quali in base a quanto specificato nel CSA attuativo):

Categoria prevalente classifica
Categoria scorporabile classifica
Art. 5. Condizione e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

(Se i lavorisono consegnati prima della stipula del contratto) | lavori sono stati consegnati in via d’urgenza
ai sensi dell’art. 17 comma 9 del Codice in data .....cccceeveeverrerivineenne , come da verbale di consegna del
................................. , che pur non allegato, si intende integralmente riportato. OPPURE | lavori verranno
consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto attuativo.

Il tempo utile per ultimare tuttiilavoriin appalto e fissatoin giorni___ naturali e consecutivi decorrenti

dalla data del verbale di consegna.
Art. 6. Penale per i ritardi — Premio di accelerazione

Per I'applicazione delle penali e del premio di accelerazione, si fa rinvio al capitolato speciale d’appalto —

contratto attuativo - parte amministrativa.
Art. 7. Ulteriori oneri a carico dell’appaltatore, DNSH

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal contratto di Accordo Quadro, dal capitolato
speciale d’appalto — contratto attuativo — parte ammnistrativa e quelli a lui imposti per legge o per
regolamenti.

La direzione del cantiere & assunta dal Sig. ***** (come da nomina trasmessa con PEC assunta al Prot.
****) abilitato secondo le previsioni del Codice in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
Per appalti soggetti all’'obbligo del rispetto DNSH L’appalto & soggetto all’applicazione e alla verifica del
principio DNSH e agli elementi di controllo specifici, come da normativa vigente in materia (Regolamento
UE n. 2020/852 e n. 2021/241 e successivi atti), che I'’Appaltatore dovra osservare durante I'esecuzione.
In Particolare, ai fini dell’applicazione e verifica del principio DNSH, si prevedono le misure riportate nella
scheda intervento allegata al progetto;

L’Appaltatore, per quanto di competenza, deve altresi garantire il rispetto delle misure contenute nella

“Scheda n. 5 Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di
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edifici” di verifica e controllo DNSH check list “Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio

DNSH”, allegata al presente contratto applicativo.

(in caso di operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non

superiore a 50) L'Appaltatore si impegna inoltre a consegnare all’'U.T. di Rimini, entro sei mesi dalla

stipulazione del presente contratto attuativo, salva I'applicazione delle penali previste dall’art. 18

dell’accordo quadro:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale,
dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della
Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della
retribuzione effettivamente corrisposta, da trasmettere altresi alle rappresentanze sindacali
aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parita;

- una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali
sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione delle offerte. La relazione dovra essere trasmessa entro il medesimo termine anche
alle rappresentanze sindacali aziendali.

In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra indicati si applicano le penali previste dal capitolato

speciale d’appalto — contratto attuativo — parte amministrativa.
Art. 8. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Ai sensi dell’art. 125 del Codice e prevista la corresponsione, in favore dell’appaltatore, I’anticipazione
del prezzo per la percentuale del valore del contratto e nel rispetto delle modalita di erogazione stabilite
dal capitolato speciale d’appalto — contratto attuativo — parte amministrativa.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto secondo le tempistiche e gli importi stabiliti
dal capitolato speciale d’appalto — contratto attuativo — parte amministrativa.

Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55 e del D.M. 13 luglio 2017, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare
le fatture elettroniche relative al presente contratto attuativo e il seguente:

Qualsiasi variazione del Codice univoco ufficio, diverso da quello indicato nel presente contratto, verra
comunicato dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore.

Inserire eventuali clausole previste da alcune linee di finanziamento rispetto alla verifica del DNSH

Art. 9. Adempimenti in materia antimafia.
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L'appaltatore, comprese le consorziate esecutrici e gli eventuali subappaltatori, preliminarmente alla
stipulazione del contratto d’appalto o al rilascio dell’autorizzazione al subappalto, sono soggetti agli
accertamenti previsti dal D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal Patto di
integrita in materia di contratti pubblici regionali di cui alla DGR 565/2022. A tal fine si da atto che gli

operatori economici sono iscritti presso le White List:
Art. 10. Garanzia definitiva

Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del contratto di accordo quadro, a garanzia degli impegni assunti con il
presente contratto attuativo, o previsti negli atti da questo richiamati, I’appaltatore ha prestato apposita
garanzia fidejussioria (cauzione definitiva), mediante polizza fideiussoria n. ___ del ____, rilasciata da
___cf.___,perlimportodi€__, parial 10% dell'importo di contratto, nel rispetto di quanto fissato
all’art.117 co 1 del Codice, con le maggiorazioni previste dall’art. 117 co 2 del Codice per ribassi superiori

al 10% ovvero con le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.
Art. 11. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

Ai sensi dell’articolo 117, comma 10 del Codice I'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone
e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione
appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei

lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo, con polizza

di assicurazione n. del , rilasciata da per l'importo di €
(Partita 1 — Opere: ; Partita 2 Opere Preesistenti: € ; Partita 3 Demolizione e
sgombero: € ).

L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita civile per danni a terzi RCT,
nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con la medesima polizza, per un massimale di €
500.000,00 (con importo pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro), con un limite per sinistro di identico importo.

L'appaltatore si accolla, in via esclusiva, I'obbligo di porre in essere qualsiasi adempimento, misura o
cautela, imposti dalle condizioni di cui alla suddetta polizza assicurativa. La stazione appaltante &
integralmente esonerata dalle responsabilita scaturenti dalla mancata ottemperanza ai suddetti obblighi,
non risultando in alcun modo vincolata a garantirne I’assolvimento od a vigilare sul relativo adempimento

da parte dell’appaltatore.
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Ai sensi dell’art. 117, co. 10 del Codice, la Polizza RCT deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante
almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori. La mancata produzione della polizza, con le caratteristiche
sopra indicate, entro la data prestabilita per la consegna dei lavori, costituisce inadempimento e sara
fatta valere dalla stazione appaltante come causa di risoluzione del contratto d’appalto ai sensi dell’art.
1456 del codice civile; in caso di consegna anticipata in via d’urgenza nelle more della stipulazione del

contratto, tale inadempimento sara fatto valere come causa di decadenza dall’aggiudicazione.
Art. 12, Tracciabilita dei flussi finanziari.

In tema di tracciabilita si applica I'art. 14 del contratto di Accordo Quadro;

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente
I’Amministrazione Contraente e la Prefettura territoriale competente.

L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti verra assunta dalle
predette controparti I'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale
nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, della
Amministrazione Contraente della Prefettura territorialmente competente.

Con riferimento ai subcontraenti, I'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre
alle informazioni di cui all’art. 119, comma 2 del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto & stata inserita, a pena di nullita assoluta,
un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita di cui alla Legge

sopracitata.

Art. 13. Dichiarazione sull’assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex

dipendenti regionali.

L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall’entrata in
vigore del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori
retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all’'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessa-zione dal servizio, se questi
avevano esercitato, nei confronti dell’aggiudicata-rio medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e

per conto dell’Amministrazione di appartenenza.

Art. 14. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
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Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti
in materia e in particolare il decreto legislativo 31/03/2023, n.36 recante “Codice dei contratti pubblici
in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici”, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 e il
D.Lgs. n.81/2008.

Si intendono altresi richiamati tutti i contenuti del contratto gia sottoscritto di Accordo Quadro e dei

relativi allegati.
Art. 15. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e domicilio.

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a. tutte le spese contrattuali relative al presente contratto attuativo;
b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c. letasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori,
d. le spese relative all’emissione delle garanzie e coperture assicurative;
A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori oggetto del presente Contratto Attuativo. Tutte le spese del presente contratto,
inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, ai sensi dell’art.62 del
R.D. 827/1924.
Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d’uso,
trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. interamente a carico della stazione appaltante, ai sensi dell’art.5
del D.P.R.131/1986.
Il contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge. Ai fini fiscali
si dichiara che tutti gli importi citati nel presente contratto attuativo si intendono I.V.A. esclusa.
L'imposta di bollo e stata assolta tramite versamento, in modalita telematica disciplinato con

Provvedimento del 28/06/2023, in occasione della stipula del contratto di accordo quadro.
Art. 16. Riservatezza

Tutti i documenti prodotti dall’Appaltatore, realizzati nel contesto del rapporto contrattuale, saranno di

proprieta dell’Amministrazione.
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L'Appaltatore potra citare nelle proprie referenze I'attivita svolta per I'’Amministrazione, purché tale
citazione non violi I'obbligo di riservatezza del presente articolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e
conferenze con propri elaborati che intendesse esporre o produrre, |’Appaltatore, sino a che la
documentazione non sia divenuta di dominio pubblico, dovra ottenere il previo benestare
dell’Amministra-zione sul materiale scritto e grafico inerente alle prestazioni rese all’Amministrazione

nell’ambito del Contratto.
Art. 17. Trattamento dei dati

Per cio che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, si prevede I'applicazione del
Regolamento Europeo n. 679/2016. | dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al
Regolamento UE 679/2016 con particolare riferimento alla liceita, alla correttezza e alla riservatezza e
all’adozione delle prescritte misure di sicurezza.

L'Appaltatore non & autorizzato a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per
le finalita sopra descritte, fatti salvi i casi di estrema necessita in cui la comunicazione dei dati e
indispensabile per la tutela e I'incolumita di cose e persone.

L'’Amministrazione potra impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni su come
debbano essere trattati i suddetti dati. Qualsiasi uti-lizzo e/o trattamento improprio o non conforme
delle disposizioni del Regola-mento UE 679/2016 comportera la piena ed esclusiva responsabilita
dell’ Appaltatore.

L’Appaltatore e infine tenuto a rendere edotti i propri collaboratori e opera-tori delle suddette norme,

fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilita.
Art. 18. Efficacia del contratto

Il presente contratto & stipulato mediante il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna
(SATER), secondo le regole tecniche di cui all’art. 26 del Codice

Il presente contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma delle parti contraenti e il suo
perfezionamento.

Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di accettazione con firma
digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’'amministrazione

digitale”.

Per I'Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile
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UT Sicurezza territoriale e protezione civile — Rimini
Il Dirigente
Ing. Giovanni De Carlo
firmato digitalmente

per L'Appaltatore

firmato digitalmente
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PROTOCOLLO DI LEGALITA (solo per interventi finanziati nell’‘ambito dei piani ricostruzione alluvione maggio

2023)
Art. 19. — Accettazione del Protocollo (premesse e art. 5 comma 1 del Protocollo)
1. |l presente Titolo IV riguarda gli obblighi derivanti dal “Protocollo di Legalita tra il Commissario

straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e le Regioni
Emilia-Romagna, Toscana, Marche, le Prefetture-UTG presenti sul territorio della Regione Emilia-
Romagna, la Prefettura-UTG di Firenze, la Prefettura-UTG di Pesaro-Urbino per la prevenzione e la
repressione dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore degli appalti pubblici e
concessioni nell’'ambito delle attivita di messa in sicurezza e di ricostruzione dei territori alluvionati di cui
al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100”
sottoscritto dal Commissario Straordinario alla ricostruzione in data 09/05/2024.

2. Llappaltatore con la sottoscrizione del presente contratto accetta il Protocollo di Legalita tra il
Commissario straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche e le Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche, le Prefetture-UTG presenti sul territorio della
Regione Emilia-Romagna, la Prefettura-UTG di Firenze, la Prefettura-UTG di Pesaro-Urbino per la
prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore degli
appalti pubblici e concessioni nell’lambito delle attivita di messa in sicurezza e di ricostruzione dei territori
alluvionati di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2023 n. 100.

3. Llappaltatore siimpegna a far sottoscrivere e ad allegare ad ogni contratto che intervenga lungo la filiera

dell'appalto, il Protocollo di cui al presente articolo.

Art. 20. Conferimento dei dati (art. 2 commi 7, 8, 9 e 10 del Protocollo)

1. Lappaltatore deve fornire alla stazione appaltante ogni dato di modifica della composizione societaria
della propria societa, entro 30 giorni solari dall’avvenuta modifica. In caso di mancata comunicazione sara
applicata una penale pari allo 0,3 per mille dellimporto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Decorsi
inutilmente ulteriori 30 giorni la stazione appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto.

2. Llappaltatore si impegna altresi a fornire i medesimi dati per le imprese subappaltatrici, compresi gli
esecutori di noli a caldo, in allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto. In caso di mancata

comunicazione sara applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno
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di ritardo. Decorsi inutilmente 30 gg. dalla richiesta, la stazione appaltante si riserva la facolta di risolvere

il contratto.

Art. 21. Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorruttivo durata, modifica e recesso

(art. 4 del Protocollo)

1. Lappaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante I'elenco delle imprese coinvolte nel
piano di affidamento in relazione a contratti e sub-contratti, nonché ogni eventuale variazione
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

2. Llappaltatore, nonché i subappaltatori e i noli a caldo, siimpegnano a dare comunicazione tempestiva
al soggetto attuatore, alla Struttura commissariale e all’Autorita giudiziaria, anche per il tramite dei
servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio, ogni tentativo di tentativi di concussione che
si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore contraente o subappaltatore e
dei loro dirigenti o degli organi sociali. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell’'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori
che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio, accertato con qualsiasi mezzo, per il delitto
previsto dall’articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall’articolo 319 quater, comma 1, c.p.

3. Llappaltatore, o I'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, siimpegnano ad avvalersi della
clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore
suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni
specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli
articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322,
322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

4. Nei casi di cui ai punti 2. e 3. del presente articolo, |'esercizio della potesta risolutoria da parte del
soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente & subordinato alla previa intesa con I'ANAC. A tal
fine, la Struttura commissariale, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volonta
di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne dara
comunicazione allANAC, che potra valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i
presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa

aggiudicataria alle condizioni di cui all’articolo 32 della legge 11 agosto 2014, n.114.
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Art. 22. Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia (art. 5 del Protocollo)

1.

2.

3.

4.

L'appaltatore ed i suoi eventuali subappaltatori, si impegnano a denunciare all’Autorita Giudiziaria o
agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di
prestazioni o di altra utilita (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o
servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei
confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro
familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell'esecuzione. La violazione e sanzionata ai
sensi dell’art. 1456 c.c.

L'appaltatore si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalita
sottoscritto tra le Prefetture presenti della regione Emilia-Romagna, provincia di Firenze e provincia
di Pesaro-Urbino e Commissario Straordinario e dichiara di essere pienamente consapevole e di
accettare il sistema sanzionatorio comprensivo del sistema delle penali ivi previsto. A carico
dell'impresa oggetto della informativa interdittiva sara applicata anche una penale nella misura del
10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una
penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate
mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle
somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile e, comunque, nei limiti degli
importi dovuti all'impresa raggiunta dall’interdittiva (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla
buona esecuzione dell’'opera). La violazione & sanzionata ai sensi dell’art. 1456 c.c.

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto accetta la clausola risolutiva espressa ai
sensi dell’art. 1456 c.c. che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la
revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento
delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla
nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto accetta la clausola risolutiva espressa ai
sensi dell’art. 1456 c.c. che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la
revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010, qualora venga effettuata una movimentazione
finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art.3
della legge citata. L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto accetta I'obbligo di
effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al

presente Protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed
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esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato
motivo, sara applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione
finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente I'importo dalle somme dovute in
relazione alla prima erogazione utile. La violazione & sanzionata ai sensi dell’art. 1456 c.c.
L'appaltatore assume I'obbligo di rispettare gli accordi/protocolli promossi e stipulati anche in ambito
nazionale, locale o di settore, in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalita, con
particolare riferimento: al protocollo sottoscritto tra il Commissario straordinario e le Regioni Emilia-
Romagna, Toscana, Marche, le Prefetture-UTG presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna,
la Prefettura-UTG di Firenze, la Prefettura-UTG di Pesaro-Urbino, allegato al presente contratto; alla
Legge Regionale n. 18/2016; al patto di integrita sottoscritto in sede di partecipazione alla gara; al
Protocollo d'intesa per la legalita tra la regione Emilia-Romagna, le Prefetture - UTG presenti sul
territorio della regione Emilia-Romagna ed il commissario delegato per la ricostruzione, per la
prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti e concessioni
di lavori pubblici, servizi e forniture e nell'attivita urbanistica ed edilizia approvato con DGR
n. 15/2018.

L'appaltatore si impegna altresi a garantire il rispetto dei medesimi documenti anche da parte dei
propri subappaltatori e subcontraenti (compreso i noli a caldo) e ad allegare al contratto il Protocollo
tra il Commissario straordinario e le Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche, le Prefetture-UTG
presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna, la Prefettura-UTG di Firenze, la Prefettura-UTG
di Pesaro-Urbino.

L'appaltatore si obbliga ad inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola
che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, I'efficacia della cessione dei crediti, alla
preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui
all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario. In modo
analogo dovranno agire tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione delle opere, che
stipuleranno una cessione dei crediti.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che intenda ricorrere al distacco della manodopera
— ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto
legislativo 17 luglio 2016 n. 136 — deve ottenere apposita autorizzazione dalla stazione appaltante a
consentire l'accesso dei lavoratori distaccati al cantiere. Lautorizzazione e preceduta da apposita

istanza contenente: il nominativo del lavoratore; la qualifica; il periodo di durata del distacco.
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9. Llinosservanza degli obblighi in tal modo assunti & valutata dalla stazione appaltante ai fini della

revoca degli affidamenti.
Art. 23.  Tracciabilita dei flussi finanziari (art. 7 del Protocollo)

1. Gli obblighi dell’appaltatore, subappaltatori e dei subcontraenti relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari sono regolati dall’Art. 23 del presente contratto.

2. La stazione appaltante, in ottemperanza all’articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, provvedera alla comunicazione all’Unita di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la
Banca d’Italia dei dati e le informazioni concernenti operazioni sospette di cui venissero a conoscenza

nell’esercizio della propria attivita istituzionale.
Art. 24. Monitoraggio e tracciamento dei flussi di manodopera (art. 9 comma 4 del Protocollo)

1. Lappaltatore siimpegna a garantire adeguate sistemazioni alloggiative alle maestranze impiegate nel
cantiere, qualora la distanza tra la sede aziendale e quella del cantiere sia percorribile in un tempo
non inferiore a 120 minuti, calcolato attraverso sistemi web, tipo google maps.

2. Llappaltatore deve comunicare di volta in volta alla stazione appaltante gli indirizzi dei luoghi in cui le
maestranze alloggiano.

3. Lastazione appaltante si riserva di effettuare verifiche in loco sullo stato delle predette dimore, specie

sotto il profilo igienico sanitario.
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