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DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come modificato dal
Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e che nel prosieguo assumera la denominazione di Codice;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/206, recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE», per le parti ancora in vigore e che nel prosieguo assumera la denominazione di Regolamento;

il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore, che
nel prosieguo assumera la denominazione di Capitolato generale;

la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e ss.mm. — Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso e a struttura metallica;

il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia;

il D.M. 12 marzo 2004, n. 123 concernente gli schemi di polizza tipo per le garanzie fidejussorie e le
coperture assicurative in materia di lavori pubblici, previste dagli articoli 75, 113 e 129 del Codice;

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone
sismiche” e ss.mm.;

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita” e
s.m.i..



PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i servizi e le forniture necessarie all’esecuzione del contratto
di manutenzione per la gestione delle attivita relative ai tratti dei torrenti Grizzaga e Tiepido soggetti a servizio di
piena di competenza dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio
Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza.

Gli interventi riguardano essenzialmente:

- riduzione della presenza di vegetazione lungo le sponde e gli argini e nella fascia esterna di immediata
pertinenza in determinati tratti dei torrenti Tiepido, Grizzaga, sottoposti a servizio di piena, e del torrente
Gherbella;

- lavorazioni complementari volte al ripristino delle condizioni di sicurezza dei torrenti sopra citati mediante
movimentazione terra, con spostamento e sistemazione all’interno del cantiere del materiale di risulta e opere
di difesa in palificata;

- interventi di volti alla rimozione di vegetazione pericolante, secca o deperente in alveo che ostacola il
normale deflusso della corrente, ripresa di erosioni spondali di piccola entita, rimozione di accumuli di
materiale litoide in alveo e deviazioni del corso d’acqua nei tratti oggetto di servizio di piena.

In termini quantitativi i servizi riguarderanno principalmente interventi di pulizia della vegetazione, ed in misura
minore opere di scavo, movimentazione terra la manutenzione di manufatti e di opere di difesa spondale.

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche e qualitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, dei quali I’appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Le voci elencate negli elaborati progettuali sono puramente
indicative delle tipologie di lavorazioni mentre le quantita indicate potranno subire variazioni nella fase esecutiva,
compatibilmente con il quadro economico parte integrante del progetto. I tratti prioritari di intervento individuati
nell’ambito della stesura del progetto definitivo potrebbero subire variazioni in fase esecutiva, pur rimanendo sempre
nell’ambito dei tratti sottoposti a servizio di piena. Potrebbe inoltre essere richiesto, all’interno della stessa annualita e
utilizzando le risorse programmate, un secondo sfalcio di alcuni tratti ritenuti prioritari. Nel corso di ogni una singola
annualita si richiedera uno sfalcio indicativamente nel periodo autunnale, pit un eventuale ulteriore sfalcio nel
periodo primaverile.

3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore ¢ sia la realizzazione finale dei lavori privi di ogni
vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi
contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi
di lavorazioni provvisionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui
proprieta ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalita, rispettando
ogni normativa, uso e prassi applicabile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. L’importo dei lavori posti a base di gara ¢ definito come segue:

Importi in euro Colonna a) Colonna b) Colonna a + b

Importo lavori, compresi
costi della manodopera | Oneri per la sicurezza non

(art. 23, comma 16 del soggetti a ribasso TOTALE
Codice)
: 66.560,75 670,56 67.231,31

IMPORTO TOTALE 67.231,31




2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a), decurtato del
ribasso percentuale offerto e aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza di cui al comma 1, punto 1, colonna
b); alle singole lavorazioni e/o forniture dell'elenco prezzi posto a base di gara deve essere applicato il ribasso
percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

3. L’importo contrattuale ¢ comprensivo dei costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 16 dell’art.
23 del D.Lgs. 50/2016 s.m. e degli oneri aziendali concernenti 1'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10.

4. L’appalto rientra nel programma degli interventi in materia di difesa del suolo e della costa da realizzare nel
triennio 2018-2020, approvato con DGR n°859 del 11/06/2018, ad oggetto “Quantificazione delle ulteriori risorse
finanziarie 2018 e 2020 da trasferire all'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per gli
interventi in materia di difesa del suolo e della costa. Approvazione del programma complessivo degli interventi
2018-2020 finanziato con le risorse trasferite”.

Art. 3 — Forma e modalita di stipulazione del contratto

1. 11 contratto di appalto ¢ stipulato a misura in modalita elettronica, mediante corrispondenza secondo 1’uso del
commercio consistente in apposito scambio di lettere tramite PEC, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016
s.m.i..

2. L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite o
definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Igs. n.50/2016 ed alle condizioni
previste dal presente capitolato speciale.

3. 1l ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari
in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo
2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1,
colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti
progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato speciale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo allegato A, i lavori sono classificati come segue:

Appalto da stipulare a misura

Lavorazioni Categoria Classifica | Importo comprensivo Oneri Incidenza %
computate tutte a costi della manodopera | sicurezza manodopera Y
misura, consistenti in e oneri sicurezza

(breve descrizione): (Euro)

Stalcio di vegetazione,
movimentazione terra, Prevalente | OG 8 1 67.231,31 670,56 28.88
opere di difesa

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Ai sensi dell'art 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n.50/2016, i
gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella “A”, allegata al presente capitolato speciale quale parte
integrante e sostanziale.



Art. 6 — Adeguata attrezzatura tecnica

1. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di
sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme
vigenti.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7- Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, ¢ fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono allegati del contratto d’appalto, e ne fanno parte integrante, i documenti sottoindicati:
a) il presente capitolato speciale di appalto (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);
b) elenco prezzi unitari;
¢) il computo metrico estimativo (ex art. 32 comma 14-bis del Codice), il cui valore ¢ puramente indicativo delle
tipologie di lavorazioni ma le cui quantita potranno essere rimodulate in fase di consegna dei singoli Ordini di
lavorazione funzionali all’esecuzione degli interventi;

2. Fanno parte del contratto d’appalto, e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, ancorché non materialmente
uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, i seguenti
documenti:

d) larelazione generale del progetto definitivo;

e) il piano sostitutivo di sicurezza e/o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del D. Lgs n.
81/2008;

Jf) il piano operativo di sicurezza;

g) le polizze di garanzia;

h) le dichiarazioni rese dall’ Appaltatore a corredo della domanda e dell’offerta.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come modificato dal
Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.;

-il D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;

- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale d’appalto e non previsto da quest’ultimo.

4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione
dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.



Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

1. La stipula del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata

accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore in sede di gara dovra dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti

3.

progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in
sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta esecuzione dei lavori, con espressa accettazione
degli stessi.

La fase esecutiva degli interventi verra avviata tramite singoli Ordini di lavorazione che, compatibilmente con
quanto definito dagli elaborati progettuali e dal presente capitolato speciale d’appalto, conterranno almeno:

- Computo Metrico Estimativo di dettaglio delle tipologie di lavorazione e delle quantita;
- Cronoprogramma esecutivo delle lavorazioni;
- Dettaglio e ubicazione delle opere da realizzare.

Ciascun Ordine di lavorazione verra avviato tramite apposito verbale di consegna dei lavori, redatto ai sensi
dell’Art. 5 del D.M. del M.L.T. n°49/2018 ed ultimato tramite verbale di conclusione lavori ai sensi dell’Art. 12 del
DM del MIT n°49/2018.

4. Per I’intera durata del contratto 1’appaltatore dovra garantire la reperibilita H24, compresi i giorni festivi. Dovra

1.

inoltre garantire, in caso di richiesta di pronto intervento, 1’operativita del personale entro 1 ora dal momento
della chiamata e I’operativita dei mezzi nelle successive 2 ore, per fare fronte al sopraggiungere di criticita
puntuali o diffuse improvvise nelle aree individuate nel progetto definitivo. Dovra pertanto essere fornito in fase
di stipula del contratto un numero telefonico di riferimento attivo H24 per la chiamata in pronto intervento. Si
precisa che la chiamata in pronto intervento ¢ stata computata all’interno degli elaborati progettuali, ed in fase
esecutiva saranno considerate le maggiorazioni relative al costo della manodopera in caso di lavoro notturno e/o
festivo (CCNL e D. Lgs. n. 66/2003). Nel caso di mancato rispetto delle tempistiche richieste viene applicata una
penale dello 0,5 per mille dell'ammontare contrattuale. L’appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante il
cronoprogramma esecutivo delle lavorazioni oggetto di pronto intervento entro i due giorni successivi dall’inizio
dell’Ordine di lavorazione.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o
di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ovvero di
recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale
di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a
tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110 del Codice dei contratti pubblici alle condizioni e
con le modalita ivi previste.

. Se l'appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa

mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs 50/2016.

Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

1. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. 145/2000; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione
appaltante.

1.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e 1'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e

subsistemi di impianti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di Regolamento in



materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione,
i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda 1’accettazione, la qualita e 1’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano il DPR 207/2010 e s.m.i. e gli articoli 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER I’ESECUZIONE

Art. 13 — Consegna del Contratto e inizio dei lavori

1. L’esecuzione del contratto ha inizio dopo la stipula dello stesso, in seguito a consegna formale risultante da
apposito verbale.

2. Tlavori da realizzare saranno avviati a seguito della consegna di singoli Ordini di lavorazione.

E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna anticipata dei lavori o parte degli
stessi prima della stipulazione del contratto, ai sensi del art. 32, comma 8 € comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Ilavori hanno durata triennale (2018-2020) e saranno dimensionati e rendicontati per ogni singola annualita, sulla
base di quanto indicato all’Art. 20 comma 3 del presente capitolato. Durante ciascuna annualita, la Stazione
appaltante provvedera alla consegna di Ordini di lavorazioni (indicativamente n. 1 per il 2018, n. 2 per il 2019 e n.
2 per il 2020, a cui si aggiungono le chiamate per pronto intervento) contenenti gli elaborati esecutivi comprensivi
delle quantita per ogni singola voce computata e delle specifiche sulle lavorazioni da eseguire, nonché delle
tempistiche da rispettare di cui al successivo Art. 17. Per ogni Ordine di lavorazione sara prevista la procedura di
consegna lavori e di conclusione lavori, a cui corrispondera la sospensione dei giorni contrattuali utili per le
lavorazioni per ciascuna annualita, cosi come riportato all’Art. 14 comma 1.

Art. 14 - Termini per 1'ultimazione dei lavori

1. L’appalto riguarda lavori di manutenzione ordinaria distribuiti per le annualita 2018, 2019 e 2020. Il tempo utile
per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 60 (sessanta) per 1’annualita 2018, 180
(centottanta) per il 2019 e 180 (centottanta) per il 2020. I giorni sono intesi naturali consecutivi e vengono
conteggiati dalla data del verbale di consegna dei lavori fino alla data del verbale di conclusione lavori di ogni
singolo Ordine di lavorazione, fino all’esaurimento dei giorni disponibili per ogni annualita.

2. L’Appaltatore si impegna ad eseguire tutti i lavori compresi in appalto entro il termine indicato al precedente
comma 1, con continuita dalla data di consegna dei lavori stessi, tenendo conto di ogni circostanza che possa
incidere sul tempo di esecuzione, compresi i periodi con andamento stagionale sfavorevole.

3. La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per eventuali
variazioni si fara riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.

4. 1l termine dei lavori dovra, in ogni caso, avvenire entro e non oltre il 31/12/2020 in quanto la copertura finanziaria
¢ assicurata mediante posta di bilancio in parte spese correnti iscritta fino all’annualita 2020. Decorso il predetto
termine il contratto si intende risolto di diritto a prescindere dalla percentuale di lavori eseguiti. Saranno
contabilizzati i lavori ritenuti ammissibili in contabilita dal Direttore dei Lavori entro il 31/12/2020.

5. La stazione appaltante non ¢ responsabile dei lavori eventualmente eseguiti oltre il predetto termine di cui al
comma 4 che, fatto salvo le ulteriori violazioni di legge di cui ’appaltatore ¢ responsabile, non potranno essere
contabilizzati e liquidati anche in annualita successive.

6. E fatta salva la facolta della Stazione Appaltante di richiedere alla Amministrazione aggiudicatrice I’attivazione
del fondo pluriennale vincolato qualora, per cause di forza maggiore indipendenti dall’appaltatore e dalla Stazione
Appaltante stessa, i lavori non siano interamente ultimati entro il 31/12/2020.



7. L’appaltatore deve avere la disponibilita dei mezzi ¢ manodopera per garantire la possibilita di realizzare le
lavorazioni richieste anche contemporaneamente su pil cantieri, al fine di rispettare il termine di ultimazione dei
lavori stabilito al comma 1.

Art. 15 - Sospensioni e riprese dei lavori, proroghe

1. Qualora ricorrano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano
in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori, d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore, puo ordinare la sospensione totale o parziale dei lavori previsti nell’Ordine di lavorazione redigendo
apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di
una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs 50/2016.

2. La sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone
la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine dell’Ordine di lavorazione.

3. L’appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori previsti nell’Ordine di
lavorazione nel termine fissato, pud chiederne, con domanda motivata, la proroga che, se riconosciuta giustificata, ¢
concessa dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande pervengano con
congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

4. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali. L’ultimazione dei lavori € comunicata
dall’esecutore al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa
non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo
impiegato.

6. Per quanto non stabilito dal presente articolo si applica l'art. 107 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo

1.In applicazione del comma 2 dell’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici, nel caso di mancato rispetto del
termine indicato per ’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei
lavori viene applicata una penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. La misura complessiva delle
penali irrogate non puo superare il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

2. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaltatore predispone e consegna, entro 10 giorni dal ricevimento di ogni singolo Ordine di lavorazione
(indicativamente n.1 per il 2018, n. 2 per il 2019 e n. 2 per il 2020, a cui si aggiungono le chiamate per pronto
intervento), alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione. Trova applicazione I’art. 14 del presente
Capitolato speciale d’appalto, in particolare i commi 2 e 7. Indicativamente la consegna dei lavori dovra avvenire non
oltre 15 giorni dal ricevimento dell’Ordine di lavorazione.

2. I programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

3. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo
risultante dal cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante.

Art. 18 Danni alle opere e cause di forza maggiore

1. In caso di danni alle opere o provviste, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza
maggiore, |'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare 1’esecuzione dei lavori,



al ripristino di tutto quanto danneggiato. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, 1’ Appaltatore &
tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto
al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di
accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il compenso che la Stazione appaltante riconosce
all’ Appaltatore ¢ limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

2. Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’impresa affidataria o delle
persone delle quali essa ¢ tenuta a rispondere.

3. Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all’ Appaltatore e che gli
arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante I’adozione di tutti i
provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore assume
tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m.i., art. 3.

2. L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la societa Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni.

4. Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara
(CIG).

5. L’affidatario deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Art. 20 - Pagamenti

1. La contabilizzazione dei contratti a misura ¢ effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente
in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per
ciascuna lavorazione; il corrispettivo ¢ determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi offerti
dall’appaltatore in sede di gara.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I’appaltatore rifiuta di presenziare
alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore lavori procede alle misure in presenza di due
testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti.

3. Le disponibilita finanziarie sono suddivise nelle tre annualita come segue:
2018 2019 2020
€ 30.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00

I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento, a
seguito della conclusione dei lavori di ciascun Ordine di lavorazione (indicativamente n. 1 per il 2018, n. 2 per il 2019
e n. 2 per il 2020, a cui si aggiungono le chiamate per pronto intervento), al netto del ribasso offerto e delle ritenute di
cui al successivo comma 4; fatto salvo il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza
contributiva e retributiva dell’esecutore e del subappaltatore ai sensi dell’art. 30, commi 5 e 6, d.Igs. 50/2016 e s.m.i..

4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei
lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale dopo
I’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione di tutti gli Ordini di



lavorazione eseguiti, previo rilascio del Documento unico di regolarita contributiva (DURC), in applicazione di
quanto previsto dall’art. 30 co.5-bis del Codice.

5. I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono cosi stabiliti:

- il certificato di pagamento per le rate di acconto ¢ emesso entro 45 giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento
dei lavori (SAL), come previsto dal comma 1 dell’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici;

- la disposizione del pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento avverra entro 60 giorni dalla
data di emissione del certificato stesso;

- il certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro tre mesi dalla data di conclusione dei lavori dell’ultimo Ordine di
lavorazione;

- il pagamento della rata di saldo avverra entro 90 giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, previa
cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da costituire nella misura e nei modi previsti dall’art. 103,
comma 6, del Codice dei contratti pubblici. Nel caso 1’esecutore non abbia preventivamente presentato la garanzia, il
termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

6. Qualora i lavori previsti all’interno di un Ordine di lavorazione rimangano sospesi per un periodo superiore a 45
giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto
degli importi maturati fino alla data della sospensione.

7. 1l pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

8. Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in base allo stato d’avanzamento dei lavori.

Art. 21 - Revisione prezzi

1. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664, primo comma, del codice civile, se
non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.

2. In caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art. 106 del Codice
dei contratti pubblici.

Art. 22 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera
d), d.1gs. n. 50/2016; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto ¢ disciplinata dall’art. 106 co. 13 del Codice dei contratti pubblici.

CAPO S - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 23 - Garanzie

1. L’offerta ¢ corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo
base indicato nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La “garanzia provvisoria” €
regolata dall’art. 93 d.Igs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve
riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

L’offerta ¢ altresi corredata, a pena di esclusione, da una dichiarazione di impegno, da parte di un fideisussore, anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi
dell’articolo 93, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale
dichiarazione di impegno non ¢ richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei
o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

2. L’ appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a
sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto



previsto in caso di ribassi superiori al dieci o al venti percento. La “garanzia definitiva” ¢ regolata dall’art. 103 d.1gs.
50/2016 e s.m.i..

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia ¢ prestata, su mandato irrevocabile,
dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati, ferma restando la responsabilita
solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e 1’acquisizione della
cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante ai sensi del comma 3 del citato art.
103 del Codice dei contratti pubblici.

La cauzione definitiva ¢ progressivamente svincolata da parte dell'appaltatore secondo le condizioni e le modalita
indicate all'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016.

3. Alla “garanzia provvisoria” e alla “garanzia definitiva” si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7,
d.Igs. 50/2016 e s.m.i..

4. 11 pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato
per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e 1’assunzione del carattere
di definitivita del medesimo. 5. Le fideiussioni devono essere conformi agli schemi tipo 1.1 e 1.2 contenuti
nell’Allegato A al D.M. 19.1.2018, n. 31.

Art. 24 - Assicurazioni a carico dell’aggiudicatario

1. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore ¢ obbligato, almeno 10 giorni prima della
consegna del contratto, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia ¢ prestata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati, ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

2. I massimali della polizza sopra citata sono i seguenti:

- a copertura dei danni ad impianti ed opere pari all’importo contrattuale (compresa I.V.A.)

- per danni ad impianti ed opere preesistenti Euro 100.000,00.

- responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori Euro 500.000,00.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. La polizza assicurativa deve essere in tutto conforme al modello tipo 2.3. di cui al D.M. 12/03/04 n. 123.

5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta
I’inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 25 - Variazione dei lavori

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche
contrattuali o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui agli artt.
106 e 149 del decreto legislativo n.50/16, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una
nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di
concordamento. Lavori eseguiti € non autorizzati non verranno pagati e sara a carico dell'Appaltatore la rimessa in
pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.



CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 26 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 27 - Cantieri temporanei o mobili

1. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/2008, 1'appaltatore ¢ obbligato
ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 95 (Misure generali di
tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa
affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano di sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione), 102
(Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza).

2. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.Lgs. 81/2008, anche quanto disposto in materia
dall’art. 105 (Subappalto) del Codice dei contratti pubblici, in particolare 1’affidatario ¢ solidalmente responsabile con
il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.

3. I richiami dell’articolo “Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza” a specifici articoli dei
D.Lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di quelle non espressamente citate.

Art. 28 — Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. E fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima della consegna del contratto, il piano di sicurezza sostitutivo e
il piano operativo di sicurezza aventi i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si
dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9
settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis D.Lgs. 81/2008 (Misure di semplificazione nei cantieri
temporanei o mobili), al quale si richiede di allegare gli attestati di formazione oltre all'elenco dei macchinari
utilizzabili in cantiere.

2. Qualora ne ricorra la necessita (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di
esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il
Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.

CAPO 8 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 29 - Definizione delle controversie
1. L'accordo bonario ¢ disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016; la transazione ¢ disciplinata dall'art. 208 del D.Lgs
50/2016.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto che non siano potute definire con 1’accordo bonario e la
transazione sono devolute al Giudice ordinario competente per territorio, rimanendo espressamente esclusa la
compromissione in arbitri.

Art. 30 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:



a)

b)

c)

d)

nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

1 suddetti obblighi vincolano 1’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 1’appaltatore
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica, nonché degli obblighi retributivi e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta.

Art. 31 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto, con le procedure dell’art. 108 del D.Lgs. n.50/16 che qui
si intende interamente richiamato, senza necessita di ulteriori adempimenti, tra 1'altro, nei seguenti casi:

a.
b.

C.

o

m.

frode nell'esecuzione dei lavori;
inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, qualora venga nominato;

perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 1'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

mancata attivazione in tempo utile dell’appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali;,

mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai subcontratti di cui all’art. 105, comma 2 del
D.Lgs.n.50/2016;

per ogni altra fattispecie prevista dalla normativa vigente sui lavori pubblici.

2. La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista costituisce grave inadempimento, pertanto
la Stazione Appaltante intraprendera le azioni, con riferimento alle modalita previste dalla vigente legislazione o
normativa, per I’esecuzione d’ufficio o la risoluzione del contratto.

3. Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza
dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e 'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e



mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I’eventuale riutilizzo ¢ alla
determinazione del relativo costo.

5. L'appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

6. La risoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13 agosto
2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

7. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e in contraddittorio
con il medesimo

8. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvedera subito dopo 1’adozione del provvedimento di
risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra
successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall’importo della cauzione.

CAPO 9 - DISPOSIZIONI PER I’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 32 - Ultimazione dei lavori - Conto finale

1. Alla conclusione dei lavori di ciascun Ordine di lavorazione ¢ previsto I’accertamento dell’ultimazione ai sensi
dell'art. 12 del DM del MIT n°49/2018, in contradditorio con l'appaltatore previa formale comunicazione dello stesso,
e la firma del certificato da parte della Direzione Lavori in doppio originale.

2. Per I'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entita, del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalita
e sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, si procedera come previsto dal comma 1
del citato art. 12 del DM del MIT n°49/2018.

3. Alla scadenza del tempo utile contrattuale verra redatto apposito verbale di ultimazione del contratto.

4. 1l conto finale ¢ redatto entro 30 giorni dalla data di conclusione dell’ultimo Ordine di lavorazione previsto.

Art. 33 - Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare esecuzione

1. 11 certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve
essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Durante 1’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

CAPO 10 - NORME FINALI

Art. 34 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e al presente capitolato speciale, nonché a
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e
gli obblighi che seguono:

a) ’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 14.1.2008 che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

b) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;



c) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 1’esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna del cantiere;

e) I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

f) I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 1’incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pill ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

g) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
h) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

1) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna fino al compimento del certificato di regolare esecuzione;

j) le vie di accesso al cantiere;
k) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

1) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 1’abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;

2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
l'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il numero di targa e il nominativo del
proprietario degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.)

3. E a carico e a cura dell’affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino
alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

4. L’affidatario deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con riferimento alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella
«B», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 35 — Spese contrattuali, imposte, tasse
1.Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte, diritti di segreteria e tasse - ivi comprese quelle di
registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione
del cantiere e all’esecuzione dei lavori.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. 1l presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'LLV.A. ¢ regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono .V.A. esclusa.



Art. 36 - Rinvio normativo
1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel contratto ¢ nel presente capitolato speciale d’appalto trovano
applicazione le norme del d.1gs.50/2016 e s.m.i., del DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché le altre
disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, fra cui il DM 19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato
generale d'appalto dei LL.PP., limitatamente agli articoli non abrogati, e in quanto compatibili le norme del Codice

civile.



PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE

Indicazione sommaria dei lavori da eseguire
I lavori da eseguire consistono in:
e riduzione della presenza di vegetazione lungo le sponde e gli argini e nella fascia esterna di immediata
pertinenza in determinati tratti dei torrenti Tiepido, Grizzaga, sottoposti a servizio di piena, e del torrente
Gherbella

in Comune di Modena.
Potranno, inoltre, essere richieste altre opere, forniture e prestazioni necessarie per 1’esecuzione dell’opera.

Forma e dimensione dell’opera
Le opere da eseguire avranno forma, struttura e dimensioni risultanti dai disegni di progetto salvo le modifiche che la
Direzione dei lavori riterra opportuno di apportare all'atto esecutivo, senza che da cido possa derivare all'Impresa
diritto di chiedere speciali compensi, maggiori prezzi od altro.

Qualita dei materiali —
Misurazione delle opere e valutazione dei lavori contrattualmente non previsti

Tutte le valutazioni e misurazioni dei lavori dovranno effettuarsi con metodi geometrici.

Presentandosi la necessita di dover eseguire lavori non compresi nell'elenco, i nuovi prezzi saranno determinati in
contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e il cottimista ed approvati dal Responsabile del Procedimento.

Per quanto riguarda l’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e 1’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica l'art.167 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..

Ordine e modo di esecuzione dei lavori
I lavori verranno eseguiti come da progetto nel rispetto delle prescrizioni previste e secondo gli ordini impartiti dal
Direttore dei lavori.
Per assicurare una regolare condotta dei lavori I’ Impresa dovra affidare la direzione tecnica del cantiere a persona con
titoli e capacita adeguati, il cui nominativo dovra essere comunicato all’Amministrazione appaltante: cio a
prescindere dalla rappresentanza legale dell’Impresa che potra essere conferita alla persona suddetta o ad altra
persona idonea.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformita delle istruzioni ricevute.
In particolare, si prescrive quanto segue:

1. CONDIZIONI GENERALI
1.1 Qualita, provenienza e impiego dei materiali

I materiali (intesi come materiali, prodotti, composti, forniture, componenti, ecc.) devono corrispondere alle
prescrizioni del presente Capitolato Speciale ed essere della migliore qualita: possono essere messi in opera
solamente dopo l'accettazione del Direttore Lavori.

1.1.1 Accettazione dei materiali

I materiali da impiegare nei lavori dovranno essere:

a) prequalificati corredandoli di tutti i certificati di prove sperimentali o di dichiarazioni a cura del Produttore
necessari ad attestare, prima dell’impiego, la loro conformita in termini di caratteristiche meccanicofisico-
chimiche alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale;

b) identificati riportando le loro caratteristiche nel Documento di Trasporto con cui il materiale viene consegnato
in cantiere o a pi¢ d’opera. L’ Appaltatore dovra consegnare alla Direzione Lavori una copia del DAT (Documento




di Trasporto) e dell’eventuale documentazione allegata;

c) certificati mediante la documentazione di attestazione rilasciata da un Ente terzo indipendente

(Marcatura CE) ovvero, ove previsto, autocertificati dal Produttore. L’ Appaltatore dovra consegnare alla
Direzione Lavori una copia dei certificati;

d) accettati dal Direttore Lavori medianti controllo delle certificazioni cui ai punti precedenti € mediante prove
sperimentali di accettazione;

e) ulteriormente verificati nel caso in cui il Direttore Lavori ravvisi difformita nella fornitura dei materiali, nelle
lavorazioni o nell’opera ultimata rispetto a quanto richiesto dal presente Capitolato Speciale.

Tutti gli oneri per prelievi, prove di laboratorio e certificati relativi ai punti a), b), ¢), d) ed e) rimangono ad
esclusivo carico dell’ Appaltatore mentre le prove di laboratorio e le certificazioni relative al punto d) sono a
carico della Committente, permanendo — anche per quest’ultime - a carico dell’ Appaltatore 1’onere dei prelievi,
dell’eventuale conservazione dei campioni e delle prove che diano esito negativo.

Nel caso il materiale risulti non conforme agli standard ed ai controlli previsti ai punti a), b), ¢) o d), lo stesso non
sara ritenuto idoneo all'impiego e dovra essere immediatamente allontanato dal cantiere, sostituendolo con altra
fornitura che corrisponda alle caratteristiche volute. Le opere gia costruite utilizzando materiale non conforme
dovranno essere demolite a totale cura e spese dell'Appaltatore.

Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I'Appaltatore resta totalmente responsabile
della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

1.1.2 Conformita e Non Conformita al Capitolato Speciale

Il presente Capitolato Speciale determina le caratteristiche dei materiali e le modalita esecutive ritenute idonee
per eseguire le lavorazioni in modo conforme alle aspettative di qualita della Committente.

11 Personale della Direzione Lavori € preposto a rilevare, utilizzando un apposito modulo di “Non Conformita”,
gli scostamenti riscontrati nei materiali utilizzati, nelle forniture, nelle caratteristiche di una parte dell’opera o
nelle sue modalita esecutive, rispetto alle prescrizioni del Progetto e del Capitolato Speciale.

Le lavorazioni oggetto di procedura di “Non Conformita” non verranno contabilizzate fino a quando il Direttore
dei Lavori dichiarera la chiusura della procedura, attestando 1’intervenuta risoluzione della non conformita. Le
“Non Conformita” che non troveranno risoluzione causeranno la demolizione dell’opera non conforme.

1.1.3 Impiego dei materiali

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pil accurata,
non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita ¢ redatta come se i materiali avessero le caratteristiche
stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di
materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.

1.1.4 Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'Appaltatore ¢ libero di scegliere il luogo ove
rifornirsi dei materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purche essi abbiano le caratteristiche prescritte dai
documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri, n¢ all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a pi¢ d'opera,
compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi
mezzo, occupazioni temporanee, ripristino dei luoghi, indennizzi ed indennita a Terzi.

1.1.5 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori puo
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'Appaltatore non puo cambiarli
senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico
del procedimento.

1.1.6 Difetti di costruzione

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e
messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Qualora il Direttore Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, puo ordinare che le necessarie verifiche



siano disposte in contraddittorio con I'Appaltatore che dovra farsi carico di tutte le attivita necessarie a consentire
I’espletamento delle verifiche. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico
dell'Appaltatore, in caso contrario I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il
ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

1.2 Dichiarazione di conformita e marcatura CE

I prodotti che riportano la marcatura CE — che ne attesta I’idoneita per un dato impiego previsto, secondo un
insieme di prestazioni minime che si rifanno ai requisiti essenziali della Direttiva 89/106/CE - beneficiano di
presunzione di rispondenza alle caratteristiche dichiarate.

1.2.1 Marcatura CE - Materiali

Tutti i materiali forniti dall’ Appaltatore da impiegare nei lavori dovranno presentare — ove previsto dalla
Normativa italiana vigente alla data dell’offerta - la Marcatura CE, a garanzia della conformita del prodotto a tutte
le direttive e norme ad esso applicabili.

Materiali non rispondenti a tale requisito, non saranno ritenuti idonei all'impiego e dovranno essere
immediatamente allontanati dal cantiere, sostituendoli con altri che corrispondano alle caratteristiche volute.
L’utilizzo di un prodotto sprovvisto di Marcatura CE dovra essere preventivamente autorizzato dal Direttore
Lavori previa motivata richiesta scritta dell’ Appaltatore.

1.2.2 Marcatura CE - Macchinari

Tutti i macchinari, impianti, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature da impiegare nei lavori
dovranno presentare la Marcatura CE, a garanzia della conformita del prodotto a tutte le direttive e norme ad esso
applicabili.

Macchinari sprovvisti della Marcatura CE o immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della Marcatura CE
non saranno ritenuti idonei all'impiego e dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere, sostituendoli
con altri che corrispondano alle caratteristiche volute.

L’utilizzo di un prodotto sprovvisto di Marcatura CE dovra essere preventivamente autorizzato dal Direttore
Lavori previa motivata richiesta scritta dell’ Appaltatore.

2 MANUTENZIONE DI ALVEI

Manutenzione di alvei
I lavori riguardano le operazioni di manutenzione dei corsi d’acqua e comprendonio interventi di decespugliamento,
disboscamento e riprofilatura delle sponde. I lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei
disegni di progetto o in base alle prescrizioni date dall’ufficio di Direzione Lavori. L’impresa dovra assolutamente
evitare che il materiale rimosso dalle sponde o dagli argini cada in acqua e venga allontanato dalla corrente.

Lavori di decespugliamento - modalita esecutive

I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzi meccanici, cingolati o0 gommati , dotati di
bracci adeguati alle lavorazioni richieste ed opportunamente dotati di apparato falciante conforme alle vigenti
disposizioni di legge; I’intervento sara completato a mano. Dovranno essere completamente eliminati 1 cespugli, i
rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui tronco abbia diametro inferiore a 15 cm. Se necessario con due passate in
senso opposto della ruspa, oppure con una sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le
piante piegate dalla ruspa. La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall’area di lavoro e
portata a rifiuto. Terminate le operazioni di decespugliamento il terreno andra opportunamente regolarizzato.

Lavori di disboscamento di scarpate fluviali - modalita esecutive

I lavori di disboscamento si riferiscono a superfici nelle quali vi sia una elevata presenza di piante con diametro del
tronco superiore ai 15 cm. e comprendono anche i lavori di decespugliamento descritti al paragrafo precedente. Per
quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante , i tronchi abbattuti dovranno essere raccolti , accatastati ,
privati dai rami, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati dove indicato dalla L.L.. I materiali non
utilizzati dovranno essere portati a rifiuto. Durante i lavori di rimozione delle piante I’impresa dovra porre la massima
attenzione per evitare qualunque pericolo per le persone e le cose. L’impresa ¢ comunque sempre responsabile di
qualsiasi danno recato a terzi conseguente o riconducibile ai lavori effettuati. L’impresa dovra altresi usare ogni
precauzione per la salvaguardia delle essenze di pregio specificatamente segnalate dalla D.L.




3 MOVIMENTI TERRA

Movimenti di terra
Le tipologie di scavo relative all’esecuzione dei lavori di opere idrauliche e di sistemazione dei versanti sono
individuate di seguito:

Scavo di sbancamento

Per scavo di sbancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno sul quale dovranno sorgere
manufatti per la regolarizzazione dei versanti in frana, per 1’asportazione di materiali in alveo, ed in generale
qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta superficie che permetta I’impiego di normali mezzi meccanici od ove sia
possibile 1’allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, che saranno
eseguite a carico dell’impresa.

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna
quando gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra accennati, come ad esempio la realizzazione del cassonetto al di
sotto del piano di posa dei rilevati arginali o di quello stradale.

Lo scavo andra eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dalla D.L,
andranno trasportati in discarica o accumulati in aree indicate dalla D.L. stessa per il successivo utilizzo. In
quest’ultimo caso sara onere dell’Impresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o
in genere estraneo per il previsto e successivo utilizzo.

Scavi per ricalibrature d’alveo

Per scavo di ricalibratura d’alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la sezione trasversale del corso
d’acqua secondo i disegni di progetto. Tali operazioni andranno svolte esclusivamente per quei tratti d’alveo
indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo andra eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non
diversamente indicato dalla D.L. Lo scavo andra eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non
diversamente indicato dalla D.L, andranno trasportati in discarica o accumulati in aree indicate dalla D.L. stessa
per il successivo utilizzo. In quest’ultimo caso sara onere dell’Impresa provvedere a rendere il terreno scevro da
qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per il previsto e successivo utilizzo.

Scavi di fondazione

Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo il tipo di progetto, effettuato sotto il piano di
sbancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli elementi di fondazione di strutture e le berme delle
difese spondali in massi.

Terminate I’esecuzione delle opere di fondazione lo scavo che restera vuoto dovra essere diligentemente riempito e
costipato, a cura e a spese dell’Impresa, con le stesse materie scavate sino al piano del terreno naturale primitivo.

Modalita esecutive:

L’Impresa realizzera tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che con mezzi meccanici,

qualunque sia il tipo di materiale incontrato tanto all’asciutto che in presenza di acqua.

Gli scavi saranno eseguiti in lunghezza, larghezza e profondita secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o

richiesto dalla D.L.

Eventuali scavi eseguiti dall” Impresa, per comodita di lavoro o per altri motivi senza autorizzazione scritta della

D.L., non saranno contabilizzati agli effetti dei pagamenti.

All’inizio dei lavori I’Impresa dovra provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e degli apparati

radicali e provvedere al loro trasporto a rifiuto.

Gli scavi dovranno essere realizzati in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta.

L'Impresa prendera inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare lo smottamento delle pareti degli scavi

soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e mettera in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare

danni alle persone ed alle opere ed ¢ obbligata a provvedere, a suo carico, alla rimozione delle eventuali materie
franate. In ogni caso 1'Impresa sara I'unica responsabile per i danni alle persone o alle opere che possono derivare da
cedimenti delle pareti di scavo.

La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro gli scavi
stessi, sara a totale carico dell’Impresa indipendentemente dal tempo che trascorrera fra I’apertura degli scavi ed il
loro reinterro. Il reinterro potra essere effettuato solamente dopo 1'Autorizzazione della D.L.,

con le modalita da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste specifiche.

Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dalla D.L., dovranno essere portate a rifiuto. Tali materie non



dovranno in ogni caso arrecare danno ai lavori, alle proprieta pubbliche e private e al libero sfogo e corso delle
acque.
Nel caso in cui l'impresa contravverra a queste disposizioni dovra, a sua cura e spese, rimuovere ed asportare il
materiale in questione.
Durante I’esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti d’acqua saranno tali da tenere a secco gli scavi.
Se I’Impresa non potesse far defluire 1’acqua naturale, la D.L. avra la facolta di ordinare, se lo riterra opportuno,
I’esecuzione degli scavi subacquei.

4) TAGLIO VEGETAZIONE

- DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE FLUVIALI

I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato
di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti
disposizioni di legge, l'intervento sara completato a mano.

Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui tronco abbia
diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso opposto della ruspa, oppure con una sola passata e
con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa.

La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o portata a rifiuto.
Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andra opportunamente regolarizzato.

- TAGLIO PIANTE IN SCARPATE FLUVIALI

I lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con diametro del tronco
superiore a 15 cm e comprendono anche i lavori di decespugliamento descritti al paragrafo precedente.

Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno essere raccolti, accatastati,
privati dei rami, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati dove indicato dell’Ufficio di Direzione
Lavori. I materiali non utilizzabili dovranno essere portati a rifiuto.

Durante i lavori di rimozione delle piante I’Impresa dovra porre la massima attenzione per evitare qualunque pericolo
per le persone e per le cose; I’Impresa ¢ comunque pienamente responsabile di qualsiasi danno conseguente ai lavori
di rimozione. L’Impresa dovra altresi usare ogni precauzione per la salvaguardia delle piante di pregio esistenti,
specificatamente segnalate dall’Ufficio di Direzione Lavori.

- TAGLIO DI VEGETAZIONE SELETTIVO

1l taglio selettivo si basera esclusivamente sui seguenti criteri:

1. eliminazione della vegetazione in precarie condizioni fitosanitarie:

2. eliminazione delle specie infestanti;

3. diradamento dei tratti con vegetazione piu fitta, finalizzato a creare lo spazio necessario allo sviluppo delle specie
di maggior pregio

4. ripulitura del sottobosco;

5. eliminazione in contrasto con il regime idraulico;

6. eliminazione di parti malate o comunque bisognose di potatura;

7. in ogni caso lo sfoltimento guidato dovra rispettare le disposizioni della D.L.

5 PALIFICAZIONI IN LEGNO
Composizione delle palificazioni

Le palificazioni sono costituite da elementi strutturali di fondazione infissi o costruiti dalla superficie del terreno in
grado di trasmettere al sottosuolo le forze ed i carichi applicati dalle sovrastrutture.

Pali infissi di legno

I pali di legno devono essere di essenza forte o resinosa secondo le previsioni di progetto o le disposizioni che saranno
impartite dalla Direzione dei lavori. I pali dovranno essere scortecciati, ben diritti, di taglio fresco, conguagliati alla
superficie ed esenti da carie, di diametro di 15-25 cm misurato a un metro dalla testa e di lunghezza minima di m 4.
La parte inferiore del palo sara sagomata a punta di forma e peso adeguati agli sforzi indotti dall'infissione.



La parte superiore del palo, sottoposta ai colpi di maglio, dovra essere munita di anelli di ferro e cuffia che impedisca
durante la battitura ogni rottura. I pali, salvo diverse prescrizioni della D.L., verranno infissi verticalmente con
interasse tra i pali di 80-100 cm.

Ogni palo che si spezzasse durante l'infissione o deviasse, dovra essere, su richiesta della Direzione dei lavori tagliato
o divelto e sostituito con altro.

I pali dovranno essere battuti fino a rifiuto con maglio di peso adeguato.

1l rifiuto si intende raggiunto quando I'affondamento prodotto da un determinato numero di colpi del maglio cadente
sempre dalla stessa altezza, non supera il limite che il progettista avra fissato in funzione del carico che il palo dovra
sopportare. L'Appaltatore non potra in alcun modo procedere alla recisione della testa del palo senza averne
preventiva autorizzazione.

Sono compresi nei lavori fornitura e posa in opera di 4 file sovrapposte di pali di castagno di lunghezza m 4 del
diametro finito di 15-18 cm, fissati ai pali di presidio con filo zincato, compresa scavo, reinterro e costipamento
necessario secondo le indicazioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

S NORME DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
5.1 Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell' Appaltatore
Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato Speciale — Parte Seconda o quelle contenute
nel Capitolato Speciale — Parte Prima, nel Contratto d’ Appalto o negli elaborati di Progetto, si intendono comprese
nel prezzo dei lavori e percio a carico dell'Appaltatore:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla
sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata
richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di
direzione lavori;
g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e successive
modificazioni.
L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei
Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
La stazione appaltante pud mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui mezzi di trasporto utilizzati
dall'Appaltatore.
5.2 Norme generali di contabilizzazione
Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, numerici o a peso, in relazione
a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.
Di seguito vengono esplicitati i metodi di carattere generale da utilizzare per la computazione e
contabilizzazione degli articoli di elenco, fermo restando la validita della descrizione estesa di ogni singolo
articolo riportata in Elenco Prezzi.
5.2.1 Lavori a misura
I lavori a misura saranno liquidati in base alle misure fissate dal Progetto anche se, dalle misure di controllo
rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze, larghezze, superfici e cubature effettivamente
superiori. Soltanto nel caso in cui la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni, se ne
terra conto nella contabilizzazione.
5.2.2 Lavori a corpo
Per la quota delle lavorazioni affidate a corpo, le corrispondenti misurazioni saranno utilizzate per verificare la
rispondenza delle opere eseguite a quelle progettate e la loro liquidazione sara effettuata a percentuale
d’avanzamento, con riferimento allo schema prestabilito contrattualmente.



Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite, vengono desunte da
valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale pud controllare l'attendibilita attraverso un
riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa
parte della documentazione contrattuale.

Nel caso, invece, che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori rispetto a quelle indicate in Progetto
o prescritte dalla Direzione Lavori, sara in facolta insindacabile della Direzione Lavori ordinare la demolizione
delle opere e la loro ricostruzione a cura ed a spese dell'Appaltatore; soltanto se le minori dimensioni risultassero
compatibili con la funzionalita e la stabilita delle opere, la Direzione Lavori potra ammettere in contabilita le
quantita effettivamente eseguite (nel caso di lavori a corpo, I’opera verra in tal caso riquantificata utilizzando le
effettive e minori quantita).

Le misure — sia per le opere compensate a corpo che per quelle compensate a misura — saranno prese in
contraddittorio via via che si procedera all’esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati
dagli incaricati della Direzione Lavori e dell'Appaltatore. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica
e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

5.3 Scavi

La misurazione degli scavi di sbancamento e dei rilevati sara effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate. All'atto della consegna dei lavori I'Appaltatore eseguira, in contraddittorio con la Direzione Lavori, il
controllo delle quote nere delle sezioni trasversali e la verifica delle distanze fra le sezioni stesse, distanze misurate
sull'asse di Progetto.

In base ai rilievi eseguiti in corso d’opera ed a quelli da praticarsi ad opera finita, con riferimento alle sagome delle
sezioni tipo ed alle quote di Progetto, sara determinato il volume degli scavi e dei rilevati progressivamente
eseguiti.

Resta inteso che, sia in trincea sia in rilevato, la sagoma rossa delimitante le aree di scavo o di riporto ¢ quella che
segue la scarpata, il piano di banchina, il fondo cassonetto, della carreggiata e del piazzale, come risulta dalla
sezione tipo.

5.3.1 Scavi

5.3.1.1 Scavi in genere

Tutti i materiali provenienti dagli scavi dovranno essere caratterizzati dall’Appaltatore per determinarne le
caratteristiche di qualitd ambientale ai sensi dell’art. 186 del DLgs 152/06. Il compenso degli oneri relativi alla
caratterizzazione dei materiali ed alla gestione delle terre inquinate € riconosciuto con il relativo articolo di elenco.
I materiali che risultano riutilizzabili “tal quale” sono di proprieta della Committente; I'Appaltatore potra usufruire
dei materiali stessi, sempre che siano riconosciuti geotecnicamente idonei dalla Direzione Lavori, limitatamente ai
quantitativi necessari all’esecuzione delle opere appaltate e per quelle categorie di lavoro di cui & previsto
l'impiego nel Progetto.

I materiali che, a seguito della caratterizzazione ai sensi dell’art. 186 del DLgs 152/06, risultassero inquinati a
causa di lavorazioni oggetto dell’appalto o comunque non utilizzabili “tal quale” sono di proprieta dell’ Appaltatore
che dovra gestirli secondo le procedure della normativa in vigore. In mancanza di indicazioni contrattuali rimane
inteso che gli articoli dell’Elenco Prezzi comprendono il trasporto dei materiali classificabili come rifiuti presso
discariche autorizzate e tutti gli oneri dovuti al loro smaltimento.

Gli articoli dell'Elenco Prezzi relativi agli scavi in genere comprendono tutti gli oneri previsti dalle presenti Norme
ed inoltre:

- la perfetta sagomatura dei fossi, la sistemazione di banchine e cassonetti anche in roccia, la
configurazione delle scarpate e dei cigli;

- il rinterro intorno alle murature e sopra le condotte, le fognature e i drenaggi (a meno che il Progetto non richieda
la sostituzione del materiale);

- gli esaurimenti d'acqua (che saranno contabilizzati solo per gli scavi di fondazione considerati
subacquei) compresi gli oneri per il loro trattamento secondo le vigenti norme di legge;

- lo scotico superficiale ed il taglio degli alberi con asportazione delle ceppaie.

Negli scavi in terra ¢ compreso il disfacimento d’eventuali drenaggi in pietrame o in misto granulare, rinvenuti
durante i lavori.

Saranno contabilizzati a parte soltanto i trovanti rocciosi, se frantumati, o le fondazioni in muratura, aventi singolo
volume superiore a 1,00 m3, applicando a tali quantita gli articoli previsti dall'Elenco Prezzi per gli scavi in roccia
o per le demolizioni di murature, avendole detratte dagli scavi in terra.

Gli eventuali banchi di roccia saranno computati in relazione alla quantita percentuale desunta in
contraddittorio con 1’appaltatore, in relazione alle misure riscontrate.



La riduzione del materiale scavato a pezzatura idonea alla formazione dei rilevati ¢ compensata nel prezzo degli
scavi.

5.3.1.2 Scavi di sbancamento

Tali s’intendono quelli definiti dal paragrafo “Scavi di sbancamento” del Cap. “Norme per 1’esecuzione dei
lavori”. Si precisa che nel caso degli scavi di sbancamento per impianto d’opere d'arte, non sara computato il
riempimento a ridosso della muratura (a meno che il Progetto non richieda la sostituzione del materiale) che
I'Appaltatore dovra eseguire a propria cura e spese sino a raggiungere la quota del preesistente terreno naturale.
5.3.1.3 Scavo di fondazione

Tali s’intendono quelli definiti dal paragrafo “Scavi di fondazione” del Cap. “Norme per 1’esecuzione dei lavori” o
ad essi assimilabili.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto dell'area di base
delle murature di fondazione o del calcestruzzo di sottofondazione, per la loro profondita, misurata a partire dal
piano dello scavo di sbancamento o del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non & effettuato.
Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpata
ma, in tal caso, non sara computato il maggior volume, né degli scavi di fondazione né di quelli di sbancamento.
Solo nel caso che le pareti a scarpata siano ordinate dalla Direzione Lavori, saranno computati i maggiori volumi
corrispondenti.

In ogni caso non sara computato il riempimento a ridosso delle murature a tergo delle stesse (a meno che il
Progetto non richieda la sostituzione del materiale) che 1'Appaltatore dovra eseguire a propria cura e spese, sino a
raggiungere la quota dei piani di sbancamento o del preesistente terreno naturale. Saranno individuati inoltre i
volumi relativi alle classi di profondita indicate negli articoli d’Elenco Prezzi ed a questi saranno applicate le
maggiorazioni previste.

Gli scavi di fondazione saranno considerati subacquei, e come tali contabilizzati, solo se eseguiti a
profondita maggiori di 20 cm dal livello costante a cui si stabilizzano le acque eventualmente esistenti nel terreno.
Qualora il Progetto preveda l'esaurimento delle acque mediante opere di deviazione o pompaggio, lo scavo sara
contabilizzato com’eseguito all'asciutto.



TABELLA PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
«A» ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5
n. Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori In Euro in %
1
2
3
4
4a ) (*)
4b
5
6
7
8
9
10
11
11a
11b
11c
12
13
14
14a
15b
15
16
17
Parte 1 - Totale lavori A MISURA 66.560,75
18
19
20
Parte 2 - Totale lavori 66.560,75
a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 + 2)
1
2
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA 670,56
3
4
5
6
7
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza, 670,56
b) Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 +2)
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) 67.231,31




TABELLA «B» - MODELLO DI CARTELLO INDICATORE

v}
ERegione Emilia-Romagna

AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE ELA PROTEZIONE CIVILE

Ente appaltante: AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

Fonte di Finanziamento: D.G.R. N°859 del 11/06/2018 - QUANTIFICAZIONE DELLE ULTERIORI
RISORSE FINANZIARIE 2018 E 2020 DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA COMPLESSIVO DEGLI
INTERVENTI 2018-2020 FINANZIATO CON LE RISORSE TRASFERITE - Allegato D — Capitolo
U47113

Progetto definitivo:

LAVORI DI: Manutenzione triennale per la gestione delle attivita relative ai tratti dei torrenti Grizzaga e
Tiepido soggetti a Servizio di Piena

CODICE SIMADA: SP18A010

IMPORTO COMPLESSIVO €: 84.000,00

Progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Coordinamento Programmi
Speciali e Presidi di Competenza n. del

Progettista:

Direttore dei lavori:

Direttore Operativo:
Ispettore di Cantiere:

Coordinatore per la sicurezza sul cantiere
in fase di progettazione:

Coordinatore per la sicurezza sul cantiere
in fase esecutiva:

Durata stimata in uomini/gg.: :I Notifica preliminare in data:

Responsabile Del Procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: €

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: €

ONERI PER LA SICUREZZA: €

IMPORTO DEL CONTRATTO: € Euro )

Gara in data , offerta di Euro pari al ribassodel ___ %

Aggiudicazione:

Impresa esecutrice:

con sede

Qualificata per i lavori dell_ categori_: , classifica .000)
, classifica .000)
, classifica .000)

direttore tecnico del cantiere:

Data di Consegna:
Tempo Contrattuale:

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

telefono: fax: E-mail:




