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D.Lgs. 18/04/2016 n.50, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’'acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture — Codice dei contratti;

il D.Lgs. 18/04/2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 507,
pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 103 del 5-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 22;

D.P.R. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) - Regolamento
generale

Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145)

Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’'art.1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestante la regolarita contributiva previsto
dall’articolo 90, comma 9, del D.Lgs n. 81 del 2008; previsto altresi dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente I'attuazione
dellart. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a) della Legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici).
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Parte 1: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. | lavori di questo progetto consistono nella manutenzione della vegetazione arborea ripariale nel Canale Boicelli,
nel tratto del Po di Volano da Ferrara a Medelana e nel Po di Primaro, attuata con 'asportazione degli alberi caduti
in alveo, che costituiscono impedimento o pericolo per il libero deflusso e la navigazione, ed al taglio ed
allontanamento degli alberi pericolanti in sponda.

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con gli eventuali relativi allegati

3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore € sia la realizzazione finale dei lavori privi di ogni
vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi
contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le
fasi di lavorazioni provvisionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione,
dell'altrui proprieta ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalita,
rispettando ogni normativa, uso e prassi applicabile.

4. Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell’appalto posto a base dell’'affidamento & definito come segue:
2.
Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a +b)
Importo esecuzione lavori Costi sicurezza TOTALE
(soggetto a ribasso)
1 | Lavori a misura 176.969,77 4.052,70 181.022,47
3

2. L'importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a) al quale deve essere applicato
il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e
la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, colonna b), non soggetto ad alcun ribasso, di cui all'articolo 100,
commi 1 e 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

3 La base di gara € comprensiva dei costi interni aziendali per la sicurezza che il concorrente dovra separatamente
indicare in sede di offerta economica.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

2. L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi
restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e le condizioni previste dal presente capitolato.
3. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del

D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e
in particolare nell'elenco dei prezzi unitari di progetto.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dellarticolo 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 61 del DPR n. 207/2010 e in conformita
allallegato “A” al DPR medesimo, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere indicata nella
tabella «A» sottostante.

2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.
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Tabella A

Categoria ex allegato A Euro (al lordo della Incidenza % % sul

n. |lavor: D.P.R. n. 207 del 2010 sicurezza) manodopera totale

Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del DLgs 50/2016 i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.
1 | Tutte le lavorazioni Prevalente 0G8 181.022,47 33,73% 100%

Art. 5 — Adeguata attrezzatura tecnica
1 Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di

sicurezza sanciti dalle "direttive macchine” di cui al D.Lgs. n. 17/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme
vigenti.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro é
stato progettato e comunqgue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale, & fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto e normativa applicabile

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 nei limiti di compatibilita del
D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.;

b) il capitolato speciale nelle sue parti Amministrativa e Tecnica;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo
comma 3; il progetto esecutivo posto a base di gara deve intendersi integrato dall’'offerta tecnica ed economica
presentata dall’aggiudicatario in sede di gara;

d) I'elenco dei prezzi unitari;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e le proposte integrative al
predetto piano o il documento di valutazione dei rischi interferenziali ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008;

f) il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del DPR n. 207/2010;
h) le polizze di garanzia;

i) il patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali, in applicazione della Deliberazione di Giunta regionale n.
966/2014 "Approvazione del patto di integrita in materia di contratti’;

2. Anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. sono contrattualmente vincolanti tutte
le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, tutte quelle comunque richiamate nel presente capitolato
speciale e in particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto vigente e applicabile;
b) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. (Codice dei Contratti Pubblici);
c) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore:

- articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);

- articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);
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- articoli da 215 a 238 (collaudo);
d) il decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni;

e) il D.M. 19 gennaio 2018 "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie
previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

f) il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore
dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

—_

. La sottoscrizione del contratto da parte dellappaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla
sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi i lavori.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore. Cessione e trasformazione d'azienda

1. In caso di falimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ovvero di
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.,
owvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi
e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dallarticolo 110 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.. Limitatamente alla determinazione della liquidazione finale dei lavori dellappalto risolto si
applica l'articolo 108 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

2. Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui allarticolo 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.
owero nei casi previsti dalla normativa antimafia dellimpresa mandataria o di una impresa mandante trovano
applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. n. 145/2000; a tale domicilio
si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del D.M. n. 145/2000; le generalita
delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora 'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all'articolo 4 del D.M. n. 145/2000; il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico
dell’appaltatore o da altro tecnico abilitato secondo le tipologie di lavori previste nel capitolato speciale.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nellimpiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
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Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente I'articolo 101, comma 3 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e gli articoli 16 e 17 del D.M. n. 145/2000.

Art. 12 - Convenzioni europee in materia di valori e termini

Tutti gli atti predisposti per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono
intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati
in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

. B’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, nei casi previsti dall’articolo 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.; in tal
caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per 'esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto & facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, 'aggiudicatario € escluso
dalla partecipazione in quanto 'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; la Stazione Appaltante richiede il DURC in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in
relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

. Ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del D.M. n. 49 del 2018, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle
singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal
progetto esecutivo, ovvero in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede
ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il
comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata
allesecuzione di alcune di esse. La Stazione appaltante potra disporre la consegna in piu tempi successivi, con
verbali parziali, senza che per questo I'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori
compensi o indennizzi.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto €& fissato in giorni 47 (quarantasette) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori.

. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole, delle festivita
e delle ferie contrattuali.

. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altri operatori
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economici per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione dei lavori, d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore, puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., con indicazione delle ragioni che hanno determinato I'interruzione,
dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate
affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza delle
forze lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, pud
chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande
pervengano, salvo i casi debitamente motivati e documentati dall’appaltatore, prima della scadenza del termine
anzidetto; la risposta in merito all'istanza di proroga € resa dal RUP, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni
dal suo ricevimento.

. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali
intermedie eventualmente previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 17; in tal caso per termine di
ultimazione di cui allarticolo 14 si intende il termine intermedio previsto dall’articolo 16, comma 2, lettera d) e |l
periodo di proroga € proporzionato all'importo dei lavori per 'ultimazione dei quali & concessa la proroga.

. A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale
'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese o fornitori, se esso appaltatore
non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette imprese o
fornitori.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

. Ai sensi dell'articolo 113-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per
l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a 1 per mille
dell’importo contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente la quota percentuale indicata al
comma 6.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 2;

b) nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nelrispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei
lavori.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualora
I'appaltatore, in seguito al’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori di cui all’articolo 17.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire; la penale di
cui al comma 2, lettera c) € applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a
quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale si procedera alla risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
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tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza
che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. 1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di enti gestori di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque
modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante, fermo
restando quanto disposto all’articolo 27, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 € s.m.;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal
cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92
del D.Lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comungue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi
delle condizioni di cui al comma 2.

4. Al programma esecutivo dovra essere allegato I'elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel piano di
affidamento, con riguardo ai servizi di trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, noli a
caldo, servizi di autotrasporto e guardania di cantiere.

Art. 18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) radempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se hominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale;
f)  le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né
i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati
nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi
dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Anticipazione

E prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dellimporto
contrattuale secondo quanto disposto dall’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

. Il pagamento avverra in unica rata, mediante emissione di certificato di pagamento, ad ultimazione delle prestazioni,
contabilizzati al netto della ritenuta di garanzia.

. A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori
€ operata, ai sensi dell’articolo 30, comma 5bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. una ritenuta dello 0,50 per cento
da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

. Al termine dei lavori, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita. Le parti convengono, ai sensi dell’art. 113 bis,
del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m. che entro i 45 giorni successivi il Responsabile del Procedimento emette il certificato
di pagamento previa acquisizione della documentazione di regolarita contributiva. Tale certificazione sara richiesta
per I'aggiudicatario, nonché per tutti i soggetti che a titolo di legge hanno partecipato alle lavorazioni relative al
pagamento in corso. Nel caso non risulti comprovata la regolarita contributiva, si procedera ai sensi dell’articolo 30,
comma 5, del citato D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.

. Qualora I'appaltatore volesse effettuare riserve in merito ai lavori contabilizzati pud effettuare le proprie riserve sui
documenti contabili nei modi e nelle forme descritte dagli articoli 190 e 191 del DPR n. 207/2010.

. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a sessanta giorni, per cause non dipendenti
dall’'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

. Ali sensi dell’articolo 105, comma 9 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m., 'emissione di ogni certificato di pagamento &
subordinata all’acquisizione del DURC relativo allappaltatore e a tutti i subappaltatori e all'esibizione da parte
dell’'appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 21 - Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori € redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; &
sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile unico del procedimento. Col conto finale € accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione &
soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento,
entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilitd, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. |l responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. Le parti convengono, ai sensi dellart. 113 bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. che la rata di saldo, previa
I'acquisizione del DURC regolare, unitamente alle ritenute di garanzia & pagata entro il termine di 45 giorni a
decorrere dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

. I pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile; il pagamento €& disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

. Ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m. la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve
avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato delll.V.A. allaliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I'emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
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intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alle
schede tecniche, contenute nell’”Allegato B — Schede Tecniche” al D.M. n. 31 del 19/01/2018, debitamente
compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente e agli schemi tipo 1.4 e 1.4.1 del medesimo D.M..

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.

8. Il pagamento a saldo & subordinato allacquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell’appaltatore della
documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché da parte degli eventuali subappaltatori.

Art. 22 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’appaltatore assume l'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 8, della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni e dalla Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 di
aggiornamento della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi
dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. Ai sensi e per gli effetti di tale
normativa I'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale
acceso presso banche o presso la societa Poste italiane S.p.A., appositamente dedicati alle commesse pubbliche
nonché le generalita ed il codice fiscale della/e personal/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione
deve essere inviata alla Stazione appaltante entro 7 giorni dall’accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. L’'omessa, tardiva o incompleta
comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l'applicazione, da parte della Prefettura — UTG
competente, della sanzione prevista dall’articolo 6, comma 4 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

2. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del
Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto.

3. Il contratto si intendera espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano
eseguite in conformita a quanto stabilito dall’art. 3 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

4. L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o0 a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 2010 e
s.m. L'espressione «filiera delle imprese» si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105, del D.Lgs. n.
50 del 2016 e s.m., nonché ai subcontratti stipulati per I'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto.

5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte
ai citati obblighi di tracciabilita finanziaria si impegnano a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara.

6. Per quanto riguarda la cessione di credito, ai sensi della Determinazione dell’Autorita n.10/2010, anche i cessionari
dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario
0 postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilita si applica pertanto anche ai movimenti finanziari
relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un
conto corrente dedicato.

7. Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese ciascun componente del raggruppamento é tenuto ad
osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136 del 2010 e s.m.,
anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli
subcontraenti. Pertanto, la mandataria capogruppo dovra rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le
clausole di tracciabilita che andranno, altresi, inserite nel contratto di mandato. Le medesime considerazioni
valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 23 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
'emissione del certificato di pagamento di cui all’articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti allappaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
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anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra 'emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti allappaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui 'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle
proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, € facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere l'azione legale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora.

Art. 24 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 23, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati 0 nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 30 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 25 - Revisione prezzi

E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo del
presente appalto, ai sensi e con le modalita del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50 del
2016 e s.m. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia, che nell’oggetto sociale sia previsto
I'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di impresa e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico
0 scrittura privata autenticata, in originale o in copia autenticata, sia notificato mediante lettera trasmessa con Posta
Elettronica Certificata alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
Responsabile Unico del Procedimento.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilitd, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione
appaltante qualora quest’'ultima non le abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi mediante lettera trasmessa
con Posta Elettronica Certificata al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione
mediante lettera trasmessa con Posta elettronica Certificata.

In ogni caso I’Amministrazione cui €& stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI

LAVORI

Art. 27 - Valutazione dei lavori

Per i lavori a misura:

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.
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3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
contrattuali.

Per gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

1. GIli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo
dei lavori negli atti progettuali in base alle singole voci in elenco come da Piano di sicurezza e di coordinamento
senza applicazione di alcun ribasso.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28 - Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., & richiesta una garanzia provvisoria pari al 2 per cento (un
cinquantesimo) dellimporto (compresi gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza) dei lavori da appaltare, da
prestare al momento della partecipazione alla gara.

2. La garanzia & disciplinata dagli Schemi — Tipo 1.1 o 1.1.1 dellAllegato A al D.M. n. 31 del 2018 e redatta in
conformita alla Scheda Tipo tipo 1.1 0 1.1.1 dell’Allegato B al D.M. n. 31 del 2018

Art. 29 - Garanzia definitiva

1.Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. é richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dellimporto contrattuale; qualora I’aggiudicazione sia fatta in favore di
un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia
superiore al 20 per cento, l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale.

2. La garanzia definitiva é redatta in osservanza dello Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 dell’Allegato A e in conformita dello
Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 dellAllegato B al D.M. n. 31 del 2018 ed essere presentata in originale alla Stazione
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. La garanzia é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80
per cento delliniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente, con
la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed € svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione; lo
svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati
della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita
giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo
essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 30 — Riduzione delle garanzie

1. Agli importi della garanzia provvisoria di cui all’articolo 30 e della garanzia definitiva di cui all’articolo 31 si
applicano, se di spettanza, le riduzioni previste all’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
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Art. 31 - Assicurazioni a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., 'appaltatore & obbligato, contestualmente alla

sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell’inizio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il
vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, nei limiti previsti dal D.M. Attivita
Produttive n.123 del 2004.

. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause
di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilitd civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori.

Nelle more dell’approvazione dello schema-tipo da approvare con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti ai sensi dell'articolo 103, comma 9, D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., le garanzie e le coperture assicurative
di cui al presente articolo dovranno essere conformi allo schema tipo 2.3, sezioni A e B ed alla relativa
scheda tecnica 2.3 di cui al D.M. Attivita Produttive n. 123 del 2004.

4. La garanzia e le coperture assicurative di cui al presente articolo dovranno essere stipulate nella forma

«Contractors All Risks» (C.A.R.) e prevedere:

- per la PARTITA 1 (Opere: il rimborso, per la parte eccedente I'importo della franchigia o scoperto e
relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e
ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate) una somma assicurata pari all'importo di
aggiudicazione comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA inclusa;

- per la PARTITA 2 (Opere preesistenti: il rimborso, per la parte eccedente I'importo della franchigia o
scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e
diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate) una somma assicurata non
inferiore ad € 60.000,00;

- per la PARTITA 3 (Demolizione e sgombero: il rimborso delle spese necessarie per demolire,
sgomberare e trasportare alla piu vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a
seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose
assicurate, nel limite del massimale assicurato) una somma assicurata non inferiore ad € 40.000,00.

e deve:

a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per
qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, compresi i beni della Stazione
appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e
uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento
e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili,
atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti
e vizi dell'opera, in relazione all'intera garanzia, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili
nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi
dell'articolo 1665 del codice civile;

. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una
somma assicurata non inferiore al 5% della somma assicurata per le opere aggiudicate di cui al comma 3
con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori
di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori
per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo
dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone
dellimpresa, e loro parenti o affini, 0 a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente
presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
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b) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la
sicurezza, i collaudatori.

6. Le somme assicurate ai sensi del presente articolo devono essere aggiornate in caso di variazione dei prezzi
contrattuali e di perizie suppletive e i relativi aggiornamenti devono essere presentati alla Stazione Appaltante.

7. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti,
giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m., le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese mandanti.

8. Ai sensi dell’art. 103, comma 7 ultimo periodo, del D. Lgs. N. 50 del 2016 e s. m., 'omesso o il ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’appaltatore non comporta l'inefficacia della
garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

CAPOQO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettera c) e del comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
sono ammesse le varianti in corso d’opera nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: 1) la necessita di modifica &
determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. Tra le predette circostanze puo
rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od
enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) aumento di
prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi del’approvazione da parte
della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente.

3. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto
alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia
accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, non
sostanziali ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera €) e 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. proposte dal DL ed
autorizzate dal RUP. L’'importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5 per cento dellimporto
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’'opera.

5. Ai sensi dell’articolo 106, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. non sono ammesse le modifiche sostanziali che:
a) introducono condizioni che alterano la partecipazione e I'esito della procedura di gara; b) alterano I'equilibrio
economico dell’appalto a favore dell’aggiudicatario, senza che cio sia previsto nel contratto iniziale.

6. Ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. le modifiche di dettaglio, motivate dal RUP con il supporto
della Direzione Lavori, sono sempre ammesse. Sono considerate modifiche di dettaglio quelle che non incidono
sul’oggetto e sulle condizioni della prestazione e il cui relativo valore sia inferiore alla soglia comunitaria e
comungue inferiore al 15% del valore dell’appalto in caso di lavori.

7. Ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., fermo restando i limiti e le condizioni di cui ai
commi precedenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto (1/5) dellimporto del contratto, la stazione appaltante pud imporre
all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario mediante atto di sottomissione. In
tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

8. In ogni caso ogni variante o modifica deve trovare copertura nella somma stanziata per 'esecuzione dell’'opera,
dovra essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del procedimento e approvata dalla stazione
appaltante prima della sua esecuzione.

9. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 33 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni, il contratto pud parimenti essere modificato anche a causa
di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera o la sua
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utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica € al di sotto di entrambi i seguenti
valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.

. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato dagli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.

. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3.

. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 32, qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano
previsti prezzi per le lavorazioni diverse, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 - Norme di sicurezza generali

. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

. L’appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L’appaltatore non pu0 iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro

. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti in vigore.

. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e
s.m., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

. L’appaltatore dovra essere in possesso dell'idoneita tecnico-professionale, cosi come definita all’articolo 89,
comma 1, lettera l) del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 37 — Piani di sicurezza

. L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento o il piano sostitutivo di sicurezza o il documento di valutazione dei rischi interferenziali di cui al
D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 38 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
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1.

2.

1.
2.

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con
atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate;
le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova
applicazione la disciplina di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 39 — Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. n.
81 del 2008 e s.m., comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 91 e 94 e gli adempimenti di
cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., con riferimento allo specifico cantiere e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni, compresi gli obblighi del datore di
lavoro dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 39, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100 del D.Lgs. n. 81
del 2008 e s.m.

Art. 40 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e
s.m., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XlII del
D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’Allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m. e alla
migliore letteratura tecnica in materia.

L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa
mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento o il piano sostitutivo e il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 41 — Subappalto e subaffidamenti

Il subappalto & disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto I'appaltatore deve produrre la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE DELL’APPALTATORE
> Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto, corredata di copia fotostatica di un documento di identita del

sottoscrittore;

> Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente:
- indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare; per ciascun prezzo unitario deve essere

indicato il costo della voce relativa al personale, non soggetto a ribasso, e le ulteriori voci di costo, con il relativo
ribasso. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
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dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono
ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto. Il costo complessivo del personale per le lavorazioni oggetto del
contratto di subappalto non puo essere inferiore a quello indicato in offerta per le medesime lavorazioni;

- la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante;

- la clausola di assunzione dell’'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m., a pena di
nullita e comunicazione del conto corrente dedicato del subappaltatore;

- la seguente clausola, a pena di nullita: “Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorita Giudiziaria, il subappaltatore
si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro o altra utilita ovvero
offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio
rappresentante, dipendente o agente.”

> Dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 e s.m., circa la sussistenza o meno di forme di
collegamento/controllo ai sensi dellart. 2359 C.C. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa 0 consorzio;

> Dichiarazione dell'appaltatore, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 e s.m., attestante I'eseguita verifica
dell'idoneita tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalita di cui all’allegato XVII del D.Lgs. n. 81 del
2008 e s.m.

> Dichiarazione dell'appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono
compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante I'aggiornamento dello stesso, con
impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima dell'inizio
dei lavori subaffidati.

DOCUMENTAZIONE DEL SUBAPPALTATORE

> Dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 e s.m., attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.;

> (se impresa subappaltatrice & una societa per azioni o una societa in accomandita per azioni o una societa a
responsabilita limitata o una societa cooperativa o consortile per azioni o a responsabilita limitata) Comunicazione,
resa ai sensi del DPCM 11 maggio 1991, n. 187, relativa alla composizione societaria sia nominativa che per quote
percentuali, all’'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di
procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nellultimo anno antecedente la
dichiarazione;

> (se subappalti di importo superiore ad € 150.000,00) Attestazione SOA,

> (se subappalti di importo inferiore ad € 150.000,00) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.,
attestante il possesso dei requisiti speciali idonei ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

> il POS, redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

> (se subappalti di importo di superiore a € 40.000,00) I'accettazione del Patto di integrita in materia di contratti
pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 966/2014.

3. | subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
sono soggetti al regime giuridico del subappalto di cui al comma 1 e vanno autorizzati dalla Stazione appaltante.

4. Salvo quanto disposto al comma 2, non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le
forniture con posa in opera, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate
o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia
superiore al 50 per cento dellimporto de contratto da affidare. L’appaltatore comunica alla Stazione Appaltante,
prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati
nonché il rispetto dellobbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m. da parte del
subcontraente. Sono altresi comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto.

5. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come attivita affidate in
subappalto:

a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla
stazione appaltante;
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b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati
totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT),
ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle
isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. |
relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto
di appalto.

L’appaltatore dovra indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere i nominativi delle subappaltatrici nonché i dati

attestanti il possesso della qualificazione richiesta; dovra munire tutto il personale compreso quello del

subappaltatore di cartellino di identificazione con i contenuti di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m.i. e la Circolare del

Ministero del Lavoro n. 5 del 2011, con obbligo di esporlo.

Art. 42 — Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo
1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda
fino a un terzo dellimporto dell’'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell’articolo 105, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., I'appaltatore risponde in solido con il
subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.

Art. 43 — Pagamento dei subappaltatori

Ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., la Stazione appaltante corrisponde direttamente
al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, 'importo dovuto per le
prestazioni degli stessi eseguite, nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista &€ una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

c) surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 44 — Accordo bonario

. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporti variazioni
rispetto all'importo contrattuale tra il 5 e il 15 per cento di quest'ultimo, il responsabile unico del procedimento, sulla
base della relazione riservata del direttore dei lavori, deve valutare immediatamente 'ammissibilita e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura e pud dar corso alle
procedure di accordo bonario ai sensi dell’articolo 205, commi da 2 e 6bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pué comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impatrtiti dalla Stazione appaltante.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I'importo
delle riserve, il Responsabile unico del procedimento attiva 'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, ai sensi dell'articolo
26 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
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Art. 45 — Definizione delle controversie

. La definizione di tutte le controversie & devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di Ferrara ed &
esclusa la competenza arbitrale.

. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell’articolo 44 e I'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione
il comma 1.

Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano 'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dellosservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla
responsabilita, e cido senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e procede alla detrazione di una somma
come prevista dalla normativa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia del’adempimento degli obblighi di
cui sopra; il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non é effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

. Ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante puo
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere allappaltatore e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante comunicazione con messa in mora di 15 giorni,
senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato
il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nellesecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, mancato rispetto
delle prescrizioni di cui al precedente articolo 46 o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
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i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del
2008 e s.m. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e seguenti del presente capitolato speciale, integranti il
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal
coordinatore per la sicurezza.

2. Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
falimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.

3. Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante é fatta
all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi
d’'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comungue approvate o0 accettate dalle parti, e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

6. Il contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo
106, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti del citato
comma 2. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3 del presente
articolo, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto.

7. 1l contratto € altresi risolto nei casi previsti dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e secondo le disposizioni dell’articolo
108, comma 2 del D.Lgs. medesimo e del D.M. n. 49 del 2018.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori il direttore dei lavori elabora il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi di quanto disposto
dagli articoli 12 e 14, commi 1, lettera e) e 5 del D.M. n. 49 del 2018.

2. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 49 del presente capitolato speciale.
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Art. 49 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

. Ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e del D.M. n. 49 del 2018, il certificato di collaudo &
emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data del’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il
certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, quest'ultimo deve comunque essere
emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante, nei casi previsti dalla normativa vigente, effettua operazioni
di collaudo (collaudo in corso d’opera) volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso
di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.

. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta e richiede che sia redatto
apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati
alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei
lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 51 — Gestione dei sinistri

. Nel caso in cui nel corso di esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprieta si applicano
le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e dell’art. 11 del D.M. n. 49 del 2018.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

. Oltre agli oneri di cui al presente capitolato speciale e suoi allegati, nonché a quanto previsto da tutti i piani per
I'attuazione della sicurezza, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato speciale o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) il trasporto dei materiali e mezzi d'opera per I'esecuzione delle lavorazioni, anche mediante l'utilizzo di
imbarcazioni;

c) le vie di accesso al cantiere, compresa I'eventuale costruzione e smantellamento di vie e rampe di accesso ai
luoghi di lavoro, nonché gli eventuali compensi per accessi da proprieta private, tagli di vegetazione,
sistemazione delle strade ed altre opere danneggiate dai mezzi d’opera ed il ripristino dei luoghi;

d) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

e) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o alllemissione del certificato di regolare
esecuzione;

f) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private,
la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la
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sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante, il
deposito di materiale su proprieta private;

g) derivanti dalle prescrizioni imposte dalle conferenze dei servizi e dalla deliberazione di VIA;
h) relativamente all'interferenza con la navigazione sara necessario osservare le seguenti prescrizioni:

" i lavori devono essere eseguiti a nhavigazione aperta e senza pregiudizio per la stessa;
] dovranno essere esclusi ancoraggi e corpi morti a flume;
" i natanti da lavoro, sul luogo di stazionamento, dovranno essere presegnalati con boe e durante le ore

notturne e nei giorni di nebbia segnalati con le luci di bordo prescritte; (Qualora il natante/pontone non
disponga delle luci prescritte, allora deve essere segnalato con 2 luci bianche visibili per 360°, comandate
da sistema crepuscolare, aventi portata pari ad 1/2 miglio e posizionate in corrispondenza dei due vertici
di massimo ingombro lato fiume)

] dovranno essere collocati in maniera ben visibile sull’argine, ad una distanza adeguata, concordata con la
Direzione Lavori, a monte ed a valle della zona interessata dai lavori, due tabelloni segnaletici
catarifrangenti con la simbologia indicante “Cauta Navigazione” di lato 80 cm, con dicitura supplementare
“Lavori in corso” “Rallentare” (vedi immagine con misure riportato nel piano di Sicurezza e
Coordinamento);

" al termine di ogni giornata lavorativa, i mezzi di lavoro devono essere ormeggiati in zone al di fuori della
linea navigabile, in corrispondenza di slarghi o rientranze;
" al termine dei lavori tutte le segnalazioni poste per 'occasione dovranno essere rimosse.

Maggiori dettagli ed ulteriori prescrizioni potranno essere impartiti nel corso dell’esecuzione dei lavori.

i) lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto,
sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi o da
subappaltatori in conseguenza dell’esecuzione di lavori;

j)'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I’'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare é
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

k) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato
speciale;

[) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

m) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali € dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

n) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre ditte, e relativo idoneo smaltimento;

0) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

p) I'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta
alla realizzazione delle opere simili;

q) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

r) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione
lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie e materiale di
cancelleria;

s) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, caposaldi
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
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t) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori
con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

u) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

v) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

w) la richiesta allAmministrazione competente per territorio delle autorizzazioni per I'eventuale chiusura parziale o
totale delle strade interessate dai lavori direttamente o indirettamente al fine di garantire la corretta viabilita e le
relative condizioni di sicurezza per il transito a piedi 0 con ognhi mezzo, in particolare se le opere devono essere
eseguite in presenza di traffico stradale I'appaltatore dovra provvedere alle opportune segnalazioni semaforiche
e/o manuali atte alle istituzioni di sensi unici alternati regimentati.

3. L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, privati, Comune, ANAS, ENEL, Telecom, Hera e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto
di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi
e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. L’appaltatore €& inoltre tenuto a richiedere a tutti gli Enti titolari delle linee interferenti con le opere in esecuzione e
con le aree di cantiere il tracciamento delle stesse, al loro picchettamento e a preservare inalterato tale
tracciamento per tutta la durata del cantiere. Qualora per esigenze di cantiere si dovesse rendere necessaria la
rimozione temporanea di parte del tracciamento, sara onere dell’appaltatore provvedere ad un tracciamento
alternativo per tutto il tempo della rimozione e al ripristino dello stesso a completamento delle operazioni che ne
hanno richiesto la rimozione.

5. E onere dell’'appaltatore il rilievo topografico ed il tracciamento delle opere nell'area di intervento, comprensivo del
rilievo delle interferenze presenti nell’area eseguito da tecnico abilitato. Tale rilievo dovra essere trasmesso, sia su
supporto cartaceo che digitale, al Direttore dei Lavori, almeno 10 giorni prima delle fasi esecutive attinenti di
cantiere.

3. L’'appaltatore dovra demolire a proprie spese quanto eseguito in difformita delle prescrizioni di cui sopra e sara
tenuto al rifacimento a regola d’arte ed al risarcimento dei danni provocati.

Art. 53 — Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore é obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei lavori,
subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi
come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di
esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori,
I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla
stessa direzione lavori.

3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni
di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta
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della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in
modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

4. L'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare
al proprio personale le norme vigenti in materia. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico
dell'appaltatore o da altro tecnico designato per iscritto dall'appaltatore, abilitato a dirigere i lavori secondo le
caratteristiche delle opere da eseguire. Nel caso di presenza contemporanea di piu imprese nel cantiere,
I'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere,
con lindicazione specifica del nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'appaltatore, tramite il
direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori
ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Qualora per qualsiasi motivo I'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovra tempestivamente
comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'appaltatore, la
procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale. L'appaltatore deve osservare le norme
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori.

5. L'appaltatore dovra impiegare piu squadre di lavoro che operino contemporaneamente in tratti diversi di
corsi d’acqua, cosi da rispettare i tempi contrattuali ed arrivare in breve tempo alla conclusione dei lavori,
che deve avvenire improrogabilmente entro il 31/12/2018.

Art. 54 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere gestiti e
trasportati nel rispetto della normativa vigente e regolarmente conferiti in discarica autorizzata comunque
rispettando le norme sui rifiuti, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di

demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale.

Art. 55 — Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino
alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 56 — Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base
e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL,
curandone i necessari aggiornamenti periodici, compresa l'indicazione dei nominativi dei subappaltatori, completi
dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi.
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Parte 2: PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPO 1 — NECESSITA’ FUNZIONALI E SPECIFICHE PRESTAZIONI

Art. 57 — Oggetto

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto il taglio e I'asportazione di alberi caduti o pericolanti nei seguenti corsi
d’acqua: Canale Boicelli, Po di Volano e Po di Primaro.

Art. 58 — Sommario degli Interventi

Per la realizzazione di tale opera sono stati pertanto previsti i seguenti interventi:

a) Trasporti dei pontoni nei luoghi d'impiego;

b) Taglio vegetazione per I'accesso ai punti di intervento;

c) Taglio degli alberi caduti in acqua o pericolanti, loro sezionamento e raccolta, anche mediante I'utilizzo di mezzi
d’'opera imbarcati su pontoni, trasporto in area adeguata allo scarico a terra;

d) Carico del legname su autocarri e trasporto per la vendita o per lo smaltimento in discarica autorizzata;

e) Ripristino dei danni alle sponde conseguenti allo sradicamento degli alberi;

f)  Allontanamento dei pontoni.

CAPO 2 — REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Art. 59 — Qualita — provenienza — accettazione dei materiali

I materiali e le forniture dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge, a quelle delle presenti Norme Tecniche e
degli altri atti contrattuali; dovranno corrispondere alle relative specifiche, nella qualitd dei materiali di base e nella
relativa posa in opera o confezione. Essi, inoltre, dovranno rispondere alle norme e prescrizioni dei relativi Enti di
unificazione e normazione (UNI, CEIl, EN, ISO, ecc.), di seguito richiamate, ove tali richiami fossero indirizzati a nhorme
ritirate 0 sostituite, la relativa valenza dovra, salvo diversa prescrizione, ritenersi prorogata o riferita alla norma
sostitutiva. Materiali non contemplati negli atti contrattuali potranno essere ammessi solo dopo esame e parere
favorevole della D.L..

Il Direttore dei Lavori ha facolta di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non avessero i requisiti
prescritti, che avessero subito deperimenti dopo l'introduzione nel cantiere, o che per qualsiasi causa non risultassero
conformi alle condizioni contrattuali. L’Appaltatore dovra provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali
rifiutati e sostituirli a sue spese con altri idonei. Ove I'Appaltatore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal
Direttore dei Lavori, la Committente potra provvedere direttamente ed a spese dell’Appaltatore, a carico del quale
restera anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione cosi eseguita.

Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle forniture accettate e
gia poste in opera, si procedera come disposto dalla normativa vigente. Tutti i materiali e le forniture occorrenti per i
lavori proverranno da quelle localita che I'’Appaltatore riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della
Direzione Lavori ne sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti. Qualora in corso di coltivazione
delle cave o di esercizio delle fabbriche, degli stabilimenti, dei depositi, ecc., i materiali non fossero piu corrispondenti
ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e I'Appaltatore fosse obbligato a ricorrere ad altre cave, stabilimenti,
fabbriche, depositi, ecc., in localita diverse ed a diverse distanze o da diversa provenienza, sia i prezzi stabiliti in elenco
che tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualitd e dimensione dei singoli materiali, resteranno invariati.
L’Appaltatore ha l'obbligo di notificare alla Committente, in tempo utile, ed in ogni caso almeno 15 giorni prima
dellimpiego, la provenienza dei materiali e delle forniture per il prelevamento dei campioni da sottoporre, a spese
dell’Appaltatore, alle prove e verifiche che la Committente ritenesse necessarie prima di accettarli. Uguale obbligo ha
I'appaltatore nel caso di eventuali successive modifiche dei luoghi di provenienza dei materiali o delle forniture in
genere.

In correlazione a quanto & prescritto nelle Norme Tecniche circa la qualith e le caratteristiche dei materiali e delle
forniture in genere, I'’Appaltatore & obbligato a prestarsi in ogni tempo a tutte le prove dei materiali e delle forniture, da
impiegarsi o che abbiano gia trovato impiego.

Tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni ai laboratori, nonché le spese per le occorrenti sperimentazioni,
saranno a carico dell’Appaltatore. Le prove suddette, se necessario, potranno essere ripetute anche per materiali e
forniture della stessa specie e provenienza, sempre a spese dell’Appaltatore.

L’esito favorevole delle prove, anche se effettuate in cantiere, non esonera I'Appaltatore da ogni responsabilita nel
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caso che, nonostante i risultati ottenuti, non si raggiungano nelle opere finite i prescritti requisiti.

Potra essere ordinata la conservazione dei campioni, debitamente etichettati e muniti dei sigilli e delle firme del
Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore, atti a garantirne I'autenticita. Ogni approvazione rilasciata dalla Direzione Lavori
non costituisce implicita autorizzazione in deroga al Capitolato Tecnico facente parte degli elaborati contrattuali, a
meno che tale eventualita non venga espressamente citata e motivata negli atti approvativi.

Art. 60 — Materiale di fornitura a pié d’opera o in cantiere

Tutte le provviste dei materiali saranno misurate con metodi geometrici, salvo le eccezioni esposte nei vari articoli del
presente capitolato. | prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pieé d'opera che I'appaltatore € tenuto a fare su richiesta della Direzione Lavori
come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazioni di legnami per casseri, paratie,
travature, ecc. alla cui esecuzione provvede direttamente 'Amministrazione appaltante, la somministrazione di ghiaia o

pietrisco;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d'ufficio e nel caso di rescissione coattiva di
scioglimento del contratto;

C) alla valutazione del materiale per l'accreditamento dell'importo relativo nelle situazioni provvisorie che non
deve superare il 50% prima della messa in opera;

d) alla valutazione delle provviste a pieé d'opera che si dovessero rilevare dallAmministrazione quando per

variazioni da essa introdotte non potessero piu trovare impiego nei lavori. | detti prezzi per i materiali a pié d'opera
servono pure per la formazione di nuovi prezzi.

In detti prezzi di materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera sul luogo di impiego, le
spese generali ed il beneficio dell'Impresa.

CAPO 3 — MODALITA’ DI ESECUZIONE

Art. 64 — Ordine di esecuzione dei lavori

| lavori saranno in generale eseguiti secondo la sequenza temporale prevista nel cronoprogramma approvato, fatto
salvo quanto precisato nei precedenti articoli del presente Capitolato. Dovranno essere comunque impiegare piu
squadre di lavoro che operino contemporaneamente in tratti diversi di corsi d’acqua, cosi da rispettare i tempi
contrattuali ed arrivare nel pit breve tempo alla conclusione dei lavori, che deve avvenire improrogabilmente
entro il 31/12/2018.

Eventuali deroghe alle suddette prescrizioni dovranno sottostare agli ordini specifici che la Direzione Lavori riterra di
dover impartire.

L’Amministrazione si riserva ad ogni modo la facoltd di stabilire 'esecuzione di un determinato lavoro, entro un
congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione delle opere, senza che I'Appaltatore possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Nel caso che il lavoro ordinato non venga ultimato entro il termine assegnato, alllmpresa sara applicata, per ogni
giorno di ritardo, una penale pari a quella stabilita per la ritardata ultimazione dei lavori.

Art. 65 — Misurazione dei lavori

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a misura 0 a peso, in relazione a
quanto previsto nell’Elenco Prezzi. | lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto o dalla D.L., all'atto
esecutivo; se dalle misure di controllo, rilevate dagli incaricati, dovessero risultare dimensioni superiori, di questo non
si terra alcun conto salvo il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il ridimensionamento delle opere secondo le
prescrizioni date. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate e I'lmpresa potra essere
chiamata a rifacimenti a tutto suo carico.

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procedera all’esecuzione dei lavori, e riportate sugli
appositi libretti delle misure che saranno firmati dagli incaricati della D.L. e dell'Impresa.

La misurazione degli scavi e dei rilevati verra effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate.

L'Appaltatore dovra presentarsi, a richiesta della direzione dei lavori, ai sopralluoghi che la stessa ritenga opportuni per
le misurazioni dei lavori ed in ogni caso I'Appaltatore stesso potra assumere l'iniziativa per le necessarie verifiche
quando ritenga che l'accertamento non sia piu possibile con il progredire del lavoro.

La contabilizzazione delle opere e dei lavori previsti dal computo metrico della sicurezza previsto nel piano di sicurezza
e coordinamento verra effettuata dal Direttore dei Lavori sentito il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
che potra segnalare eventuali inottemperanze sulle quantita e sulle qualita delle opere realizzate effettivamente in
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opera.
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni della D.L., in modo che le
opere rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal Capitolato.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata e subordinata alle esigenze e soggezioni di qualsiasi genere esistenti o
che possano sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere affidate ad altre ditte da parte
delllAmministrazione o di altri Enti.

L'Appaltatore & pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, alle
opere anche se eseguite da altre ditte.

Art. 66 — Rilievi e tracciati

Resta stabilito che i tracciamenti delle opere saranno eseguiti a cura e spese dellimprenditore e verificati dalla
Direzione dei Lavori.

All'atto della consegna verranno tracciati gli assi delle opere in esecuzione, con opportuni paletti di allineamento; su tali
allineamenti I'lmpresa & obbligata ad eseguire la completa picchettazione del lavoro in base ai disegni di progetto con
I'obbligo della conservazione dei capisaldi di partenza.

A suo tempo dovra pure stabilire, nel numero e tratti indicati dalla Direzione Lavori, le modine necessarie a
determinare con precisione I'andamento dei riporti di terra, curandone la conservazione e rimettendo quelle
manomesse durante I'esecuzione dei lavori. | capisaldi dovranno essere fissi ed avere ben visibile sulla parte superiore
un chiodo o piastrina metallica con indicazione della quota e del n° del caposaldo.

E’ obbligo dell’Appaltatore lo studio, il posizionamento e la realizzazione, di una serie di capisaldi da utilizzare per i
tracciamenti e/o per i controlli plano altimetrici delle opere da eseguire. Per ogni caposaldo deve essere redatta
un’apposita monografia contenente tutte le informazioni idonee a permettere di rintracciarne la posizione.

Per i tracciamenti, come ogni altro rilievo o scandaglio che la Direzione dei Lavori giudicasse utile nell'interesse dei
lavori, I'l'mpresa sara tenuta a somministrare, ad ogni richiesta, ed a tutte sue spese, il materiale necessario
all'esecuzione, come gli strumenti geodetici e da rilievo, stadie, mironi, picchettoni, misure metriche, sagole, scandagli,
segnali fissi ed eventuali galleggianti diurni e notturni ed ogni accessorio che possa servire; sara inoltre tenuta a fornire
i mezzi ed il personale di ogni categoria idoneo per I'esecuzione di simili operazioni.

L'Imprenditore ha inoltre I'obbligo eventuale di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, alle
segnalazioni per la sicurezza della navigazione qualora fosse necessaria secondo quanto verra prescritto dalle
competenti Autorita per la navigazione e dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le volte che per qualsiasi altra causa i segnali messi in sito venissero rimossi, I'Imprenditore ha l'obbligo di
ripristinarli immediatamente a propria cura e spese. Tutta la picchettazione di riferimento dovra essere curata e
conservata fino a collaudo a carico dell’appaltatore.

L'Imprenditore € unico responsabile della conservazione e manutenzione dei segnali nella loro giusta posizione e delle
conseguenze che possano derivare da ogni loro spostamento che avvenga per qualsiasi causa, anche di forza
maggiore.

Art. 67 — Preparazione area di lavori

L'onere della scelta, della richiesta in concessione ed all'impiego delle aree che dovranno essere adibite a cantiere e/o
deposito di materiali anche di risulta, piarda, ecc. spetta per intero all'lmprenditore che dovra ottemperare
scrupolosamente a tutte le prescrizioni della concessione, ed a quelle eventualmente imposte dalle Autorita
competenti, e alle spese dovute ad occupazione di suoli privati.

Dette aree dovranno essere adeguate e adatte al normale svolgimento dei lavori, tenuto conto dei termini contrattuali
per l'ultimazione degli stessi.

Le aree medesime dovranno esclusivamente servire ad uso di cantiere per i lavori appaltati e quindi non potranno, per
nessuna circostanza, essere destinate sia pure temporaneamente ad altro uso.

L'Impresa avra cura di accertare che l'area di lavoro non sia attraversata da tubazioni, cavi elettrici o manufatti
sotterranei che se incontrati nella perforazione possano recare danno alle maestranze in cantiere o a terzi e ostacolare
le fasi realizzative del manufatto idraulico.

Le attrezzature di preparazione, i mezzi per lo scavo, la risagomatura, fornitura e posa dei conglomerati cementizi e
ferrosi e di servizio dovranno operare da un piano di lavoro preventivamente realizzato, in modo da evitare variazioni di
assetto delle attrezzature durante il loro funzionamento.

La quota dei piani di lavoro dovra essere posta almeno 1,0 m sopra la massima quota dei livelli piezometrici delle falde
acquifere (freatiche e/o artesiane) presenti nel terreno.

Al termine dei lavori i cantieri verranno tempestivamente smantellati effettuando lo sgombero e lo smaltimento dei
materiali utilizzati e dei rifiuti prodotti per la realizzazione delle opere, evitando la creazione di accumuli permanenti in
loco

L’alimentazione del carburante ed il rabbocco dei lubrificanti verra effettuato a distanza di sicurezza dal corso d’acqua
(almeno 4 m).
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Dovranno essere utilizzati i necessari accorgimenti al fine di contenere I'inquinamento acustico, cosi da arrecare minor
disturbo possibile alle specie faunistiche presenti nell’area.

Art. 68 — Trasporto ed avvicinamento dei materiali e mezzi

Tale avvicinamento o trasporto potra avvenire con i mezzi che I'lmpresa riterra piu convenienti, purché il loro tipo e
numero garantiscano il completamento dell'opera entro il limite di tempo contrattuale. Sara cura dell'Impresa accertarsi
della percorribilita delle strade o vie d’acqua per il trasporto verso le aree di intervento. Una volta effettuata tale verifica
limpresa dovra utilizzare i mezzi di trasporto ed i percorsi adatti al raggiungimento di tali aree.

Il trasporto dei materiali dovra avvenire in modo continuo e distribuito nel tempo in modo da non intralciare il traffico
stradale o fluviale.

Nei trasporti via acqua, dovra tener conto anche del movimento di hatanti in navigazione estranei ai lavori.

Cio premesso, si precisa che qualsiasi limitazione alla navigazione dei mezzi d'opera dovuta ai motivi sopra esposti,
non potra costituire motivo per richiesta di proroghe del tempo utile per l'ultimazione dei lavori o compensi e rimborsi di
qualsiasi genere.

L'Impresa inoltre non potra avanzare pretese di compensi per la deficienza di fondali nella zona dei lavori appaltati,
anche se il fatto dovesse portare ad effettuare carichi incompleti sui mezzi di trasporto, limitazioni di lavoro od eventuali
danni ai mezzi per incagli od altro.

Nelle operazioni di carico, trasporto e scarico dei materiali, non potra mai essere impedito il normale traffico stradale
e/o fluviale e comunque dovra essere garantita la sicurezza della viabilita e della navigazione, provvedendo alle
necessarie segnalazioni verticali, orizzontali e luminose, nonché mediante l'impiego di personale opportunamente
attrezzato per la regolazione del traffico, il tutto a norma di legge.

Dovra inoltre essere giornalmente provveduto allo sgombro e alla pulizia delle sedi stradali, utilizzate per conferimento
ed approvvigionamento dei cantieri, delle materie incidentalmente depositate.

Eventuali deroghe alle suddette prescrizioni dovranno sottostare agli ordini specifici che la D.L. riterra di dovere
impartire.

Art. 70 — Lavori preparatori e di ripristino

Nel caso fosse necessaria la realizzazione di piste e rampe di accesso, la loro formazione, mantenimento e rimozione
con ripristino delle condizioni originali saranno a carico delllmpresa. Le rampe non dovranno avere pendenze
eccessive, sempre orizzontali in senso trasversale, sufficientemente larghe per garantire un adeguato spazio laterale,
senza ostacoli allagevole passaggio. Se le piste poi costeggiassero aree pericolose, dovranno essere delimitate con
indicatori ben visibili. Nel caso di un passaggio frequente in piste di terra battuta I'eventuale sollevamento di polvere
dovra essere evitato mediante frequenti innaffiature.

| percorsi, le piazzole e le carraie dovranno essere stabilite in modo da ridurre il piu possibile le interferenze sugli
habitat naturali e le specie animali e vegetali presenti in loco.

Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le aree eventualmente danneggiate per accedere ai cantieri e le
superfici interessate dai cantieri stessi.

Tutti i rifiuti o materiali prodotti o rinvenuti in alveo o sulle sponde dovranno essere smaltiti in apposita discarica.

Art. 71 — Vie di passaggio

L’'Impresa & responsabile della manutenzione e conservazione delle vie di passaggio nei confronti dell’ Amministrazione
e di terzi, siano essi privati o enti. L'lmpresa dovra curare l'ottenimento dei permessi necessari al passaggio
accollandosi gli oneri relativi e dovra farsi carico anche della riparazione e risarcimento di materiale di massicciata e
quant’altro dovesse venire richiesto dalla proprieta, tenendo sollevata I'Amministrazione da ogni onere relativo a
guanto sopra elencato.

Qualora in dipendenza dei lavori appaltati, sia necessario provvedere allo spostamento o riproduzione, anche parziale,
di strade o all'occupazione, anche parziale, di strade pubbliche, o limitazioni al traffico, I'lmpresa dovra provvedere a
propria cura e spesa a tenere aperto il traffico. Sono pertanto a suo carico e sotto la sua responsabilita tutti gli oneri
previsti dalla legge affinché non abbiano a verificarsi danni alle persone ed alle cose; pertanto saranno effettuate
apposite segnalazioni e, durante le deviazioni, disposto adeguato personale munito di paletta a disciplinare lo
svolgimento del traffico, fino al ripristino della normale viabilita.

Nel caso in cui I'lmpresa intendesse costruire delle rampe provvisorie da inserire nel corpo arginale per I'accesso dei
propri mezzi nei luoghi di lavoro, queste dovranno essere realizzate su autorizzazione della D.L., la quale valutera a
suo insindacabile giudizio sull’opportunita di lasciarle in sito a lavori ultimati; nel caso la D.L. ne decidesse la rimozione,
l'impresa dovra provvedervi a propria cura e spesa risarcendo la sagoma primitiva e la sua sistemazione a verde.
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Art. 72 — Taglio di vegetazione

Il taglio della vegetazione spontanea presente sulle sponde e in alveo in genere potra avvenire manualmente con
limpiego di attrezzi da taglio o motoseghe. Il taglio dovra avvenire il piu possibile rasente al suolo con successiva
cernita, accumulo di tutto il materiale di risulta, carico e trasporto per la commercializzazione o a rifiuto a cure e spese
delllmpresa.

Tutte le parti della pianta tagliata devono essere asportate dall’alveo, comprese quelle rotte nella caduta o quelle sotto
acqua; il materiale che sfuggisse alla raccolta non dovra avere quantita superiori a quelle che possono essere
facilmente e rapidamente biodegradate dal corso d’acqua.

Nel caso in cui per eventi di piena anche improwvisi, si verificassero trasporti di materiale tagliato e non ancora
allontanato dall’alveo, I'lmpresa é responsabile di tutti i danni che tale materiale potra provocare nei tratti del corso
d’acqua a valle, e dovra comunque andarlo a recuperare a propria cura e spesa. La Direzione Lavori si riserva la
facolta di richiedere l'attivazione di polizza fidejussoria a garanzia di quanto sopra, limitatamente al periodo in cui si
effettueranno i tagli di vegetazione.

Art. 77 — Norme sulla manodopera

L’'Impresa appaltatrice & tenuta ad osservare integralmente - nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori
oggetto del presente contratto - il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e
territoriali in vigore alla data dell'offerta, per il settore e per le zone nelle quali si svolgono i lavori, nonché le condizioni
risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella
localita che per categoria venga successivamente stipulato. L'impresa si obbliga altresi a continuare ad applicare i
suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro soluzione.

L’'Impresa si obbliga, in particolare, ad osservare le clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili
ed “Enti Scuola”, relative al versamento dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale nonché
delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. | suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche nel caso
che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L’'Impresa Appaltatrice, e per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono al’Amministrazione, prima dell’inizio
dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia
agli Enti previdenziali, assicurativi, ed antinfortunistici, compresa la Cassa Edile. L'lmpresa appaltatrice o, per suo
tramite, le Imprese subappaltatrici trasmettono al’Amministrazione con cadenza quadrimestrale, copie dei versamenti
contributivi, previdenziali e assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici suddetti. L’lmpresa &
responsabile in solido, in rapporto al’Amministrazione, dell’osservanza delle norme di cui al precedente punto da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai precedenti punti, accertata dalla Stazione Appaltante o0 a questa
segnalata dall'lspettorato del Lavoro o da altre autorita competenti, la Stazione Appaltante medesima comunica
alllmpresa ed anche, se del caso, alla Direzione Provinciale del Lavoro, la inadempienza accertata e procede ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme cosi accantonate a garanzia del’adempimento
degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se
i lavori sono ultimati. Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate o della rata di saldo non sara effettuato sino a
guando il Servizio Ispezione del Lavoro presso la Direzione Provinciale del Lavoro non avra accertato che ai dipendenti
sia stato corrisposto quanto loro & dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di
pagamenti 'lmpresa non pud opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né a titolo di risarcimenti di danni.

Art. 78 — Prezzi d’appalto

| prezzi unitari offerti dall'Impresa si intendono accettati dalla stessa in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo

rischio; in detti prezzi si riconoscono comprensivi tutte le spese inerenti e conseguenti all'esecuzione dei lavori secondo

le prescrizioni del presente capitolato che si intendono richiamate per ogni prezzo.

E stabilito pertanto che I'offerente presentando I'offerta riconosce:

— che i prezzi offerti per fornitura di mano d'opera comprendono oltre alla mercede, anche ['utile dell'lmpresa e le sue
spese generali, l'uso e consumo di mezzi ed attrezzi, le spese di assicurazione e previdenza e quelle di trasporto;

— che i prezzi offerti per la fornitura di materiale a pie¢ d'opera comprendono anche l'utile dell'lmpresa e le spese
generali ed accessorie;

— che i prezzi offerti per lavori compiuti comprendono anche il sopra indicato utile, la quota per spese generali ed
accessorie, per gli spessori, per gli sprechi e per tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del
presente capitolato e contenute nei regolamenti, norme e decreti in esse citati; che essi comprendono inoltre tutti gli
oneri per dare ogni singola opera completa e funzionante fornita di tutti gli accessori non menzionati e necessari per
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assicurare l'uso, l'efficienza e la durata e che comprendono infine le spese relative alla manutenzione delle opere
fino al collaudo.
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