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ERegioneEmilia-Romagna e

Agenzia Regionale Per la Sicurezza e la Protezione Civile
Servizio Area Reno e Po di Volano

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria nei corsi d'acqua dei bacini dei T. Senio e

T. Santerno

Comuni: Mordano, Baghara di Romagna, Imola, Lugo, Alfonsine, Castel Bolognese,

Faenza, Solarolo, Cotignola, Fusignano

Codice 7B1€005

A1

C1
Cc2
C3
C4
C5
C6

LAVORI PRINCIPALI

Lavori (soggetti a ribasso)
Totale A

COSTI PER LA SICUREZZA

Costo degli apprestamenti per la

B sicurezza ( non soggetti a ribasso d'asta)

Totale B

TOTALE A+B

SOMME A DISPOSIZIONE

Assicurazione Progettisti
Assicurazioni verificatori
Contributo Anac

Fondo incentivante (2%)
Imprevisti

IVA al 22%

Totale C

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO

IMPORTI (Euro)

PARZIALI TOTALI
345.971,20
345.971,20
271296 _
2.712,96
) 348.684,16
300,00
300,00
225 00
6.973.68
139,94
76.710.52
84.649,14
433.333,30
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ienviZio Area Keno e Mo di Volano

2018 2019 2020
Lavoria base |  160.500,90 95.614,60 89.855,70
d'asta
Oneri per la 2230
sicurezza
Totale Lavori|  163.213,88 95.614,60 |  89-85570
IVA 35.907,05 21.035,21 19.768,25
Assicurazione
progettisti 300.00
Assicurazioone
verificatore 300,00
Contributo
ANAC 225,00
Imprevisti 54,09 16,84 69,01
FONDO 6.973,68
INCENTIVANTE
TOTALE
SOMNE 200.000,00 116.666,65 116.666,65
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Premessa

La presente relazione accompagna il progetto di manutenzione cod 7B1C005 Lavori di
manutenzione ordinaria nei corsi d’acqua dei bacini dei Torrenti Senio e Santerno nei comuni
di Imola, mordano, Bagnara di Romagna, Solarolo, Castel Bolognese, Faenza, Fusignano,
Cotignola e Alfonsine riportato nell’Allegato 2 della Delibera della Giunta regionale n. 859 del
11/06/2018 e trova copertura finanziaria nel capitolo U39193 per il triennio 2018-2020 con la
seguente articolazione:

2018 2019 2020
Euro 200.000,00 116.666,65 116.666,65

Il progetto prevede lavori di:

e Sfalcio sommita arginali e corpi arginali interni ed esterni

¢ Taglio vegetazione di diverso diametro lungo gli argini e le sponde

e Ripresa di frane

e Ricostruzione sponde franate e consolidamento anche con la realizzazione di
scogliere antierosive

prioritariamente lungo i tratti di seconda categoria del Torrente Senio e Santerno,
tratti che attraversano i principali centri abitati della Bassa Romagna e che sono in
grado di contenere una portata con tempo di ritorno minore o pari a 50 anni a condizioni
che la sezione presenti scabrezza minima.

Piccole aliquote delle somme a disposizione potranno essere utilizzate per far fronte
ad eventuali situazioni di emergenza che dovessero verificarsi lungo gli affluenti dei
due corsi principali.

Parte delle somme dell'annualita 2018 saranno destinate allo sfalcio e taglio di
vegetazione cresciuta in esterno argine in corrispondenza dei centri abitati e nei tratti
dove con maggiore frequenza si sono ritrovate tane di animali se4lvatici, la cui presenza
mina la stabilita e la sicurezza del rilevato arginale.

Il quadro economico dell'intero appalto é di seguito riportato:



A1

B1

C1
c2
C3
C4
C5
C6

PARZIALI
LAVORI PRINCIPALI
Lavori (soggetti a ribasso) 345.971,20
Totale A
COSTI PER LA SICUREZZA
Costo degli apprestamenti per
la sicurezza ( non soggetti a
ribasso d'asta) 2.712,96
Totale B
TOTALE A+B
SOMME A DISPOSIZIONE
Assicurazione Progettisti 300,00
Assicurazioni verificatori 300,00
Contributo Anac 225,00
Fondo incentivante (2%) 6.973,68
Imprevisti 139,94
IVA al 22% 76.710,52
Totale C

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO

IMPORTI (Euro)
TOTALI

345.971,20

2.712,96

348.684,16

84.649,14

433.333,30




Ripartito secondo lo schema di seguito indicato:

2018 2019 2020
Lavort a base [B80h 200190 95.614,60 89.855,70
d'asta
Oneri per la 2.712,96
sicurezza
Totale Lavori 163.213,86 95.614,60 89.855,70
IVA 35.907,05 21.035,21 19.768,25
Assicurazione
progettisti 300,00
Assicurazioone
verificatore 300,00
Contributo
ANAC 225.00
Imprevisti 54,09 16,84 69,01
FONDO 6.973,68
INCENTIVANTE
TOTALE
SOMME 200.000,00 116.666,65 116.666,65

Inquadramento generale del Torrente Santerno

Il torrente Santerno scende dal crinale tosco-romagnolo (altitudine massima 1.303
m s.m., rilievi di M. La Faggetta a quota 1.144 m s.m. e M. Gazzaro a quota 1.125 m s.m.),
attraversa lungo una profonda incisione la formazione marnoso-arenacea e le prime

pendici gessose e argillose dell’Appennino e sbocca nella pianura all'altezza di Borgo

Tossignano (104 m s.m., 319 Km di estensione del bacino).

Dopo aver solcato con alveo inciso la fascia pianeggiante di fondovalle, lambendo gli
abitati di Casal Fiumanese e di Imola, il forrente acquista un tracciato planimetrico
instabile ed irregolare, caratterizzato da ampi meandri; tale configurazione

morfologica, tipica delle conoidi dei torrenti appenninici, interessa un'area abbastanza
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larga (anche un chilometro) compresa fra il ponte della ferrovia Bologna-Rimini e
I'allineamento Mordano-Bagnara di Romagna.

Pit a valle, l'alveo risulta interamente canalizzato ed arginato, con sezione doppio-
trapezia la cui larghezza in sommita si riduce localmente anche a meno di 60 m.

Gli argini, con scarpate assai ripide e talora privi all'interno di banche intermedie,
si alzano fino a 15 m sul fondo dell'alveo e a 13 m sul piano di campagna esterno.

Le prime arginature si incontrano a valle della ferrovia Bologna-Ancona, ma solo
quelle a valle dell'autostrada Bologna-Rimini sono classificate come opere idrauliche di
seconda categoria, a suo tempo di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici - Ufficio
Speciale del Genio Civile per il Reno, e successivamente trasferite alla Regione Emilia-
Romagna.

Le piene che si generano sul bacino tributario (460,5 Km? di estensione alla sezione
di chiusura del ponte dell'autostrada) si propagano senza apprezzabili smorzamenti fino
ad Imola, scorrendo in un alveo inciso fra le pendici collinari e montane ed entro i
terrazzi alti di fondovalle.

Nell'attraversamento dell'area di conoide, dalla ferrovia fino alla localita Narduzzi,
le piene ordinarie sono contenute entro l'alveo inciso e tortuoso, mentre le piene pid
forti si espandono sui terrazzi pit bassi, fino al loro bordo esterno, normalmente ben
individuabile; a valle dell'autostrada, le piene pit forti sono invece contenute dai primi
argini classificati.

In tutto questo tratto, le non trascurabili capacita di invaso presenti nelle fasce
laterali dell'alveo assicurano una certa laminazione dei colmi di piena in arrivo da monte,
e limitano pertanto la portata massima in ingresso al tratto arginato e canalizzato che
attraversa il territorio ravennate.

Il potere di laminazione delle golene poste fra la ferrovia e la localitd Narduzzi e
stato incrementato dalle attivita di estrazione della ghiaia condotte negli ultimi
decenni, le quali hanno reso disponibili significative capacita di invaso, in aggiunta a

quelle naturali preesistenti.



L'attuale capacita di laminazione delle piene nell'area di conoide non & perd
sufficiente ad eliminare rischi idraulici di sormonto nell'alveo arginato di valle, come
dimostrano i ripetuti eventi di piena, anche recenti, in cui le acque hanno lambito il
coronamento degli argini, o li hanno addirittura sormontati; & opportuno richiamare in
particolare la rotta disastrosa del 5-6 dicembre 1959, allorche in occasione di una piena
valutata al colmo di soli 360 mc/s gli argini furono sormontati a valle di Lugo, e furono
allagati 3.500 ha di pianura ravennate. Il tratto arginato di pianura ha una lunghezza
pari a 30 km (60 km dx e sx) con argini mediamente elevati dal piano campagna di circa
8-9 metri. Per il tratto di pianura & necessaria una importante manutenzione volta al
controllo della scabrezza presente in alveo tale da garantire il deflusso ottimale delle
portate di piena. Con il presente progetto si provvederd a garantire condizioni ottimali
solo per i tratti pil critici in quanto il finanziamento non ricopre il fabbisogno dell'intero
tratto arginato. Si provvedera invece al consolidamento della sponda dx a monte della
provinciale in localitd san Bernardino interessata da una importante edimento

aggravatosi a seguito degli eventi di piena degli anni passati.

Inquadramento generale del T. Senio

Il torrente Senio ha origine da monte Carzolano (ml.1187 s.m.) sul versante
settentrionale dell'Appennino Tosco Emiliano in provincia di Firenze, e sfocia nel fiume
Reno in provincia di Ravenna, ultimo affluente in destra idraulica, dopo un percorso di
circa 90 km.

Il bacino montano chiuso al ponte della SS.Emilia in localita Ponte Castello di

Castelbolognese (origine della 2° categoria e dell'asta arginata) misura Kmgq 273,



Il Senio ¢ l'affluente del Reno con la piti lunga estensione delle opere classificate di 2°
categoria circa 40 km (complessivamente tra destra e sinistra 80 km); le
caratteristiche morfologiche del corso d'acqua e delle sue arginature risentono nel
lungo percorso in pianura della presenza di numerosi centri abitati insediatisi da epoca
lontana in fregio al torrente, nonché di una serie di attraversamenti trasversali
(mediamente uno per Km). Il tratto oggetto dellintervento & un tratto mediamente
adeguato al transito della portata cinquantennale, nell'abitato di Cotignola la larghezza
dell'alveo e della sezione si restringe ulteriormente tanto che il tratto & adeguato al

transito della portata ventennale. Le condizioni di transito sono quelle di cui sopra a
condizione che la scabrezza venga portata a valori ¢ = 18m!/3/s & per consentire il

passaggio di una portata pari a 225mc/s. Questa situazione si ottiene solo garantendo
una manutenzione annuale dei tratti pit critici e una ricorrenza non superiore ai 2 anni
nel resto del tratto arginato di pianura.

Con il presente progetto articolato su tre anni non si riuscira ad attuare quanto sopra
in quanto i fondi a disposizione non coprono l'intero fabbisogno ma consentiranno un
contenimento della vegetazione almeno nei tratti pil critici nei prossimi tre anni.
Inoltre per il T. Senio sono previsti lavori di consolidamento anche tramite la
realizzazione di scogliere antierosive della sponda sinistra in centro abitato di
Cotignola, danneggiate a seguito degli eventi di piena succedutisi durante l'inverno

SCorso .

Durata dei Lavori

Il progetto trova copertura su tre diverse annualita cosi come stabilito Delibera
della Giunta regionale n. 859 del 11/06/2018 e dal POPE 2018-2020 dell'Agenzia
Regionale per la sicurezza Territoriale e Protezione Civile. I tempi di esecuzione dei
lavori, a causa del ritardo nelle delibere di programmazione, sono stabiliti nella
seguente tabella:



annualita Tempi contrattauali(giorni)
2018 60

2019 365

2020 365

Le esigibilita al 31/12 di ogni anno sono le seguenti:

2018 2019 2020
Euro 200.000,00 Euro 116.666,65 Euro 116.666,65

Per la prima annualita, visti i tempi e la cifra, si prevede vengano aperti 7/6 cantieri in
contemporanea in area diverse senza che si generino interferenze ai fini della sicurezza
di cui al D. LGS 81/2008.

Calcolo uomini - giorni

costo giornalierodi  |Uomini- n. di operai |durata
Importo lavori |incidenza manodopera |manodopera giornno impegati lavori
163.213,86 40% 190 344 6 57

Si riporta di seguito un esempio di organizzazione del cantiere:

T. Santerno tratto arginato dx e sx per sfalcio e taglio vegetazione in interno (da
eseguirsi esclusivamente dalla sommita arginale)

T. Senio tratto arginato dx e sx per sfalcio e taglio vegetazione in interno (da eseguirsi
esclusivamente dalla sommita arginale)

T. Santerno taglio vegetazione esterno argine dx e sx centri abitati

T. Senio taglio vegetazione esterno argine dx e sx centri abitati

Per le lavorazioni di cui sopra sono richiesti mezzi dotati di braccio meccanico di
lunghezza superiore ai 14 metri, in modo da garantire il taglio di vegetazione lungo
l'intera sezione con l'escavatore posizionato in sommita arginale. Questa prescrizione



garantira la lavorazione con qualsiasi condizione atmosferica e nel rispetto dei tempi
stimati.
Zone di deposito materiale lapideo

Si prevede di accumulare il materiale lapideo necessario per la realizzazione di
scogliere in due diverse aree una sul Santerno l'altra sul Senio.

T. Senio. Sponda sx pil. 25 ter. Area golenale in loc. Chiusaccia Comune di Cotignola, in
area prossima al rilevato arginale
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