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Bacino fiume Reno — Lavori di diradamento a carattere fitosanitario e taglio di piante

Oggetto singole in precario stato vegetativo su diversi corsi d’acqua del reticolo bolognese.

Codice 08IR002/G3
Lavori € 397.126,90
oneri per la sicurezza € 242140
Totale lavori a base d’asta € 399.548,30
Somme a disposizione
IVA su Lavori a Base d'Asta (22%) € 87.900,63
oneri assicurativi per i progettisti (0,85% su importo lavori a base d'asta) € 339,62
Attivita tecnico amministrativa accordo RER MATTM (1%) € 399548
Contributo ANAC £ 225,00
Fondo incentivante (2%) € 799097
Totale somme a disposizione € 100.451,70
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 500.000,00
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CAPOI

OGGETTO DELL'APPALTO - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESA

Articolo 1
OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di diradamenti vegetazionali a carattere fitosanitario e taglio di piante
singole in precario stato vegetativo in boschi ripariali demaniali al fine di contenere rischi per la pubblica
incolumita, migliorare il deflusso delle acque e ridurre la fluitazione di tronchi in alveo.

Articolo 2
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come descritto di seguito, salvo piu precise
indicazioni che possono venire impartite all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori (in seguito D.L.).

1) Taglio di vegetazione arborea in precario stato vegetativo costituente rischio pubblico;

2) Raccolta di rifiuti in aree ripariali demaniali;

3) Conferimento a discarica di rifiuti raccolti;

4) Smaltimento del materiale vegetale tagliato o suo accatastamento in area indicata dalla D.L.;

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite secondo I'ordine indicato nel cronoprogramma di progetto,
salvo eventuali modifiche che potranno essere richieste della D.L. in fase esecutiva.

Articolo 3
AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo complessivo dei lavori da eseguire compresi nel contratto, al netto di I.V.A, ammonta ad €
399.548,30 (diconsi euro trecentonovantanovemilacinquecentoquarantotto/30) di cui € 2.421,40 (diconsi euro
duemilaquattrocentoventuno/40) quale quota per la sicurezza da non assoggettarsi a ribasso, ed € cosi
ripartito:

N CATEGORIA DESCRIZIONE GRUPPI DI IMPORTONETTO |MPORTO TOTALE PERMODALITA| % MANO
PREVALENTE LAVORAZIONIOMOGENEE LAVORAZIONI CATEGORIA D’'OPERA
1 0G13 ITAGLIO VEGETAZIONE 397.126,90 A MISURA 45
IQUOTA SICUREZZA 2.421,40 A MISURA
TOTALE ABASE D’APPALTO 399.548,30

Gli importi parziali di cui sopra potranno subire diminuzioni 0 aumenti per effetto di variazioni nelle rispettive
quantita, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni. Per tali variazioni si procedera secondo
la normativa vigente.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

Articolo 4
AUMENTI O DIMINUZIONI DEI LAVORI

L'Amministrazione, durante I'esecuzione dei lavori, pud ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un
aumento o una diminuzione dei lavori. Fino alla concorrenza di un quinto in piu o in meno dell'importo
del contratto I'appaltatore non ha diritto ad alcuna indennita, fatto salvo il compenso dei nuovi lavori. Oltre
tale limite l'appaltatore pud recedere dal contratto col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti e
regolarmente autorizzati.

Nel caso si rendano necessarie varianti che eccedano il quinto dellimporto originario del contratto, si
procede alla risoluzione del contratto e all’indizione di una nuova gara.
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Articolo 5
CATEGORIA PREVALENTE ED ULTERIORI CATEGORIE

La categoria prevalente € la cat. OG 13 per un importo di € 397.126,90.

Articolo 6
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE QUOTE DI RIFERIMENTO

La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto, come anche i riferimenti planimetrici
ed altimetrici risultano dai disegni di progetto allegati al contratto, salvo quanto verra meglio precisato all'atto
esecutivo dalla Direzione Lavori.

Il dimensionamento delle lavorazioni & individuato dai seguenti parametri:
2 . . . . .
m 240.000 circa, di taglio selvicolturale della vegetazione spontanea, prevalentemente arborea;

m 30.000 di sfalcio eseguito con mezzi idonei a mano di vegetazione erbacea ed arbustiva infestante su
piccole superfici non raggiungibili da mezzi meccanici;

L’Amministrazione si riserva, nei limiti previsti dalla legge, la facolta di introdurre allatto esecutivo varianti di
modesta entita alle opere nell’esclusivo interesse della buona riuscita dei lavori, senza che I'lmpresa possa trarre
motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente
Capitolato.

Articolo 7
ATTREZZATURE, MEZZI D'OPERA ED EQUIPAGGIAMENTO TECNICO

L'impresa deve avere la disponibilita dell'attrezzatura tecnica adeguata per portare a termine i lavori
secondo le specifiche richieste nei relativi articoli di questo Capitolato. Per adeguata attrezzatura
tecnica deve intendersi la dotazione di attrezzi, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprieta o in
locazione finanziaria o in noleggio, indispensabile per I'esecuzione dei lavori di cui si indicano le minime
caratteristiche tecniche:

1) mini escavatore ed escavatore idraulico di potenza compresa tra Kw 90 e 118, dotati di attrezzature
per lavori forestali;

2) trattore per lavori forestali;

3) verricello forestale

4) motosega/decespugliatore

5) autocarro con gru munita di cestello girevole con braccio di lunghezza oltre i 20 ml;
6) attrezzatura per taglio di piante arboree con tecnica di tree climbing

7) autocarro scarrabile per trasporto legna, dotato di piu cassoni

8) mezzo semovente con testata girevole a 180° e braccio telescopico

9) cippatrice

10) piattaforma tipo ragno con cestello

La ditta dovra essere in grado di fornire i macchinari e le attrezzature necessarie per eseguire
eventualmente, i lavori contemporaneamente in 2 cantieri distinti.

Articolo 8
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Impresa € tenuta alla piena osservanza di tutte le Leggi e Regolamenti in vigore o che verranno
eventualmente emanati durante il corso dei lavori. In particolare, dovra osservare le specifica normativa
tecnica relativa alle tipologie di opere in appalto od a loro connesse.

L’appaltatore & tenuto, nei confronti delle maestranze impiegate nell’esecuzione dei lavori aggiudicati,
allosservanza di tutta la normativa legislativa e regolamentare in materia di contratto collettivo di lavoro del
settore edile, applicando al riguardo gli eventuali accordi integrativi locali e cid anche se aderente od
appartenente ad altro settore di attivita.

L’appaltatore e responsabile nei confronti della stazione appaltante, del’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori ed €& tenuto all’assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
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L’impresa inoltre e tenuta all’esatta osservanza della normativa vigente per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso, legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i..

Articolo 9

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

L’impresa & tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori il Piano Operativo di
Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell’esecuzione dei lavori, redatti in conformita all’art. 96 del D.Lgs. 81/2008; trattandosi di lavori
forestali trattasi di cantieri mobili spesso in contatto con aree fruite per cui andranno adottati tutti gl
accorgimenti per la salvaguardia della pubblica incolumita. Tale documento dovra essere redatto anche
dall’eventuale subappaltatore, ai sensi della normativa vigente.

L’impresa € altresi responsabile in solido dellosservanza delle norme, sopra richiamate, da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. In caso di inottemperanza degli obblighi assicurativi e
previdenziali, accertata dalla stazione appaltante o a questa segnalata dall’lspettorato del Lavoro, la
stazione appaltante medesima comunica alllmpresa e agli enti competenti I'inadempienza accertata e
procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia degli adempimenti di cui sopra se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo se i lavori sono ultimati. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate e della rata
di saldo non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai
dipendenti € stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza & stata definita. Per tale
sospensione o ritardo di pagamenti I'lmpresa non puo sollevare eccezioni alla stazione appaltante, né ha
diritto a risarcimento di danni.

Non é stato redatto il Piano di sicurezza e coordinamento in quanto, essendo i lavori appartenenti ad
un’unica categoria, si ritiene che operi in cantiere un’unica ditta. Nel caso in cui venga presentata
domanda di subappalto, la ditta appaltatrice dovra dichiarare preventivamente i cantieri nei quali
operera il subappaltatore; tali siti dovranno essere diversi da quelli in cui operera I'appaltatore
evitando cosi le interferenze tra piu imprese.

Articolo 10
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i
materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei
lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

A tale proposito I'lmpresa ¢ tenuta a presentare le seguenti garanzie, coperture assicurative ed impegni:
Cauzione definitiva:

L’esecutore dei lavori € obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci percento) dell'importo
contrattuale. In caso di ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 'aumento € di 2 punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e 'acquisizione della cauzione
o fideiussione stipulata in sede di offerta, da parte del soggetto appaltante, che aggiudica I'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva sara svincolata con le modalita previste dalla normativa vigente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma a) dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui
allart. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa
relativa alla cauzione provvisoria dovra avere validita per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’'offerta.

Poli . iva R bilita Civile Verso Terzi:

I'esecutore dei lavori € altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, che portino al danneggiamento o
alla distruzione delle opere realizzate ed esistenti, sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, di importo non inferiore allimporto di contratto al lordo
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dell'l.V.A. L'appaltatore dovra stipulare inoltre un'assicurazione, della medesima durata, che tiene indenne la
stazione appaltante per la responsabilita civile verso terzi, nell'esecuzione dei lavori, per un massimale di
importo non inferiore a Euro 500.000,00.

Articolo 11
CONSEGNA - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di giorni 400 (quattrocento) naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data del verbale di consegna; tale tempo, &€ comprensivo dei giorni di prevedibile andamento
stagionale sfavorevole.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche, allarmi idrometrici od altre circostanze speciali
previste dell’art. 107 del Codice dei Contratti, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente
a regola d’arte, il Direttore dei Lavori, 0 su segnalazione dell’Appaltatore pud ordinare la sospensione dei
lavori redigendo apposito verbale. La sospensione opera dalla data del relativo verbale.

L’appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati,
puo chiedere alla stazione appaltante con congruo anticipo e comunque prima della scadenza contrattuale,
con domanda motivata, la proroga dei lavori. A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel
rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo, I'’Appaltatore non potra attribuirne la causa, in
tutto o in parte, ad altre ditte, imprese o fornitori, qualora lo stesso Appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto allAmministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o
fornitori.

Nel caso di mancato rispetto del termine o dei termini indicati per I'esecuzione delle opere, & applicata una
penale nella misura percentuale del 0,1% dellimporto netto di contratto, per ogni giorno di ritardo non
giustificato.

L'ammontare della penale verra inserito nel conto finale a debito dell'lmpresa.
Articolo 12
PAGAMENTI
Non € ammessa la corresponsione di anticipazioni sul prezzo contrattuale.

L’Impresa avra diritto al pagamento in acconto in corso d'opera quando l'importo dei lavori contabilizzati, al
netto del ribasso e delle ritenute di garanzia, raggiungera € 80.000,00 (diconsi euro ottantamila/00) di lavoro
effettivamente eseguito, al netto della ritenuta dello 0,50% previsto dalla normativa vigente.

Il pagamento non potra comunque essere effettuato se non dopo la registrazione, agli effetti fiscali, del
contratto.

Quando per motivi indipendenti dall'lmpresa i lavori dovessero rimanere sospesi per un periodo superiore a
45 giorni si disporra, su richiesta dell'impresa stessa, il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla
data di sospensione.

In ogni caso il certificato di pagamento dovra essere emesso non oltre 45 giorni dal verificarsi delle
circostanze previste dalla normativa vigente.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facolta di contabilizzare anche il materiale provvisto a pié
d’'opera in quantita provvisoria ai sensi dell'articolo 28 del Capitolato Generale.

Il compenso per gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetto a ribasso, sara contabilizzato a misura, sulla
base degli effettivi apprestamenti eseguiti per la sicurezza (specifici per il presente cantiere).

Articolo 13
PAGAMENTI PER LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si
procedera alla determinazione dei nuovi prezzi ai sensi della normativa vigente.

Articolo 14
SUBAPPALTO
Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto riguarda eventuali opere di subappalto, queste dovranno essere preventivamente autorizzate
dal’Ente appaltante.

La categoria a cui fanno riferimento tutte le lavorazioni & la categoria OG13 per un importo di € 397.126,90
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pari al 100 % dell'importo a base d’asta, che quindi € la categoria prevalente.

L’autorizzazione al subappalto sara rilasciata soltanto se i concorrenti all’atto dell’'offerta o I'affidatario, nel
caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, avra indicato i lavori o parte di opere che
intende subappaltare.

L’Impresa appaltatrice dovra provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario dovra
trasmettere altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa
vigente.

Non dovranno sussistere, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall’'art.10 della legge 31 maggio 1965 n. 557 (disposizioni contro la mafia).

L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto, non potranno formare oggetto di ulteriore
subappalto.

Dato che i lavori potranno svolgersi su piu cantieri contemporaneamente, I'impresa appaltatrice e
I'’eventuale subappaltatore dovranno operare in cantieri distinti. Pertanto, in caso di richiesta di
subappalto dovranno essere indicati i corsi d’acqua in cui operera solo il subappaltore.

Articolo 15
EVENTUALI LAVORI E PROVVISTE IN ECONOMIE

L'impresa € tenuta ad effettuare provvista di materiali ed a fornire manodopera e mezzi d'opera per lavori in
economia a semplice richiesta della D.L., integrando il proprio personale tecnico specializzato ed i propri
mezzi meccanici nel rispetto degli oneri previsti al precedente articolo 7.

La valutazione delle prestazioni e delle forniture in economia avverra, quando esistono, in base ai prezzi di
elenco. Qualora l'elenco prezzi non riportasse le voci relative ai noli ed ai materiali da ammannire, si fara
riferimento all’elenco regionale dei prezzi per lavori e servizi in materia di difesa del suolo, avendo cura di
applicare le tariffe vigenti al momento della esecuzione dei lavori. Tali prezzi saranno assoggettati al ribasso
contrattuale.

Articolo 16
DANNI DI FORZA MAGGIORE

| danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 20 del Capitolato Generale
d'Appalto. La denuncia del danno ai lavori causato da forza maggiore deve essere sempre fatta per iscritto,
entro 5 giorni dall'avvenimento, a pena di decadenza, onde permettere alla Direzione dei Lavori un’oculata
valutazione.

Nessun compenso €& dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza
dell’appaltatore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere. In ogni caso nessun indennizzo &
dovuto per danno o perdita dei materiali non ancora posti in opera, di utensili, di mezzi d’opera e in generale
di tutti gli attrezzi occorrenti od occorsi all'impianto completo del cantiere.

In particolare, per i danni prodotti da piene ai lavori di difesa dei corsi d'acqua, si procedera come previsto al
comma 5 dellart. 20 del Capitolato Generale. | riempimenti di scavi derivanti da smottamenti o
scoscendimenti di pareti non saranno in alcun caso considerati danni di forza maggiore, dovendo I'lmpresa
provvedere al ripristino a sua cura e spese.

Articolo 17
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di ultimazione verra redatto dal Direttore dei Lavori, entro il termine di tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori stessi.

Il termine entro il quale sara compilato il conto finale dei lavori viene fissato in mesi tre dalla data di
ultimazione dei lavori stessi.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
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subito dopo l'ultimazione dei lavori; in tal caso ne da comunicazione all’Appaltatore per iscritto e questi non
puod opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta; egli pud perd richiedere che sia redatto
apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere
arrecati alle opere stesse.

Articolo 18
ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Oltre agli oneri di cui agli articoli 6, 8, 16 comma 2, e 18, 19 del Capitolato Generale (DM 19 aprile 2000 n.
145), ed agli altri specificati nello Schema di Contratto e nel presente Capitolato Speciale, nonché quelli
previsti dalle vigenti leggi, saranno a carico dell’'lmpresa gli oneri ed obblighi seguenti che si intendono in ogni
caso compresi nei lavori e percio a carico dell’appaltatore:

1. il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

2. accertarsi che le attrezzature impiegate e i mezzi utilizzati per il loro trasporto siano in grado di
accedere senza problemi ai luoghi previsti per il loro utilizzo;

3. I'lmpresa dovra presentare unitamente al piano operativo, il proprio programma esecutivo dei lavori
anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo dell’avanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione degli stati di pagamento;

4. qualora I'lmpresa proponesse varianti al progetto, avra I'obbligo dell’approvazione della Direzione dei
lavori in variante prima del loro inizio. Detta approvazione non esonera né l'impresa appaltatrice dalla
piena e completa responsabilita per cid che riguarda forme, dimensioni e risultanze dei calcoli,
conseguentemente I'impresa dovra rispondere di ogni inconveniente dovesse verificarsi;

5. la fornitura e l'esposizione in cantiere della prescritta tabella indicante I'oggetto dei lavori, I'impresa
assuntrice, il progettista, il direttore dei lavori nonché l'assistente. Nei cartelli esposti devono essere
indicati anche i nominativi delle imprese subappaltatrici; tali cartelli saranno predisposti nelle misure,
dimensioni e nel numero stabilito dalla D.L.;

6. la fornitura a sue spese, al’Amministrazione, delle fotografie e di qualsiasi altro materiale documentario
dei luoghi prima dellinizio dei lavori e delle opere nelle varie fasi esecutive, nel numero, modo e
dimensioni indicate di volta in volta dalla Direzione lavori;

7. la fornitura, a sue spese, del personale e di tutti gli strumenti ed i mezzi occorrenti per rilievi,
esplorazioni, esperimenti, misurazioni e quant’altro necessario al collaudo, nonché quanto occorre per
ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate per I'esecuzione delle verifiche;

8. 'esecuzione di tutti i lavori in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente
non risultassero da disegni e particolari esecutivi, dal presente Capitolato o dalla descrizione delle
opere (in ogni caso I'Appaltatore non potra dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del C.C.);

9. I'apposizione e il mantenimento di segnaletica anche luminosa, nel caso di parziale occupazione della
viabilita pubblica, che dovra essere concordata preventivamente con la D.L. e gli Enti gestori della
stessa. Inoltre, dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumita
delle persone addette ai lavori ed ai Terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati; I'lmpresa &
tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni, contenute nella normativa vigente e nei piani di sicurezza;

10. Il'obbligo di affidare la responsabilita di gestione del cantiere a persona tecnicamente idonea il cui
nominativo dovra essere comunicato per iscritto alla stazione appaltante, come previsto dalla
normativa vigente, prima della consegna dei lavori. Il Direttore Tecnico del cantiere dovra essere un
tecnico abilitato e iscritto al relativo albo professionale, avente una documentata esperienza specifica
concernente i lavori forestali

11.  l'obbligo e 'onere per il Direttore Tecnico del cantiere di redigere il giornale dei lavori dove saranno
registrate giornalmente tutte le operazioni eseguite e le osservazioni raccolte (manifestazioni idriche,
eventuale scoperta di sottoservizi non segnalati, mezzi d’'opera e personale impiegato ecc); il giornale
sara ispezionato dal Direttore dei Lavori che vi apporra di volta in volta le sue osservazioni € la sua
firma;

12.  impiegare nella effettuazione dei lavori, tutte le cautele necessarie a non danneggiare qualsiasi opera
o altro, rimanendo convenuto che la ditta aggiudicataria, dovra a sua cura e spese, provvedere al
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ripristino di tutte quelle parti che rimanessero danneggiate per mancanza di provvedimenti atti alla
salvaguardia delle stesse e per negligenza;

13.  tutte le operazioni necessarie per la formazione del cantiere e per I'esecuzione di tutte le lavorazioni,
compresi gli interventi necessari per I'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli
necessari per mantenere la continuita delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle
linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti;

14.  I'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla riparazione di strade di accesso o manufatti esistenti di
proprieta privata o pubblica ed altre opere che risultassero danneggiate dal passaggio dei mezzi
meccanici necessari alla esecuzione dei lavori, ove i danni siano cagionati da imperizia, negligenza o
cattiva esecuzione dei lavori da parte dell'lmpresa;

15. individuazione sul terreno dei confini e dei limiti del demanio idraulico mediante idonea
cartografia fornita dal Servizio Area Reno e Po di Volano e rilievi topografici eventualmente
necessari, accordandosi di volta in volta con i frontisti per le modalita di passaggio, e per
I'eventuale occupazione temporanea di terreni privati per la raccolta e smaltimento del
legname di risulta.

16. la pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto dal cantiere e dalle vie di transito e di accesso allo
stesso, a lavori ultimati;

17.  limpresa aggiudicataria ha l'onere di verificare la presenza di reti di servizi presenti nei punti di
ubicazione delle opere previste; qualora si verifichino danneggiamenti a impianti di servizi (cavi
telefonici, elettrici, tubazioni gas, acqua e quant’altro possa trovarsi sopra/sotto il piano di campagna)
la ditta aggiudicataria dovra, a sua cura e spese, provvedere al ripristino di tutte quelle parti che
rimanessero danneggiate durante I'esecuzione dei lavori;

18.  nel caso di sospensione dei lavori 'Impresa avra I'onere della sorveglianza e di ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,
restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguiti al mancato
od insufficiente rispetto della presente norma.

L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere sara assunta dal Direttore tecnico dellimpresa appaltatrice o da altro tecnico
designato per iscritto dallimpresa, abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da
eseguire. Nel caso di presenza contemporanea di piu imprese nel cantiere, 'assunzione della direzione di
cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione
specifica del nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I‘'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nellimpiego dei materiali.

Qualora per qualsiasi motivo I'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovra tempestivamente
comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'lmpresa
appaltatrice, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale.

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
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CAPO Il

PRESCRIZIONI TECNICHE, MODALITA DI ESECUZIONE E NORME DI MISURAZIONE,
REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI, SPECIFICHE DI PRESTAZIONE E
ORDINE DA TENERSI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI

Articolo 19
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

L’Impresa ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu opportuno per darli perfettamente
compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine contrattuale, purché esso, a
giudizio dell’'Ufficio di Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi dell'Amministrazione.

Tuttavia, 'Amministrazione ha diritto di prescrivere I'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro
un ragionevole termine, anche in difformita rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente in
relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che I'lmpresa possa rifiutarvisi ed avanzare
pretese di particolari compensi.

L’lmpresa dovra provvedere, durante I'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di
manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; € altresi obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle
condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di elenco.

Durante I'esecuzione dei lavori dovra essere costantemente mantenuto I'alveo sgombro dalla vegetazione
tagliata, allo scopo di garantire un’adeguata capacita di deflusso.

Nonostante la migliore diligenza dell'lmpresa, se anche parte del materiale tagliato non venisse estratto
dall'alveo, ma venisse, a seguito di piene, ad accumularsi alle spalle e pile dei ponti o dei manufatti in
genere, I'lmpresa provvedera subito a sue spese a togliere tale materiale trasportandolo fuori alveo; qualora
non vi provvedesse, la Direzione Lavori potra intervenire addebitandone la spesa all'lmpresa appaltatrice dei
lavori.

Il taglio della vegetazione dovra avvenire rispettando il periodo di sospensione per la riproduzione
della fauna e avvisando preventivamente il locale comando stazione dei Carabinieri Forestali e I'ufficio
Ambiente del Comune. All’interno delle aree protette, prima dell’inizio dei lavori, dovra essere
avvisato I’Ente Parco e rispettate eventuali prescrizioni in loco.

Articolo 20
NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI E LA VALUTAZIONE DEI NOLI

Per norma generale ed invariabile, resta convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari dei
lavori si intende compresa e compensata, anche quando non sia dichiarato nei rispettivi articoli di elenco,
ogni spesa principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera, ogni trasporto, ogni
lavorazione e magistero per dare tutti i lavori completati in opera nel modo prescritto e secondo le migliori
regole d'arte, nonché la custodia e la manutenzione delle opere sino al collaudo. Si conviene poi
espressamente che le designazioni di provenienza dei materiali contenute nel presente "Capitolato Speciale
d'Appalto” non danno, in alcun caso, diritto all'Appaltatore di chiedere variazioni di prezzi o maggiori
compensi per le maggiori spese che egli dovesse eventualmente sostenere nel caso che, dalle provenienze
indicate, non potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze del lavoro.

Sono a completo carico dell'lmpresa assuntrice tutti gli oneri e le spese necessarie derivanti
dall'avvicinamento al luogo di impiego dei mezzi meccanici (escavatori, bulldozer, autocarri, pompe, trattori,
gru, ecc.) nonché dal trasporto a pié d'opera del personale e di tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione di
tutti i lavori oggetto del presente appalto.

L'Impresa mettera pure in opera, a sue complete spese, i materiali, le opere provvisionali e quanto altro
necessario per consentire il transito o la sosta dei mezzi meccanici attraverso le affossature, i manufatti, le
strade; sono inoltre a completo carico dell'impresa la costruzione di eventuali guadi, cavedoni e di ture per
mettere all'asciutto il cantiere di lavoro quando necessario, o per procurarsi i passaggi necessari o ancora gli
eventuali consolidamenti di carraie o passaggi di campagna per I'eventuale accesso dei mezzi alle aree
interessate dai lavori.

A lavori ultimati I'lmpresa stessa dovra, a sue complete spese, allontanare dal luogo d'impiego tutti i mezzi
d'opera e di trasporto usati, provvedendo nel contempo a ripristinare tutto quanto fosse stato da essa
danneggiato e rimosso, in modo che la Stazione Appaltante possa considerarsi ed andare esente da
qualsiasi responsabilita al riguardo e da qualunque eventuale richiesta di danni da parte di terzi.
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Per tutte le opere dell’appalto le quantita dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi geometrici, a
numero, a peso o a ore, a seconda dei casi come specificato nei successivi articoli.

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procedera all'esecuzione dei lavori, e
riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della D.L. e dell'Appaltatore. L'Appaltatore
dovra tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni non
piu verificabili una volta proseguiti i lavori e di tutto cid che deve essere misurato o pesato prima di essere
posto in opera. Se talune quantita non venissero accertate in tempo debito dall'Appaltatore, questi dovra
accettare la valutazione della D.L..

Per i noli di mezzi meccanici I'lmpresa €& tenuta, a seconda del tipo di intervento richiesto, a mettere a
disposizione mezzi d'opera adeguati alla tipologia dei lavori.

La Direzione dei Lavori pud indicare una potenza minima o massima del mezzo e la sua potenza, ai fini
contabili, & quella risultante dal certificato della casa costruttrice, rilasciato in base al tipo di motorizzazione
installata.

I mezzi meccanici d'opera a nolo si intendono forniti a caldo, completi di conducente, gasolio e quant'altro
occorra al loro funzionamento; il pagamento avverra per ora e per il tempo effettivamente impiegato
all'esecuzione dei lavori commissionati.

Graveranno pertanto sull'lmpresa aggiudicataria i tempi morti per soste e rallentamenti nonché quelli
necessari per lo spostamento dei mezzi da un luogo all'altro, nelle varie zone di impiego.

Nessun compenso spettera pure all'lmpresa per l'uso di mezzi speciali di trasferimento in loco dei mezzi
meccanici, anche se 'operativita del mezzo ¢ limitata ad una sola giornata.

Articolo 21
PREPARAZIONE DELL’AREA DI CANTIERE E DEI LAVORI

La cantierizzazione avra le caratteristiche di un cantiere mobile disposto su piu fronti in area esondabile:
pertanto, al di fuori dell’orario di lavoro, i mezzi operativi dovranno essere messi in sicurezza. Per
esigenze di intervento potranno essere previsti interventi in contemporanea su piu tratti dello stesso corso
d'acqua o su piu corsi d'acqua.

La ditta aggiudicatrice dovra farsi carico della individuazione sul terreno dei confini e dei limiti del
demanio idraulico mediante idonea cartografia fornita dal Servizio Area Reno e Po di Volano,
accordandosi di volta in volta con i frontisti per le modalita di passaggio e per I'eventuale
occupazione temporanea di terreni privati per la raccolta e smaltimento del legname di risulta. Gli
accessi alle aree demaniali dovranno essere individuati di volta in volta in collaborazione con la D.L.
ed i tecnici del Servizio anche prendendo accordi con i privati per I'eventuale utilizzo di terreni; sara cura
della Ditta individuare i luoghi per lo stoccaggio del materiale legnoso, delle macchine operatrici e per lo
svolgimento delle fasi operative successive al taglio e relative alla prima trasformazione. Inoltre, resta a
carico della Ditta I'onere di individuare ed indennizzare I'eventuale occupazione temporanea di terreni privati.

Per tutta la durata dell'intervento, al fine di operare in condizioni di sicurezza, la ditta dovra consultare con
tempestivita bollettini meteo ARPA EMR e monitorare i livelli idrometrici, con riferimento alle stazioni di
monte piu prossime all’area di lavoro.

Per quanto attiene gli accessi e la movimentazione dei mezzi all’interno di aree arginate dovranno essere
impiegate esclusivamente le rampe esistenti, avendo cura di occupare e transitare il meno possibile sulle
piste presenti sulla sommita arginale. Durante le operazioni di taglio, il mezzo si creera la pista di lavoro
delle dimensioni del mezzo; tale pista sara impiegata anche dalle altre macchine adibite al trasporto del
materiale legnoso fuori dal fiume.

Non dovranno essere effettuati movimenti terra, se non precedentemente autorizzati dalla Direzione lavori, e
le operazioni dovranno essere eseguite solo con condizioni del terreno in grado di sostenere i mezzi;
particolare attenzione dovra essere osservata affinché non siano creati solchi o tagli nei corpi arginali o
pericolosi linee erosive sulle banche.

Eventuali modifiche all’assetto morfologico dell’area di intervento, per esigenze di cantiere, dovranno essere
prontamente ripristinate o0 modificate, come da indicazioni della direzione lavori.

Gli accessi al cantiere e gli attraversamenti saranno segnalati con apposita cartellonistica che dovra essere
riposizionati ogni qualvolta verra cambiata I'area d’intervento.

Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per l'esecuzione di tutte le
opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per I'accesso al cantiere, per la sua recinzione e
protezione. E’ a carico dell'Impresa I'onere di mantenere la continuita delle comunicazioni, degli scoli, delle
canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti.
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Sono a carico dell'Impresa anche gli oneri per il recupero e le indennita di eventuali aree di stoccaggio dei
materiali, previa accordi con i frontisti nonché per la pulizia ed il ripristino di eventuali danni di tutte le aree
demaniali o private interessate dai lavori, dal passaggio e dalle manovre di mezzi o dal deposito di materiali.
Nel caso di ingombro temporaneo di viabilita pubblica sono a carico dell'impresa gli oneri e le
pratiche istruttorie per ottenere presso gli Enti competenti gli eventuali permessi, per effettuare gl
interventi in sicurezza e nel rispetto delle norme sulla circolazione in riferimento al Codice della strada,
compresi mezzi e sistemi di regolazione del traffico eventualmente prescritti dagli Enti preposti (semafori
temporanei, uomini con segnalatori, ecc.).

Il materiale legnoso ricavato dagli interventi non ha valore commerciale rilevante, pertanto dovra essere
smaltito a discarica. In alternativa, per alcuni tratti accordati con la direzione lavori, il tronchettame potra
essere depezzato in pezzi lunghi al massimo un metro e concentrato in cumuli di dimensioni inferiori ai 2 mc,
sparsi nel bosco a distanza di norma da strade e sentieri nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti PMPF ai
fini antincendio ed in luoghi che non comportino rischio idraulico.

Articolo 22
MANUTENZIONE VEGETAZIONE IN ALVEO

La Direzioni Lavori indichera, in accordo ai contenuti progettuali, le aree vegetate o i singoli soggetti arborei
da sottoporre alle operazioni di seguito descritte; I'lmpresa dovra evitare per quanto possibile che il materiale
rimosso cada in acqua e venga allontanato dalla corrente prima di essere eventualmente depezzato.

Successivamente alla consegna dei lavori, I’Appaltatore procedera in contraddittorio con I'Ufficio di Direzione
Lavori all’esecuzione di aree di saggio per ogni tipologia di taglio selettivo-diradamento previsto dal progetto,
ove definira modalita esecutive di dettaglio e i risultati attesi.

Tali aree di saggio saranno prese a riferimento per verificare la corretta esecuzione degli interventi.
Articolo 23
TAGLIO FITOSANITARIO DI PIANTE SINGOLE

| lavori di taglio fitosanitario consistono nel taglio selettivo della vegetazione ripariale arborea che al
momento dei lavori possa costituire effettivo pericolo per I'ostruzione della sezione idraulica o che possa
essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena o che possano, per condizioni vegetative
mediocri, dimensioni ed eta al momento dei lavori, costituire effettivo pericolo per la pubblica incolumita in
caso di schianto.

Il taglio fitosanitario € orientato a eliminare gli esemplari arborei instabili, deperienti maturi o morti presenti
nellarea di intervento, costituita dai terreni demaniali comprensivi di banche, sponde e alveo bagnato e
terrazzi.

Il taglio prevede anche l'asportazione di eventuali piante gia schiantate e cadute in alveo che possano
essere ritenute pericolose per motivi idraulici.

L'impresa, nel caso della rimozione di piante schiantate al suolo, dovra provvedere anche al taglio alla base
delle eventuali parti del fusto ancora infisso nel suolo, senza asportazione della ceppaia.

Le ceppaie delle piante asportate dovranno essere lasciate a regola d'arte, prive di slabbrature con tagli
regolari e non piu alte di 10 cm, salvo impedimenti dovuti all'asperita del terreno o all'accesso (comunque &
vietata l'estirpatura).

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite senza danneggiare per quanto possibile le piante di specie
diversa da quelle individuata per il taglio e dovranno essere salvaguardati per quanto possibile gli arbusti
autoctoni.

Si dovra provvedere ad effettuare la completa pulizia del terreno su cui si opera e si dovra provvedere
allimmediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, con divieto assoluto del loro
abbandono in alveo o in acqua.

Le aree in cui verranno eseguiti gli abbattimenti dovranno essere delimitate da apposita segnaletica e, se
necessario, mediante I'utilizzo di una recinzione temporanea; particolare attenzione andra posta nel caso di
aree d’intervento prossime a luoghi facilmente accessibili a persone o poste in prossimita a strade adibite al
traffico veicolare o passaggio ciclopedonale.

Gli abbattimenti dovranno essere eseguiti in modo che la caduta della pianta non provochi danni ad altre
piante, a persone, cose e manufatti; I'lmpresa € comunque pienamente responsabile di qualsiasi danno
conseguente ai lavori di rimozione. L’Impresa dovra altresi usare ogni precauzione per la salvaguardia delle
piante di pregio presenti nell’area, specificatamente segnalate dall’'Ufficio di Direzione Lavori.
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Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato, appositamente formato e dotato di
mezzi e attrezzature idonee; I'appaltatore € tenuto ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di
prevenzione di infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro come prescritto dalla legislazione vigente.

Nel caso si debbano abbattere piante di notevoli dimensioni, la caduta dovra essere guidata al suolo al fine
di limitare il danneggiamento di altri esemplari arborei.

Il taglio dovra avvenire a livello del terreno evitando la slabbratura della corteccia e senza estirpazione della
ceppaia; i tronchi abbattuti dovranno essere tagliati, accatastati privati dei rami e trasportati dove indicato
dalla Direzione Lavori.

Al termine dei lavori la morfologia del terreno dovra essere il piu possibile regolare.

Le piante singole soggette al taglio dovranno essere individuate da sopralluoghi congiunti con la DL
(eventualmente anche segnate con vernice se ritenuto necessario). Nei giorni di forte vento e di portata
idraulica notevole, comunque a discrezione della D.L., dovra sospendersi I'abbattimento delle piante ed il
lavoro in bosco.

L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata e subordinata alle esigenze e soggezioni di qualsiasi genere
che possano sorgere dalla presenza di infrastrutture lineari con cui occorrera adottare ogni accorgimento
preventivo, previa opportuni contatti con i gestori, per evitare danni di ogni tipo. Il direttore dei Lavori
provvedera alla rilevazione di eventuali danni gravi arrecati al bosco, purché evitabili, che verranno elencati
di volta in volta in un prospetto da sottoscriversi dalle parti in causa con le eventuali controdeduzioni.

Articolo 24
DECESPUGLIAMENTO, SFALCIO E TAGLIO SELVICOLTURALE
Il taglio deve avvenire:

manualmente con I'impiego di attrezzi da taglio, motoseghe, decespugliatori, manovrati direttamente
dalluomo prevedendo:

e celiminazione della vegetazione arborea in precarie condizioni fitosanitarie, eliminazione di parti
malate o comunque bisognose di potatura secondo indicazioni DL ed aree dimostrative;

e diradamento dei tratti con vegetazione piu fitta e matura, per creare lo spazio necessario allo
sviluppo della rinnovazione;

e eliminazione di esemplari maturi in contrasto con il regime idraulico, a rischio schianto per condizioni
vegetative verificate al momento dei lavori dalla DL in direzione alveo o in direzione aree
antropizzate (elementi a rischio come strade, edifici, aree pubbliche, ecc.)

e esbosco, concentramento ed altre operazioni mediante verricello, trattore od altri idonei mezzi
forestali

In ogni caso lo sfoltimento guidato dovra rispettare le disposizioni della D.L. senza che I'appaltatore possa
richiedere diversi o maggiori compensi. L’'operativita in presenza di strade pubbliche e/o comunque di terzi,
non adibiti al cantiere, dovra essere regolata con opportuni segnali € con personale dellimpresa che
mantenga i non addetti ai lavori a distanza di sicurezza dalla zona di taglio.

Nel caso in cui si verificassero cadute improvvise di materiale tagliato e non ancora ridotto a pezzatura
idonea all’esbosco od accatastato malamente, I'impresa € responsabile di tutti i danni che tale materiale
potra provocare e dovra comunque recuperarlo a propria cura e spesa. Le aree boscate oggetto di
diradamento dovranno essere individuate congiuntamente alla DL con un’area dimostrativa di almeno 1000
mq in cui segnare le piante da eliminare. L’utilizzazione dovra essere fatta a regola d’arte, in modo da non
danneggiare il soprassuolo boschivo non interessato dal taglio né a rinnovazione naturale in atto.

Durante tali lavorazioni sono a carico dellimpresa gli oneri derivanti dalla predisposizione di tutte quelle
opere provvisionali necessarie ad impedire la caduta dei materiali di risulta di grossa dimensione e a
raccogliere tramite opere di trattenuta, tutti gli eventuali materiali di risulta caduti. Tali opere di trattenuta
dovranno essere ubicate in opportune sezioni che saranno indicate ed approvate di volta in volta dalla D.L..

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore, I'identificazione di tutti i manufatti e reti tecnologiche sia aeree che
sotterranee presenti nelle tratte interessate dalle lavorazioni ed interferenti con le stesse, e tutti gli
adempimenti da effettuarsi per lavorazioni da eseguirsi in prossimita di attraversamenti aerei e sotterranei,
quali comunicazioni alle ditte interessate (HERA, ENEL, TELECOM, ecc.) in merito alle lavorazioni, tempi e
distanze dagli attraversamenti interessati, e tutte le altre informazioni richieste e necessarie agli Enti
proprietari di tali reti.
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Articolo 25
TAGLIO DI SINGOLE PIANTE CON TECNICHE D! TREE CLIMBING - - .. . .

Tutte le operazioni di abbattimento di piante ad alto fusto dovranno eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti
in materia, con l'ausilio di imbraghi e sistemi di trattenuta.

L'intervento dovra effettuarsi utilizzando tutte le attrezzature autorizzate dalla normativa vigente revisionate
ed in buono stato di conservazione, atte ad evitare pericoli per i lavoratori e per I'incolumita pubblica, nonché
danni ai manufatti; si dovra procedere creando pezzature adeguate al trasporto e all'accatastamento del
legname ottenuto dai tronchi e dalle branchie primarie a valle nei luoghi definiti dalla D.L.

Durante tali lavorazioni sono a carico dellimpresa gli oneri derivanti dalla predisposizione di tutte quelle
opere provvisionali necessarie ad impedire la caduta dei materiali di risulta di grossa dimensione e a
raccogliere tramite opere di trattenuta, tutti gli eventuali materiali di risulta caduti. Tali opere di trattenuta
dovranno essere ubicate in luoghi che saranno indicate ed approvate di volta in volta dalla D.L.

In ogni caso l'impresa sara responsabile di ogni danneggiamento che, in qualsiasi forma e per qualsiasi
motivo, dovesse verificarsi, rimanendo 'Amministrazione appaltante sollevata da ogni responsabilitd in
merito.

Articolo 26
CIPPATURA

Le ramaglie e il materiale di risulta delle operazioni di taglio potra essere cippato tramite apposita macchina
cippatrice. Il materiale cippato dovra essere trasportato in discarica o in sedi di compostaggio o di utilizzo del
cippato a discrezione dell'lmpresa che quindi ne & pienamente responsabile; pertanto, nessun onere
aggiuntivo da cid derivato deve essere addebitato allAmministrazione. Ridotte quantita potranno essere
sparse in loco secondo indicazioni della D.L.

Articolo 27
ELENCO DEI PREZZI UNITARI

| prezzi unitari in base ai quali, softo deduzione del ribasso contrattuale, saranno pagati i lavori appaltati a
misura e le somministrazioni per le opere in economia, sono quelli contenuti nell’elenco prezzi di progetto
con l'avvertenza che nel prezzo dei singoli lavori & compreso tutto quanto occorre per darli compiuti secondo
le migliori regole d'arte, gli oneri e le prescrizioni del presente Capitolato.

Nel prezzo della manodopera e dei noli si intende compreso I'uso e consumo di tutti gli attrezzi di cui ciascun
operaio deve essere provvisto, a sue spese ed a quelle dell'Appaltatore, nonché l'onere complessivo per
spese generali, assicurazioni, consumi, ecc., come pure ['utile d'impresa relativo.

Bologna, 20 aprile 2018
Redatto da

Dott. For. szio.Cavazza

Dott. Geol. Chiara Roffi

Visto: \ 1/
D(J{M,Q_ K avs
7A|

Il Responsabile,del Servizio

/Do :

Geom. Sara Vacchi

.
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