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C *13 AGENZIA REGIONALE PER LA
u R’eglone Emllla‘-Romagna SICUREZZA TERRITORIALE E

LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO.
Sede di Bologna

B PROGETTO ESECUTIVO ]

CODICE ISPRA: FE041B/10 CODICE LOCALE: 2R9C010 -

Piano attuativo parte A approvato con Decreto del Presidente
n.114/2011.

“Interventi di sistemazione idraulica nel Comune di Bondeno (FE)”
CUP: E28H18000000003 CIG : ......cccevvvnvinrnnnnnn

_1 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 250.000,00

—————

IMPORTO DEILAVORI EURO 198.926,64

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Bologna il 02 MAG. 2018

Progettista :
P.A. Tassinari Vittorio

O (Shous

Visto:
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Claudio Miccoli)
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

Art. 1-Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture per la realizzazione
delle opere necessarie per la realizzazione di : CODICE ISPRA: FE041B/10 CODICE LOCALE:
2R9C010 .Piano attuativo parte A approvato con Decreto del Presidente n.114/2011

“Interventi di sistemazione idraulica nel Comune di Bondeno (FE)”;

- Descrizione sommaria delle opere da realizzare:

lavori di mantenimento della sicurezza idraulica nel Comune di Bondeno (FE) Opera Po ;
interventi di ripristino delle strutture in calcestruzzo e delle paratoie dei luoghi di cui sopra

come meglio descritti nella relazione allegata al progetto
Dimensionamento dell’opera individuandone i parametri (es. mq, m?, ton., ecc.):
- ripristino calcestruzzi mq. 1368,60;
- verniciature carpenterie metalliche mqg 165,60
- costruzione di rampa- piazzola cad.1
- noli e manodopera ore 35.
Fasi di lavoro risultanti dal cronoprogramma:
- accantieramento
- realizzazione di rampa d’accesso al mandracchio;
- bonifica di superfici in cemento armato;
- applicazione di adesivo strutturale;
- ricostruzione delle parti demolite (con malta cementizia additivata);
- trattamento dei ferri delle gargamature con ciclo di verniciatura previsto dal capitolato;
- fornitura, posa e utilizzo di sbarramenti gonfiabili ed amovibili tipo hjdro air bank;
- noleggi;

- ripristino area di cantiere

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con 1 relativi allegati ivi compresi anche 1 particolari costruttivi dei quali 1’appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
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3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore é sia la realizzazione finale dei
lavori privi di ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai
dettami progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito
svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni provvisionali, nel pieno
rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui proprieta ed interessi
che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalita, rispettando ogni
normativa, uso e prassi applicabile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base di gara del presente stralcio lavori € definito come segue:

Importi in Euro colonna a) colonna b) colonna a+b)
Importo esecuzione Oneri di sicurezza TOTALE
lavori
1 A misura 194.967, 64€ 3.959,00€ 198.926, 64€
IMPORTO TOTALE 194.967, 64€ 3.959,00€ 198.926, 64€

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a);
alle singole lavorazioni e/o forniture dell'elenco prezzi contrattuale deve essere applicato il ribasso
percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara; a cio si aggiungono degli oneri per la
sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definiti al comma 1, punto 1, colonna b), non assoggettati ad
alcun ribasso.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. 1l contratto di appalto € stipulato a misura. Il contratto é stipulato in modalita elettronica,
mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.

2. L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando 1 limiti di cui all’articolo 106
del D.Igs. n.50/2016 ed alle condizioni previste dal presente capitolato speciale.

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a
tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare
alle singole quantita eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice.

5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta
di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel
cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a
tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi
allegati al presente Capitolato speciale.

6. 1l contratto sara immediatamente impegnativo per I'Appaltatore.

7. Nel caso che al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello
originariamente previsto, si applica il dispositivo previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo allegato A, i lavori sono classificati
come segue:
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DESCRIZIONE GRUPPI DI IMPORTO NETTO MODALITA' % %
N CAT LAVORAZIONI OMOGENEE LAVORAZIONI CONTAB. SU MANO
M (MISURA) TOTALE D’ OPERA
C (CORPO)
1 0G8 ripristino 194.967, 64 M (98,00% 34,00
calcestruzzi, )
forniture e posa
moduli
H.A.B,verniciature,
noli
2 0G8 Oneri sicurezza 3.959,00 M (2,00%) 36,00
IMPORTO A BASE D’ASTA 194.967, 64
ONERI PER SICUREZZA 3.959,00
0G8 IMPORTO DELL’APPALTO 198.926, 64 M 100% 35,00

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

Ai sensi dell'art 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all’articolo 106 del D. Lgs.
n.50/2016, i gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella di cui all’articolo
precedente, quale parte integrante e sostanziale.

Art. 6 — Adeguata attrezzatura tecnica

1. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso,
conformi ai requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010
in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti ,inoltre:

2. Caratteristiche tecniche della attrezzatura minima che si ritiene indispensabile per
I'esecuzione dei lavori: - escavatore idraulico e ruspa di potenza non inferiore a 140 Kw
con sbraccio di almeno 10 metri; - autocarro con ribaltabile ;- e gru con sbraccio di almeno
20 metri; - pompa aspirante per liquidi ed idro pulitrice; - bob cat o miniescavatore; -
attrezzatura per sabbiatura delle superfici in c.a. da risanare;-trabattelli, - attrezzi d’uso per
lavori manuali, per rilievi e quant’altro necessario, presenza in cantiere di almeno 4
unita’lavorative

Art. 7- Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione
a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale
d'appalto, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
Codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato generale d’appalto (D.M. 19.04.2000 n. 145) per quanto non modificato e/o
abrogato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
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b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica;

c) il piano sostitutivo di sicurezza o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100,
del D. Lgs n. 81/2008, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli articoli 90, comma
5, e 92, comma 2, dello stesso decreto;

d) il patto di integrita, in applicazione della Delibera di Giunta regionale n. 966/2014
"Approvazione del patto di integrita in materia di contratti’;

e) il piano operativo di sicurezza;

f) il cronoprogramma dei lavori;

g) le polizze di garanzia.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;

- il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;

- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore;

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico estimativo;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato;

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’appaltatore in sede di gara dovra dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta
esecuzione dei lavori.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-ter, del
D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione
appaltante si riserva di esercitare la facolta prevista all'art. 110 del Codice alle condizioni e modalita
Ivi previste.

2. Se l'appaltatore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o
di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del
D.Lgs 50/2016.

Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio
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1. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi € nei modi di cui all’articolo 2 del D.M.
145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente
comunicata alla Stazione appaltante.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e |I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e
nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda 1’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto.

Art. 13- Consegna e inizio dei lavori
1. E' facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016

Art. 14 - Termini per I'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato giorni naturali e
consecutivi: 170 (centosettanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si e tenuto conto dei periodi con andamento stagionale
sfavorevole, delle festivita e delle ferie contrattuali.

3. La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per
eventuali variazioni si fara riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei
lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere
alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs 50/2016.
2. Si applica I'art. 107 del Codice.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’1 per
mille dell’importo contrattuale.

2. L applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaltatore predispone e consegna, prima dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
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lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori.

Art. 18 - Danni di forza maggiore

1. L'impresa non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore
I'impresa ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di
decadenza dal diritto del risarcimento.

2. Nessun indennizzo é dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa
affidataria o delle persone delle quali essa € tenuta a rispondere.

Art. 19 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.,
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, I'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari.

2. L'appaltatore deve utilizzare uno o piu conti correnti bancari postali, accesi presso banche o
presso la societa Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

4 Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice
identificativo gara (CIG).

5. L’affidatario deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Art. 20 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 35 co. 18 del Codice sul valore stimato dell'appalto viene calcolato
I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione & subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. Si applica I'art. 35 co. 18 del Codice.

Art. 21 - Pagamenti

1. L'impresa ha diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, in base ai dati risultanti
dai documenti contabili, raggiunga la cifra di € 90.000,00 (novantamila/00) al netto del ribasso
contrattuale e delle ritenute di cui al successivo comma 2.

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale (art. 30 co. 5 del Codice).
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3. | termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 cosi come
modificato dal D.Lgs. n.192/2012 sono cosi stabiliti:

- il certificato di pagamento per le rate di acconto & emesso entro 45 giorni dalla maturazione di
ciascun SAL, come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti;

- il pagamento del predetto certificato avverra entro i successivi 30 giorni, mediante emissione
dell’apposito mandato e I’erogazione a favore dell’appaltatore;

- il certificato di regolare esecuzione € emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, come
espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti;

- il certificato di collaudo € emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, come espressamente
pattuito nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti;

- il pagamento delle rate di saldo avverra entro 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione, come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verra
stipulato fra le parti;

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi
maturati fino alla data della sospensione.

5. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si fa
riferimento all'art. 4 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012.

6. Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 22 - Revisione prezzi

1. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664, primo comma,
del codice civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.

2. Tuttavia in caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di
cui all’art. 106 del Codice.

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.
2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto ¢ disciplinata dall’art. 106 co. 13 del Codice.

Art. 24 - Cauzioni

1. Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 é richiesta una cauzione provvisoria pari al 2%
dell'importo posto a base d'asta, da presentare al momento della partecipazione alla gara. Le
modalita di prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall'art. 93 D.Lgs 50/2016.

2. E' prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le
modalita dell’art. 103 del D.Lgs.50/2016 ed in conformita allo schema tipo mod. 1.2 di cui al D.M.
12.3.04 n. 123. Le modalita di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103
D.Lgs

50/2016.

3. Si applica l'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per la riduzione del 50 % dell'importo della
cauzione definitiva. La cauzione definitiva pud essere progressivamente svincolata da parte
dell'appaltatore secondo le condizioni e le modalita indicate all'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016.

4. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale.

5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai
sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice.

Art. 25 - Assicurazioni a carico dell’impresa
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1. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore ¢ obbligato, almeno 10 giorni
prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti
dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre
assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori.

2. 1 massimali della polizza sopra citata sono i seguenti:

- a copertura dei danni ad impianti ed opere pari all’importo contrattuale (compresa I.V.A.) euro
242690.50

- per danni ad impianti ed opere preesistenti Euro 0,00;

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.

4. La polizza assicurativa deve essere in tutto conforme al modello tipo 2.3. di cui al D.M. 12/03/04
n. 123.

5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore
non comporta I’inefficacia della garanzia.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 26 - Variazione dei lavori

1, La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che, senza che percido I’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in meno secondo la disciplina dell’art. 106 del
Codice e 43, co. 8 del Regolamento.

Art. 27 - Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.

2. L'appaltatore non puo0 iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 28 - Cantieri temporanei o mobili

1. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/2008,
I'appaltatore € obbligato ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs. n.
81/2008 agli articoli 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e
dei preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano di
sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione), 102 (Consultazione dei rappresentanti
per la sicurezza).

2. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.Lgs. 81/2008, anche quanto
disposto in materia dall’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016. 3. I richiami dell’articolo “Piani
di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza” a specifici articoli dei D.Lgs. 81/2008
e 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di quelle non espressamente citate.

Art. 29 — Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
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1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza
sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3
dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il
modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione
dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei 0 mobili) , al quale si richiede di
allegare gli attestati di formazione oltre all'elenco dei macchinari utilizzabili in cantiere.

2. Qualora ne ricorra la necessita (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in
corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs.
81/2008.

Art. 30 — Subappalto e sub-contratti

1. Il subappalto € consentito nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto di
lavori, ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Tale indicazione lascia
impregiudicata la responsabilita dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.

2. 1l contratto di appalto non puo essere ceduto a pena di nullita.

3. I sub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice.

4. Per l’appalto in oggetto non ¢ obbligatoria 1’indicazione della terna di subappaltatori come
previsto dal come 6 del medesimo articolo.

Art. 31 — Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione
appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. L'appaltatore é responsabile in solido con il subappaltore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi
di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore € liberato dalla
responsabilita solidale di cui al primo periodo.

3. 1l direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I’esecuzione
in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

4. 1l subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 32 — Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se
non nei casi previsti dalla'rt. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.

2. L’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con 1’indicazione delle eventuali ritenute
di garanzia effettuate. L'appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche
non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando
il numero di CUP (codice unico progetto) e CIG del lavoro.

3. Il contratto di subappalto dovra contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullita assoluta
del contratto stesso, con la quale l'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i.
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Art. 33 - Accordo bonario e Controversie

1. L'accordo bonario é disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

2. Ove non si proceda all’accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto & devoluta al Tribunale ordinario competente (luogo dove il contratto e
stato stipulato).

Art. 34 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) 1 suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

¢) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato
non esime 1’appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta.

Art. 35 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del codice.

2. La risoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136
del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e in
contraddittorio con il medesimo.

4. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvedera subito dopo 1’adozione del
provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione
definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti
dall’importo della cauzione.

5. 1l contratto potra essere risolto nel caso del mancato rispetto del “Patto di integrita in materia di
contratti pubblici regionali” approvato con delibera di Giunta regionale n. 966/2014

Art. 36 - Ultimazione dei lavori - Conto finale

1. All'accertamento dell'ultimazione, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, si procedera in
contradditorio con l'appaltatore previa formale comunicazione dello stesso, l'ultimazione verra
certificata dalla Direzione Lavori in doppio originale.

2. Per I'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entita, del tutto marginali e non incidenti
sulla funzionalita e sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, Si
procedera come previsto dal comma 2 del citato art. 199 D.P.R. 207/2010.
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3. Il conto finale e redatto entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione come sopra certificata.

Art. 37 - Termini per il collaudo o per ’accertamento della regolare esecuzione

1. Durante 1’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 38 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 207/2010) e al
presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza
fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 14.1.2008 che verranno
ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla
stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura
portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

b) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte, nonche’ il ripristino delle eventuali recinzioni esistenti;

c) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi,
d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I’1lluminazione notturna del cantiere;

e) I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore
’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

f) I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

g) la fornitura a sue spese di tutti i mezzi e del personale necessario per le operazioni di
collaudazione dei lavori;

h) I'obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella localita e nei tempi in cui si svolgono i
lavori;

1) I'osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che eventualmente venissero emanate
durante I’esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della mano d'opera in genere;

I) I'obbligo di provvedere, a sue cure e spese alla riparazione di strade di accesso, sommita arginali
ed altre opere che risultassero danneggiate dal passaggio dei mezzi meccanici necessari
all’esecuzione dei lavori.

m) I'obbligo di affidare la responsabilita di gestione del cantiere a persona tecnicamente idonea il
cui nominativo dovra essere comunicato per iscritto alla stazione Affidataria, come previsto dagli
artt. 4 e 6 del Capitolato Generale, prima della consegna dei lavori;

n) lo che dovranno essere approvati dalla Direzione dei lavori prima della loro realizzazione;
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0) Al fine di poter effettuare la manutenzione nel suo ciclo di vita utile, I’ Affidatario ¢ tenuto ad
aggiornare gli elaborati progettuali in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si
siano rese necessarie in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita di
realizzazione dell’opera o del lavoro; tali elaborati dovranno essere approvati dal Direttore dei
Lavori. La consegna degli elaborati aggiornati dovra avvenire progressivamente unitamente
all’avanzamento dei lavori non appena un’opera o una parte significativa di essa puo essere
definitivamente rappresentata sulla base delle misurazioni effettuate in contraddittorio tra la
Direzione dei Lavori ¢ 1’ Affidatario.

p) L’ Affidatario ¢ tenuto a verificare la presenza puntuale di eventuali servizi esistenti Sia entro che
fuori terra che potrebbero essere interessati o0 danneggiati dai lavori in esecuzione; tale accertamento
potra essere eseguito sia con mezzi propri che con il coinvolgimento delle apposite squadre tecniche
degli enti gestori.

g) provvedere ad ottenere a propria cura e spese, presso i privati e le competenti Autorita, tutti i
permessi necessari per gli accessi nelle proprieta di terzi e per I'esecuzione dei lavori, ivi inclusa la
eventuale bonifica da residuati bellici nonché ad assumere la responsabilita dei danni derivanti dalla
esecuzione dei lavori stessi e al ripristino della situazione esistente;

r) I’eventuale verifica dei calcoli di stabilita e dei disegni esecutivi delle strutture in c.a., redatti dal
progettista, sono da ritenere a carico dell’appaltatore; eventuali modifiche da apportare alle opere
dovranno essere approvate, nel limite delle proprie competenze, dal Progettista, dal Direttore dei
Lavori o dall’Amministrazione prima della loro esecuzione.

Detta approvazione non esonera I'lmpresa appaltatrice dalla piena e completa responsabilita per cio
che riguarda forme, dimensioni e risultanze dei calcoli;

Sono altresi a carico dell’Impresa esecutrice tutti 1 calcoli statici e 1 disegni costruttivi di opere
provvisionali speciali quali ponteggi, sostegni provvisori di macchine ed attrezzature e di qualsiasi
altra opera, non compresa in quelle dell’appalto, derivanti da scelte organizzative dell’impresa;

s) la fornitura a sue spese, alllAmministrazione, di tutto quanto riguarda la documentazione
fotografica dei luoghi, sia prima che dopo i lavori e delle fasi esecutive degli stessi, nei modi e
dimensioni indicate di volta in volta dalla Direzione Lavori; in particolare dovra eseguire e
consegnare alla D.L. una sufficiente documentazione fotografica con particolare riferimento, anche
dimensionale, a opere o particolari non piu visibili;

t) Nel caso che i lavori si svolgano in vicinanza di fabbricati e/o opere infrastrutturali e sia reale una
possibile interferenza delle opere da eseguire o delle fasi di lavoro anche provvisorie, I’'Impresa, a
semplice richiesta della Direzione dei lavori, & tenuta alla realizzazione di un rilievo preliminare
(topografico e/o fotografico) al fine di attestare, con data certa, lo stato di conservazione dei
manufatti di proprieta di terzi. Le modalita di realizzazione di tale rilievo preliminare dovranno in
ogni caso essere concordate con la Direzione dei Lavori.

u). E a carico e a cura dell’affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi
di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
v) L’affidatario deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con
le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato
nella allegata tabella «A», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 39 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
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d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione

del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. 1l presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. ¢ regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE SECONDA

QUALITA'E PROVENIENZA DEI MATERIALI - ESECUZIONE DI LAVORI E ORDINE
DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI MEDESIMI.

Articolo 40

CUSTODIA DEL CANTIERE

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.

Articolo 41

CARTELLO DI CANTIERE

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, ¢ comunque sulla base di quanto indicato
nella allegata tabella «A», curandone i necessari aggiornamenti periodici.
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Articolo 42

QUALITA" - PROVENIENZA - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

| materiali occorrenti per la esecuzione dei lavori proverranno da quelle localita che I'lmpresa riterra
di sua convenienza, purché, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti
della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti richiesti dalle norme vigenti per
I'accettazione dei materiali da costruzione.

Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile
non idonea all'impiego, I'lmpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i
materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede dei lavori e dai cantieri a
cura e spese dell'Appaltatore.

In ogni caso saranno osservate le norme di cui agli articoli 15, 16 e 17 del D.M. 145/2000.e s.m:i.

La D.L. puo rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo I'introduzione nel
cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto in seguito a
successivi controlli e I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto I'Amministrazione puo
provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi
danno che potesse derivare per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

L'Appaltatore ha lI'obbligo di eseguire tutti i controlli necessari sui materiali per accertarne l'idoneita
all'uso e di adottare le piu corrette modalita di conservazione e tecnologie di impiego.

| materiali di proprieta dell'Amministrazione dei quali la D.L. avra formalmente ordinato I'impiego
nelle lavorazioni, qualora fosse ritenuto necessario dalla stessa, dovranno essere sottoposti
dall’Appaltatore, prima del loro impiego, alle verifiche e prove di laboratorio per accertarne
I'idoneita in relazione alle particolari utilizzazioni previste.

Qualora non altrimenti specificato, gli oneri per prove e verifiche di idoneita sono compresi nei
prezzi unitari in elenco e pertanto ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Per la valutazione e determinazione delle qualita dei materiali e per la determinazione dei particolari
determinanti la valutazione delle opere si prescrive quanto segue:

PROVE DI CONTROLLO

L'Appaltatore, per poter impiegare i vari tipi di materiali prescritti dalle norme del presente
Capitolato, dovra esibire preventivamente alla D.L., per ogni categoria di lavoro, certificati rilasciati
da un laboratorio ufficiale relativo ai valori caratteristici richiesti. | certificati, in rapporto ai dosaggi
e composizioni proposti, dovranno essere esibiti tanto se i materiali siano prodotti direttamente,
qguanto se prelevati da impianti gestiti da terzi: essi dovranno essere rinnovati ogni qualvolta
risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o
degli impianti di produzione.

L'Appaltatore sara comunqgue obbligato a prestarsi in ogni tempo, durante I'esecuzione dei lavori,
alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per prelievo, la
formazione e l'invio dei campioni ad Istituti e laboratori ufficiali e/o di gradimento della D.L.,
nonché per le corrispondenti prove ed esami.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potra essere ordinata la conservazione
nei locali indicati dalla D.L., previa apposizione di sigilli e firme della D.L. e dell’Appaltatore nei
modi piu adatti a garantire l'autenticita e la conservazione.

| risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi e ad essi esclusivamente si fara
riferimento a tutti gli effetti.
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MATERIALI
Tutti i materiali di cui possa occorrere I'impiego nella esecuzione dei lavori dovranno essere delle
migliori qualita e di pieno gradimento della Direzione dei lavori.

L'Impresa dovra effettuare I'allontanamento e la sostituzione quando, ad insindacabile giudizio della
Direzione dei lavori, i materiali predetti non presentassero i requisiti richiesti.

La D.L. si riserva, in qualsiasi fase dei lavori, facolta di prelevare campioni per il controllo dei
materiali impiegati.

ACQUA

L'acqua dovra essere dolce, limpida ed assolutamente scevra da materie terrose, priva di sali
(particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva.

CEMENTO E LEGANTI IDRAULICI

Le calci idrauliche e i cementi a rapida e lenta presa da impiegarsi in qualsiasi lavoro dovranno
corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione, a norma delle disposizioni vigenti in
materia; per i prodotti da utilizzarsi in fase di ricostruzione dei calcestruzzi ammalorati andranno
utilizzate resine , additivi e malte specifiche secondo le indicazioni di capitolato e secondo lo
specifico utilizzo richiesto , nonche’ tra le piu’ idonee allo scopo presenti sul mercato, € approvate
dalla D.L.

SABBIA - GHIAIETTO - GHIAIA

La sabbia, il ghiaietto e la ghiaia da impiegare nella formazione di malte e conglomerati cementizi
semplici ed armati debbono rispondere alla norme stabilite dalle leggi in vigore.

Sabbia - La sabbia dovra essere lavata e priva di eventuali salsedine, purgata di ogni terriccio, di
grana omogenea, ruvida al tatto e stridente nel maneggiarla. Essa dovra' essere passata al crivello e,
per alcuni lavori che richiedono un piu accurato magistero, anche al setaccio fine. GHIAIETTO E
GHIAIA - Gli elementi della ghiaia e ghiaietto dovranno essere lavati e quindi scevri di ogni
impurita, e dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di cm. 5
se si tratta di lavori correnti di fondazione e simili, di cm. 4 se si tratta di strutture in elevazione di
grosso spessore, e di cm. da 1 a 3 se si tratta di lavori in cemento armato od a pareti sottili, nonche’
per i ripristini dei piani viabili. Saranno tollerati nella misura massima del 10% elementi aventi
diametro superiore di 1 cm. rispetto a quanto sopra stabilito. Gli elementi piu’ piccoli delle ghiaie e
dei ghiaietti non devono comunque passare in un vaglio a maglia rotonda del diametro di 1 cm.

PIETRE NATURALI - MARERIALE RICICLATO

Le pietre naturali dovranno corrispondere ai requisiti essenziali, essere costituite da pietra dura e
compatta, scevra da cappellaccio, non presentare piani di sfaldamento o incrinature, non alterarsi a
contatto dell'acqua e per effetto del gelo.

Per i materiali riciclati si utilizzeranno quelli derivati da calcestruzzo riciclato e triturato ,
opportunamente separati da corpi estranei e residui ferrosi.

MATERIALI FERROSI
I materiali ferrosi in genere debbono rispondere a tutte le norme stabilite dalle leggi in vigore.
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Ferro - 1l ferro dovra essere acciaioso ad aderenza migliorata, o rete elettrosaldata a maglie 20 x 20
di prima qualita’, duttile, tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile,
privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuita'.

Ferro per cemento armato - Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo FeB 44K di qualsiasi
diametro in opera, compresi tagli, sfridi, lavorazione, eventuali saldature per giunzioni.

VERNICI

Dato I’impiego in ambiente particolarmente umido si utilizzeranno per il fondo zincanti epossidici
seguiti da due mani di epossicatrame bituminoso .

Articolo 43

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformita anche alle speciali
prescrizioni che la Direzione dei Lavori dara all'atto esecutivo, impiegando nella loro esecuzione
tutte le cautele per non danneggiare le parti rimaste in opera, rimanendo convenuto che I'Appaltatore
dovra, a sua cura e spese, provvedere al ripristino di tutte quelle parti che rimanessero danneggiate
per mancanza di provvedimenti atti alla conservazione di esse o per negligenza.

Tutte le lavorazioni oggetto del presente contratto sono da svolgersi all’interno del mandracchio
dell’Opera Po, come descritto negli elaborati del presente progetto , partendo dalla quota del
solettone di fondo in elevazione fino a quanto indicato in progetto o dalla D.I., le lavorazioni
riguarderanno essenzialmente la parte della chiavica ( anche lato Po) i relativi muri d’ala, lo sbocco
delle canne CER e parte dei rivestimenti interni del mandracchio, per tutti i prezzi del presente
contratto e’ quindi compreso 1’onere della esecuzione nei luoghi descritti negli elaborati del
presente progetto , e’ altresi’ compreso 1’onere derivante dal fatto che per 1’esecuzione di tutte le
lavorazioni oggetto del presente contratto devono essere presenti alcune condizioni idro-climatiche
e piu’ precisamente:

- che la parte dell’impianto oggetto di intervento sia in asciutta e che le temperature esterne siano
conformi al tipo di malte e prodotti aggrappanti utilizzati, a tal proposito e’ opportuno I’impiego di
materiali applicabili anche a basse temperature,e piu’ nel dettaglio che :

- fiume Po a quota inferiore a m.5,30 (con eventi di piena non in corso e non previsti);

- ’utilizzo del pompaggio da parte del Consorzio di Bonifica di 2° grado del Canale Emiliano
Romagnolo deve essere sospeso;

- quota del Cavo Napoleonico inferiore a m.8,00 (con eventi di piena del Reno non in corso e
non previsti).

Sara’ pertanto possibile che le lavorazioni vengano ripetutamente interrotte ( con tempistica e
frequenza non prevedibili ) a causa della mancata concomitante presenza delle suddette condizioni.
Le interruzioni, cosi’ come le riprese dei lavori potranno quindi intervenire anche con preavviso di
12ore, in funzione delle condizioni idro-climatiche presenti nell’area di cantiere , cio’ non
comportera nessuna pretesa di danno e/o risarcimento da parte della ditta aggiudicataria od
esecutrice dei lavori, inoltre in caso di necessita’ di smantellamento del cantiere all’interno del
mandracchio tale prescrizione andra’ eseguita nel lasso di tempo anzidetto.
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L'Impresa dovra inoltre provvedere a sua cura e spese alla ricostruzione di tutte quelle opere che
venissero demolite oltre i limiti fissati.

I lavori dovranno essere finiti in ogni loro parte ed avere il grado di lavorazione uguale a quello
delle parti rimaste in opera.

La progettazione, l'esecuzione ed il collaudo dei lavori devono essere effettuati nel rispetto di
quanto previsto dal D.M. .LL.PP. 11-03-1988 "Norme tecniche ed istruzioni riguardanti le indagini
sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, I'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione".

Rimane convenuto che I'lmpresa rimarra pienamente responsabile della buona riuscita delle opere
con l'obbligo di demolire e rifare a sue spese le opere che avessero a deformarsi o0 a perdere la
voluta robustezza nonché mancanti di un sufficiente grado di rifinitura nelle parti a vista.

La Direzione dei Lavori ha la facolta di prescrivere norme e modalita di esecuzione, in relazione a
particolari esigenze costruttive.

Articolo 44

LAVORI PREPARATORI

la realizzazione delle lavorazioni previste dovra essere preceduta dalla rimozione della vegetazione
eventualmente presente ed allontanamento della stessa per garantire il corretto collegamento tra il
materiale esistente e quello messo in opera ; nonché’ alla delimitazione dell’area di cantiere al fine
di una esecuzione delle lavorazioni in sicurezza, .

Articolo 45

TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori I'lmpresa e' obbligata ad eseguire a sue spese il tracciato e la
picchettatura completa delle opere, seguendo i riferimenti catastali, in modo che esse risultino
determinate sul terreno secondo le misure prescritte.l tracciamenti saranno eseguiti dalla Impresa
controllati dalla D.L.L'Impresa ha I'obbligo di fornire operai,tecnici, strumenti e mezzi d'opera
necessari ed adatti allo scopo anche se le operazioni venissero eseguite dalla D.L.



Capitolato speciale d'appalto pag. 19 di 28

Articolo 46

SCAVI

Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro dovranno essere eseguiti secondo i disegni dei progetti
esecutivi e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla D.L.

Nella esecuzione degli scavi l'appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché' totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle
opere, obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate per propria
incuria.

L'appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti di qualsiasi tipo,
comprese quelle naturali , siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi, e cio
senza alcun compenso aggiuntivo.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a
giudizio insindacabile della D.L., ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori
della sede del cantiere. L'onere del reperimento delle cave di rifiuto e' a carico dell'appaltatore.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere ritenute utilizzabili per tombamenti o
rinterri, esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla D.L., per essere poi riprese a
tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche
e private ed al libero deflusso delle acque del torrente.

La D.L. fara asportare a spese dell'appaltatore le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

Scavi di sbancamento e di splateamento

Per scavi di shancamento si intendono quelli occorrenti per la regolarizzazione del tratto di alveo
oggetto di lavori in appalto. Saranno considerati tali quelli al di sopra del piano orizzontale passante
per il punto piu depresso del terreno naturale nella sezione scelta per i lavori. Le materie scavate
dovranno essere reimpiegate a per il ripristino delle sezioni di progetto nonche’ per il reigrosso
arginale secondo le indicazioni progettuali e / o quelle delle D.L.; a giudizio della D.L. La
valutazione degli scavi sara eseguita con misura geometrica e col sistema delle sezioni ragguagliate

Si intendono compresi:

la demolizione delle massicciate stradali esistenti incluso il carico, trasporto e scarico in rilevato o a
rifiuto degli inerti

la regolarizzazione longitudinale e trasversale della sezione d’alveo
lo scavo di fondazione per ’imbasamento delle difese in pietrame
la profilatura delle scarpate

I’impiego di tutte le macchine e tutte le maestranze necessarie
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Il trasporto tramite autocarri del terreno per una distanza massima di Km 1,0( o altra a seconda della
voce di computo) dal punto di carico a quello di scarico( viaggio a vuoto escluso ), il trasporto delle
terre avverra’ sulle arginature, e\o sulle fascie di servitu’ demaniale poste al piede dell’argine e/o al
ciglio dell’alveo, qualora I’impresa voglia transitare per proprieta’ private deve ricercare il consenso
scritto delle proprieta’ e risarcire il danno a proprie spese.

La semina dei nuovi rilevati arginali con le metodologie a seguito descritte .

Qualunque sia la natura del terreno gli scavi potranno essere spinti fino alla profondita’ massima di
metri 1,5 dal piano di lavoro.

E’ compreso tra gli oneri dello scavo la rimozione dall’alveo e la distruzione di qualsiasi tipo di
vegetazione presente in loco, intervento da effettuarsi prima dell’inizio delle scavo su tutta I’area di
cava.

Le profondita’ che si tovano indicate nei disegni di consegna, sono percio’ di semplice avviso e lo
amministrazione si riserva piena facolta’ di variare nella misura che reputera’ piu’ conveniente,
senza che cio’ possa dare all’appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali
compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, ai prezzi contrattuali
stabiliti per le varie profondita’ da raggiungere.E’ fatto assoluto divieto all’appaltatore, sotto pena di
demolire quanto realizzato , di por mano a qualsiasi opera prima che il direttore dei lavori abbia
verificato ed accettato il piano di scavo.Gli scavi eccedenti le misure previste dovranno essere
diligentemente riempiti e costipati a cura e spese dell’appaltatore con le stesse materie scavate fino
alla quota stabilita.L’appaltatore e’ responsabile dei danni ai lavori, alle persone , alle propieta’
pubbliche e private che potessero accadere per mancanza o in sufficienza di puntellamenti o
sbatacchiature, alle quali deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le precauzioni
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che a
riguardo gli venissero impartite dalla D.L.La contabilizzazione degli scavi ¢’ compresa nella voce
rilevato e computata come descritto nell’art. seguente

Articolo 47

RILEVATI-RAMPA

Prima di iniziare il trasporto delle terre, dovra essere ultimata la preparazione della sede, mediante
taglio delle erbe, estirpamento di ceppi legnosi ed asportazione del materiale eterogeneo, espurgo
delle radici, scotico, solcatura in piano e gradonatura in sponda a intervallo non superiore a cm. 100
(centimetri cento) misurati in verticale, e cm 100 di profondita’ nel vecchio rilevato.

Tale lavoro dovra riportare la piena approvazione della Direzione dei Lavori.

Le terre per la costruzione dei rilevati dovranno essere scevre di materie eterogenee, ben sminuzzate
e non indurite dal gelo.

I rilevati saranno costruiti a cordoli di altezza non superiore a m. 0,40 e adeguatamente costipati
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, e comunque fino al raggiungimento di una
compattazione proctor di almeno 85%. Sono a carico dell’esecutore dei lavori le prove ed i relativi
costi per la verifica della corretta compattazione.
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La costruzione dei rilevati sara’ realizzata con materiale terroso idoneo proveniente dalla profilatura
delle scarpate fino alla quota contenuta nei disegni di progetto nelle indicazioni fornite dalla D.L.

Gli scarichi di terra dovranno essere spostati o addirittura sospesi nel caso in cui si verifichino
movimenti franosi.

La Direzione dei Lavori, quando lo ritenga opportuno, potra ordinare la pilonatura dei cordoli in
costruzione mediante mezzi idonei, onde ottenere il perfetto costipamento, senza che I'lmpresa, a
tale titolo, abbia diritto a compenso alcuno.

Spetta all'lmpresa di proporzionare il volume di scavo a quello di riporto in modo da avere, a
collaudo, la sagoma prescritta. Nessun compenso verra corrisposto all'lmpresa per eventuale
esuberanza di sagoma. In caso contrario, I'Amministrazione potra accettare le sezioni deficienti, nel
qual caso verra detratto il doppio prezzo del volume mancante, 0 non accettarle, ed allora tali
sezioni dovranno essere completate nel modo prescritto. Non € ammesso il compenso fra
I'esuberanza e le deficienze.

Ultimati i rinterri, saranno regolarizzate le sommita e le scarpate, ritagliando queste ultime in modo
che presentino la dovuta inclinazione e sagomandole fino a renderle perfettamente piane e con i
cigli ben allineati.

Finiti i riporti ed a costipamento avvenuto, le superfici dei nuovi rilevati dovranno essere
accuratamente spondinate e ben sagomate, onde consentire il successivo trattamento di sistemazione
a verde.

Le eventuali rampe, occorrenti per il trasporto delle terre, saranno costruite esternamente agli argini,
senza intaccare in alcun modo gli argini medesimi. Tali rampe e gli eventuali guadi d’alveo, a
lavoro ultimato, dovranno essere sistemate a regola d'arte oppure rimosse completamente, qualora la
Direzione dei Lavori lo giudichi necessario, tali esecuzioni sono a spese dell'Impresa.

Prima di iniziare il prelevamento della terra verra eseguito I'espurgo delle cave mediante taglio di
alberi, estirpazione di ceppi, arbusti, sterpaglie e simili.

Le risultanze dell'espurgo saranno trasportate a rifiuto secondo quanto prescrivera la Direzione dei
Lavori; il compenso per tali lavori € compreso nel prezzo unitario dei movimenti di terra.

Il ciglio delle cave avra I'andamento stabilito dalla Direzione dei Lavori.

Per le cave nei ciglioni golenali, lo scavo sara effettuato secondo la sagoma prescritta dalla
Direzione dei Lavori; a lavori ultimati, queste dovranno presentare una scarpa di norma dell'uno e
mezzo per uno o, comunque, quella che verra stabilita dalla Direzione dei Lavori al momento
dell'esecuzione dei lavori. Circa I'impiego dei mezzi meccanici per il prelevamento ed il trasporto
delle terre in costruzione, si prescrive quanto segue:

1) nel caso in cui vengano usati escavatori ed autocarri ribaltabili, viene prescritto I'impiego di una
ruspa per ogni escavazione. Lo scarico degli automezzi ribaltabili dovra effettuarsi per cumuli
isolati e la ruspa dovra procedere alla costruzione dei cordoli, che saranno ulteriormente costipati
con rulli a piede di pecora o0 con idonee macchine alternative, se richiesto dalla Direzione dei
Lavori.

2) nel caso in cui sia autorizzato I'impiego di altri mezzi per il prelevamento e trasporto delle terre e
per la costruzione dei rilevati, la Direzione dei Lavori si riserva di stabilire le norme e le modalita
che assicurino la costruzione a regola d'arte dei rilevati stessi.
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3) laddove la terra si presenti troppo asciutta, dovra praticarsi lI'innaffiamento della stessa, in modo
da ottenere un perfetto costipamento dei nuovi rilevati e cio ad esclusivo giudizio della Direzione
dei Lavori che all'uopo potra far eseguire le prove di densita che riterra pit idonee.

4) qualora, in dipendenza dei lavori appaltati, sia necessario provvedere allo spostamento o
riproduzione, anche parziale, di strade, I'Impresa dovra mantenere aperto il traffico. Sono
pertanto a suo carico tutti gli oneri prescritti dalle vigenti disposizioni, affinché non abbiano a
verificarsi danni alle persone e alle cose, ritenendosi I'’Amministrazione sollevata da qualsiasi
responsabilita al riguardo.

il mantenimento delle piste e strade utilizzate per il trasporto delle terre € a carico dell'Impresa
che, a lavori ultimati, dovra provvedere a sua cura e spese al ripristino delle vie di transito
utilizzate.

il mantenimento delle piste e strade utilizzate e’ a carico dell’impresa che, a lavori ultimati
dovra’ provvedere a sua cura ¢ spese al ripristino delle vie di transito utilizzare.

Realizzazione di rampa in terra sulla sponda destra del mandracchio mediante scavo e
profilatura nella sponda stessa, collegante la sommita’ arginale con la banca interna
immediatamente superiore al rivestimento in calcestruzzo della sponda, compresa realizzazione di
una piazzola per la sosta dei mezzi di cantiere, compreso il raccordo con 1’esistente banca il ricarico
della rampa con materiale riciclato (grigio) in ragione di mc 20, la sistemazione in loco del
materiale di risulta risulta nonche’ quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte .

Articolo 48

DEMOLIZIONI

Dovranno essere eseguite limitatamente alle parti di strutture indicate dalla D.L. avendo cura di non
danneggiare le restanti parti atte ad essere conservate, con particolare riferimento alle parti
elettromeccaniche, e di preparare le superfici delle parti da conservarsi nel modo che sara' indicato
per le ammorsature. In particolare per le gabbionate da ripristinare occorrera tagliare la rete nelle
posizioni indicate dalla D.L. ed aver cura di evitare lo svuotamento e di non danneggiare i
diaframmi delle strutture che non debbono essere demolite.

Per i materiali di recupero valgono le disposizioni del Cap. Generale Articolo 40, che intende
compreso nel prezzo di demolizione I'onere del trasporto e della sistemazione del materiale di
risulta il cui eventuale reimpiego sara valutato in base al rispettivo prezzo di elenco. In ogni caso il
materiale da reimpiegare dovra rispondere ai requisiti prescritti per il materiale nuovo, mentre il
materiale di rifiuto dovra essere allontanato nei luoghi che saranno indicati intendendosi tale onere
compreso in quello della demolizione.

Articolo 49
CONGLOMERATI CEMENTIZIE MALTE

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati
cementizi dovranno normalmente corrispondere alle seguenti prescrizioni:
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- calcestruzzo per cemento armato:

€eMENLO tiP0 425-325....ccuvcieieiieie e g.li 3,00/3,50

SADDIA. ... m3 0,400

0| T E= UL 1 o SR m3 0,800
- calcestruzzo per c.a. per elevazioni:

CEMENTO TIPO 325 ..o g.li 3,50

SADDIA ..t s m3 0,400

GhIAIETEO ...t s m3 0,800
- boiacca per iniezioni:

CEMENLO TIPO 325 ...vviiie e g.1i4,50

[0l [1 T DO PSP POURTRRURRTRN m31,00
- betoncino:

CEMENTO TIPO 325 ...viiiiiciiciic s g.li 5,00

SADDIA. .. s m3 0,400

0] 0T E= UL TSP m3 0,800
- calcestruzzo per fondazione:

CEMENLO TIPO 425-325 ... s g.li  3,00/2,50/2,00

SADDIA. ...t m3 0,400

0| (- PSP m3 0,800
- calcestruzzo in elevazione per scivolo:

CEMENTO TIPO 325 ... s g.li 3,50/3,00

cemento ferrico 0 additiVO .......ccouviiivicii e g.li 0,50

=1 0] o] £ VORI m3 0,400

0] LT UL TP m3 0,800
- malta cementizia per murature:

CeMENtO tIP0 425-325 ......ccviiiecieeee e g.li 3,00

SADDIA. .. s m3 1,00
- malta cementizia per stuccature:

CemMENtO tIP0 425-325 ..ot g.li 4,00

CEMENTO TEITICO ..eeiviiiieie ettt srae b g.li 1,00

additivo antiritiro ........oceevvereeiiiesrcees specifiche produttore

o1 0] o] £ VO RR m3 1,00

Resta in facolta della Direzione Lavori ordinare I'impiego di un maggiore o minore quantitativo di
cemento per ogni mc. di impasto, nonché variare il tipo di cemento da impiegare per particolari
strutture.

I materiali componenti le malte ed i calcestruzzi dovranno corrispondere per qualita alle prescrizioni
dei precedenti articoli. Qualora I'impasto venga effettuato in cantiere, i materiali verranno misurati
con apposite casse parallelepipede fornite dall'lmpresa.

La manipolazione dovra essere fatta con idonea betoniera impiegando il quantitativo di acqua
strettamente necessario per ottenere un impasto tenace, non fluido e di tale omogeneita, da non
presentare all'occhio alcuna separazione dei diversi componenti.

Gli impasti saranno fatti nella quantita necessaria per l'immediato impiego ed in vicinanza del
lavoro da eseguire.

Qualora i calcestruzzi provengano da centrali di betonaggio non installate in cantiere, la Direzione
Lavori dovra avere libero accesso alle centrali stesse, onde poter accertare in qualunque momento
che gli impasti rispondano, per qualita dei materiali e per il dosaggio, alle prescrizioni del presente
Capitolato.
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In tutte le opere di calcestruzzo cementizio armato la sabbia per I'impasto deve essere di esclusiva
provenienza del Fiume Po o avere gli stessi requisiti fisici e chimici della sabbia del Po. Gli impasti
dovranno essere completamente utilizzati prima che abbiano iniziato la presa. Particolari cautele
dovranno essere adottate qualora sia necessario I'impiego di pompa o di attrezzature speciali per il
getto dell'impasto nelle casseforme o nei cavi di fondazione.

E' vietato in modo assoluto I'impiego di malte e calcestruzzo rimpastato e ristemperato con nuova
acqua. Tutti i calcestruzzi dovranno essere vibrati con vibratori meccanici. A richiesta della
Direzione Lavori, I'Impresa dovra confezionare e mettere a disposizione della stazione appaltante
idonei provini di calcestruzzo che, a spese dell'lmpresa stessa, saranno inviati ad attrezzati
Laboratori per le necessarie prove di resistenza.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER FONDAZIONI:

conglomerato cementizio di resistenza caratteristica Rck200 confezionato con cemento tipo 325
nella misura di almeno q.li 2,50 per metro cubo d'impasto, dato in opera per fondazioni, rinfianchi
di volta ecc., compreso 'onere della vibratura, dell’inserimento di eventuali giunti di dilatazione e/o
cordoli sigillanti nonché dell’aggiunta di eventuali additivi antigelo, antiritiro o stabilizzanti,
richiesti dalla D.L., esclusa eventuale armatura metallica e le casseformi.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE:

conglomerato cementizio di resistenza caratteristica Rck300 confezionato con cemento tipo 325
nella misura di almeno g.li 3,50 per metro cubo d'impasto, dato in opera per strutture in cemento
armato quali fondazioni, elevazioni, muri in genere retti o curvi, archi e volte, gettato a qualsiasi
altezza, compreso l'onere della perfetta vibratura, dell’inserimento di eventuali giunti di dilatazione
e/o cordoli sigillanti nonché dell’aggiunta di eventuali additivi antigelo, antiritiro o stabilizzanti
richiesti dalla D.L., esclusa I'armatura metallica e le casseforme.

OPERE IN CEMENTO ARMATO:

per l'esecuzione di opere in cemento armato valgono le prescrizioni di cui alle leggi in vigore, che si
intendono come integralmente trascritte nel presente Capitolato. Per quanto concerne il tipo di
cemento, la sabbia, la ghiaia e la formazione degli impasti si richiamano inoltre gli articoli che
precedono.

INIEZIONI DI MISCELA CEMENTIZIA:

esecuzione di miscela cementizia acqua cemento iniettata con iniettori meccanici per ancoraggio,
protezione, consolidamento della parete rocciosa valutata a g.le di miscela secca dosata g.li 4,50 di
cemento 325 per mc. d'impasto compreso ogni onere per dare I'opera compiuta a regola d'arte.

BETONCINO DI C.L.S.:

esecuzione di betoncino per rivestimento di pareti rocciose (spessore getto 5-15 c¢cm.) costituito da
calcestruzzo dosato a g.li 5,00 di cemento tipo 325 per metro cubo di miscela a secco, addittivato
con accelerante e colorante e spruzzato con macchina ad aria compressa alla pressione d'esercizio di
5-6 atmosfere ed in strati di cm. 2-2,5 di spessore, compreso l'eventuale applicazione a mano, ed il
recupero dei giunti sulle lastre di rivestimento del canale ,compreso altresi ogni onere necessario a
dare I'opera compiuta a regola d'arte.
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Articolo 50

VERNICIATURE DI CARPENTERIE METALLICHE

Verniciatura di carpenterie metalliche con una mano di zincante epossidico e due di
epossicatrame bituminiso, , su carpenterie metalliche gia’ preparate con sabbiatura a metallo quasi
bianco, mediante ciclo costituito da una mano di zincante epossidico (spessore =75 micron) e da
due successivi mani di epossicatrame bituminoso (s= 300-350 micron) unita’ di misura metri
quadri

Articolo 51

FORNITURA, POSA, URILIZZO DI MODULI H.A.B.

Fornitura , posa . utilizzo di argino gonfiabili temporanei denominati moduli H.A.B. 3/p
/5/50 da 10 m di lunghezza n° 5 pezzi, compreso manichetta da 2 pollici pn6 di lunghezza idonea
alle sezioni da 10 metri corredato con 3 coppie di raccordo tipo rapido maschio femmina cam-lok in
polipropilene montati su t da 2 pollici in pvc 16 pn 16 tutto premontato (5 pezzi), compreso spurgo
di sicurezza diametro interno 50mm premontato ( 5 pezzi), compreso manicotto di collegamento tra
sezioni da cm 130 con rinforzi per flange (5 PZ) compresi pezzi aggiuntivi raccorderia fasce ecc e
quant’altro per dare il lavoro funzionante a regola d’arte ; compresa la posa moduli , la
movimentazione moduli , lo smontaggio moduli  per almeno 3 volte durante 1’esecuzione del
cantiere, e comunque per quanto dura il medesimo; compresa 1’uso della motopompa riempimento
( da 50 metri cubi ora con prevalenza di m 20) nonche’ quanto occorre per dare il lavoro finito a
regola d’arte , compreso lo smontaggio la pulizia di tutto il sistema e lo stoccaggio presso il
magazzino di Bondeno di via Napoleonica.

Articolo 52

NOLI

Nolo mini scavatore- bob cat compresi operatore , carburante e lubrificante per ogni ora di
effettivo utilizzo— unita’ di misura ora

Articolo 53

BONIFICA E RICOSTRUZIONE DELLE SUPERFICI IN CEMENTO ARMATO

Bonifica di superfici in cemento armato normalmente soggette a presenza di acqua (_rimangono per
buona parte dell’anno sotto il livello di invaso del canale per cui i materiali da utilizzarsi per il
ripristino dei calcestruzzi ammalorati debbono avere caratteristiche idonee all’impiego in ambienti
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umidi nonché a sopportare 1’azione battente e la presenza continua dell’acqua ) eseguita fino ad

asportare completamente le parti incoerenti, friabili, alveolate,
fessurate 0 comunque non perfettamente monolitiche con il
corpo restante della struttura compresa I'asportazione della

ruggine dai ferri; mediante sabbiatura , compreso ogni onere per il raggiungimento delle posizioni
da risanare , 1’allontanamento e lo smaltimento dei materiali di risulta nonche’ quanto occorre per
dare il lavoro finito a regola d’arte

2. Applicazione di una mano di adesivo strutturale a base di

resine epossidiche a due componenti, di tipo specifico per

riporti di malta cementizia fresca su calcestruzzo stagionato,

in ragione di 600 g/m2. compreso ogni onere per il raggiungimento delle posizioni da risanare ,
I’allontanamento e lo smaltimento dei materiali di risulta nonche’ quanto occorre per dare il lavoro
finito a regola d’arte — unita’ di misura metri quadri

3. Ricostruzione delle parti demolite secondo il profilo originario,

eseguita con malta cementizia o betoncino additivati specifico per I’utilizzo di superfici
normalmente ricoperte d’acqua con spessori medi variabili da 5 a 15 cm. compreso ogni onere per
il raggiungimento delle posizioni da risanare , 1’allontanamento e lo smaltimento dei materiali di
risulta nonche’ quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte

Articolo 54

NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI E LA VALUTAZIONE DEI NOLI

Per tutte le opere dell'appalto le quantita dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi
geometrici 0 a numero o a peso, a seconda dei casi.

In particolare:

e le operazioni di bonifica e ricostruzione dei calcestruzzi ammalorati e’ valutata in metri
quadri con 2 tipologie di ricostruzione a seconda dello spessore da ricostruire ( finoa5 cm
eda5al5cmmedi)

e la realizzazione della rampa con piazzola secondo le indicazioni di capitolato e’ misurata
cadauna

e la ghiaia, il pietrisco e la sabbia saranno valutate a volume da misurarsi sul mezzo di
trasporto all'arrivo in cantiere. Per una piu agevole e precisa misurazione la Direzione dei
Lavori potra chiedere lo spianamento del carico;

e le verniciature di carpenterie metalliche sono computate a metri quadri

e lafornitura, posa, utilizzo dei moduli H.A.B. secondo le indicazioni di capitolata e valutata
cadauna
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e per inoli la valutazione e’ ad ora di effettivo lavoro esclusi 1 trasferimenti ed il trasporto dei
mezzi

Nessun compenso spetta all'Impresa per maggiori scavi o per il maggior spessore dei calcestruzzi,
vespai e rilevati, ritenendo le quote di progetto tassativamente obbligatorie per I'lmpresa, senza che
vi sia ordine di modifica da parte della Direzione dei Lavori.

Per i noli di mezzi meccanici I'lmpresa e tenuta, a seconda del tipo di intervento richiesto, a mettere
a disposizione mezzi d'opera adeguati alla tipologia dei lavori.

La Direzione dei Lavori puo indicare una potenza minima o massima del mezzo e la sua potenza, ai
fini contabili, € quella risultante dal certificato della casa costruttrice, rilasciato in base al tipo di
motorizzazione installata.

I mezzi meccanici d'opera a nolo si intendono forniti a caldo, completi di conducente, gasolio e
guant'altro occorra al loro funzionamento; il pagamento avverra per ora e per il tempo
effettivamente impiegato all'esecuzione dei lavori commissionati.

Graveranno pertanto sull'lmpresa aggiudicataria i tempi morti per soste e rallentamenti nonché
quelli necessari per lo spostamento dei mezzi da un luogo all'altro, nelle varie zone di impiego.

Nessun compenso spettera pure all'lmpresa per I'uso di mezzi speciali di trasferimento in loco dei
mezzi meccanici, anche se l'operativita del mezzo é limitata ad una sola giornata.

Articolo 55

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

| prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso contrattuale, saranno pagati i lavori
appaltati a misura e le somministrazioni per le opere in economia, sono quelli contenuti nel
seguente elenco prezzinell'allegato "ELENCO PREZZI" , che costituisce parte integrante del
presente Capitolato Speciale d'Appalto, con l'avvertenza che nel prezzo dei singoli lavori €
compreso tutto quanto occorre per darli compiuti secondo le migliori regole d'arte, gli oneri e le
prescrizioni del presente Capitolato.

Nel prezzo della manodopera e dei noli si intende compreso I'uso e consumo di tutti gli attrezzi di
cui ciascun operaio deve essere provvisto, a sue spese ed a quelle dell'Appaltatore, nonché I'onere
complessivo per spese generali, assicurazioni, consumi, ecc., come pure l'utile relativo.
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CARTELLO DI CANTIERE
Allegato “A”

=nte appaltante: REGIONE EMILIA ROMAGNA
(inserire logo RER)

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA RENO PO DI VOLANO
SEDE DI BOLOGNA

Progetto esecutivo:

LAVORI: CODICE -titolo lavoro ( vedi contratto)

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI: € ---vedi contratto --

Comune di BONDENO  Localita Opera Reno Fiume/Torrente: Cavo Napoleonico
Lavori di : ... (vedi contratto)

Progetto esecutivo approvato, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino del Reno n._(*) del __ (*)
, a Bologna.
Progettista
P.A.Tassinari Vittorio

Ufficio di Direzione dei lavori:

Direttore dei lavori :
Direttore Operativo :
Ispettore di cantiere:

Coordinatore per la sicurezza sul cantiere in
fase di progettazione: _(**)
Coordinatore per la sicurezza sul cantiere in fase
esecutiva:

™
Durata stimata del cantiere gg. Notifica preliminare in data:

Responsabile Del Procedimento: Dr. Claudio Miccoli

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: €
ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI PER

LA SICUREZZA: €
IMPORTO DEL CONTRATTO: €
Gara in data : *) , offerta ribasso sui prezzi: *) pari al ribasso del: (*) %

Impresa esecutrice:

con sede
Qualificata per i lavori della categoria: 0OGS8, classifica T .000)
, Classifica .000)
, Classifica .000)

Direttore tecnico del cantiere:

(*) dati darichiedere alla D.L.
(**) sezione da mantenere in bianco con possibilita di essere compilata in qualche cantiere

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso:
SERVIZIO AREA RENO PO DI VOLANO di Bologna
telefono: 051/5274590 fax: 051/5274315 E-mail:






