allegato al PC/2018/0048933 del 17/10/2018 12:02:52

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)

Protezione Civile (AOO_PC)
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. 21z AGENZIA REGIONALE PER LA
SRegmneEmlha-Romagna SICTRE & TERRITORTAL L 1
LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO.
Sede di Bologna

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE ISPRA: FE041B/10 CODICE LOCALE: 2R9C010 -

Piano attuativo parte A approvato con Decreto del Presidente
n.114/2011 .

“Interventi di sistemazione idraulica nel Comune di Bondeno (FE)”

CUP: E28H18000000003 CIG : .......cccvvnvnnnenn.

IMPORTO COMPLESSIVO EURO 250.000,00

IMPORTO DEI LAVORI EURO 198.926,64

DATI PER LA REDAZIONE DELLO SCHEMA DI

CONTRATTO
Bologna il 02 MAG. 2018
Progettista :
P.A. Tassinari Vittorio
Visto:

Il Responsabile del Servizio
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DATI DA RICHIEDERE AL PROGETTISTA PER LA REDAZIONE DELLO SCHEMA
DI CONTRATTO DEL PROGETTO

Oggetto:.
CODICE ISPRA: FE041B/10 CODICE LOCALE: 2R9CO010 CUP:
E28H18000000003 CIG : ovoerenenn

Piano attuativo parte A approvato con Decreto del Presidente
n.114/2011
“Interventi di
(FE)”
Descrizione sommaria delle opere da realizzare:

sistemazione idraulica nel Comune di Bondeno

- lavori di mantenimento della sicurezza idraulica nel Comune di

Bondeno (FE) Opera Po ;

-- 1interventi di ripristino delle strutture in calcestruzzo e

delle paratoie dei luoghi di cui sopra.

1. Lavorazioni in appalto e relativa contabilizzazione compilando la seguente

tabella
DESCRIZIONE GRUPPI DI IMPORTO NETTO MODALITA' % %
N CAT. LAVORAZIONI OMOGENEE LAVORAZIONI CONTAB. SU MANO
M (MISURA) TOTALE D’ OPERA
C (CORPO)
1 0G8 ripristino 194.967, 64 M (98,00% 34,00
calcestruzzi, )
forniture e posa
moduli
H.A.B,verniciature,
noli
2 0G8 Oneri sicurezza 3.959,00 M (2,00%) 36,00
IMPORTO A BASE D’ASTA 194.967, 64
ONERI PER SICUREZZA 3.959,00
0G8 IMPORTO DELL'’APPALTO 198.926, 64 M 100% 35,00

Dimensionamento dell’'opera individuandone i parametri (es. mq, m3, ton.,
ecc.):

- ripristino calcestruzzi mg. 1368,60;

- verniciature carpenterie metalliche mg 165, 60
- costruzione di rampa- piazzola cad.l

- noli e manodopera ore 35.

Fasi di lavoro risultanti dal cronoprogramma:
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- accantieramento

- realizzazione di rampa d’accesso al mandracchio;

- bonifica di superfici in cemento armato;
- applicazione di adesivo strutturale;

- ricostruzione delle parti demolite (con malta cementizia

additivata);

- trattamento dei ferri delle gargamature con ciclo di

verniciatura previsto dal capitolato;

- fornitura, posa e utilizzo di sbarramenti gonfiabili ed

amovibili tipo hjdro air banK;

- noleggi;

- ripristino area di cantiere

- ripristino area di cantiere.
2. Tempo utile per ultimare i lavori espresso in giorni naturali e consecutivi:

3.

4.

170 (centosettanta)
Penale % per il ritardo nell'esecuzione dei lavori : 1%
caratteristiche tecniche della attrezzatura che si ritiene indispensabile

per |'esecuzione dei lavori: - escavatore idraulico e ruspa di
potenza non inferiore a 140 Kw con sbraccio di almeno 10
metri; - autocarro con ribaltabile e con gru di almeno 20
metri; - pompa aspirante per liquidi ed idro pulitrice; - bob
cat o miniescavatore; - attrezzatura per sabbiatura delle
superfici in c.a. da risanare;-trabattelli, - attrezzi d’uso
per lavori manuali, per rilievi e quant’altro necessario,
presenza in cantiere di almeno 3 unita’lavorative-

ulteriori oneri per I'appaltatore oltre ai seguenti
a) limpianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui inizia la
consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare
esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere compreso
la pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto dal cantiere e dalle vie di transito e di accesso allo stesso
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di
regolare esecuzione;
i) custodia e vigilanza dei cantieri per tutta la durata dei lavori;
1) esposizione del “cartello di cantiere” realizzato in conformita al modello allegato al Capitolato Speciale
d’Appalto;
m) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n.626/94 e successive modifica e integrazioni.
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n)

o)

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno eventualmente ordinate dalla Direzione
Lavori, sui materiali e manufatti da impiegarsi,

5.Importo minimo dei S.A.L.: 90.000,00 (Euro novantamila/00)
6. Copertura assicurativa per danni durante I'esecuzione dei lavori
scomposta nelle due variabili:
a. Danni ad opere preesistenti: 0
b. Danni derivanti dall'allontanamento del materiale di demolizione: 0
Il massimale per 1’assicurazione contro i danni ¢ stabilita in euro 242690.50 (diconsi euro
duecentoquarantaduemilaseicentonovanta/50 ) cosi suddivisa:
1. opere preesistenti euro 0,00;
2. opere da realizzarsi euro 242690.50





