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RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, modificato con D.Lgs. 18/04/2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" - Codice dei contratti;

D.P.R. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163" - Regolamento

Decreto ministeriale LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Capitolato generale d‘appalto dei lavori pubblici” —
Capitolato Generale

Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F) “Legge sulle opere pubbliche”;

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.



PARTE 1: DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA DEI LAVORI

Capo 1 - Natura e oggetto dell'appalto

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

. L'oggetto dell’'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per le opere di:

a) oggetto: Progetto Europeo Co-Evolve. Area pilota 2-B) — Piano integrato per il rilancio di un turismo marino
costiero sostenibile. Rigualificazione del Sistema duna-spiaggia degradato in Lido di Spina Nord (ex-
stabilimento balneare Polizia di Stato). CUP E56117000840006

b) descrizione: Ricostruzione del cordone dunoso ed innalzamento della quota del terreno a partire da 1,80 m
con apposizione di barriere frangivento, tipo schermi a scacchiera e nuclei di innesco, dissuasori (palo-corda-
palo) e cartelli didattico/informativi, e realizzazione di una passerella pedonale in legno, sopraelevata e priva
di barriere architettoniche, per consentire I'accesso alle persone con disabilita e limitare I'attraversamento
incontrollato del tratto di arenile.

c) ubicazione: Comacchio (FE) — Lido di Spina — Via Masaccio, localizzato in corrispondenza dello sbocco del
Canale Logonovo.

. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e gli eventuali relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, agli impianti tecnologici e relativi
calcoli oltre che alla eventuale relazione geologica dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza.

. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore € sia la realizzazione finale dei lavori privi di
ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei
tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative,
comprese le fasi di lavorazioni provvisionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e
contribuzione, dell'altrui proprieta ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e
della piena legalita, rispettando ogni normativa, uso e prassi applicabile.

. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento & definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a + b)
Importo esecuzione lavori Costi sicurezza TOTALE
(soggetto a ribasso)
1 A misura 41.583,45 3.950,17
2 A corpo 4.200,25 -
Somma 45.783,70 3.950,17 49.733,87

. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a) al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per
la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, colonna b), non soggetto ad alcun ribasso, di cui
all'art. 100, commi 1 e 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

. L'importo a base di gara & comprensivo dei costi interni aziendali per la sicurezza che il concorrente dovra
separatamente indicare in sede di offerta economica.



Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

. Il contratto & stipulato in parte “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del D.Lgs. n. 50 del
2016 e s.m. e in parte “a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m.

. L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite
per la parte “a misura”, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e le
condizioni previste dal presente capitolato.

. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate o approvate ai sensi
dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione
appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi unitari di progetto.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

. Ai sensi dell’articolo 216, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e dell’art. 60 del DPR n. 207 del 2010 per i
lavori in oggetto non & richiesta ai fini della qualificazione per la partecipazione all'affidamento nessuna
classificazione, essendo l'importo dei lavori inferiore a € 150.000,00, ma rientrano nell’unica categoria OG13 di
cui all'articolo 61 del DPR n. 207 del 2010.

Art. 5 — Adeguata attrezzatura tecnica

. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di
sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs. n. 17 del 2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle
norme vigenti.

CAPQO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale, & fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto e normativa applicabile

. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d‘appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 nei limiti di
compatibilita con il D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.;

b) il capitolato speciale nelle sue parti Amministrativa e Tecnica;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e
degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, ad eccezione di quelli esplicitamente



esclusi ai sensi del successivo comma 3; il progetto esecutivo posto a base di gara deve intendersi integrato
dall’'eventuale offerta tecnica e dall’'offerta economica presentate dall’aggiudicatario in sede di gara;

d) I'elenco dei prezzi unitari;

e)

f)

il piano di sicurezza e di coordinamento di cui allarticolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m. e le proposte
integrative al predetto piano o il documento di valutazione dei rischi interferenziali ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.;

il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del DPR n. 207 del 2010;

h) le polizze di garanzia;

i)

)

k)

il patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali, in applicazione della Deliberazione di Giunta
regionale n. 966 del 2014 "Approvazione del patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali”;

la Determinazione di Conclusione della Conferenza di Servizi indetta il 12/12/2017 ai sensi dell’articolo 27 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. per l'esame congiunto del progetto definitivo e per I'acquisizione di tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati ai sensi
dell’articolo 14, comma 2 della L. n. 241 del 1990 e s.m. (PG 12593 del 20/03/2018);

I'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata rilasciata dal Comune di Comacchio acquisita agli atti con PG
20116/2018.

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, tutte quelle
comunque richiamate nel presente capitolato speciale e in particolare ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 50
del 2016 e s.m. le seguenti:

a)

la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto vigente e applicabile;

b) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. (Codice dei Contratti Pubblici);

c)

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte non abrogata:

- articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);

- articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);
- articoli da 178 a 210 (scopo e forma della contabilita);

- articoli da 215 a 238 (collaudo);

- articoli da 343 a 356 (contratti da eseguire all'estero);

d) il decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.

. Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a)

il computo metrico estimativo (per le parti dei lavori a misura);

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti

il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per Ia
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del
subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione
delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all'articolo 90 del DPR n. 207 del 2010, predisposta dalla
Stazione appaltante, compilata dall’aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta di prezzi unitari.



Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto,
e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di
ogni altra circostanza che interessi i lavori.

. L'appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non
valutati a meno che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si
riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel capitolato speciale.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore. Cessione e trasformazione d'azienda

. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
e s.m., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto dell'appaltatore, la Stazione appaltante si
avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista
dall’articolo 110 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. Limitatamente alla determinazione della liquidazione finale dei lavori
dell'appalto risolto si applica l'articolo 108 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui
all'articolo 80, D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia dell'impresa mandataria
o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del
2016 e s.m.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. n. 145 del 2000; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del D.M. n. 145 del 2000; le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi
e nei modi di cui all'articolo 4 del D.M. n. 145 del 2000; il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell’'appaltatore o da altro tecnico abilitato secondo le tipologie di lavori previste nel capitolato
speciale. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali € componenti nonché, per quanto
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concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato speciale.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e |'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente I'articolo 101, comma 3 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e gli articoli 16 e 17 del D.M. n. 145 del 2000.

Art. 12 - Convenzioni europee in materia di valori e termini

. Tutti gli atti predisposti per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono
intendersi I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente capitolato speciale se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPQO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulazione, previa convocazione dell’appaltatore.

. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione del contratto, nei casi previsti dall’articolo 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.; in tal caso il
direttore dei lavori indica espressamente sul verbale di consegna le lavorazioni da iniziare immediatamente.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per |'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto e facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi
della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori,
I'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto linadempimento € considerato grave negligenza
accertata.

. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; la Stazione Appaltante richiede il documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.
on line) in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche agli eventuali subappaltatori
o subcontraenti.

. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di
lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo, ovvero in presenza di temporanea
indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna
provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini
per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole
parti consegnate, qualora I'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse. La Stazione appaltante potra
disporre la consegna in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo I'appaltatore possa
sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 60 (sessanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori.

. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole, delle
festivita e delle ferie contrattuali.



. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altri
operatori economici per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei
lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle
opere.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione
dell'appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi
previsti dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., con indicazione delle ragioni che hanno determinato
I'interruzione, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle
cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri,
della consistenza delle forze lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati,
pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le
domande pervengano, salvo i casi debitamente motivati e documentati dall’appaltatore, prima della scadenza
del termine anzidetto; la risposta in merito all'istanza di proroga € resa dal RUP, sentito il Direttore dei lavori,
entro trenta giorni dal suo ricevimento.

. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie
temporali intermedie eventualmente previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all‘articolo 17; in tal caso
per termine di ultimazione di cui all'articolo 14 si intende il termine intermedio previsto dall’articolo 16, comma
2, lettera d) e il periodo di proroga € proporzionato all'importo dei lavori per I'ultimazione dei quali & concessa la
proroga.

. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese o fornitori, se esso
appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a
dette imprese o fornitori.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

. Ai sensi dell’articolo 113-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nel caso di mancato rispetto del termine stabilito
per |'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari
all'uno per mille dell'importo contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente la quota
percentuale indicata al comma 6.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all‘articolo 13, comma 2;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei
lavori.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualora
I'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori di cui all‘articolo 17.
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. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati
per rimediare a quelli non accettabili 0 danneggiati.

. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale si procedera alla risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale
e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza
che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di enti gestori di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
Appaltante, fermo restando quanto disposto all’articolo 27, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92
del D.Lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano
di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione
appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

. Al programma esecutivo dovra essere allegato I'elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel piano di
affidamento, con riguardo ai servizi di trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, noli a
caldo, servizi di autotrasporto e guardania di cantiere.

Art. 18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
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a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra |'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

CAPOQ 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Anticipazione

E prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo
contrattuale secondo quanto disposto dall’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

. I pagamenti avvengono in un unico stato di avanzamento, a cui seguira la rata di saldo, mediante emissione di
certificato di pagamento, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e
delle ritenute di garanzia di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e della compensazione
dell’anticipazione erogata ai sensi dell’articolo 35, comma 18, D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo
dei lavori € operata, ai sensi dell'articolo 30, comma 5bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. una ritenuta dello
0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

. Al termine dei lavori, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita. Le parti convengono, ai sensi dell’art.
113 bis, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. che entro i 45 giorni successivi il Responsabile del Procedimento
emette il certificato di pagamento previa acquisizione della documentazione di regolarita contributiva. Tale
certificazione sara richiesta per l'aggiudicatario, nonché per tutti i soggetti che a titolo di legge hanno
partecipato alle lavorazioni relative al pagamento in corso. Nel caso non risulti comprovata la regolarita
contributiva, si procedera ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del citato D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

. Qualora I'appaltatore volesse effettuare riserve in merito ai lavori contabilizzati puo effettuare le proprie riserve
sui documenti contabili nei modi e nelle forme descritte dagli articoli 190 e 191 del DPR n. 207 del 2010.
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. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a sessanta giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo da quanto disposto al comma 1.

. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., I'emissione del certificato di pagamento &
subordinata all’acquisizione del D.U.R.C. on line relativo all'appaltatore e a tutti i subappaltatori e all’esibizione
da parte dell'appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 21 - Pagamenti a saldo

. II conto finale dei lavori & redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; € sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento. Col conto
finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento,
entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto
finale.

. Le parti convengono, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. che la rata di saldo, previa
I'acquisizione del D.U.R.C. on line regolare, unitamente alle ritenute di garanzia € pagata entro il termine di 45
giorni a decorrere dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento € disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 6 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m. la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve
avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I'emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione e nelle
more dell’'approvazione dello schema-tipo approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti di cui all'articolo 103, comma 9, D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. deve essere conforme alla scheda
tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o
il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare
il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili
nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

. Il pagamento a saldo € subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell'appaltatore della
documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché da parte degli eventuali subappaltatori.
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Art. 22 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 8 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e dalla Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 di aggiornamento della
determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dellarticolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136" al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa
I'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di c¢/c bancario o postale acceso
presso banche o presso la societa Poste italiane S.p.A., appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché
le generalita ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve
essere inviata alla Stazione appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. L'omessa, tardiva o incompleta
comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta I'applicazione, da parte della Prefettura — UTG
competente, della sanzione prevista dall’articolo 6, comma 4 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

2. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché
del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto.

3. Il contratto si intendera espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non
vengano eseguite in conformita a quanto stabilito dall’art. 3 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

4. L'appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, la clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del
2010 e s.m. L'espressione «filiera delle imprese» si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105,
del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nonché ai subcontratti stipulati per I'esecuzione, anche non esclusiva, del
presente appalto.

5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria
controparte ai citati obblighi di tracciabilita finanziaria si impegnano a darne immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara.

6. Per quanto riguarda la cessione di credito anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad
anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La
normativa sulla tracciabilita si applica pertanto anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra
stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

7. Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese ciascun componente del raggruppamento & tenuto
ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136 del 2010
e s.m., anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli
subcontraenti. Pertanto, la mandataria capogruppo dovra rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti
le clausole di tracciabilita che andranno, altresi, inserite nel contratto di mandato. Le medesime considerazioni
valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 23 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze
per I'emissione del certificato di pagamento di cui all’articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso |l
certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale.

3. E'facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui 'ammontare delle
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rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento
integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere |'azione legale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla
data della predetta costituzione in mora.

Art. 24 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 23, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 30 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 25 - Revisione prezzi

1. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione appaltante a titolo di corrispettivo del
presente appalto, ai sensi e con le modalita del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50
del 2016 e s.m. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o
un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d'Italia, che nell'oggetto sociale sia
previsto l'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di impresa e che il contratto di cessione, stipulato mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o in copia autenticata, sia notificato mediante lettera
trasmessa con Posta Elettronica Certificata alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione
appaltante qualora quest'ultima non le abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi mediante lettera
trasmessa con Posta Elettronica Certificata al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione mediante lettera trasmessa con Posta elettronica Certificata.

4. In ogni caso I’Amministrazione cui & stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPOQ 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI
LAVORI

Art. 27 - Valutazione dei lavori
Per i lavori a corpo:

1. La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto, nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
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3.

indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole
dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Per i lavori a misura:

4.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate
per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che |'appaltatore
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in
opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari contrattuali.

Per gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

8.

Gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali in base alle singole voci in elenco come da Piano di sicurezza e di
coordinamento senza applicazione di alcun ribasso.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28 - Garanzia provvisoria

. Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., €& richiesta una garanzia provvisoria pari al 2 per cento

(un cinquantesimo) dell'importo (compresi gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza) dei lavori da
appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

Nelle more dell'approvazione dello schema-tipo approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti di cui all'articolo 103, comma 9, D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., la garanzia & redatta in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al Decreto del Ministero delle attivita produttive del 23 marzo
2004, n. 123.

Art. 29 - Garanzia definitiva

. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. €& richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di

cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dellimporto contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia
fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento,
la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10
per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento é di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

Nelle more dell’approvazione dello schema-tipo approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti di cui all'articolo 103, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la garanzia definitiva & redatta in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al Decreto del Ministero delle attivita produttive
del 23 marzo 2004, n. 123 ed essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto.

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare del
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committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o
del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione; lo svincolo e |'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto
ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre
azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dellimporto originario.

Art. 30 — Riduzione delle garanzie

. Agli importi della garanzia provvisoria di cui all‘articolo 30 e della garanzia definitiva di cui all’articolo 31 si
applicano, se di spettanza, le riduzioni previste all’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m..

Art. 31 - Assicurazioni a carico dell'appaltatore

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., |'appaltatore € obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell’inizio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare
espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, nei limiti previsti
dal D.M. n.123 del 2004.

. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a
terzi nell'esecuzione dei lavori. Nelle more dell'approvazione dello schema-tipo approvato con decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 103, comma 9, D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., le
garanzie e le coperture assicurative di cui al presente articolo dovranno essere conformi allo
schema tipo 2.3, sezioni A e B ed alla relativa scheda tecnica 2.3 di cui al D.M. Attivita Produttive
n. 123 del 2004. Tale polizza dovra essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e
prevedere una somma assicurata:

— per la PARTITA 1 (Opere: il rimborso, per la parte eccedente I'importo della franchigia o scoperto e relativi
minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire
parzialmente o totalmente le cose assicurate) una somma assicurata pari all'importo di aggiudicazione
comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA esclusa;

— per la PARTITA 2 (Opere preesistenti: il rimborso, per la parte eccedente limporto della franchigia o
scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e
diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate) una somma assicurata non inferiore
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ad € 100.000,00;

— per la PARTITA 3 (Demolizione e sgombero: il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e
trasportare alla piu vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro
indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del
massimale assicurato) una somma assicurata non inferiore ad € 40.000,00.

e deve:

a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per
qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, compresi i beni della
Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche,
tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico,
frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche,
fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte,
difetti e vizi dell’'opera, in relazione all'intera garanzia a cui I'impresa € tenuta, nei limiti della perizia e delle
capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il
contratto d’'appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile.

. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma
assicurata non inferiore al 5% della somma assicurata per le opere aggiudicate di cui al comma 3 con un
minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che |'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non
soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori,
impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso
dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice
civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, 0 a persone della Stazione appaltante
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione
appaltante;

b) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016
s.m., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese mandanti.

. Ai sensi dell’art. 23 dello schema tipo 2.3 sopraccitato, I'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio da parte dell’appaltatore non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti
della Stazione Appaltante per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto. La Societa assicuratrice si
impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., la Stazione Appaltante, la
quale pud sostituirsi all’Appaltatore nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo della
Stazione Appaltante, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a
condizioni da convenirsi fra le parti.

CAPQ 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32 - Variazione dei lavori

. La Stazione appaltante ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettera c) e del comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m. sono ammesse le varianti in corso d'opera nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: 1) la necessita di
modifica & determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. Tra le predette
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circostanze pud rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o
provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura
generale del contratto; 3) aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell'approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente.

3. Qualunque reclamo o riserva che |'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

4. Sono ammesse, nell’'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, non
sostanziali ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera e) e 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. proposte dal DL ed
autorizzate dal RUP. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5 per cento dellimporto
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

5. Ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. non sono ammesse le modifiche sostanziali
che: a) introducono condizioni che alterano la partecipazione e l'esito della procedura di gara; b) alterano
I'equilibrio economico dell’appalto a favore dell’aggiudicatario, senza che cio sia previsto nel contratto iniziale.

7. Ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. le modifiche di dettaglio, motivate dal RUP con il
supporto della Direzione Lavori, sono sempre ammesse. Sono considerate modifiche di dettaglio quelle che non
incidono sull‘oggetto e sulle condizioni della prestazione e il cui relativo valore sia inferiore alla soglia
comunitaria e comunque inferiore al 15% del valore dell'appalto in caso di lavori.

8. Ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., fermo restando i limiti e le condizioni di
cui ai commi precedenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto (1/5) dell'importo del contratto, la stazione appaltante pud imporre
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario mediante atto di
sottomissione. In tal caso |'appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

9. In ogni caso ogni variante o modifica deve trovare copertura nella somma stanziata per |'esecuzione dell'opera,
dovra essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del procedimento e approvata dalla stazione
appaltante prima della sua esecuzione.

10.Si applicano le disposizioni di cui all‘articolo 106, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 33 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni, il contratto pud parimenti essere modificato anche a
causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte, la realizzazione
dell’'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica & al di sotto
di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all‘articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato dagli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione
I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
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Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell‘articolo 3.

. Fermo restando quando disposto dall’articolo 32, qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non
siano previsti prezzi per le lavorazioni diverse, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
verbale di concordamento.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 - Norme di sicurezza generali

. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

. L'appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro

. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti in vigore.

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 81 del 2008
e s.m., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

. L'appaltatore dovra essere in possesso dell'idoneita tecnico-professionale, cosi come definita all‘articolo 89,
comma 1, lettera I) del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 37 — Piani di sicurezza

. L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento o il piano sostitutivo di sicurezza o il documento di valutazione dei rischi interferenziali di cui al
D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 38 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pill proposte motivate
di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.
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. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 39 — Piano operativo di sicurezza

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli
articoli 91 e 94 e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.,
con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto
alle previsioni, compresi gli obblighi del datore di lavoro dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 81
del 2008 e s.m..

. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all‘articolo 39, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100 del D.Lgs. n.
81 del 2008 e s.m..

Art. 40 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 81 del 2008
e s.m., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato
XIII del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’Allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m. e alla
migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore é tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa
mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’'esecuzione dei lavori.

. Il piano di sicurezza e di coordinamento o il piano sostitutivo e il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
comungue accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

CAPQ 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 41 — Subappalto e subaffidamenti
1. 1l subappalto ¢ disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto I'appaltatore deve produrre la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE DELL’APPALTATORE

> Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto, corredata di copia fotostatica di un documento di identita del
sottoscrittore;

> Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente:
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- indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare; per ciascun prezzo unitario deve
essere indicato il costo della voce relativa al personale, non soggetto a ribasso, e le ulteriori voci di costo, con il
relativo ribasso. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non
sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto. Il costo complessivo del personale per le lavorazioni oggetto
del contratto di subappalto non puo essere inferiore a quello indicato in offerta per le medesime lavorazioni;

- la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell’autorizzazione da parte della stazione
appaltante;

- la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m., a
pena di nullita e comunicazione del conto corrente dedicato del subappaltatore;

- la seguente clausola, a pena di nullita: “Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorita Giudiziaria, il
subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro
o altra utilita ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei
confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.”

> Dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 e s.m., circa la sussistenza o meno di forme di
collegamento/controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
€onsorzio;

> Dichiarazione dell'appaltatore, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 e s.m., attestante I'eseguita verifica
dellidoneita tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalita di cui all’allegato XVII del D.Lgs. n. 81
del 2008 e s.m.

DOCUMENTAZIONE DEL SUBAPPALTATORE

> Dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 e s.m., attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

> (se impresa subappaltatrice e una societa per azioni o una societa in accomandita per azioni 0 una societa a
responsabilita limitata o una societa cooperativa o consortile per azioni o a responsabilita limitata)
Comunicazione, resa ai sensi del DPCM 11 maggio 1991, n. 187, relativa alla composizione societaria sia
nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto
di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie
nell’'ultimo anno antecedente la dichiarazione;

> (se subappalti di importo superiore ad € 150.000,00) Attestazione SOA;

> Dichiarazione dell’'appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono
compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante I'aggiornamento dello stesso,
con impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima
dell'inizio dei lavori subaffidati.

> il POS, redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

> (se subappalti di importo di superiore a € 40.000,00) |'accettazione del Patto di integrita in materia di contratti
pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 966/2014.

3. I subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;
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G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi

1. guardiania dei cantieri.

nell'ambito di contratti d'appalto di importo superiore a € 40.000,00 sono soggetti al regime del subappalto di cui al
comma 1 e vanno autorizzati dalla Stazione appaltante.

4.

Salvo quanto disposto al comma 2, non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera,
le forniture con posa in opera, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale
non sia superiore al 50 per cento dell'importo de contratto da affidare. L'appaltatore comunica alla Stazione
Appaltante, prima dellinizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per
I'esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati nonché il rispetto dell'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 2010 e
s.m. da parte del subcontraente. Sono altresi comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come attivita affidate in
subappalto:

a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla
stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18
giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001,
n. 448;

d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio
e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione
dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di appalto.

L'appaltatore dovra indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere i nominativi delle subappaltatrici nonché i
dati attestanti il possesso della qualificazione richiesta; dovra munire tutto il personale compreso quello del
subappaltatore di cartellino di identificazione con i contenuti di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m.i. e la Circolare
del Ministero del Lavoro n. 5 del 2011, con obbligo di esporlo.

Art. 42 — Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., l'appaltatore risponde in solido con il

subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
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versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.

Art. 43 — Pagamento dei subappaltatori

Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., la Stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo
dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite, nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista &€ una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 44 — Accordo bonario

. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, lI'importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5 e il 15 per cento di quest'ultimo, il responsabile unico del
procedimento, sulla base della relazione riservata del direttore dei lavori, deve valutare immediatamente
I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta
misura e puo dar corso alle procedure di accordo bonario ai sensi dell’articolo 205, commi da 2 e 6bis del D.Lgs.
n. 50 del 2016 e s.m..

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia
I'importo delle riserve, il Responsabile unico del procedimento attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle
riserve iscritte.

. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, ai sensi
dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m..

Art. 45 — Definizione delle controversie

. La definizione di tutte le controversie & devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di Ferrara ed &
esclusa la competenza arbitrale.

. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell’articolo 44 e l'appaltatore confermi le riserve, trova
applicazione il comma 1.

Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore & tenuto all’'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
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d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o0 a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e procede alla detrazione di
una somma come prevista dalla normativa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non &
effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dellarticolo 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni
non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione
appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante comunicazione con messa in mora di 15
giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, mancato rispetto
delle prescrizioni di cui al precedente articolo 46 o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del
2008 e s.m. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e seguenti del presente capitolato speciale, integranti
il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento
o dal coordinatore per la sicurezza.

2. 1l contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare
con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei
mezzi d’'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di tali
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materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base dasta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione
0 comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e limporto netto degli stessi, risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere
alla data prevista dal contratto originario.

. II contratto ¢ altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo
106, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti del
citato comma 2. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3 del
presente articolo, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.

. Il contratto & altresi risolto nei casi previsti all’articolo 108, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m..

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il
direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che |'appaltatore € tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della stazione appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente
capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con |'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante,
da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
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Art. 49 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo &€ emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine,
il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione,
quest’ultimo deve comunque essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante, nei casi previsti dalla normativa vigente, effettua
operazioni di collaudo (collaudo in corso d‘opera) volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei
lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel
contratto.

Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo Il'ultimazione dei lavori.

. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta e richiede che sia
redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero
essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo |'ultimazione
dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 51 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

. Oltre agli oneri di cui al presente capitolato speciale e suoi allegati, nonché a quanto previsto da tutti i piani per
I'attuazione della sicurezza, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d‘arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato speciale o
dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d'opera, anche mediante I'utilizzo di imbarcazioni di qualsiasi
dimensione;

c) le vie di accesso al cantiere, compresa I'eventuale costruzione e smantellamento di vie e rampe di accesso ai
luoghi di lavoro, nonché gli eventuali compensi per accessi da proprieta private, tagli di vegetazione,
sistemazione delle strade ed altre opere danneggiate dai mezzi d’opera ed il ripristino dei luoghi;

d) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori, compresi i
ripristini a fine lavori;

e) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di
regolare esecuzione;
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f)

)]

h)

lo sgombero e la pulizia del cantiere dei materiali, mezzi d’'opera, impianti di sua proprieta, entro 7 giorni dal
verbale di ultimazione, in caso di sospensione a causa dell'inizio della stagione balneare o in caso di
esecuzione in piu fasi temprali;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche
o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi
dallo stesso ente appaltante, il deposito di materiale su proprieta private;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di
contratto, sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni avanzata da
terzi o da subappaltatori in conseguenza dell’esecuzione di lavori;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
in particolare ¢ fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato
e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi esequiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato speciale;

il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque allinterno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

m) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di

n)

P)

q)

rifiuto lasciati da altre ditte, e relativo idoneo smaltimento;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

I'esecuzione di un’‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna del
cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie e
materiale di cancelleria;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, caposaldi
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
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opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

s) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della
direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

t) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore |'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

u) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati
la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

v) la richiesta all’Amministrazione Comunale competente per territorio delle autorizzazioni per l'eventuale
chiusura parziale o totale delle strade interessate dai lavori direttamente o indirettamente al fine di garantire
la corretta viabilita e le relative condizioni di sicurezza per il transito a piedi o con ogni mezzo, in particolare
se le opere devono essere eseguite in presenza di traffico stradale I'appaltatore dovra provvedere alle
opportune segnalazioni semaforiche e/o manuali atte alle istituzioni di sensi unici alternati regimentati;

. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, privati, Comune, ANAS, ENEL, Telecom, Hera e altri eventuali) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
quanto tale.

. L'appaltatore € inoltre tenuto a richiedere a tutti gli Enti titolari delle linee interferenti con le opere in esecuzione
e con le aree di cantiere il tracciamento delle stesse, al loro picchettamento e a preservare inalterato tale
tracciamento per tutta la durata del cantiere. Qualora per esigenze di cantiere si dovesse rendere necessaria la
rimozione temporanea di parte del tracciamento, sara onere dell’appaltatore provvedere ad un tracciamento
alternativo per tutto il tempo della rimozione e al ripristino dello stesso a completamento delle operazioni che ne
hanno richiesto la rimozione.

. E onere dell'appaltatore il rilievo topografico ed il tracciamento delle opere nell’area di intervento, comprensivo
del rilievo delle interferenze presenti nell'area eseguito da tecnico abilitato. Tale rilievo dovra essere trasmesso,
sia su supporto cartaceo che digitale, al Direttore dei Lavori, almeno 10 giorni prima delle fasi esecutive
attinenti di cantiere.

. L'appaltatore dovra demolire a proprie spese quanto eseguito in difformita delle prescrizioni di cui sopra e sara
tenuto al rifacimento a regola d’arte ed al risarcimento dei danni provocati.

Art. 52 — Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

. L'appaltatore & obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano
mediante fattura;
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d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché
le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

. L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di
esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione
lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente
consegnate dalla stessa direzione lavori.

. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione
ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme vigenti in materia. La direzione del cantiere & assunta dal direttore
tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico designato per iscritto dall'appaltatore, abilitato a dirigere i lavori
secondo le caratteristiche delle opere da eseguire. Nel caso di presenza contemporanea di pil imprese nel
cantiere, l'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere, con l'indicazione specifica del nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali. Qualora per qualsiasi motivo I'appaltatore ritenga di dover
sostituire il direttore tecnico dovra tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando,
qualora si tratti di tecnico esterno all'appaltatore, la procura speciale in originale oppure copia conforme della
procura generale. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art. 53 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere
trasportati e regolarmente conferiti in discarica autorizzata, comunque rispettando le norme sui rifiuti, a cura e
spese dell'appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico
o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale.

Art. 54 — Custodia del cantiere

. E a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 55 — Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 130 di
base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n.
1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, compresa lindicazione dei nominativi dei
subappaltatori, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi.
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Art. 56 — Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali, di stampa e di riproduzione del contratto e dei documenti e dei disegni che debbano
essergli consegnati, nonché le spese per il numero di copie del contratto richieste dalla Stazione appaltante;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue a carico
dell’'appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. 1l presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. & regolata dalla legge.

6. Il contratto & stipulato in forma pubblica amministrativa ovvero, in caso di procedura negoziata mediante
scrittura privata e, a pena di nullita, in modalita elettronica ai sensi dell’articolo 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50
del 2016 e s.m.

Art. 57 — Richiamo alle norme legislative regolamentari in materia di anticorruzione
(Pantouflage — Revolving doors)

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m., € fatto divieto all'appaltatore di
assumere a qualsiasi titolo (mediante qualsiasi tipologia contrattuale, di lavoro subordinato o autonomo) o di
conferire incarichi a ex dipendenti o ex incaricati della Regione Emilia Romagna che negli ultimi tre anni di
servizio (o incarico) abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delllEnte nei confronti
dell’'appaltatore medesimo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di detti soggetti con la Stazione
appaltante.

2. La violazione del divieto comporta la nullita del contratto concluso o dell'incarico conferito e il divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 58 — Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell’aggiudicatario

1. L'appaltatore si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o
collaboratori, quando operano presso la stazione appaltante o al servizio della stessa, il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della
Regione Emilia-Romagna approvato con deliberazione della Giunta n. 421/2014 consultabile e scaricabile dal
sito internet della Regione stessa. La violazione degli obblighi di comportamento comportera la facolta
dell'amministrazione di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravita o della reiterazione la stessa sia
ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisce il contradditorio.
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PARTE 2: DEFINIZIONE TECNICA DEI LAVORI

CAPO 13 — MODALITA DI ESECUZIONE. NORME PER LA MISURAZIONE E LA
VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 59 — Descrizione delle lavorazioni

1. Gli obiettivi generali di riqualificazione del sistema duna-spiaggia degradato con rilancio di un turismo costiero
sostenibile per I’Area Pilota 2B) Comacchio, Lido di Spina (FE) sono conseguiti attraverso la realizzazione di:

a) Barriere frangivento con schermi a scacchiera e nuclei di innesco;
b) Passerella pedonale;
c) Dissuasori (palo-corda-palo);

d) Cartelli didattico/informativi.

Art. 60 — Barriera frangivento con schermi a scacchiera e/o nuclei di innesco

1. Vengono posizionate celle quadrangolari e/o triangolari, con modulo singolo di lato pari a 2,00 metri, in
materiale semirigido. Tali opere, inserite in contesti litoranei sabbiosi caratterizzati da processi eolici attivi,
favoriscono la cattura e l'intrappolamento della sabbia al loro interno e permettono il processo di accrescimento
di dune embrionali.

2. Materiali impiegati:
a) Pali di castagno scortecciati e appuntiti (O = 8 cm; h = 150 cm);

b) Stuoie di canne (dc = 2+3 cm) legate nelle estremita inferiore, superiore e centralmente mediante corda in
canapa naturale;

¢) Viti in acciaio INOX, diametro nominale 6 mm e lunghezza mm 80;
d) Verghe in legno (dimensioni: spessorel cm, altezza 3 cm e lunghezza = 220 cm).

3. Le barriere frangivento sono costituite da schermi quadrati montati a scacchiera e/o da nuclei di innesco, di
2,00 m di lato, tendenzialmente orientati ortogonalmente rispetto alla direzione dei venti dominanti. La struttura
portante & realizzata con pali di castagno infissi per circa 75 cm, posti ai vertici e a distanza di un metro 'uno
dall’altro. Gli schermi sono costituiti da stuoia in canne, tessuta in modo da essere semipermeabile al vento,
interrata per circa cm 30 e fissata ai pali mediante una verga ancorata con viti e legatura con corde in canapa.
Nei punti di incontro di piu moduli devono essere inseriti due pali in modo da consentire il fissaggio delle
verghe.

4. La procedura di realizzazione prevede:

a) posizionamento di pali di castagno, infissi per una profondita pari a circa 75 cm con formazione di buchi
con un passo di 1,00 m, ai vertici e lungo i lati delle barriere;

b) scavo di piccolo solco profondo 30 cm;
c) posizionamento delle stuoie di canne con interramento delle stesse;

d) fissaggio della stuoia alle verghe di armatura a circa 10 cm dalla sommita dei pali e della struttura ai pali
mediante viti a legno e legatura con corde di canapa;

e) sistemazione e rincalzo della sabbia attorno agli schermi;
f) per i pali valgono le stesse disposizioni del successivo art. 63, comma 6 punti b), e) ed f).

5. Per agevolare le operazioni di monitoraggio e verificare piu rapidamente I'accumulo della sabbia all'interno della
barriera € consigliabile segnare uno dei pali della struttura mediante tacche orizzontali, effettuate con vernice
ad acqua indelebile di colore nero, ogni dieci centimetri a partire dall’apice del palo verso la punta.
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Art. 61 — Passerella pedonale

1. La passerella viene realizzata con l'obiettivo di facilitare l'accesso e di indirizzare i flussi pedonali verso la
spiaggia evitando il passaggio nelle aree pil naturali. La struttura & in parte sopraelevata fino ad un massimo di
circa 50 cm dal livello della sabbia, per favorire I'accrescimento indisturbato della vegetazione limitrofa e negli
spazi in cui il calpestio non ne avrebbe impedito la crescita. La pendenza massima raggiunta dalle rampe € pari
al 4,30%. Gli accessi alla passerella ed il loro raccordo con il piano campagna saranno realizzati con due pedane
incernierate al piano di calpestio.

2. Materiali impiegati:
a) pali appuntiti in legno larice, dimensioni 12 x 12 x 400 cm con foro passante dal diametro ® =20 mm;
b) traversi di irrigidimento in legno larice, dimensioni 8 x 12 x 200 cm;
¢) travi longitudinali in legno larice, dimensioni 8 x 10 x 200 cm;
d) piano di calpestio in legno larice con tavole della dimensione 25 x 4 x 160 cm;
e) fermapiede in legno larice, dimensioni 25 x 4 x 200 cm;
f) correnti in legno larice, dimensioni 15 x 4 x 200 cm;
g) corrimano in corda di canapa naturale ® =16 mm e portata pari a 1600 kg;
h) viti in acciaio INOX filettate con testa autosvasante, ® = 6 mm e L= 80 mm, e ® = 10 mm e L= 160 mm;
i) barre filettate con bullone di fissaggio, ® = 8 mm e L= 400 mm;
j) cunei in legno fissati tramite viti a legno, per le giunture lungo i piani inclinati.
3. La procedura per la messa in opera della passerella consiste in:

a) posizionamento dei pali per tutta la lunghezza della passerella rilevamento dei punti di riferimento, il
tracciamento dei fili fissi ed il picchettamento secondo quanto riportato negli elaborati progettuali;

b) infissione dei pali nel substrato sabbioso fino alla profondita di almeno 2,50 m dal piano campagna, in modo
che risulti fuori la lunghezza necessaria per la realizzazione dell'orditura e del parapetto;

c) stabilizzazione del palo una volta interrato, attraverso una opportuna costipazione, compattazione e
umidificazione del terreno limitrofo mediante la battitura manuale in testa (protetta per evitare filature e
danneggiamenti strutturali) fino ad una ulteriore infissione di circa 5-10 cm e la verifica della corretta
verticalita del palo stesso;

d) posa in opera, per piccoli tratti, prima dell'impalcato (in ordine traversi, travi e piano di calpestio) e poi del
parapetto. Tutti i traversi di collegamento vanno ancorati ai pali in posizione orizzontale tramite la barra
passante in acciaio INOX di lunghezza di mm 400 che dovra necessariamente essere sempre orizzontale. Si
procedera appoggiando le travi longitudinali, fissate con le viti in acciaio INOX di lunghezza di mm 160 e le
tavole di calpestio, fissate con le viti in acciaio INOX di lunghezza di mm 80. La passerella sara ultimata con
la messa in opera delle tavole fermapiede, posizionate ad 1 cm dal piano di camminamento, ed il corrente
intermedio ancorando con le viti acciaio INOX di lunghezza di mm 80. Infine, i pali verranno forati a circa 4
cm dalla loro sommita, cosi da poter passare la corda da fissare alle estremita.

4. Nei tratti in pendenza e cambio pendenza da piano a inclinato, i giunti del tavolame dovranno essere realizzati
come da particolare 3 della tavola 4.1, impiegando cunei in legno per garantire una migliore ed uniforme
stabilita dell'ancoraggio fra travi e piano di calpestio, e sagomando appositamente i correnti ed il fermapiede

5. La passerella presenta un andamento planimetrico con un solo cambio di direzione. Al fine di garantire la
manovra € stata prevista una piazzola di raccordo con una struttura simile a quella del modulo unitario della
passerella, vedi tavole 4.2 e 4.4.

6. Prescrizioni e precisazioni:
a) prima di procedere all'approvazione e all’accettazione dei pali la Direzione Lavori potra richiedere l'infissione
di uno o pit pali allo scopo di determinare, in base al rifiuto, la capacita portante;
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b) i pali andranno infissi con metodo a pressione-vibrazione. E esclusa l'infissione con battipalo al fine di
limitare I'inquinamento acustico. E ammessa la formazione di eventuale pre-foro mediante iniezione d’acqua
o trivellazione e si dovra evitare ogni spezzatura o guasto del palo, rispettando scrupolosamente le quote e
gli interassi fra palo e palo stabiliti in progetto. Ogni palo che dovesse spezzarsi o deviare dalla verticalita
durante l'infissione, dovra essere sostituito a cura e spese dell’Appaltatore;

c) nel prezzo del palo sono compresi oltre la fornitura, la lavorazione della punta, la posa in opera, il
livellamento della sabbia e la manodopera occorrente;

d) qualora la Direzione Lavori, dopo il posizionamento dei pali, ravveda imperfezioni, crepe, rotture o
danneggiamenti che possano ridurne la durabilita o la resistenza, potra richiederne l'estrazione e la
sostituzione. Gli stessi pali potranno essere riutilizzati solo previa autorizzazione della Direzione Lavori o
alternativamente potranno essere richieste tutte le operazioni ritenute a insindacabile giudizio della Direzione
Lavori necessarie per ripristinare condizioni accettabili di resistenza dell'opera;

e) nel prezzo del piano di calpestio sono compresi oltre alla messa in opera, anche lo scavo di solchi per la
profondita ritenuta strettamente necessaria al posizionamento e alle operazioni di ancoraggio ai pali, e
successivo livellamento della sabbia;

f) il tracciamento e le lavorazioni di messa in opera del manufatto non dovranno provocare danni alla
vegetazione arborea esistente.

Art. 62 — Dissuasori (palo-corda-palo)

. I dissuasori andranno posizionati nel settore di immediato retro-spiaggia, tenendo conto delle aree di sviluppo
potenziale delle dune embrionali e della recinzione gia esistente in prossimita della viabilita stradale.

. Materiali impiegati:

a) Pali torniti ed appuntiti in legno larice, diametro ® =10 cm e lunghezza 200 cm;
b) Corda di canapa naturale diametro ® =10 mm (portata pari a 500 kg).

. Procedura di realizzazione:

a) infissione dei pali nella sabbia previa apertura di buche alla distanza massima di 2,00 m, di larghezza pari a
cm 15-18 e profondita pari a 1,00 m;

b) predisposizione foro a circa 10 cm dalla sommita di ogni palo, cosi da poter passare la corda e fissarla alle
estremita. La corda non dovra essere tesa, ma dovra formare un arco verso il suolo. Il tutto realizzato
secondo i particolari progettuali allegati al progetto;

c) per i pali valgono le stesse disposizioni dell’art. 63, comma 6 punti b), e) ed f).

Art. 63 — Cartelli informativi, didattici e monitori

. Il contenuto grafico ed informativo del pannello sara consegnato dalla Direzione Lavori all'appaltatore per
consentire allo stesso di provvedere alla stampa ed all'installazione di tutta la segnaletica entro i tempi previsti
dal contratto.

. Materiali impiegati:

a) montanti torniti ed appuntiti in legno larice (® = 8 cm; h = 300 cm);

b) pannello in legno multistrato tipo marino (dimensione Al — 59,4x84 cm e/o 30x40 cm, spessore 30 mm);
¢) stampa diretta UV su legno di tipo balza/multistrato spessore 12 mm, trattato con flatting marino anti UV;
d) staffa di tipo a collare in acciaio zincato per pali da diametro ® = 8 cm;

e) viti in acciaio INOX per ancoraggio pannello-montanti, ® = 4 mm e L= 25 mm, e stampa-pannello.

. Procedura di realizzazione:

a) creazione dei fori profondi 1,00 m per il posizionamento dei montanti;
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b) montaggio del pannello multistrato, da ancorarsi ai pali infissi;

c) posizionamento del pannello di tipo balza/multistrato gia trattato con flatting sul supporto ligneo e fissaggio
con viti in acciaio INOX;

d) per i montanti valgono le stesse disposizioni dell’art. 63, comma 6 punti b), e) ed f).

Art. 64 — Accettazione ed approvvigionamento dei materiali

. I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita esistenti in
commercio, possedere le caratteristiche tecniche e prestazionali richieste dalla specifica normativa riportata nel
presente capitolato o degli altri atti contrattuali (disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al
progetto). In caso di difficolta interpretative o difformita tra norme che regolano il medesimo argomento, sara
esclusivo compito della Direzione Lavori indicare i criteri da seguire.

. L'Appaltatore € tenuto all’ esecuzione a sue spese, presso Laboratori ed Istituti autorizzati, di tutte le prove e
analisi che verranno in ogni tempo ordinate dalla Direzione dei Lavori, in relazione alle norme che regolano
I'accettazione dei materiali. Saranno accettati senza analisi solo i prodotti industriali standard imballati e sigillati
nell'involucro originale del produttore purché con la certificazione e marcatura richiesta dalla normativa vigente.

. I campioni delle forniture consegnati dall’Appaltatore, che debbono essere inviati a prova in tempo successivo a
quello del prelievo, potranno essere conservati negli uffici della Stazione Appaltante, muniti di sigilli a firma della
Direzione Lavori e dell’Appaltatore, nei modi pil adatti a garantire I'autenticita e I'inalterabilita.

. L'accettazione dei materiali presso i fornitori o in cantiere, non sara considerata come definitiva. La Direzione
Lavori si riserva:

a) la facolta di scartare quei materiali che si siano alterati, per qualunque ragione durante il trasporto, o dopo
I'introduzione in cantiere;

b) il diritto di far analizzare la qualita dei materiali in qualsiasi momento per verificarne le caratteristiche
tecniche richieste nel presente Capitolato.

. Se l'esito di una prova fosse negativo, si dovranno prelevare dal materiale sotto accertamento nuovi saggi per le
riprove: se anche una sola di queste desse risultato negativo, il materiale verra definitivamente rifiutato.

. Nel caso in cui la Direzione dei lavori rifiutasse qualche provvista, perché ritenuta a suo giudizio insindacabile
non idonea ai lavori, I'Appaltatore dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati
dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e sue spese.

Art. 65 — Legname

. Le essenze che saranno impiegate per la realizzazione delle opere sono: il larice ed il castagno. Le forniture
comprendono: materiali ed eventuali trattamenti e lavorazioni accessorie (taglio, sagomatura della punta,
foratura sommita, ecc.).

. I legnami dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, saranno provveduti tra le
pil scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono
destinati. Inoltre, dovranno possedere i requisiti e le caratteristiche meccaniche stabilite con le prove contenuti
nelle vigenti norme U.N.I.

. II materiale dovra essere accompagnato dalla certificazione attestante la provenienza dei legni stessi da foreste
sottoposte alla gestione forestale sostenibile (Certificazione PEFC - Programme for Endorsement of Forest
Certification Schemes, e/o FSC - Forest Stewardship Council o analoga).

. Tutti gli elementi in legno di tipo larice dovranno essere trattati con prodotti ad acqua classe di rischio pari a 4/5
(Norma Europea EN 335) contro I'azione dei parassiti e qualunque tipo di deterioramento dovuta all’esposizione
verso 'ambiente marino. In alternativa a giudizio della Direzione Lavori potra sostituirsi con un prodotto con
classe di rischio inferiore e numero di mani superiore. Non potranno essere utilizzati impregnanti o vernici ecc.
che possano in qualche modo inquinare o compromettere I'ecosistema e causare alterazioni nella forma e nel
colore del legno né pregiudicare, in alcun modo, le fasi di lavorazione. Per qualsiasi trattamento I'Appaltatore
dovra fornire alla Direzione Lavori:

35



a) un certificato che indichi il nome e l'indirizzo dell'esecutore del trattamento, la data del trattamento, le
sostanze usate con i relativi certificati di controllo da parte di Istituti qualificati e le quantita di sostanze
usate, nel caso di fornitura in cantiere di elementi gia trattati;

b) le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti che si intende utilizzare, ovvero un certificato di controllo da
parte di un Istituto qualificato, che specifichi I'efficacia del prodotto, nonché il tipo di trattamento piu adatto,
nel caso di trattamento da effettuarsi in cantiere.

. Gli elementi di legno larice previsti per la passerella pedonale sono ad “uso Trieste”, quelli a spigolo vivo in
particolare dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza
rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno o smussi di sorta. Le caratteristiche
meccaniche richieste sono quelle riportate nella tabella 18.3 dell’Appendice C del CNR-DT 206/2007 per la
classe S1 e nel paragrafo 2.6 della Relazione di calcolo delle strutture. Per i pali la lunghezza comprendera
anche I'eventuale parte appuntita.

. Gli elementi di legno larice da utilizzare per i dissuasori ed i cartelli informativi possono essere di qualita
inferiore e comunque corrispondente alla classe S3 del sopra citata tabella 18.3 o, in assenza di indicazione,
scelta a insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

. I pali in castagno per le barriere frangivento, dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami,
sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto del
palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i
diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore
dei due diametri. La lunghezza comprendera anche I'eventuale parte appuntita, e per diametro si assumera
guello a meta lunghezza del palo.

. Oltre a quanto sopra esposto, il legno non dovra presentare:
a) alcun difetto, carie o crepe o danneggiamento che ne comprometta il valore d'uso;
b) larve e uova di insetti e/o fenomeni di putrefazione;

¢) una umidita molto diversa di quella prevista come valore medio durante il periodo di utilizzazione. Durante le
operazioni di trasporto e di accatastamento, si fara dunque attenzione affinché tale valore medio di umidita
non venga modificato.

Art. 66 — Ancoraggi con materiali ferrosi

. Salvo diversa indicazione progettuale o da parte della Direzione Lavori, tutte le viti, barre filettate, gli elementi
di fissaggio in generale in ferro dovranno essere in acciaio INOX AISI 316 classe A4/50.

. Le viti per fissaggio del legno dovranno essere di tipologia e dimensione tale da non produrre crepe.

Art. 67 — Corde

. Gli elementi in corda dovranno essere adatti alla posa in esterno e pertanto atti a resistere all'esposizione
prolungata ai raggi ultravioletti e ai cicli di gelo disgelo e, salvo diversa indicazione progettuale o da parte della
Direzione Lavori, dovranno essere costituiti da trefoli di filati di canapa di colorazione chiara e diametro come da
tavole progettuali.

Art. 68 — Stuoie in canna

. Per le stuoie in canna devono essere rispettate le indicazioni presenti negli elaborati progettuali. In particolare,
devono essere legate alle estremita e al centro trasversalmente al senso di posa, cosi da risultare stabili.

. E da evitare il posizionamento di canne fresche, cosi da evitare la ripresa vegetativa dopo la posa in opera.

Art. 69 - Disciplina nei cantieri

. L'Appaltatore dovra mantenere la disciplina nei cantieri ed ha I'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti
ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
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. Il Direttore dei lavori potra ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione,
incapacita o grave negligenza non siano di gradimento e I'appaltatore sara in ogni caso responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere
subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

Art. 70 — Rilievi capisaldi e tracciati

. In ragione della specificita del sito e delle mutevoli e continue variazioni morfologiche che possono verificarsi
(spostamento sabbia, deperimento e/o crescita della vegetazione, ecc.) la localizzazione esatta delle opere, con
I'eccezione della passerella, potra avvenire solo in fase di esecuzione.

. Sulla base dei rilievi eseguiti alla consegna dei lavori, la Direzione Lavori apportera le modifiche ritenute
necessarie ed opportune, ed indichera la disposizione delle opere e le quote di progetto definitive.

. Tutte le quote dovranno essere riferite al caposaldo di livellazione la cui monografia € inserita nell’Allegato 2
della Relazione tecnica illustrativa. Il riferimento per le quote verticali € la rete regionale per la misura della
subsidenza lungo la costa, oggetto di aggiornamento sistematico dal 1999 da parte di ARPAE.

. Prima di dare inizio ai lavori, I'Appaltatore sara obbligato ad eseguire il picchettamento completo delle opere.
Sara tenuto altresi al tracciamento di tutte le opere, in base agli esecutivi di progetto, con I'obbligo di
conservazione dei picchetti.

. Il rilevo finale sara realizzato dalla Direzione Lavori con I'accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite e costituira parte integrante del Certificato di Regolare Esecuzione.

. Qualora I'Appaltatore ritenga opportuno eseguire altri rilievi in corso d’opera dovra concordarne le modalita con
la Direzione Lavori. In questo caso gli oneri saranno a carico dell’Appaltatore.

. Tutti i rilievi saranno eseguiti in contradditorio tra la Direzione Lavori e |I’Appaltatore.

Art. 71 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

. L'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale, nel rispetto tuttavia del Programma Operativo Dettagliato di cui al presente
Capitolato e purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle
opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

. L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentorio, senza che |'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

. I lavori che verranno eseguiti contrariamente alle disposizioni date e quelli che non fossero riconosciuti
accettabili dalla Direzione Lavori, sia per la loro esecuzione, sia per la qualita dei materiali impiegati dovranno
essere immediatamente demoliti a cura dell'appaltatore e non saranno contabilizzati.

. La circostanza che i lavori siano eseguiti alla presenza del personale della Direzione Lavori, non costituira
ragione per esimere l'appaltatore dalla responsabilita e dall'obbligo di rifarli ogni qualvolta gli verra ordinato, a
norma di quanto sopra, essendo egli sempre garante fino a collaudo di ogni difetto di lavoro in confronto agli
obblighi contrattuali ed alla sua perfetta manutenzione.

. Eventuali lavori eseguiti in pil, per qualsiasi motivo senza l'ordine della Direzione Lavori, non verranno presi in
considerazione e rimarranno eseguiti a carico dello stesso appaltatore.

Art. 72 — Pulizia generale e smaltimenti

. L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrita dell'ambiente,
rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni
di ogni genere.

. In particolare, nell’'ambito delle aree di cantiere e dei lavori, deve provvedere a:

a) ripulire da materiali estranei e dalle piante infestanti, prima dellinizio di ogni intervento;
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b) evitare Iinquinamento delle falde e delle acque superficiali;

c) lasciare sempre rigorosamente in ordine e pulito, allontanando tutti i rifiuti, anche portati dal mare e da terzi,
e gli scarti di lavorazione, anche se biodegradabili;

d) circoscrivere e limitare le aree di movimentazione al necessario per I'esecuzione dell'opera e potranno essere
indicate a giudizio insindacabile dalla Direzione Lavori;

e) effettuare lo smaltimento di tutti i materiali solo nelle discariche o negli impianti di trattamento e recupero
autorizzati;

f) segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di
scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati;

g) eseguire i lavori nel rispetto delle indicazioni relative all’'organizzazione del cantiere indicate nelle planimetrie
allegate al Piano Operativo di Sicurezza.

Art. 73 - Difesa della vegetazione e dei corpi sedimentari della spiaggia

. Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, da effettuarsi con trivella manuale o meccanica, dovranno essere
eseguiti secondo i disegni di progetto, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto
esecutivo dalla Direzione Lavori e le norme contenute nel presente Capitolato.

. Per impedire danni provocati dai lavori di cantiere occorre mantenere debita distanza dalle superfici interessate
dalla vegetazione spontanea. Inoltre, non possono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre
sostanze aventi un effetto consolidante sul suolo. I contenitori di sostanze inquinanti devono essere muniti di
vasca di ritenzione. E fatto divieto accendere fuochi di qualunque genere. Eventuali attrezzi che possano
provocare linnesco di focolai accidentali (smerigliatrici, saldatrici, ecc.) possono essere impiegati se
strettamente necessari alla lavorazione a distanze non inferiori a 20 metri dalla vegetazione arbustiva o arborea
esistente, o in assenza di vento.

. Qualora si renda necessario e a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, |'Appaltatore dovra adottare misure
precauzionali interne al cantiere, quali predisposizione di cartelli indicatori, passaggi pedonali obbligati,
delimitazioni di aree vulnerabili interdette al passaggio e al deposito momentaneo dei materiali e degli strumenti
da lavoro.

. Per la difesa contro danni meccanici, come ad esempio contusioni e rotture della corteccia e del legno da parte
di veicoli, macchine ed altre attrezzature di cantiere, gli alberi isolati potenzialmente interferenti con le attivita
devono essere protetti da una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma estesa su tutti i
lati.

. Se per insufficienza di spazio a giudizio della Direzione dei lavori non € possibile la messa in sicurezza dell'intera
superficie suddetta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno
2 m, disposta contro il tronco, evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di
inserire nel tronco chiodi, grappe e simili. I rami inferiori, che pendono in profondita, secondo le possibilita
devono essere legati all'insu, proteggendo anche i punti di legame con materiale-cuscinetto.

. Le alterazioni morfologiche alle superfici sabbiose esistenti dovranno essere limitate senza il ricorso a scavi,
sbancamenti, buche, trincee e qualunque altro genere di alterazione dei substrati, attenendosi strettamente agli
interventi necessari previsti dagli elaborati progettuali.

Art. 74 — Trasporto dei mezzi d'opera e dei materiali al luogo di impiego

. E fatto esplicito divieto I'apertura di nuovi varchi e piste attraverso la vegetazione esistente con la sola
eccezione di quello previsto nel progetto esecutivo in corrispondenza dellinizio della passerella pedonale, le cui
modalita operative andranno concordate con la Direzione Lavori.

. In considerazione alla vicinanza dell'area all'abitato e quindi della necessita di arrecare il minore disturbo
possibile alle persone, I'appaltatore dovra impiegare mezzi a bassa emissione acustica e di agenti inquinanti. Si
prescrive il rispetto dei limiti di pressione sonora, previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modifiche per
gli eventuali alloggi e ricettori presenti, nelle adiacenze dell'infrastruttura progettata, in particolare tali aree,
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vanno considerate appartenenti alla III classe (area di tipo misto) con limite diurno pari a 60 dB(A) e limite
notturno pari a 50 dB(A). Limpiego dei mezzi d'opera € vincolato alle norme e condizioni poste nel presente
Capitolato Speciale ed eventualmente integrate da specifiche prescrizioni in corso d‘opera della Capitaneria di
Porto e del Corpo Forestale dello Stato.

. Nel corso dei lavori, cosi come nei trasporti di tutti i materiali occorrenti sul luogo d'impiego e per il transito di
macchine e di mezzi d'opera occorrenti, I'Appaltatore dovra costruire, se sara necessario, a sue spese, tutte le
opere provvisionali, ponti di servizio, rampe di accesso, scoline, tombini, vie d'acqua, ecc. e provvedere, con il
proseguire dei lavori, al ripristino a regola d'arte della preesistente situazione viabile ed idrica, sia in zona
demaniale che in zona di proprieta private.

. L'Appaltatore & tenuto inoltre a provvedere alla bagnatura continua delle piste in sabbia e alla pulizia delle ruote
all'ingresso sulle strade al fine di evitare polveri sulla viabilita comunale e disagi alle attivita commerciali;

. Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le spese necessarie per:

a) l'avvicinamento al luogo d'impiego di tutti i mezzi occorrenti alla esecuzione dei lavori, per il trasporto a pie
d'opera del personale e di tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto;

b) allontanare, a lavori ultimati, dal luogo d'impiego tutti i mezzi d'opera e di trasporto usati, e ripristinare nel
contempo tutto quanto & stato da esso modificato o rimosso, sollevando I'Amministrazione da qualsiasi
responsabilita al riguardo e da qualunque eventuale richiesta di danni da parte di terzi.

. I predetti oneri sono sati considerati nella determinazione dei prezzi unitari.

. L'Appaltatore rimarra unico responsabile degli eventuali danni arrecati, della riparazione o del rifacimento di
strade pubbliche e private, rilevati arginali e piste che risultassero danneggiate dal passaggio dei mezzi
meccanici, necessari alla esecuzione dei lavori.

Art. 75 — Gestione dei sinistri e danni di forza maggiore

. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, danni alle proprieta, danni compiuti da
animali o da atti vandalici, o danni di forza maggiore che potrebbero danneggiare la funzionalita delle strutture
prodotte il direttore dei lavori, su segnalazione dell’Appaltatore, compila un verbale di accertamento da
trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli
opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare
il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti € a totale carico dell'esecutore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

. L'esecutore non puod pretendere compensi per danni alle opere o provviste. Nel caso di danni causati da forza
madgiore |'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto,
entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

. Al fine di determinare |'eventuale risarcimento al quale pud aver diritto I'appaltatore, spetta al direttore dei
lavori redigere il processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto
da parte dell'appaltatore;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

. Sono considerati danni di forza maggiore quelli causati da mareggiate superiori o uguali a forza 6, validate dalla
Capitaneria di Porto competente.
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7. I danni prodotti da mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla
misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, I'esecutore pu6 dare la
dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

8. Nessun indennizzo & dovuto:

a) quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso €
tenuto a rispondere;

b) per danno o perdita dei materiali non ancora contabilizzati, di attrezzature, mezzi e utensili, e in generale di
tutti gli attrezzi nella disponibilita dell’appaltatore.
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