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ISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come modificato dal Decreto legislativo
19 aprile 2017, n. 56 e la L. 96/17 che nel prosieguo assumera la denominazione di Codice ;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/206, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in

vigore e che nel prosieguo assumera la denominazione di Regolamento,

il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore, che nel prosieguo
assumera la denominazione di Capirtolato generale;

la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e ss.mm. — Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso € a struttura metallica;

il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
il D.M. 19/01/2018 n. 31;

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “ Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone sismiche” e ss.mm.;

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilitd” e s.m.i..



PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1-Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto del cottimo consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione delle
seguenti tipologie di intervento: a) nel torrente Rovacchia nel Capoluogo del Comune di Fidenza con lavori di
taglio selettivo di vegetazione spontanea cespugliosa, arbustiva e arborea, e scavo di risagomatura; b) nel
torrente Recchio in localitad Strada Ponte Recchio Bianconese nel Comune di Fontevivo con lavori di taglio
selettivo di vegetazione spontanea cespugliosa, arbustiva e arborea, scavo di risagomatura; c) nel torrente
Dordone da Felegara a Sant’Andrea bagni e Ca Dordone con lavori di taglio selettivo di vegetazione spontanea
cespugliosa, arbustiva e arborea, scavo di risagomatura, costruzione di difesa spondale in pietrame; d) nel
torrente Recchio in localita Casa di Espansione e Varano Marchesi, e nel rio Campanara in localita
Campanara con lavori di taglio selettivo di vegetazione spontanea cespugliosa, arbustiva e arborea, scavo di
risagomatura, costruzione di difese spondali in pietrame.

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati ivi compresi
anche i particolari costruttivi dei quali I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore ¢ sia la realizzazione finale dei lavori privi di ogni
vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi
contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi
di lavorazioni previsionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui
proprieta ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalita, rispettando
ogni normativa, uso e prassi applicabile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. L’importo dei lavori posti a base di gara & definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a+ b
Importo lavori Oneri per la sicurezza TOTALE
1 |Lavori idraulici 70.072,58 2.000,00 72.072,58
IMPORTO TOTALE 70.072,58 2.000,00 72.072,58

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a), compresi i costi
della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 16 dell’art. 23 del Codice; alle singole lavorazioni e/o
forniture dell'elenco prezzi contrattuale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede
di gara; a cid si aggiungono degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definiti al comma 1, punto 1,
colonna b), non assoggettati ad alcun ribasso.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto
1. Il contratto di appalto € stipulato a misura. Il contratto ¢ stipulato in modalita elettronica, mediante scrittura privata,
ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.

2. L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite o
definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Igs. n.50/2016 ed alle condizioni
previste dal presente capitolato speciale.



3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari
in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del
Codice.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo
2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1,
colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti
progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato speciale.

6. Il contratto sara immediatamente impegnativo per |'Appaltatore.

7. Nel caso che al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello originariamente
previsto, si applica il dispositivo previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
At sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo allegato A, i lavori sono classificati come segue:

Lavorazioni Categoria Classific|  Importo lavori Oneri Incidenza | Costo della
(breve a comprensivo costi | sicurezza % manodopera
descrizione) della manodopera ma”"‘(’i';’P (in€)
e oneri sicurezza e
(Euro)

Lavori idraulici
per ripristino
arginature, con| Prevalente |OG8 I 72.072,58 2.000,00 [20% 14.414,52
taglio piante,
difese spondali

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
Al sensi dell'art 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n.50/2016, i gruppi
di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella «A», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante
e sostanziale.

Art. 6 — Adeguata attrezzatura tecnica
1. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di

sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme
vigenti.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7- Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita per le quali il lavoro
¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, ¢ fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.



Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il presente capitolato speciale di appalto (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);

b) il computo metrico estimativo (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);

c) il Capitolato generale d’appalto (D.M. 19.04.2000 n. 145) per quanto non modificato e/o abrogato dal Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

e) elenco prezzi;

f) il piano sostitutivo di sicurezza o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del D. Lgs n.
81/2008, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, dello
stesso decreto;

g) il piano operativo di sicurezza;

h) il cronoprogramma;

i) le polizze di garanzia.

1) il patto di integrita, in applicazione della Delibera di Giunta regionale n. 966/2014 “Approvazione del ~ patto
di integrita in materia di contratti”;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici € ss.mm.ii.;
- il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;
- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore;

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione
dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti ’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L appaltatore in sede di gara dovra dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in
sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta esecuzione dei lavori.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore
1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs
50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso
di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva di esercitare la
facolta prevista all'art. 110 del Codice alle condizioni e modalita ivi previste.

2. Se l'appaltatore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 48 del D.Lgs
50/2016.

Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio



1. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M.
145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2 Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente
comunicata alla Stazione appaltante.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge
e di Regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda 1’accettazione, la qualita e ’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e [’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato
generale d’appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER I’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

E' facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016

Art. 14 - Termini per 'ultimazione dei lavori

1. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 120 (centoventi) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole,
delle festivita e delle ferie contrattuali.

3. La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per eventuali
variazioni si fara riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano
in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore pu¢ ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante
in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs 50/2016.

2. Si applica l'art. 107 del Codice.

Art. 16- Penali in caso di ritardo
1. In applicazione del comma 2 dell’art. 113-bis del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine indicato
per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene
applicata una penale dell’l per mille dell’ammontare netto contrattuale.



2. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaltatore predispone e consegna, prima dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con
il rispetto dei termini di ultimazione.

2. 1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

Art. 18 - Danni di forza maggiore
1. L'impresa non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore
e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore l'impresa ne fa
denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto del
risarcimento.
2. Nessun indenizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria
o delle persone delle quali essa & tenuta a rispondere.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Tracciabilita dei flussi finanziari
1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m. ¢ i., finalizzata
a prevenire infiltrazioni criminali, I'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

2. L'appaltatore deve utilizzare uno o pit conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la
societa Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

3. Tutti 1 movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

4 Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice
identificativo gara (CIG).

5. L’affidatario deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Art. 20 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 35 co. 18 del Codice sul valore del contratto dell'appalto viene calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.



Art. 21 - Pagamenti

1. Il pagamento avverra in unica rata, mediante emissione di certificato di pagamento ad ultimazione lavori,
contabilizzati al netto della ritenuta di cui al comma 2.

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo
netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
liquidazione finale dopo I’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformitd, previo rilascio del Documento Unico di regolaritd contributiva (DURC), in
applicazione di quanto previsto dall’art. 30 co.5-bis del Codice.

3. I termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 cosi come
modificato dal D.Lgs. n.192/2012 sono cosi stabiliti:

- il certificato di pagamento per le rate di acconto & emesso entro 45 giorni dall’adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori (SAL), come previsto dal comma 1 dell’art. 113-bis del Codice;
- il pagamento del predetto certificato avverra entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito

mandato e I’erogazione a favore dell’appaltatore;

- il certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, come
espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti;

- il certificato di collaudo € emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, come espressamente pattuito
nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti;

- il pagamento delle rate di saldo avverra entro 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione, come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verra stipulato
fra le parti, in applicazione del comma 3 dell’art. 113-bis del Codice;

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati
fino alla data della sospensione.

5. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si fa
riferimento all'art. 4 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012.

6. Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 22 - Revisione prezzi
1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo comma, del
codice civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.

2. Tuttavia in caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui
all’art. 106 del Codice.

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto ¢ disciplinata dall’art. 106 co. 13 del Codice.

CAPO 5 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 24 - Cauzioni



1. Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 ¢ richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a
base d'asta, da presentare al momento della partecipazione alla gara. Le modalita di prestazione della
cauzione provvisoria sono regolate dall'art. 93 D.Lgs 50/2016.

2. E' prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le modalita
dell’art. 103 del D.Lgs.50/2016 ed in conformita agli schemi-tipo approvati con il Decreto del Ministero
dello Sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018. Le modalita di prestazione della cauzione definitiva sono
regolate dall'art. 103 D.Lgs 50/2016.

3. Si applica l'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per la riduzione del 50 % dell'importo della cauzione
definitiva. La cauzione definitiva pud essere progressivamente svincolata da parte dell'appaltatore secondo le
condizioni e le modalita indicate all'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016.

4. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale.

5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del
comma 3 del citato art. 103 del Codice.

Art. 25 - Assicurazioni a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore & obbligato, almeno 10 giorni prima della
consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. I massimali della polizza sopra citata sono i seguenti:

- a copertura dei danni ad impianti ed opere pari all’importo contrattuale (compresa I.V.A.)

- per danni ad impianti ed opere preesistenti Euro 250.000,00

- responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori Euro 500.000,00
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di

ultimazione dei lavori.

4. La polizza assicurativa dovrd essere attivata in analogia con lo schema tipo 2.3 dell'abrogato D.M.
n.123/2004, in quanto non disciplinata dal nuovo D.M. n.31/2018.

5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non
comporta ’inefficacia della garanzia.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER I’ESECUZIONE

Art. 26 - Variazione dei lavori
1, La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che,
senza che percio ’'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio
dei lavori eseguiti in pit o in meno secondo la disciplina dell’art. 106 del Codice e 43, co. 8 del
Regolamento.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA




L.

2.
3.

1.

Art. 27 - Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto

stabilito nel presente articolo.

Art. 28 - Cantieri temporanei o mobili

. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/2008, 1'appaltatore ¢

obbligato ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 95
(Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 97 (Obblighi del
datore di lavoro dell’impresa affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano di sicurezza e coordinamento), 101
(Obblighi di trasmissione), 102 (Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza).

. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.Lgs. 81/2008, anche quanto disposto in

materia dall’art. 105 (Subappalto) del Codice..

. I richiami dell’articolo “Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza™ a specifici

articoli dei D.Lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di quelle non espressamente
citate.

Art. 29 — Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza
sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’ Allegato
XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello
semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art.
104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) , al quale si richiede di allegare
gli attestati di formazione oltre all'elenco dei macchinari utilizzabili in cantiere.

2. Qualora ne ricorra la necessita (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso
di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il
quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 30 — Subappalto e sub-contratti

. Il subappalto € consentito nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori ed

alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Tale indicazione lascia impregiudicata la
responsabilita dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.

11 contratto di appalto non puo essere ceduto a pena di nullita.

I sub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice.

Art. 31 — Responsabilita in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per

l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa
dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.



2. L'appaltatore ¢ responsabile in solido con il subappaltore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al
comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice, 'appaltatore & liberato dalla responsabilita solidale di cui al
primo periodo.

3. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I’esecuzione in
materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

4. 11 subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da
sei mesi ad un anno).

Art. 32 — Pagamento dei subappaltatori
1. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei
casi previsti dall’art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.

2. L’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori, con !’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
L'appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la soc. Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il numero di CUP (codice unico progetto) e
CIG del lavoro.

3. Il contratto di subappalto dovra contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullita assoluta del
contratto stesso, con la quale I'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 33 - Accordo bonario e Controversie
1. L'accordo bonario ¢ disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016.

2. Ove non si proceda all'accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto € devoluta al Tribunale ordinario competente, in applicazione del comma 6-bis del Codice.

Art. 34 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano 1’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

¢) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime I’appaltatore dalla responsabilitd, e cido senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore deve trasmettere alla



Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio
lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta.
Art. 35 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del codice.

2. La risoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13
agosto 2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e in
contraddittorio con il medesimo

4. A ftitolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvedera subito dopo I’adozione del
provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva,
riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall’importo della
cauzione.

5. Il contratto potra essere risolto nel caso del mancato rispetto del “Patto di integrita in materia di contratti
pubblici regionali” approvato con delibera di Giunta regionale n. 966/2014

CAPO 10- DISPOSIZIONI PER L°’ULTIMAZIONE

Art. 36 - Ultimazione dei lavori - Conto finale
1. All'accertamento dell'ultimazione, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, si procedera in contradditorio
con l'appaltatore previa formale comunicazione dello stesso, l'ultimazione verra certificata dalla Direzione
Lavori in doppio originale.

2. Per l'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entita, del tutto marginali € non incidenti sulla
funzionalita e sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, si procedera
come previsto dal comma 2 del citato art. 199 D.P.R. 207/2010.

3.1l conto finale ¢ redatto entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione come sopra certificata.

Art. 37 - Termini per il collaudo o per ’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pué effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

CAPO 11 - NORME FINALI
Art. 38 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore € al presente capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) ’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 14.1.2008 che verranno
ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e 1’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa



direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante,
nonché prove di tenuta per le tubazioni;
b) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
c) le spese, 1 contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna
del cantiere;
e) 'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I’obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
f) ’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietd degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali
per l'attivitd dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il numero di targa e il
nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.)

3. E’ a carico e a cura dell’affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

4 L’affidatario deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con riferimento alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto
indicato nella allegata tabella «B», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 39 — Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.

3, A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4, Il presente contratto & soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. & regolata dalla

legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.



PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

Articolo 40 - PROVVISTA DEI MATERIALI
L'Appaltatore assumera per contratto, l'obbligo di provvedere tempestivamente tutti i materiali occorrenti per
l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto o comunque ordinati dalla Direzione Lavori quali che possano
essere le difficolta di approvvigionamento.
L'Appaltatore dovra dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle eventuali
successive modifiche della provenienza stessa.

Articolo 41 - MATERIALI IN GENERE

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che la Impresa
riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione, siano riconosciuti delle migliori
qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati:

A) Acqua

L'acqua per gli impasti delle malte e dei conglomerati, nonché per la bagnatura dei materiali e delle murature
eseguite, sara dolce, limpida, priva di materie limose e comunque non aggressiva.

B) Sabbia

La sabbia sara del fiume Po, di frantoio o di cava, provvista a grana fina, media o grossa, a seconda della
destinazione d'uso.

Essa dovra essere ben lavata e vagliata, ruvida al tatto, stridente allo sfregamento, scevra da materie terrose e
da sostanze organiche e non dovra provenire da rocce alterate o gessose.

C) Ghiaia, ghiaietto, ghiaiettino

La ghiaia, il ghiaietto ed il ghiaiettino dovranno essere esenti da qualsiasi impurita, terra, sabbia ed altre
materie, vagliati ed accuratamente lavati prima del loro impiego.

A seconda delle dimensioni si distingueranno:

-frai2 edi4 cm. la ghiaia

-fra 1 edi 2 cm. il ghiaietto

- fra mm. 4 e cm. 1 il ghiaiettino

La ghiaia, il ghiaietto ed il ghiaiettino per i conglomerati potranno essere sostituiti con pietrisco di frantoio
purché vengano mantenute le prescrizioni precedenti e dovranno provenire dalla frantumazione di rocce
compatte, non gessose né gelive.
D) Ciottolo e pietrame
Il ciottolo ed il pietrame da impiegare nella costruzione di vespai e drenaggi dovra essere di grana compatta e
di pietra non geliva, preventivamente vagliato e della pezzatura idonea indicata dalla Direzione Lavori.
E) Pietrame ciclopico

Il pietrame ciclopico da impiegare nella costruzione di scogliere di ogni tipo, nelle dimensioni previste dalla
Direzione Lavori, dovra essere di arenaria, dovra essere inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, € il peso di volume P dovra essere maggiore o uguale a 2,5 t/mc., il peso specifico p dovra essere
maggiore o uguale a 2,6 g/cmec. ed il grado di compattezza C = P/p dovra essere maggiore o uguale a 0,95.

La roccia, costituente i massi, non deve risultare geliva alla prova eseguita secondo le Norme del R.D. 16
novembre 1939 - XVIII N° 2232, relativo all'accettazione delle pietre naturali da costruzione.

F) Cemento

E ammessa esclusivamente la fornitura di cementi provvisti di attestato di conformita CE che soddisfino i
requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006.

G) Metalli vari

Il ferro zincato, la ghisa, il piombo, lo stagno e tutti gli altri metalli e leghe metalliche da impiegare nelle
costruzioni, dovranno essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie dei lavori cui
sono destinati, scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma e ne alteri la resistenza e la durata e




conformi alle normative vigenti per la loro accettazione.

H) Acciaio per c.a.

E’ ammessa esclusivamente la fornitura e 1’impiego di acciai saldabili e ad aderenza migliorata, qualificati
secondo le procedure indicate nel DM 14/01/2008.

I) Legnami

I legnami saranno sempre della specie determinata dalla Direzione dei Lavori, sani, senza nodi e fenditure.

A norma della loro forma esterna si distingueranno in quattro principali categorie:

- legname tondo o semplicemente scortecciato;

- legname grossolanamente squadrato;

- legname squadrato con tolleranza di smusso;

- legname squadrato a spigolo vivo.

Per legnami semplicemente scortecciati si intendono i tronchi d'albero scortecciati in tutta la loro lunghezza e
conguagliati alla superficie con la recisione dei nodi.

Per legnami grossolanamente squadrati si intendono quelli lavorati a sega o ad ascia, a facce spianate senza
scarnature e con gli spigoli che non presentino smussature maggiori del settimo della larghezza dei pezzi.

Per legnami squadrati con tolleranza di smusso si intendono quelli che sono stati ridotti a sezione
rettangolare in modo da risultare con facce perfettamente piane, ma con smussatura agli spigoli non
maggiore del ventesimo della larghezza.

Per quelli a spigolo vivo non € tollerata alcuna smussatura agli spigoli.

I paletti di castagno o di altra essenza forte per palizzate dovranno essere appuntiti dell'altezza di ml. 1,50 -
1,60 con diametro in punta non inferiore a cm. 10/12 compreso l'abbruciamento o l'incatramatura della punta
nella parte da interrare e per una altezza di circa cm. 50.

L)_Sementi, piante e talee forestali

Le piantine sia di resinose che di latifoglie, le talee e le sementi sia di erbacee che di arbustive dovranno
essere di essenze adatte alla stazione climatica, al terreno e appartenenti alla flora autoctona del luogo. Esse
dovranno provenire da vivai forestali oppure per taleggio da piante del luogo; le sementi dovranno essere
reperite tra quelle comunemente in commercio.

Articolo 42 - FORMAZIONE DI RILEVATI

PROVENIENZA E PREPARAZIONE DELLE TERRE

Le terre da impiegare nella costruzione, ringrosso e rialzo dei rilevati saranno tutte quelle provenienti dagli

scavi di risagomatura delle sponde previsti in progetto.

Tutti 1 materiali da portare in costruzione, nessuno escluso, dovranno essere privi di radici, ghiaia od altre

materie eterogenee, ben sminuzzati e non induriti dal gelo e per la loro idoneita, essere riconosciuti tali dalla

D.L.

PREPARAZIONE DELLE ARFEE DI SCAVO - PRELIEVO DELLE TERRE E SISTEMAZIONE

DELLE ARFEE DI PRELIEVO

L’Impresa avra la facoltd di adottare, per la coltivazione delle aree di prelievo quei sistemi che riterra

migliori nel proprio interesse, purché siano conformi alle norme vigenti ed alle disposizioni della D.L.

Si intendono comunque compensati nel prezzo del rilevato i seguenti oneri e prescrizioni:

- sfalcio con decespugliatore meccanico, taglio degli alberi fino a un diametro di cm 25, estirpazione di
ceppi e apparati radicali, arbusti, sterpaglie e simili in tutta I’area di prelievo fino all’alveo, compreso le
piste da utilizzare per il trasporto delle terre fino ad avere la piena approvazione della D.L.

Il materiale di risulta dovra essere trasportato a rifiuto o distrutto secondo le prescrizioni che saranno

impartite dalla D.L.;

Durante le fasi di scavo nelle suddette aree di prelievo, cosi come previste nei relativi elaborati progettuali,

sara onere dell'lmpresa realizzare e mantenere funzionali le piste di transito in corrispondenza di ciascun

piano di coltivazione.

La Direzione Lavori inoltre ha facolta di richiedere I’eventuale accumulo del terreno vegetale ritenuto non

idoneo che, a scavo ultimato, dovra essere nuovamente steso con adeguata pendenza.



Si considera onere dell'impresa il ritaglio di ciglioni golenali nelle aree da adibire al prelievo delle terre,

comprensivo di:

- trasporto del materiale di risulta nelle vicinanze e regolarizzazione di scarpate o tombamento di
avvallamenti delle golene;

- taglio di alberi e della vegetazione esistente sulle superfici interessate dagli scavi;

- formazione delle rampe di accesso alle golene;

- profilatura delle scarpate sia in scavo che in riporto;

- indennita di passaggio agli aventi diritto;

- mantenimento delle piste di transito ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo i grafici di
progetto o le indicazioni espressamente impartite.

A scavi ultimati, le scarpate dovranno essere regolarmente sagomate con pendenza dell’uno per uno e mezzo,

mentre il fondo che sara spinto alla quota prescritta dovra essere perfettamente piano e formare un’unica

livelletta con pendenza dell’uno per cento in raccordo a fiume.

Successivamente su tutta la superficie livellata e mantenendo la stessa pendenza dovra essere ricollocato

tutto il terreno vegetale risultato dalla scarifica.

PREPARAZIONE DET RILEVATI DA DEMOLIRE IN SITO

Su tutte le superfici arginali e golenali esistenti prima di iniziare il prelevamento delle terre dovranno essere

eseguiti 1 seguenti lavori:

- taglio di arbusti, erbe, canne, cespugli asportazione di materiale organico ed eterogeneo;

- scavo per scotico comprensivo di espurgo delle radici.

Entrambe le lavorazioni sono da ritenersi oneri compensati nel prezzo del rilevato.

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI NUOVI RILEVATI

Prima di iniziare il trasporto delle terre dovra essere ultimata la preparazione della sede che occupera il

nuovo argine, che comprende ’esecuzione dei seguenti lavori:

1) scarifica mediante espurgo di piante, arbusti, cespugli, erbe, canne, radici e di qualsiasi altro materiale

eterogeneo in corrispondenza del piano di posa dei nuovi rilevati che formeranno il corpo arginale,

trasportando i materiali di risulta in eventuali apposite piazzole di scambio o in altre aree indicate dalla D.L.

all’atto esecutivo;

rippatura e, se ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, anche aratura della base di appoggio dei suddetti

rilevati se questi ricadono su terreno pianeggiante a campagna; formazione di gradoni di altezza non

superiore a 1,00 m. in debole contropendenza rispetto al rilevato esistente qualora la base di appoggio

corrisponda interamente alla vecchia scarpata arginale; gradonature con dislivelli non superiore ai 0,50 m. in

tutte le situazioni intermedie;

esecuzione di scavo di fondazione per I’ammorsamento del nuovo corpo arginale. Per scavo di fondazione si

intende quello ricadente al di sotto del piano di campagna. In particolare, si dovra procedere alla esecuzione

di un dente di fondazione sotto il nucleo centrale del nuovo argine onde consentire un idoneo ammorsamento

delle terre da portare in rilevato; esso dovra raggiungere una profondita non inferiore a 50 cm dal piano

campagna attuale.

11 suddetto scavo di fondazione & compensato col prezzo del rilevato.

Tutto il materiale proveniente dagli scavi di fondazione e giudicato idoneo dalla D.L. dovra essere portato in

costruzione nel rispetto delle modalita esecutive dei rilevati.

Generalmente i piani di fondazione dovranno essere di norma orizzontali e solo nel caso in cui gli stessi

corrispondano a falde inclinate (ossia a vecchie arginature) dovranno essere gradonati secondo le indicazioni

del presente Articolo.

Tutti i lavori dovranno riportare la prima approvazione della D.L.

MODALITA’ ESECUTIVE

La demolizione € ricostruzione dei rilevati esistenti dovra avvenire per tratti definiti e concordati di volta in

volta con la Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione dei lavori di movimento terra o di difese radenti in ambito fluviale, l'appaltatore dovra

disporre affinché sia intensificato il lavoro relativamente a quelle fasi che possono creare pregiudizio al



deflusso delle acque e alla sicurezza idraulica, cosi da ridurre al minimo gli stati di pericolo da esondazioni,
smottamenti e interruzioni in alveo.

Prima di iniziare i lavori di riporto, I’ Impresa ¢ obbligata ad eseguire la picchettazione del tratto definito da
portare in costruzione, in modo che risultino indicati i cigli esterni ed i punti di attacco con le golene interne.
A suo tempo dovra pure stabilire, nei tratti che dovesse indicare la Direzione dei Lavori, le modine
necessarie a determinare con precisione I’andamento delle scarpate.

La costruzione dei nuovi rilevati dovra avvenire per strati orizzontali, ognuno di altezza, a strato sciolto, non
superiore a cm.30, disposti secondo le sagome prescritte, debitamente compattati mediante mezzi idonei sino
a raggiungere una densitd secca non inferiore al 95% di quella ottenibile in laboratorio con prova di
compattezza AASHTO STANDARD.

Ultimati i riporti, saranno regolarizzate le sommita arginali e le scarpate, ritagliando queste ultime in modo
che presentino la dovuta pendenza pari a 2/3 sia per le scarpate interne ed esterne.

La sommita arginale di m.3,00 perfettamente piana, con i cigli ben allineati verra opportunamente baulata
onde consentire il regolare deflusso delle acque meteoriche.

Nel caso che vengano usati escavatori ed autocarri ribaltabili, viene prescritto l'impiego di una ruspa per ogni
escavatore.

Su tutti 1 rilevati finiti ed accettati dalla Direzione Lavori, si dovranno eseguire prima possibile le
seminagioni secondo le modalita dell’articolo “Seminagioni” del presente Disciplinare, anche per contrastare
la nascita di erbe infestanti. Qualora sulle superfici dei rilevati eseguiti vi fossero nati cespugli, erbe, ecc...
sara cura dell’Impresa provvedere a sue spese ad ulteriori tagli di vegetazione ed espurghi, questo anche pit
volte.

ONERI DELL’IMPRESA

Sono a carico dell’Impresa e compensati nel prezzo dei rilevati tutti gli oneri, prescrizioni e modalita
esecutive precedentemente descritte, oltre ai seguenti:

- la cernita e la preparazione delle terre da portare in rilevato;

- I’eventuale espurgo e bonifica delle superfici interessate dai rilevati anche da eventuali trovanti in cls. ed in
muratura;

- il carico sugli automezzi, il trasporto e lo scarico a pi¢ d’opera delle terre necessarie per la realizzazione dei
rilevati;

- la costruzione ed il mantenimento delle piste e strade da utilizzare per il trasporto delle terre e degli altri
materiali occorrenti € a carico dell'Tmpresa; all'ultimazione dei lavori dovra provvedere a sua cura e spese al
ripristino delle vie di transito utilizzabili, alla demolizione di quelle non utilizzabili ed agli eventuali
indennizzi a terzi.

- il compattamento dei rilevati, costruiti per cordoli orizzontali di cm.30, mediante mezzi idonei quali 1 rulli,
sino a raggiungere una densita secca non inferiore al 95% di quella ottenibile in laboratorio con prova di
compattezza AASHTO STANDARD.

Ogni strato sara costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato, ed avra
superiormente la sagoma della monta richiesta, cosi da evitarsi ristagni di acqua e danneggiamenti;

- Pattrezzatura spruzzante costituita da autocarri distributori a pressione o ad altra attrezzatura adatta per
I'innaffiamento delle terre da porre in costruzione, in caso esse si presentino troppo asciutte e cid ad
esclusivo giudizio della D.L. e nelle piste di transito sia nell'ambito del cantiere sia nelle zone di prelievo
delle terre;

- ’'obbligo di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste
dall’assestamento delle terre, affinché, all’epoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non
inferiori a quelle prescritte;

- qualora, in dipendenza della costruzione dei rilevati sia necessario provvedere allo spostamento di rampe,
carraie e fossi di scolo posti al vecchio piede scarpa arginale, questi dovranno essere ricostruiti se possibile
con le stesse caratteristiche di quelli originali; la eventuale costruzione di guadi provvisori, dovra prevedere
la posa di adeguate tubazioni lungo 1’alveo, onde garantire il deflusso delle acque di magra, per il passaggio
degli automezzi impiegati, la loro completa demolizione e ripristino, col progredire dei lavori e col cessare
della loro utilita;



- Qualora, in dipendenza dei lavori appaltati, sia necessario provvedere alla deviazione o interruzione, anche
parziali, di strade, I'Tmpresa dovra garantirne la viabilita. Sono pertanto a suo carico tutti gli oneri prescritti
dalle vigenti disposizioni affinché non abbiano a verificarsi danni alle persone od alle cose, ritenendosi
I'’Amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilita al riguardo;

- la realizzazione di baulatura nella sommita arginale per lo scolo delle acque meteoriche.

PRESCRIZIONI SPECIALI

L’Impresa nella redazione del programma dei lavori in relazione alla demolizione e ricostruzione dei rilevati
arginali dovra tenere conto che ad ogni fine settimana il tratto iniziato dovra essere completato e raccordato
nella fase terminale con le vecchie arginature in modo da garantirne la sicurezza idraulica.

L’Impresa non potra quindi sospendere la costruzione dei rilevati, in nessun caso e per nessun motivo, senza
che ad essi sia stato dato una configurazione tale da assicurare per consistenza, quote e misure la sicurezza
idraulica del torrente Baganza.

E’ facolta della D.L. sospendere i lavori di costruzione dei nuovi rilevati in periodi di gelo o quando le
condizioni atmosferiche siano tali da non garantire la perfetta riuscita delle lavorazioni.

Nei periodi in cui le lavorazioni sono sospese: durante le ore notturne, i giorni festivi, i giorni di inattivita
dell’Impresa affinché siano garantite le condizioni di sicurezza idraulica ¢ necessario che I’Impresa non
abbandoni mai il cantiere prima di aver raggiunto le quote minime e la larghezza minima di sicurezza del
nuovo rilevato e comunque prima di aver eseguito tutte le quantita di lavorazioni che di volta in volta
saranno indicate dalla D.L.; né senza aver preventivamente raccordato il nuovo ed il vecchio argine.
L’Impresa dovra garantire la propria disponibilita ad interventi d’urgenza, qualora le condizioni generali lo
dovessero richiedere, utilizzando all’occorrenza anche mezzi e maestranze non specificatamente previsti nel
presente lavoro, che verranno separatamente contabilizzati e retribuiti applicando i prezzi unitari previsti dal
prezziario della Regione Emilia-Romagna.

Articolo 43 - MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
A) Scavi
Gli scavi saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni, salvo le eventuali varianti
che I'Amministrazione appaltante credera di adottare.
L'Amministrazione si riserva il diritto di disporre affinché il materiale di risulta dello scavo sia condotto a
rifiuto od a deposito in zona che indichera, di volta in volta, la Direzione dei Lavori.
Sono a totale carico dell'Impresa esecutrice le indennita da corrispondere ai proprietari od ai conduttori delle
proprieta per l'abbattimento delle piante nella sede dei lavori, per frutti pendenti, per i depositi temporanei o
permanenti di terra, pietrame, gabbioni, ecc., per passaggi di mezzi di trasporto e per ogni altro danno.
B) Riporti in terra ed arginature
I vani circostanti i manufatti verranno riempiti diligentemente con le materie migliori, sane ed aride
provenienti dagli scavi, opportunamente vagliate o con materie prese fuori dal lavoro.
I riempimenti dovranno eseguirsi con la precauzione di caricare uniformemente le murature cosi da evitare
sfiancature e deterioramenti alle medesime e di non caricare le tubazioni dei pubblici servizi di acqua, gas,
ecc. in modo da deformarne 1'andamento o da provocarne la rottura.
La terra sard proveniente dagli scavi aperti per i canali e le tubazioni o da altre zone che la Direzione dei
lavori, su segnalazione dell'Appaltatore, indichera di volta in volta a suo giudizio insindacabile.
La terra per costruzione di arginature, ecc. dovra essere accuratamente spurgata dalle erbe, dalle radici e da
ogni sostanza vegetale, nonché dalla sabbia e dovra provenire da cave di gradimento della Direzione dei
Lavori. La terra da impiegare dovra essere sminuzzata e disposta in strati a cordoli regolari, orizzontali, alti
non piu di em. 30, ben battuti con adeguati mezzi meccanici.
La Direzione dei Lavori potra ordinare che i cordoli vengano eseguiti con spessore minore, qualora ritenga, a
suo giudizio insindacabile, che il costipamento del rinterro avvenga in modo insufficiente e cid senza che
I'Tmpresa appaltatrice possa avanzare pretese di ulteriori compensi. I nuovi argini dovranno, per la parte
interna e superiore, essere scrupolosamente rinzollati. A tal uopo l'Appaltatore, prima degli scavi e dei
sovralzi, dovra provvedere a togliere le zolle dalle superfici da lavorare e ad accatastarle in luogo idoneo,



avendo cura che le radici delle erbe abbiano a soffrirne il meno possibile.

Appena sara stato eseguito il sovralzo ed il terreno avra avuto il primo assestamento, le zolle dovranno essere
riprese e sistemate nelle scarpate del canale e superiormente alle parti sovralzate. In tale operazione
I'Appaltatore dovra badare a che le erbe abbiano ad attecchire e percid dovranno essere abbondantemente
bagnate e dovranno essere sostituite quelle parti di manto erboso che risultassero disseccate.

Sulla sponda a campagna dovra essere seminato, in stagione opportuna, il loietto, affinché il terreno nudo si
inerbisca. Anche questa operazione dovra essere eseguita con cura per evitare di lasciare zone prive di erba.
Le arginature dovranno avere le altezze previste dal progetto all'atto del collaudo; a tal fine, prevedendo un
naturale assestamento del terreno, 1'Tmpresa esecutrice dovra aver cura di costruire le arginature di altezza
maggiore, in modo da assicurare nel tempo una quota della sommita non inferiore a quella prevista.

Sono a totale carico della Impresa esecutrice le indennita da corrispondere ai proprietari e conduttori dei
fondi, per I'abbattimento di piante per danni a frutti pendenti, per i depositi temporanei di terra, per passaggio
di mezzi di trasporto e per ogni altro danno eventualmente provocato.

Nel prezzo di elenco € compreso ogni altro onere derivante dallo scavo della terra, dal carico, dal trasporto,
dallo scarico, la regolarizzazione dei terrapieni e delle cave, il costipamento e la profilatura dei cigli.

C) Riporti in ghiaia a formazione rilevati

Ogni strato sara messo in opera con un grado di compattazione pari ad almeno al 90% del valore teorico
dalle prove Proctor modificato (ASTM D 1557). La compattazione dovra essere condotta con metodologia
atta ad ottenere un addensamento uniforme. A tale scopo, i mezzi dovranno operare con sistematicita lungo
direzioni parallele in senso longitudinale al fronte di dimensioni maggiori, garantendo una sovrapposizione
fra ciascuna passata e quella adiacente pari al 10% della larghezza del mezzo costipante.

Le operazioni di posa in opera dovranno partire dai gradoni pit bassi di ogni bancata fino al raggiungimento
del gradone immediatamente adiacente, posto ad una quota di circa 90 cm., procedendo cosi alla formazione
del rilevato.

Il materiale del rilevato andra disposto per strati successivi non superiori a cm 40 e compattato mediante rulli
vibranti con peso tra 11 e 16 ton. o rulli statici di peso superiore.

Per opportune necessita di sicurezza nel caso di lavorazioni in prossimita del ciglio delle scarpate e in spazi
di lavoro esigui, qualora si ravvisi una situazione men che di massima sicurezza per gli operatori e per i
mezzi, si utilizzeranno mezzi di compattazione leggeri, quali piastre vibranti o costipatori vibranti azionati a
mano.

In ogni caso, deve ritenersi esclusa la possibilita di compattazione con pale meccaniche e benne limitandone
I’utilizzo alla superficie delle scarpate. La profilatura di queste ultime dovra essere eseguita a regola d’arte
mediante benna liscia per prepararle alle successive fasi preparazione per la semina. (ricopertura delle
scarpate con strato di terreno vegetale derivante dagli scavi di imposto delle opere, profilatura a benna liscia)
Durante le movimentazioni delle terre, la costruzione dei pianori e lo sbancamento delle scarpate si dovra
provvedere ad una idonea e razionale gestione delle masse di terreno (specialmente a fine giornata e prima
del fine settimana) al fine di evitare eventuali danni causati dalle attivita di cantiere oltre a quelli dovuti ad
eventi meteorologici.

D) Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di pavimentazioni e di murature e le rimozioni devono essere eseguite con ordine e con le
necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, da non danneggiare le
opere che devono essere conservate, ¢ da non deteriorare i materiali risultanti i quali tutti devono ancora
potersi reimpiegare utilmente, restando 1'Appaltatore responsabile verso 1'Amministrazione di ogni
inadempienza.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni devono essere, sempre a spese dell'Appaltatore, trasportati
a rinterro od a rifiuto alle pubbliche discariche.

Con i prezzi stabiliti in elenco sono compensate tutte le suddette operazioni.

E) Opere in pietrame ciclopico

Dovra essere di arenaria proveniente da cava, dovra essere rispettata la pezzatura prevista in progetto; gli
interstizi fra masso e masso delle parti in elevazione dovranno essere intasati con terreno vegetale atto a
permettere 1’espandersi del successivo rinverdimento con talee dell’opera realizzata.



Per la realizzazione della fondazione dovra essere preventivamente deviata la corrente fluida al fine di
realizzare uno scavo di forma regolare che permetta una agevole misurazione dagli addetti alla
contabilizzazione; lo scavo sara successivamente riempito con i massi previsti che dovranno essere
adeguatamente sistemati al fine di costituire un solido appoggio ai vari strati costituenti 1'elevazione della
scogliera.

La Direzione Lavori potra richiedere il completo esaurimento dell'acqua nello scavo anche mediante ['ausilio
di pompa con adeguata portata;

L'elevazione della scogliera dovra essere eseguita sistemando i massi in modo da ridurre al minimo gli
interspazi con il lato piu pianeggiante verso l'esterno anche per scogliere non facciavista; I'allineamento e la
quota della sommita saranno costantemente controllati mediante traguardi e modine appositamente
predisposte.

Gli interstizi fra masso e masso delle difese in massi delle quali & previsto l'intasamento dovranno essere
completamente saturate di conglomerato cementizio e stuccate nella parte a vista Il calcestruzzo
preconfezionato, all'ingresso in cantiere, dovra essere accompagnato da regolare bolletta nella quale risulti
indicato il volume fornito e la sua resistenza caratteristica a 28 gg.

F) Opere di ingegneria naturalistica

Le opere dovranno essere eseguite come indicato nell’elenco prezzi.

In taluni casi si provvedera a porre in opera materiale legnoso reperito in loco secondo le indicazioni della
Direzione Lavori;

G) Opere stradali

Le opere dovranno essere eseguite come indicato nell’elenco prezzi.

Articolo 44 - PROVE SUI MATERIALI

In relazione a quanto € prescritto nei precedenti articoli sulla qualita e le caratteristiche dei materiali per la
loro accettazione, 1'Impresa sara obbligata a prestarsi, in qualsiasi momento, alle prove sui materiali
impiegati o da impiegarsi, che la Direzione Lavori riterra opportuno effettuare nonché al prelevamento di
campioni dei materiali stessi, da sottoporre, a sue spese, ad esame presso i laboratori sperimentali autorizzati.

Articolo 45 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantitd di lavoro saranno determinate con misure geometriche,
escluso ogni altro metodo.

in particolare si conviene quanto appresso:

a) Demolizioni

Il volume e la superficie di una demolizione parziale o di un foro vengono calcolati in base alle misure
indicate sul progetto di demolizione e, in mancanza, in base alle misure reali, rilevate sul posto in
contraddittorio.

Nel caso di demolizioni totali di fabbricati il volume & da valutare vuoto per pieno, dal piano di campagna
alla linea di gronda.

La misurazione vuoto per pieno sara fatta computando le superfici esterne dei vari piani con l'esclusione di
aggetti, cornici e balconi e moltiplicando queste superfici per le altezze dei vari piani misurate da solaio a
solaio; per l'ultimo piano demolito sara preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio
di copertura o dell'imposta del piano di copertura del tetto.

I materiali di risulta sono di proprietad del Committente, fermo restando 1'obbligo dell'Appaltatore di avviare a
sue spese tali materiali a discarica.

Le demolizioni in breccia verranno contabilizzate tenendo conto, oltre che della superficie anche della
profondita effettiva della demolizione.

b) Scavi

SCAVI IN GENERALE

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:



— il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base
ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

— gli scavi di fondazione saranno valutati su un volume ottenuto dal prodotto dell'area di base della
fondazione stessa per la profondita misurata sotto il piano degli scavi di sbancamento, considerando le
pareti perfettamente verticali.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i prezzi fissati per tali opere nell'Elenco prezzi allegato al
contratto; essi saranno valutati sempre come se fossero stati eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia
compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni onere di maggiore scavo.

Per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi
agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani
orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione
dello scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad
esso del relativo prezzo di elenco.

SCAVI PER RISAGOMATURA SEZIONI D’ALVEO

I volume verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate. Il prezzo dello scavo di sbancamento e
risagomatura d’alveo ¢ comprensivo dell’onere della sistemazione del materiale di risulta secondo le
disposizioni impartite dalla D.L..

SCAVI PER IMBASAMENTO DI OPERE IN GABBIONI O IN PIETRAME

Scavi per I’imbasamento di opere in gabbioni o in pietrame: saranno valutati sempre come eseguiti a pareti
verticali della larghezza, lunghezza e profondita del manufatto, ritenendosi gia compensato con il prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo. Il prezzo dello scavo € comprensivo dell’onere della sistemazione
del materiale di risulta secondo le disposizioni impartite dalla D.L..

SCAVI PER CANALI E FOSSI DI SCOLO

Gli scavi saranno valutati a metro lineare secondo la tipologia di sezione prevista in progetto Nel prezzo
offerto & da ritenersi compensato 1'onere della sistemazione del materiale di risulta secondo le disposizioni
impartite dalla D.L..

¢) Opere in pietrame per difese

I pietrame di cava per difese radenti, platee, o altre opere di difesa verra valutato a metro cubo in opera
mediante misurazione entro le sezioni di scavo.

Oltre alla misurazione geometrica le opere in pietrame dovranno corrispondere ad un peso per unita di
volume non inferiore a 1,7 ton. al metro cubo, detta verifica avverra a discrezione della D.L mediante lo
smontaggio e la ricostruzione di mc. 50,00 di opera finita ogni 1.000 metri cubi con trasporto del materiale
alla pesa pil vicina, previa approvazione della D.L., con almeno una verifica anche per quantitativi inferiori.
Gli oneri derivanti da dette verifiche (smontaggio, caricamento su autocarro, trasporto in andata e ritorno,
pesatura e ricostruzione) sono da ritenersi compresi nel prezzo unitario del materiale.

Le opere realizzate con pietrame recuperato sul posto verranno valutate a metro cubo secondo le dimensioni
dell’opera realizzata. Il pietrame da recuperare e impiegare nella costruzione delle difese dovra avere un
volume maggiore di mc. 0,80.

Articolo 46 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a misura e le somministrazioni risultano dall'elenco
che segue.

Detti prezzi comprendono.

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, le eventuali perdite, sprechi, ecc., nessuna
eccettuata per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per la fornitura, la riparazione, la sostituzione di attrezzi ed
utensili del mestiere e per le assicurazioni obbligatorie e volontarie;

c) per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per i mezzi d'opera, per le forniture occorrenti e per la loro



lavorazione ed impiego, per le indennitd di cava, di passaggio, di deposito, di cantiere, di occupazioni
temporanee diverse, per la apertura di carraie di servizio, il trasporto e scarico in ascesa e discesa, per
esaurimento di acqua negli scavi, ecc. Detti prezzi comprendono, inoltre, la costruzione di canali fugatori e
deviatori che I'Impresa o la Direzione Lavori ritenessero necessari per liberare dall'acqua la zona dei lavori,
le armature e puntellamenti degli scavi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

Per quanto riguarda gli scavi e le demolizioni devono intendersi compensati anche tutti gli oneri derivanti dal
carico, trasporto su autocarro trasporto e scarico delle materie scavate non idonee per I’arginatura e quelle in
esubero, compreso quelle ottenute dalle demolizioni e rinvenute, dipendentemente dalla loro natura e qualita
che rimarranno a disposizione dell’impresa che dovra a sua cura e spese trattarle come quanto previsto dalle
leggi nazionali e regionali in materia.

Con i prezzi di elenco I'Appaltatore deve ritenere compensati inoltre i seguenti oneri:

-lo scavo, il deposito, l'abbattimento di piante nel luogo dei lavori,

-l'occupazione di suolo pubblico e privato, le indennita di passaggio, di frutti pendenti, ecc.;

-il taglio di piante, cespugli, l'estirpazione di ceppaie, radici, erbe, ecc. nelle cave e dove dovranno essere
costruite le opere;

-lo scavo della terra, per realizzare piazzuole di lavoro, ecc.., il carico sui mezzi ed il trasporto a rifiuto;

-la regolarizzazione delle scarpate e del piano di cava;

- la sistemazione dei materiali sul luogo dell'impiego, compresa la eventuale costruzione di ponti di servizio
per l'attraversamento dei corsi d'acqua e di rampe di ascesa e discesa.

Tutti 1 prezzi unitari del seguente elenco sono soggetti alla deduzione del pattuito ribasso d'asta, per l'intero
loro importo. I prezzi di elenco, diminuiti del ribasso e sotto le condizioni tutte del presente Capitolato, si
intendono accettati dalla Impresa in base a valutazioni di sua convenienza, a suo rischio e, quindi, sono fissi,
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

Articolo 47 - COMPENSO ALLA MANO D'OPERA

Poiché in sede di analisi dei prezzi, ' Amministrazione ha tenuto conto, relativamente al costo della mano
d'opera, delle tariffe sindacali di categoria, I'Impresa é tenuta ad osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori; ¢ altresi responsabile in solido della osservanza delle norme anzidette
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione prima dell'inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi
e antinfortunistici.

Inoltre I'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva.

I suddetti obblighi vincolano la Impresa anche nel caso essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse.

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai precedenti articoli, la Stazione appaltante medesima
comunica alla Impresa ed all'lspettorato del Lavoro le inadempienze accertate e procede ad una detrazione
del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, ovvero alla sospensione del pagamento
del saldo, se i lavori sono ultimati.

Il pagamento alla Impresa delle somme cosi accantonate e della rata di saldo non sara effettuato sino a
quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro
dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, I'Tmpresa non pud opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né
chiedere risarcimento di danni.



Articolo 48 - VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLE OPERE

La qualita delle opere, ai fini dell’applicazione dei prezzi di contratto e delle eventuali riduzioni come
previsto dall’art. 15 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n°® 145), sara valutata dalla Direzione dei
lavori con attrezzature apposite usate direttamente o da societa esperte con certificazione dei risultati delle
misurazione effettuate; tali accertamenti saranno svolti, in linea generale, sulla base dei contenuti delle
Norme Tecniche in vigore.

Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse da quelle
indicate nelle Norme ma che garantiscano migliori risultati nella valutazione della qualita, la Direzione dei
Lavori potra usare tali attrezzature o metodologie senza che ’appaltatore possa obiettare alcunché nelle
eventuali penali che conseguiranno dalle misurazioni effettuate.

Articolo 49 — ELENCO PREZZI

piisbd INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita el FREZZ0
Elenco misura EURO

1 Compenso a corpo per gli oneri della sicurezza: NON
SOGGETTO A RIBASSO
Compenso a corpo per gli oneri della sicurezza: NON
SOGGETTO A RIBASSO
(EURO duemila/00) a corpo 2.000,00

2 Nolo di autocarro. compresi conducente. carburante e
lubrificante. per ogni ora di effettivo esercizio:

Nolo di autocarro. compresi conducente. carburante e
lubrificante. per ogni ora di effettivo esercizio:

e | Motrici tre assi finoa14 t
Motrici tre assi fino a 14 t
(EURO cinquantadue/00) h 52,00

3 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo
proveniente...ant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte:

Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo arenaceo
proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace, privo di
fratture e piani di scistosita, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino a 1/5 del volume, per formazione di difese
radenti, costruzione di pennelli, costruzione di brigliette, e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

d | elementi di peso oltre i 3000 Kg
(EURO quaranta/00) mc 40,00

4 Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:

Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

f | potenza da 161 a 200 HP
(EURO sessanta/00) h 60,00

5 Compenso per prestazione di mano d'opera per lavori in
ec...degli oneri di capitolato, per ogni ora di effettivo
lavoro:

Compenso per prestazione di mano d'opera per lavori in
economia, comprensivo degli oneri di capitolato, per ogni ora
di effettivo lavero:

e [ Operaio terzo livello:
(EUROQ ventitre/00) h 23,00

6 Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea
arborea da effettuarsi a mano o con mezzo meccanico

Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea
arborea da effettuarsi a mano o con mezzo meccanico e con
I'utilizzo delle piu idonee attrezzature ai sensi delle normative
vigenti sulla sicurezza dei cantieri, lungo ciglioni e basse
sponde, anche in presenza di acqua, senza rimozione delle
ceppaie e senza alcun tipo di movimento di terra, compreso il




Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

10

1

trasporto a rifiuto, fuori alveo, del materiale di risulta entro il
raggio di 50 km.

Diametro compreso fra 21 e 30 cm.
(EURO sessanta/00)

Diametro compreso fra 31 e 40 cm.
(EURQ cento/00)

Diametro oltre 40 cm.
(EURO centoquaranta/00)

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi
tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

con carico su autocarro, trasporto del materiale di risulta
fino a distanza di 50 km

(EURO quattro/50)

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea
Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea
(con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi
con mezzi meccanici e a mano, lungo ciglioni e basse
sponde, esteso anche alle piante nellalveo per la parte
emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti
solidi urbani, compresi eventuali oneri per il riuso della
vegetazione tagliata per opere di ingegneria ambientale,
compreso la conservazione selettiva di esemplari arborei
indicati dalla D.L. e il trasporto, fuori alveo, con carico e
trasporto a rifiuto fino a distanza di 50 Km, di tutto il materiale
di risulta.

(EURO zero/25)

Nole di motosega o motodecespugliatore. compresi
operatore. carburante e lubrificante. per ogni ora di
effettivo eserciz

Nolo di motosega o motodecespugliatore. compresi
operatore. carburante e lubrificante. per ogni ora di effettivo
esercizio:

motosega
motosega
(EURO ventotto/00)

Compenso per tutti gli oneri derivanti all'appaltatore per
I'insediamento del cantiere per ogni singolo intervento
Compenso per tutti gli oneri derivanti all'appaltatore per
linsediamento del cantiere per ogni singolo intervento,
dall'inizio fino alla ultimazione dei lavori, per la formazione di
strade di accesso per tutte le opere da eseguire, per la
relativa manutenzione fino al collaudo delle opere stesse e
per la deviazione con qualsiasi mezzo delle acque superficiali
nonché per l'eventuale ripristino dei luoghi:

(EURO cinquecento/00)

Cartello informativo Cassa Espansione torrente Recchio

Cartello informativo Cassa Espansione torrente Recchio, in
alucomposit spessore 3mm dimensioni cm 200 X 150 con
stampa adesiva plastificata con pellicola anti-uv garantita 7
anni in esterno, compreso il trasporto e il montaggio su
staccionata esistente in loco, compresa la costruzione di
tettoietta protettiva in legno grezzo

(EURO trecentosettantacinque/00)

cad

cad

cad

mc

mq

a corpo

cad

60,00
100,00

140,00

4,50

025

28,00

500,00

375,00




TABELLA PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
«A» ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5
A, Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori In Euro
1 |Lavori idraulici per ripristino arginature, con taglio piante, difese spondali 72.072,58
2
3
4
4a *) *
4b
5
6
7
8
9
10
11
lla
11b
llc
12
13
14
14a
15b
15




16

17
Parte 1 - Totale lavori A MISURA (articolo 27) 70.768,58
18
19
20
Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA (articolo 29) 1.304,00
a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 +2)  72.072,58
1
2
Parte - Totale oneri per la sicurezza A MISURA (articolo 27)
3 |Oneri sicurezza a corpo
4
5
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPOQ (articolo 28) 2.000,00
6
7
Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA (articolo 29)
b) Oneri per ’attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3) 2.000,00
TOTALE DA APPALTARE (sommadia+b) 72.072,58




TABELLA «B» - MODELLO DI CARTELLO INDICATORE

Ente appaltante: AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE
CIVILE SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI e MESSA IN SICUREZZA
SEDE DI PARMA

Progetto esecutivo:

Manutenzione opere idrauliche prevalentemente taglio piante affluenti in sinistra del
fiume Taro a valle di Fornovo di Taro: torrente Dordone, cassa

d’espansione torrente Recchio in Comune di Medesano, torrente Recchio

in localita Fontevivo, torrente Rovacchia in localita Soragna

CODICE U15020PR01
IMPORTO COMPLESSIVO: € 90.000,00
Progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Coordinamento Interventi

Direzione dei lavori:

Coordinatore per la sicurezza sul cantiere

in fase di progettazione: I

Coordinatore | sic tiere

in fase esecutiva:

Durata stimata in uomini/gg.: l:l Notifica preliminare in data:

Responsabile Del Procedimento: Ing. Gabriele Alifraco

IMPORTO DEL PROGETTO: € 90.000,00

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € 72.072,58

ONERI PER LA SICUREZZA: € 2.000,00

IMPORTO DEL CONTRATTO: € Euro )

Art. 4 Gara in data , offerta di Euro pari al ribassodel %

Impresa esecutrice:

con sede

Qualificata per i lavori dell_ categori_: , classifica .000)
, classifica .000)
, classifica .000)

direttore tecnico del cantiere:

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso L’AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO AREA AFFLUENTI
PO - SEDE DI PARMA

telefono:0521788711 fax: 0521772654
E-mail: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

i Necessaria per la compilazione delle schede da trasmettere al'Osservatorio dei contratti pubblici.



