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13060 - RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO - BRIGLIA MURATORI

IMPORTI TOTALE
A) LAVORIIN APPALTO: € 908 475,91
B) IMPORTO PER ATTUAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: € 9634,65
TOTALE LAVORI IN APPALTO (A+B): [ € 918 110,56
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
C1 Incentivo ai sensi dell'art.113 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 (1,5 % di A+B) € 13 771,66
C2 Spese tecniche per progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di
progettazione (comprensive di contributo C.N.P.A.L.A 4%)
Progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di € 38 484,27
progettazione
C3 Rilievi accertamenti e indagini
Piano indagini topografiche € 726710
Piano indagini geognostiche e geofisiche € 8 149,00
C4 Contributo ANAC della S.A. € 375,00
C5 IVA sui lavori (22% di A+B) € 201 984,32
C6 IVA su spese tecniche, rilievi e indagini (22% di C2+C3) € 11 858,08
C7 Arrotondamenti € 0,01
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: [ € 281 889,44

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO:

[ € 1200 000,00
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