REPUBBLICA ITALIANA
Presidente della Regione Emilia-Romagna
Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico ex D.L. 91/2014 art.10 conv. dalla
legge n.116/2014 e D.L. 133/2014 conv. dalla legge
n.164/2014
Viale della Fiera n. 8
BOLOGNA
Codice Fiscale n. 91388150376
Repertorio n.
del
SCHEMA DI CONTRATTO
per 1l’esecuzione dei lavori di: CUP E34H17000040001
CIG Legge: Terzo accordo integrativo MATTM, L.
161/2009 - DGR n. 416/2017, Codice Rendis BO101R/10,
Codice SIMADA 1R9C004 - Opere di consolidamento dei
versanti in localita Querciola - Comune di Lizzano

in Belvedere (BO).

Euro
Lavori €
Oneri per l’attuazione dei piani di € 10.973,32

sicurezza

Importo contratto




L’ anno duemiladiciannove, addil , 1n
Bologna in Viale della Fiera n. 8, avanti a me, Mauro

Vogli, nato a il ,

Ufficiale Rogante autorizzato con determinazione del
Responsabile del Servizio n. del a
ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, e
senza 1l’assistenza dei testimoni avendovi le parti
contraenti, con me d’accordo rinunziato, Sono
convenuti 1 seguenti signori della cui identita
personale e capacita giuridica io Ufficiale Rogante
sono personalmente certo:

- Miccoli Dott. Claudio, nato a Ravenna (RA) il
02/12/1954, codice fiscale MCCCLD54T02H199D, in
qualita di Dirigente dell’Agenzia per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile incaricato con
determina n.2238/2018 (ratificata con deliberazione di
Giunta Regionale n. 1059/2018) ed ai sensi del Decreto
n.l del 27/01/2017 del Presidente della Regione
Emilia-Romagna Commissario di Governo contro il
dissesto idrogeologico ex D.L. 91/2014 art.10 conv.
dalla legge n.116/2014 e D.L. 133/2014 conv. dalla
legge n.164/2014, autorizzato alla stipulazione dei
contratti in nome e per conto dello stesso, Codice

Fiscale n. 91388150376 e successivamente aggiornato



con Decreto n. 1 del 26/03/2018 di seguito nel presente

atto denominato semplicemente “stazione appaltante”;

- , nato a , 11
() in qualita di dell’ impresa
con sede in , via , lscritta

alla Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura di con il n. in data

e con 11 numero di Repertorio Amministrativo

come attestato con visura telematica

estratta dal Registro Imprese in data -

documento n. , codice fiscale -
partita IVA - regolarita contributiva
accertata mediante DURC On Line emesso 1in data

e con scadenza 1n data ; di

seguito nel presente atto denominato semplicemente
“appaltatore”.
PREMESSO

- che con determinazione del Responsabile del
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica in
data n. ¢ stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori in oggetto;
- che con determinazione dirigenziale in data

n. e stata assunta ai sensi del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE



sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, deil trasporti e dei servizi postali,
nonché per 11 riordino della disciplina wvigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”, di seguito denominato anche
semplicemente “Codice”, la determinazione a contrarre

mediante con 11 <criterio dell’offerta

economicamente piu vantaggiosa;
- che in data € stata esperita la seduta di
gara per l’assunzione dei predetti lavori, ove &

risultato migliore offerente per 1’amministrazione

1"impresa , con il ribasso del %
per 1’ importo netto di € (di cui € 10.973,32

di oneri per la sicurezza);
- che, 1l’aggiudicazione definitiva 1in oggetto e

stata approvata con determinazione del Dirigente

n. , del e che, con Prot. N.
del attraverso la Banca dati Nazionale
Antimafia (B.D.N.A.), sono state rilasciate le

informazioni antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011

e s.m., per 1l’impresa ;




TUTTO CIO PREMESSO
le parti, come sopra costituite, mentre confermano e
ratificano la precedente narrativa che forma parte
integrante del presente contratto, convengono e
stipulano quanto segue:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto del contratto e descrizione sommaria delle
opere
La stazione appaltante affida all’appaltatore, che
accetta senza riserva alcuna, 1’appalto dei lavori
citati in premessa.
L"appaltatore si 1impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto e ai documenti
ad esso collegati.
Le opere che formano oggetto dell’appalto possono cosi
riassumersi, salvo piu precise indicazioni che si
riscontrano nei disegni esecutivi o che possono venire
impartite all’atto esecutivo dalla Direzione dei
Lavori:
- taglio della vegetazione in precario stato
vegetativo o che ostruisce il regolare deflusso delle
acque nei rii  demaniali laterali all’area di

intervento.



- realizzazione di fossi di ampia sezione,

rivestiti in pietrame.

- realizzazione di trincee drenanti a monte della

nicchia di frana e nella parte sommitale del corpo di

frana.

- realizzazione di drenaggi sub-orizzontali nella

parete della nicchia di frana.

- ripristino morfologico della parte sommitale del

corpo di frana con eliminazione delle contropendenze

e delle aree di ristagno idrico.

- protezione della nicchia di frana mediante stesa

e tirantatura di geogriglia <costituita da rete

metallica accoppiata a rete in cocco.

- piantumazione di “chiodi vegetali” di specie

autoctone dotati di microorganismi per accelerare 1lo

sviluppo radicale.

- idrosemina erbacea di specie autoctone con

microorganismi per accelerare lo sviluppo radicale
Articolo 2

Lavorazioni in appalto e relativa
contabilizzazione

L’ importo dei lavori posto a base di gara € definito

come segue:

CATEGORIA DESCRIZIONE GRUPPI DI IMPORTO CONTAB
PREVALENTE LAVORAZIONI OMOGENEE LAVORAZIONI A BASE DI M (MISURA)
GARA C (CORPO)

1 oG 13 PULIZIA RII € 2.634,18 MISURA




2 0G 8 DRENAGGI € 45.699,20 MISURA

3 0G 8 FOSST € 20.967,28 MISURA

4 oG 8 RIDTOORDFEOLLLOAGMIECNOTO € 4.629,60

5 oG 13 RIVESTIMENTO NICCHIA € 376.455,90 MISURA

6 PER LA SICUREZZA € 10.973,32 MISURA
IMPORTO DELL' APPALTO € 461.359,48

Articolo 3
Categoria prevalente
Ai sensi dell’art 61 del D.P.R. 207/2010 ed in
conformita al suo allegato A) le opere della categoria
prevalente sono quelle della categoria 0Gl3 per 1la
classifica II° per 1'importo complessivo di €
379.090,08.
Articolo 4
Variazione dei lavori
La Stazione appaltante si riserva la facolta di
introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che eventualmente risultino necessarie,
senza che per questo 1'’impresa appaltatrice possa
pretendere compensi all’infuori del pagamento a

conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno,



secondo la disciplina dell’art. 106 del D.lgs. n.
50/2016 e art. 43, co. 8 del Regolamento 207/2010.
Articolo 5
Programma esecutivo dei lavori dell’ appaltatore e
cronoprogramma

L'appaltatore predispone e consegna, prima
dell'inizio dei 1lavori, alla direzione 1lavori un
proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le ©previsioni «circa il ©periodo di
esecuzione nonché 1'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento, deve essere coerente con i
tempi contrattuali di wultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che
la direzione lavori si sia pronunciata il programma
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve
palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente
incompatibili con il rispetto dei termini di

ultimazione.



Articolo 6

Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono allegati del contratto, e ne fanno parte

integrante, i documenti sottoindicati:

- 1l capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile
2000 n. 145, nelle parti non abrogate che,
trattandosi di atto normativo non soggetto alla
sindacabilita delle parti convenute in questo atto,
si intende integralmente richiamato nel presente
atto, anche se non materialmente allegato, perché

ne faccia parte integrante e sostanziale;
- 1l capitolato speciale d'appalto che si allega

sotto la lettera "A";

- 1l’elenco deil prezzi unitari che si allega sotto la
lettera “B”.

Fanno parte del presente contratto e ne determinano

il contenuto e 1le obbligazioni, ancorché non

materialmente e fisicamente uniti al medesimo,

debitamente firmati e depositati agli atti della

stazione appaltante, i1 seguenti documenti:

- relazione descrittiva e guadro economico;

- elaborati grafici;

- cronoprogramma lavori;

- pilano di sicurezza e coordinamento;



- piano operativo di sicurezza;
- polizza di garanzia.
Articolo 7
Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta a Euro

diconsi euro ) di cui:
Euro (Euro ) per lavori propri;
Euro 10.973,32 (Euro diecimilanovecento

settantatre/32) per oneri per l'attuazione dei piani
di sicurezza.

L'importo contrattuale e al netto dell'I.V.A.

Il contratto e stipulato a misura per cui 1 prezzi
unitari di cui all'elenco prezzi allegato al presente
contratto sotto la lettera “B” con 1' applicazione del

o)

ribasso percentuale del 5 offerto dall'
appaltatore in sede di gara, costituiscono 1 prezzi
contrattuali.
Articolo 8
Danni di forza maggiore

L'impresa non pud pretendere compensi per danni alle
opere o provviste se non in casi di forza maggiore e
nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni

causati da cause di forza maggiore l'impresa ne fa

denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni da



quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto
del risarcimento.
Nessun indennizzo e dovuto quando a determinare il
danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria
o delle persone delle gquali essa e tenuta a
rispondere.
TITOLO II RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 9
Termini per 1l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
I1 tempo utile per ultimare 1 lavori in appalto e
fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo contrattuale delle predette
obbligazioni, si & tenuto conto dei periodi con
andamento stagionale sfavorevole, delle festivita e
delle ferie contrattuali.
La durata giornaliera dei lavori deve essere quella
prevista nei contratti collettivi di lavoro; per
eventuali variazioni si fara riferimento all'art. 27
del D.M. 145/2000.
Articolo 10
Sospensioni e proroghe
Qualora cause di forza maggiore, condizioni

climatologiche od altre circostanze speciali,



impediscano in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori
d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, pud
ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che
determinano la necessita di procedere alla redazione
di una variante 1in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 11
Penale per i ritardi
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per
1l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori
viene applicata una penale dell’0,1 %.
L"applicazione della penale di cui al presente
articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o wulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
appaltante a causa dei ritardi.
Articolo 12
Attrezzature, mezzi d’'opera ed equipaggiamento
tecnico
L' Impresa dovra avere la disponibilita
dell’attrezzatura tecnica adeguata ©per portare a
termine i lavori secondo le specifiche richieste dal

presente contratto.



Per adeguata attrezzatura tecnica deve intendersi la
dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed
equipaggiamento tecnico, in proprieta, in locazione
finanziaria o in noleggio.

Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere
provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di
sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui
al D.Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti stabiliti
dalle norme vigenti.

L"attrezzatura che si ritiene indispensabile per

1’ esecuzione dei lavori e la seguente:

. escavatore idraulico di peso compreso tra 13 e 18
tonnellate;

. motosega/decespugliatore;

. attrezzatura per taglio di piante arboree ed
arbustive.

Articolo 13
Oneri e obblighi dell’appaltatore.
Oltre agli oneri di cui al Regolamento di esecuzione
ed attuazione del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (per gli
articoli attualmente 1in vigore) e al presente
contratto, nonché a quanto previsto da tutti i piani

per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono



a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che

seguono:

a) la pulizia del cantiere e delle vie di transito
e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei

materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

b) le spese, 1 contributi, i diritti, i lavori, le
forniture e le ©prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica,
gas e fognatura, necessari per 1l funzionamento del
cantiere e per 1l’esecuzione dei lavori, nonché le
spese per le utenze e 1 consumi dipendenti dai

predetti servizi;

c) la fornitura e manutenzione dei cartelli di
avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle
disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché

1"illuminazione notturna del cantiere se necessaria;

d) 1’idonea protezione dei materiali impiegati e
messi 1in opera a prevenzione di danni di gqualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette
protezioni a richiesta della direzione 1lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato
ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi

causa alle opere eseguite, restando a carico



dell'appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

e) 1"adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei
procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
1’incolumita degli operai, delle persone addette ai
lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilita 1in caso di infortuni a carico
dell'appaltatore, restandone sollevati 1la Stazione
appaltante, nonché il personale preposto alla

direzione e sorveglianza dei lavori;

f) il trasporto di gqualsiasi materiale o mezzo
d’ opera;
g) accertarsi che le attrezzature impiegate e 1

mezzi utilizzati per il loro trasporto siano in grado
di accedere senza problemi ai luoghi previsti per il

loro utilizzo;

h) 1'Impresa dovra presentare unitamente al piano
operativo, 1l proprio programma esecutivo dei lavori
anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa

il periodo di esecuzione nonché 1’ammontare presunto,



parziale e progressivo dell’avanzamento dei lavori
alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione degli stati di pagamento;

i) qualora 1’ Impresa proponesse varianti al
progetto, avra 1’obbligo dell’approvazione della
Direzione dei lavori 1in variante prima del 1loro
inizio. Detta approvazione non esonera 1l’impresa
appaltatrice dalla piena e completa responsabilita per
cid che riguarda forme, dimensioni e risultanze dei
calcoli, conseguentemente 1’impresa dovra rispondere

di ogni inconveniente dovesse verificarsi;

J) la fornitura e l'esposizione in cantiere della
prescritta tabella indicante 1l'oggetto dei lavori,
1'impresa assuntrice, il progettista, il direttore dei
lavori nonché 1'assistente. Nei cartelli esposti
devono essere indicati anche 1 nominativi delle
imprese subappaltatrici; tali cartelli saranno
predisposti nelle misure, dimensioni e nel numero

stabilito dalla D.L.;

k) la fornitura a sue spese, all’Amministrazione,
delle fotografie e di qualsiasi altro materiale
documentario dei luoghi prima dell’inizio dei lavori
e delle opere nelle varie fasi esecutive, nel numero,
modo e dimensioni indicate di wvolta in volta dalla

Direzione lavori;



1) la fornitura, a sue spese, del personale e di
tutti gli strumenti ed i mezzi occorrenti per rilievi,
esplorazioni, esperimenti, misurazioni e quant’altro
necessario al collaudo, nonché quanto occorre per
ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate

per l’esecuzione delle verifiche;

m) 1’esecuzione di tutti i lavori in conformita alle
pattuizioni contrattuali, 1in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’"arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni e
particolari esecutivi, dal presente Capitolato o dalla
descrizione delle opere (in ogni caso 1’'Appaltatore
non potra dare corso all’esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell’articolo 1659 del C.C.);

n) l"apposizione e 1l mantenimento di segnaletica
anche luminosa, nel caso di parziale occupazione della
viabilita pubblica, che dovra essere concordata
preventivamente con la D.L. e gli Enti gestori della
stessa. Inoltre, dovranno essere adottate tutte le
cautele necessarie per garantire la wvita e la

incolumita delle persone addette ai lavori ed ai



Terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati;
1’ Impresa € tenuta alla scrupolosa osservanza delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni, contenute nella normativa vigente

e nei piani di sicurezza;

0) l'obbligo di affidare 1la responsabilita di
gestione del cantiere a persona tecnicamente idonea
il cui nominativo dovra essere comunicato per iscritto
alla stazione appaltante, come previsto dalla
normativa vigente, prima della consegna dei lavori.
I1 Direttore Tecnico del cantiere dovra essere un
tecnico abilitato e iscritto al relativo albo
professionale, avente una documentata esperienza
specifica concernente i lavori forestali

P) 1"obbligo e 1l’onere per il Direttore Tecnico del
cantiere di redigere 11 giornale dei 1lavori dove
saranno registrate giornalmente tutte le operazioni
eseguite e le osservazioni raccolte (manifestazioni
idriche, eventuale scoperta di sottoservizi non
segnalati, mezzi d’opera e personale impiegato ecc.);
il giornale sara ispezionato dal Direttore dei Lavori
che vi apporra di volta in volta le sue osservazioni

e la sua firma;

d) impiegare nella effettuazione dei lavori, tutte

le cautele necessarie a non danneggiare qualsiasi



opera o altro, rimanendo convenuto che la ditta
aggiudicataria, dovra a sua cura e spese, provvedere
al ripristino di tutte quelle parti che rimanessero
danneggiate per mancanza di provvedimenti atti alla

salvaguardia delle stesse e per negligenza;

r) tutte le operazioni necessarie per la formazione
del <cantiere e ©per l'esecuzione di tutte le
lavorazioni, compresi gli interventi necessari per
l'accesso al cantiere, per la sua recinzione e
protezione e quelli necessari per mantenere la
continuita delle comunicazioni, degli scoli, delle
canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche
e del gas esistenti;

s) 1'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla
riparazione di strade di accesso o manufatti esistenti
di proprieta privata o pubblica ed altre opere che
risultassero danneggiate dal passaggio dei mezzi
meccanici necessari alla esecuzione dei lavori, ove 1
danni siano cagionati da imperizia, negligenza o
cattiva esecuzione dei lavori da parte dell’ Impresa;
t) la pulizia e lo sgombero dei materiali tagliati
e di rifiuto dal cantiere e dalle vie di transito e

di accesso allo stesso, a lavori ultimati;

u) 1" impresa aggiudicataria ha 1’onere di verificare

la presenza di reti di servizi presenti nei punti di



ubicazione delle opere previste; qualora si
verifichino danneggiamenti a impianti di servizi (cavi
telefonici, elettrici, tubazioni gas, acqua e
quant’altro possa trovarsi sopra/sotto il piano di
campagna) la ditta aggiudicataria dovra, a sua cura e
spese, provvedere al ripristino di tutte quelle parti
che rimanessero danneggiate durante 1’esecuzione dei

lavori;

V) nel caso di sospensione dei lavori 1’ Impresa avra
1’'onere della sorveglianza e di ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,
restando a carico dell’appaltatore 1’obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguiti al
mancato od insufficiente rispetto della presente
norma.

L’ appaltatore e responsabile della disciplina e del
buon ordine del cantiere.

Al fine di rendere facilmente individuabile la
proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per 1l'attivita dei cantieri, la bolla di
consegna del materiale dovra indicare il numero di
targa e il nominativo del proprietario degli automezzi
medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010 e s.m.i.).

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e



la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta
della Stazione appaltante e cid anche durante periodi
di sospensione dei lavori e fino alla presa 1in
consegna dell’ opera da parte della Stazione
appaltante.

L’affidatario deve predisporre ed esporre 1in sito
numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm 150 di base e 200 di altezza,
recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL,
e comunque sulla base di quanto indicato nella
allegata tabella «C», curandone i necessari
aggiornamenti periodici.

La direzione del —cantiere & assunta dal Sig.

, direttore tecnico dell’ impresa

appaltatrice o da altro tecnico designato per iscritto
dall’impresa, abilitato a dirigere i lavori secondo
le caratteristiche delle opere da eseguire. Nel caso
di presenza contemporanea di piu imprese nel cantiere,
1’assunzione della direzione di cantiere avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere, con 1"indicazione specifica del
nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta

e delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche



in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di <cantiere
assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha
il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’ appaltatore per
indisciplina, incapacita o) grave negligenza.
L’ appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Qualora per qualsiasi motivo 1’appaltatore ritenga di
dover sostituire il direttore tecnico dovra
tempestivamente comunicarlo al Responsabile del
procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico
esterno all’ Impresa appaltatrice, la procura speciale
in originale oppure copia conforme della procura
generale.

L’ appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazione e assistenza dei lavoratori.



Sono altresi a carico dell’appaltatore tutti gli
obblighi previsti dal ©presente contratto e dal
Capitolato Speciale d’appalto.

I1 sig. e autorizzato a

firmare tutti gli atti di contabilita lavori.
Articolo 14
Dichiarazione sull’assenza di conferimento di
incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2 del D.1lgs n. 165/2001.
L"appaltatore, con la sottoscrizione del presente
contratto, dichiara <che, a decorrere dalla data
dell’entrata in vigore del comma 16 ter dell’articolo
53 del D.lgs n. 165/2001 (28.11.2012) non ha affidato
incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o
subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del
medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione
dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi
confronti, poteri autoritativi negoziali in nome e per
conto dell’Amministrazione di appartenenza.
Articolo 15
Comportamento richiesto a collaboratori e/o

dipendenti dell’ aggiudicatario.



L’ appaltatore si obbliga, nell’esecuzione del
contratto, a rispettare e a far rispettare ai propri
dipendenti o collaboratori, gquando operano presso le
strutture della Regione o al servizio della stessa,
il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
approvato con delibera di Giunta Regionale n.
421/2014, di cui dichiara di averne ricevuto copia.
La violazione degli obblighi di comportamento
comportera per 1’Amministrazione la facolta di
risolvere 11 contratto qualora, 1n ragione della
gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta
grave, previo espletamento di una procedura che
garantisca i1l contraddittorio.
Articolo 16
Patto di integrita

L"appaltatore:

- si 1impegna a segnalare al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione dell’Amministrazione
aggiudicatrice, secondo le modalita indicate sul
sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente” della Regione Emilia-Romagna,
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o
distorsione nelle fasi di svolgimento della
procedura o durante 1l’esecuzione del contratto,

da parte di ogni interessato o addetto o di



chiunque possa influenzare le decisioni relative
alla procedura, comprese 1illecite richieste o
pretese dei dipendenti dell’Amministrazione
stessa;

si obbliga ad informare puntualmente tutto il
personale, di cui si avvale, del presente Patto
di integrita e degli obblighi in esso contenuti e
a vigilare affinché gli impegni sopra indicati
siano osservati da tutti 1 collaboratori e
dipendenti nell’esercizio dei compiti loro

assegnati;

assicura di collaborare con le forze di polizia,
denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o) condizionamento di natura
criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare 1"assunzione di personale o)
l"affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in
cantiere, etc.);

si obbliga ad acquisire con le stesse modalita e
gli stessi adempimenti previsti dalla normativa
vigente in materia di subappalto, preventiva
autorizzazione da parte dell’Amministrazione
aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti

relativi alle seguenti categorie:



- trasporto di materiali a discarica per conto di
terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento
rifiuti per conto terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto terra e
materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- forniture di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi
- guardiania dei cantieri.
Si obbliga altresi a inserire identiche clausole di
integrita e anti-corruzione nei contratti di
subappalto di cui al precedente paragrafo, ed e
consapevole che, in <caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse.
Articolo 17
INTESA PER LA LEGALITA'
L’ appaltatore si obbliga al rispetto dell’Intesa per
la legalita sottoscritta in data 09 marzo 2018, tra
la Regione Emilia-Romagna, le Prefetture - UTG
presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna

e 11 Commissario delegato per la ricostruzione per la



prevenzione e la soppressione dei tentativi di
infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti e
concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture e
nell’attivita urbanistica ed edilizia.
Articolo 18

Revisione prezzi.
E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione 1’articolo 1664, primo comma, del codice
civile, se non espressamente prevista dalla normativa
dei Lavori Pubblici.
Tuttavia, in caso di modifica del contratto durante
il periodo di efficacia, si applica la disciplina di
cui all’art. 106 del Codice.

Articolo 19

Anticipazione.
Al sensi dell'articolo dell'art. 35 comma 18 del
Codice, pud essere corrisposta 1l’anticipazione sul
valore del contratto d’appalto (calcolata nella misura
pari al 20% dell’importo di contratto) da
corrispondere all'appaltatore entro qgquindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione e
subordinata alla costituzione di apposita garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse

legale applicato al periodo necessario al recupero



dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma
dei lavori.

Articolo 20

Pagamenti

L'impresa ha diritto a pagamenti in acconto ogni
qualvolta il suo credito, in base ai dati risultanti
dai documenti contabili, raggiunga, al netto delle
ritenute di cui al successivo comma 2, 1’importo di €
90.000,00 (euro novantamila/00).
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori
e operata una ritenuta dello 0,50 per cento da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale
(art. 30 comma 5-bis del Codice).
I termini di pagamento degli acconti e del saldo in
applicazione del D.Lgs. n.231/2002 cosi come
modificato dal D.Lgs. n.192/2012 sono cosi stabiliti:
- il certificato di pagamento per le rate di
acconto e emesso entro 45 giorni dalla maturazione di
ciascun SAL, come espressamente pattuito nel presente

contratto;



- il pagamento del predetto certificato avverra
entro 1 successivi 30 giorni, mediante emissione
dell’apposito mandato e l’erogazione a favore

dell’ appaltatore;

- il certificato di regolare esecuzione € emesso
entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori,
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione;

- il pagamento della rata di saldo avverra entro
30 giorni dall’emissione del certificato di regolare
esecuzione, come espressamente pattuito nel presente

contratto;

- qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo
superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone
comunque il pagamento 1in acconto degli importi
maturati fino alla data della sospensione.

Qualora 1 pagamenti non siano effettuati nei tempi
indicati dal presente contratto, si fa riferimento
all'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal
D.Lgs. 192/2012.

I1 pagamento della rata di acconto e del saldo non

costituiscono presunzione di accettazione dell'opera,



al sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice
civile.
Gli avvisi di avvenuta emissione di detti titoli

saranno indirizzati al Sig. in

qualita di Legale rappresentante dell’ Impresa come
risulta dalla wvisura telematica della Camera di
Commercio, agli atti di questo Servizio. La predetta
Tesoreria effettuera 1 pagamenti secondo le modalita
specificate nella richiesta di commutazione dei titoli
di spesa.
Le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema
di Interscambio (SDI) gestito dall’Agenzia delle
Entrate.
I1 codice univoco dell’Ufficio di fatturazione
elettronica € i1l seguente: OGTIXE.
Articolo 21
Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi
forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.
La cessione dei crediti derivanti dal contratto e
disciplinata dall’articolo 106 comma 13 del Codice.
Articolo 22
Tracciabilita dei flussi finanziari
Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari,

di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m.i.,



finalizzata a ©prevenire infiltrazioni c¢riminali,
l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari.
L'appaltatore deve utilizzare uno o piu conti correnti
bancari postali, accesi presso banche o presso la
societa Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in
via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Tutti 1 movimenti finanziari relativi ai lavori devono
essere registrati su tali conti ed effettuati
esclusivamente tramite 1lo strumento del Dbonifico
bancario o postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni.
Ciascuna transazione posta 1in essere deve riportare
il codice wunico di progetto (CUP) e 11 <codice
identificativo gara (CIG).
L'affidatario deve altresl comunicare le generalita
delle persone autorizzate a riscuotere.
Articolo 23

Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.
Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro
il termine perentorio di tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio;
esso assume carattere definitivo trascorsi due anni

dalla data dell’emissione. Decorsi due mesi da



quest’ultimo termine, 1’accertamento della regolare
esecuzione si intende tacitamente approvato anche in
assenza di atto formale di approvazione.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice
civile, l'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni
dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla
buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino
all'emissione degli atti del certificato di regolare
esecuzione; resta nella facolta della stazione
appaltante richiedere la consegna anticipata di parte
o di tutte le opere ultimate.
Articolo 24

Risoluzione del contratto.
Per la risoluzione del contratto si applica la
disciplina di cui all’art. 108 del Codice.
La risoluzione del contratto verra attivata inoltre,
ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del
13 agosto 2010 e s.m.i., in tutti i casi di mancato

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli



strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
dei flussi finanziari.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo
la formale messa 1in mora dell’affidatario e 1in
contraddittorio con il medesimo.

A titolo di primo risarcimento, la Stazione
appaltante, provvedera subito dopo 1’adozione del
provvedimento di risoluzione in danno del contratto
di appalto, alla escussione della cauzione definitiva,
riservandosi ogni altra successiva azione legale per
il recupero dei danni non coperti dall’importo della
cauzione.

Il contratto potra essere risolto nel caso sia di
mancato rispetto del “Patto di integrita in materia
di contratti pubblici regionali” approvato con
delibera di Giunta regionale n. 966/2014 sia di
mancato rispetto dell’Intesa per la legalita firmata
in data 9 marzo 2018.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il

contratto, anche nei seguenti casi:

a) frode dell’appaltatore nell'esecuzione dei
lavori;
b) inadempimento dell’appaltatore alle disposizioni

del direttore dei lavori riguardo ai tempi di

esecuzione o quando risulti accertata la mancata



e reilterata 1inosservanza degli ordini e/o
ingiunzioni e/o diffide fatte dal medesimo

direttore dei lavori;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo
legale, nell’esecuzione dei lavori da parte

dell’ appaltatore;

inadempienza alle norme di legge sulla
prevenzione degli infortuni, 1la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del

personale accertata a carico dell’appaltatore;

sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore

senza giustificato motivo;

rallentamento dei lavori da parte
dell’appaltatore, senza giustificato motivo, in
misura tale da pregiudicare la realizzazione dei

lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in
partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazioni di norme sostanziali

regolanti il subappalto e il subcontratto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche

di contratto e allo scopo dell’opera;

perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti

per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento



o)

o 1l'irrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione. In
caso di fallimento, di 1ligquidazione coatta e
concordato preventivo, oVVvVero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione
dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto
ali sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ovvero
di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88,
co. 4ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto, la stazione appaltante si riserva di
esercitare la facolta prevista all'art. 110 del

Codice alle condizioni e modalita ivi previste;

mancata attivazione in tempo utile
dell’appaltatore per la realizzazione dei lavori
nei termini contrattuali;

mancata comunicazione alla stazione appaltante
dei dati relativi ai sub-contratti;

per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti
norme sui lavori pubblici;

proposta motivata del coordinatore per la

sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo

92,

comma 1, lettera e), del D.Lgs.n.81/2008, qualora



questo venga nominato ai sensi dell’art.90 comma 4 e

comma 5 del medesimo D.Lgs.;

P) inosservanza degli obblighi di tracciabilita dei

flussi finanziari ex L. n. 136/2010;

q) in caso di rilascio del provvedimento
interdittivo antimafia da parte della competente

autorita.

Articolo 25
Clausola risolutiva espressa
IT presente contratto e risolto ai sensi dell' art.
1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti
dell'appaltatore e dei componenti la compagine
sociale, o dei dirigenti dell'appaltatore con funzioni
specifiche relative all'affidamento alla stipula e
all'esecuzione del contratto, sia stata applicata
misura cautelare personale o sia stato disposto il
giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli
317, 318, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320,322, 322
bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale,
Articolo 26
Accordo bonario e Controversie
L'accordo bonario € disciplinato dall'art. 205 del

D.Lgs 50/2016.



Ove non si proceda all’accordo bonario la definizione
di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto e devoluta al Tribunale ordinario competente
(luogo dove 1l contratto e stato stipulato).
Articolo 27

Domicilio dell’ appaltatore.
L'appaltatore elegge il proprio domicilio ai sensi e
nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. 145/2000
presso la propria sede legale; a tale domicilio si
intendono ritualmente effettuale tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o) comunicazione dipendente dal
contratto.
Ogni variazione del domicilio di cui al precedente
comma 1, deve essere tempestivamente comunicata alla
Stazione appaltante.

TITOLO III ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 28
Contratti collettivi e disposizioni
sulla manodopera
L’ appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte
le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei

lavori, e in particolare:



a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto
del presente appalto, 1’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il

tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano 1’appaltatore anche
qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti
o0 receda da esse e 1indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione
appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini 1’ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime 1l"appaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri
diritti della Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli
obblighi contributivi in materia previdenziale,

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro



ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore
deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici,
inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette
altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva, sia
relativi al proprio personale che a quello delle
imprese subappaltatrici.
Articolo 29
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L’ appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme
vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro
e a rispettare le prescrizioni previste dal presente

contratto nonché:

a) il piano di sicurezza e di coordinamento;

b) il piano operativo di sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla

precedente lettera a).



Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da

parte dell'appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di

risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 30
Subappalto

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel

rispetto dell'articolo 105 del D.lgs n. 50/2016, 1

lavori che 1l'appaltatore ha indicato a tale scopo in

sede di offerta, possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni, con i limiti e le modalita
previste dalla normativa vigente.

Tale indicazione lascia impregiudicata la

responsabilita dell'impresa aggiudicataria

dell'appalto.

Il contratto di appalto non pud essere ceduto a pena

di nullita.

L"appaltatore e obbligato ad inserire nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori:

- la clausola risolutiva espressa, a pena di
nullita assoluta del contratto stesso, con la
quale 1l'appaltatore e il subappaltatore si
assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;



- la risoluzione immediata del rapporto

contrattuale in caso di inadempimento;

- la dichiarazione relativa all’assenza di
conferimento di incarichi o di contratti di
lavoro a ex dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del

D.1lgs n. 165/2001;

- la dichiarazione relativa al comportamento
richiesto a collaboratori e/o dipendenti

dell’aggiudicatario;

- 1’impegno al rispetto dell’Intesa per la
Legalita.

Art. 31
Responsabilita in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via
esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto,
sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati. L'appaltatore
e responsabile in solido con 11 subappaltatore in
relazione agli obblighi retributivi e contributivi,
ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma



13, lettere a) e <) dell'art. 105 del Codice,
1l'appaltatore e liberato dalla responsabilita
solidale di cui al primo periodo.
Il direttore dei lavori e 11 responsabile del
procedimento, nonché il coordinatore per 1’esecuzione
in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 (se
nominato), provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni
di ammissibilita del subappalto.
I1 subappalto non autorizzato comporta le sanzioni
penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.
139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246
(ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

Articolo 32

Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante non provvede al pagamento
diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei
casi previsti dall’art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.
L"appaltatore e obbligato a trasmettere alla stessa
Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con

1"indicazione delle eventuali ritenute di garanzia



effettuate. L'appaltatore deve utilizzare, per i
pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari
o postali, accesi presso banche o presso la soc. Poste
Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva,
alle commesse pubbliche (art. 3 1legge 136 del
13.8.2010 e s.m.i.) indicando il numero di CUP (codice
unico progetto) e CIG del lavoro.

Articolo 33

Sub contratti
I sub contratti sono regolati dall’articolo 105 del
Codice.
Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel
rispetto dell'articolo 105 del Codice nonché del Patto
di 1Integrita di «cui alla DGR n.966/2014, 1 sub
contratti cosiddetti “sensibili” di cui all’art.l,
comma 53 della 1legge n.190/2012 possono essere
autorizzati.
I sub contratti diversi da quelli indicati nel punto
precedente, devono essere comunicati alla stazione
appaltante al fine della verifica del rispetto delle
norme sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla legge n.136/2010 e s.m.1i.
La stazione appaltante non provvede al pagamento
diretto dei sub affidatari, che resta quindi a carico

dell’ appaltatore.



L’ appaltatore e obbligato a trasmettere alla stazione
appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei confronti dei subaffidatari,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti, con 1'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. Qualora 1"appaltatore non
trasmetta le fatture quietanziate del subaffidatario
entro 1l predetto termine, la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento.

L"appaltatore e obbligato ad inserire nei contratti
sottoscritti con i subcontraenti:

1l.apposite clausole inerenti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della
legge n.136/2010 assunti dalla controparte;

2.la risoluzione immediata del rapporto contrattuale
in caso di inadempimento;

3.1a dichiarazione relativa all’assenza di
conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a
ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2 del D.lgs n. 165/2001;

4.1a dichiarazione relativa al comportamento
richiesto a collaboratori e/o dipendenti
dell’aggiudicatario;

5.1"impegno al rispetto dell’intesa per la Legalita.

L"appaltatore e obbligato ad inserire nei contratti



sottoscritti con i subcontraenti delle attivita di
cuil all’art.l, comma 53 della legge n.190/2012, oltre
alle clausole di cui sopra la clausola relativa al
rispetto del Patto di Integrita pena il diniego
dell’autorizzazione.
Articolo 34
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione
definitiva.
A garanzia degli impegni assunti con 1l presente
contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
l'appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs.

50/2016, ha prestato apposita cauzione definitiva

mediante fidejussione numero in data
, rilasciata dalla agenzia

di per l'importo di Euro

pari al per cento dell'importo del

presente contratto in quanto 1l'impresa & certificata

a sistema di qualita aziendale ai sensi della norma

La garanzia deve esgere integrata ogni volta che la
stazione appaltante abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.

La cauzione definitiva pud essere progressivamente

svincolata da parte dell'appaltatore secondo le



condizioni e le modalita indicate all'art. 103 co. 5
del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia cessa di avere effetto e deve intendersi
svincolata automaticamente, senza bisogno di atti
formali, all'emissione del certificato di regolare
esecuzione ovvero, in mancanza di questo, dopo che
siano trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante da apposito certificato. Sono nulle
eventuali clausole 1in contrasto con 1l'art.113 del
Codice dei Contratti.

Articolo 35
Responsabilita verso terzi e assicurazione.

Ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs n. 50/2016,
1'appaltatore ha presentato una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione
appaltante a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale di impianti ed opere,

anche preesistenti, verificatisi nel Corso
dell’esecuzione dei lavori. La suddetta polizza
assicura la stazione appaltante contro la

responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore ha stipulato a tale SCOopo
un'assicurazione che tiene indenne la stazione

appaltante per danni di cui al comma 1,



nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione con

polizza numero in data

rilasciata dalla Agenzia di

per 1’importo di € , per 1

seguenti massimali:
- opere in appalto € 461.359,48;

- responsabilita civile per danni causati a terzi
nel corso della esecuzione dei lavori € 500.000,00.
La copertura assicurativa decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione e, comungue,
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.

La polizza assicurativa e conforme al modello tipo
2.3. di cui al D.M. 12/03/04 n. 123.

L’omesso o 1l ritardato pagamento delle somme dovute
a titolo di premio da parte dell’esecutore non
comporta l’inefficacia della garanzia.

Le garanzie di cul al presente articolo, prestate
dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e
subfornitrici.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI



Articolo 36
Richiamo alle norme legislative e
regolamentari.
Per tutto gquanto non espressamente richiamato nel
presente contratto, si applicano le norme vigenti in
materia e in particolare il D.Lgs n. 50/2016, il
D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, il D.M.
19 aprile 2000, n.l145 per le parti ancora in vigore,
il D.Lgs. n.81/2008, il D.M. 12 marzo 2004 n. 123 e
il D.Lgs 159/2011.
Articolo 37
Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento
fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e
conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria
ecc.), senza diritto di rivalsa, sono a totale carico
dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese
di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello della data
di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al
presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, alle aliquote di 1legge, a carico

della stazione appaltante che versera direttamente



all'erario, secondo 1le disposizioni attualmente in
vigore.

L"assolvimento dell’ imposta di bollo avviene
attraverso le disposizioni delle normative vigenti.
Ai fini fiscali si richiede la registrazione in misura
fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.

Articolo 38
Efficacia del contratto

I1 presente contratto si intende perfezionato con la
firma delle parti contraenti e la sua stipulazione.
I1 presente contratto viene sottoscritto in segno di
accettazione con firma digitale, ai sensi
dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
Richiesto 1o, Ufficiale Rogante della stazione
appaltante, ho ricevuto il presente atto che, scritto

da persona di mia fiducia su facciate

intere e linee della , ho

letto alle parti le quali, a mia richiesta, 1’hanno
dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di
accettazione lo sottoscrivono in unico esemplare nella
modalita elettronica nelle forme di legge.

L’ appaltatore, Sig. (legale

rappresentante) firmato digitalmente ai sensi del



D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. (Firma digitale rilasciata

da , n. valida sino
al e non revocata).
Il Dirigente, Dott. Claudio Miccoli firmato

digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.

(Firma digitale rilasciata da ,
valida sino al e non revocata).
L'Ufficiale Rogante, firmato

digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

(Firma digitale rilasciata da ’

valida sino al e non revocata).




