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PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA

Legge di finanziamento: Piano degli interventi urgenti relativi agli eventi metereologici giugno, luglio,
agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo
2018 — OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018 annualita 2020.
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse
finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. D.G.R. Num.

40 del 18/03/2020.

SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO - AMBITO DI PARMA

Codice intervento: Cod.15790 - Comuni: Fidenza — Noceto - Medesano (PR)

Importo Progetto € 180.000,00

Titolo: Interventi urgenti di messa in sicurezza nel bacino collinare dei torrenti Taro, Ceno e Stirone

Coordinate WGS84: LAT: 44,822163; LONG: 10,106201;

CUP: F23H19001510001
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DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”’, che nel prosieguo assumera la
denominazione di Codice ;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/206, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in

vigore e che nel prosieguo assumera la denominazione di Regolamento;

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante “Approvazione delle
linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuione”;

il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore, che nel prosieguo
assumera la denominazione di Capitolato generale;

la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e ss.mm. — Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso € a struttura metallica;

il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

il D.M. 19/01/2018 n. 31 recante: “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie
previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “ Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone sismiche” e ss.mm.;

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilitd” e s.m.i..

Relativamente al taglio della vegetazione arborea la ditta appaltatrice dovra rispettare le norme e regolamenti
regionali vigenti in materia.



PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 -NATURA E OGGETTO DELI’APPALTO

Art. 1-Oggetto dell’appalto

1) L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture per la realizzazione delle opere necessarie
per la realizzazione di interventi previsti nei bacini dei T. Stirone e T. Taro e in particolare: 1) nell’alveo del fosso
Rovacchiotto e nell’area adiacente di proprieta Stef-Frozen in comune di Fidenza dove si procedera taglio selettivo di
vegetazione cespugliosa, arbustiva, arborea, ostruente 1’alveo, pericolante, fluitata, in precario stato vegetativo per un
tratto di circa 700 m e alla realizzazione di una cassa d’espansione per circa 6000 mc; 2) nell’alveo del T. Rovacchia,
rio Venzola, rio Bionda e piu genericamente nei rii e corsi d’acqua demaniali in comune di Fidenza dove si procedera
taglio selettivo di vegetazione cespugliosa, arbustiva, arborea, ostruente 1’alveo, pericolante, fluitata, in precario stato
vegetativo in diversi tratti dei corsi d’acqua e se necessario si procedera a scavi di risagomatura per la rimozione di
depositi alluvionali e rimbottimento delle sponde nel corso d’acqua. 3) nell’alveo del T. Recchio, in comune di Noceto
dove si procedera alla rimozione di vegetazione ostruente 1’alveo, pericolante, fluitata, in precario stato vegetativo; 4)
nell’alveo del T. Recchio e nella Cassa d’espansione tra Cella ¢ Varano Marchesi, in comune di Medesano dove si
procedera alla rimozione della vegetazione ostruente; 4) nell’alveo del T. Dordone a monte di S. Andrea Bagni e nel
Rio Campanara a monte di Medesano dove si procedera taglio selettivo di vegetazione cespugliosa, arbustiva, arborea,
ostruente 1’alveo, pericolante, fluitata, in precario stato vegetativo. I lavori potranno riguardare anche altre zone
demaniali in comune di Medesano, Noceto e Fidenza in alvei che risultino ostruiti o con piante pericolanti su richiesta
della D.LL. anche penalizzando quanto previsto in progetto.

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati ivi compresi
anche i particolari costruttivi dei quali I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore ¢ sia la realizzazione finale dei lavori privi di ogni
vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi
contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi
di lavorazioni previsionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui
proprieta ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalita, rispettando
ogni normativa, uso e prassi applicabile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. L’importo dei lavori posti a base di gara ¢ definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a +b

Importo lavori, Oneri per la sicurezza TOTALE
compresi costi
della
manodopera
(art. 23, comma
16 del Codice)

1 143.043,03 2.563,77 145.606,80

IMPORTO TOTALE 143.043,03 2.563,77 145.606,80

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a), compresi i costi
della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 16 dell’art. 23 del Codice; alle singole lavorazioni e/o forniture
dell'elenco prezzi contrattuale (Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione
Emilia-Romagna) deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara; a cio si
aggiungono degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definiti al comma 1, punto 1, colonna b), non
assoggettati ad alcun ribasso.



Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto
1. II contratto di appalto ¢ stipulato a misura. Il contratto ¢ stipulato in modalita elettronica, mediante scrittura privata,
ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.

2. L’importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite o
definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 ed alle condizioni
previste dal presente capitolato speciale.

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in
elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

4. 1 prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del
Codice.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo
2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1,
colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali
e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato speciale.

6. Il contratto sara immediatamente impegnativo per 1'Appaltatore.

7. Nel caso che al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello originariamente
previsto, si applica il dispositivo previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo allegato A, i lavori sono classificati come segue:

Lavorazioni Categoria Classific| Importo lavori Oneri Incidenza | Costo della % della

(breve a comprensivo costi sicurezza % ma"?dope” a | categoria

descrizione) della manodopera manoz;)p (in €) sull’importo
e oneri sicurezza era a base di

(Euro) gara

Taglio

vegetazione, Inferiore

scavo Prevalente | OG8 . 145.606,80 2.563,77 | 25% |36.785.00

risagomatura, 150.000

difese spondali, €

opere drenanti

...... Scorporabile | 77T L.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
Ai sensi dell'art 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n.50/2016, i gruppi
di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella «A», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante
e sostanziale.
Relativamente al taglio della vegetazione arborea la ditta appaltatrice dovra rispettare le norme e regolamenti
regionali vigenti in materia.

Art. 6 — Adeguata attrezzatura tecnica
1. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di
sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme

vigenti.

1. per I'esecuzione dei lavori si richiede la seguente attrezzatura tecnica:
- Escavatore di potenza minima da 90 a 118 kW.



CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7- Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili 0o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, ¢ fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con 'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il presente capitolato speciale di appalto (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);

b) il computo metrico estimativo (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);

¢) il Capitolato generale d’appalto (D.M. 19.04.2000 n. 145) per quanto non modificato e/o abrogato dal Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

e) elenco prezzi;

f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del D.Lgs n. 81/2008 ¢ s.m.i. ¢ le proposte
integrative al predetto piano (se presente);

f) il piano sostitutivo di sicurezza o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del D. Lgs n.
81/2008, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli articoli 90, comma 5, ¢ 92, comma 2, dello
stesso decreto;

g) il piano operativo di sicurezza;

h) il cronoprogramma;

1) le polizze di garanzia.

1) il patto di integrita, in applicazione della Delibera di Giunta regionale n. 966/2014 “Approvazione del  patto
di integrita in materia di contratti”;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi ¢ le norme vigenti in materia di lavori pubblici ¢ in particolare:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici € ss.mm.ii.;
- il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;
- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore;

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione
dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti ’appalto
1. La sottoscrizione del contratto ¢ dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza ¢ incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.



[\

. L’appaltatore in sede di gara dovra dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali ¢ della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in
sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta esecuzione dei lavori.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore
1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs
50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso
di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva di esercitare la
facolta prevista all'art. 110 del Codice alle condizioni e modalita ivi previste.

2. Se l'appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente 1 commi 18 e 19 dell'articolo 48 del D.Lgs
50/2016.

Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio
1. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi € nei modi di cui all’articolo 2 del D.M.
145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente
comunicata alla Stazione appaltante.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge
e di Regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, 1 requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda I’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e ’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato
generale d’appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER I’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

E' facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016

Art. 14 - Termini per 1'ultimazione dei lavori

1. 11 tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 180 (Centottanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si ¢ tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole,
delle festivita e delle ferie contrattuali.

3. La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per eventuali
variazioni si fara riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe



1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano
in via temporanea che 1 lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante
in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs 50/2016.

2. Si applica l'art. 107 del Codice e I’art. 10 del Decreto MIT n. 49/2018

Art. 16- Penali in caso di ritardo
1. In applicazione del comma 2 dell’art. 113-bis del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine indicato
per ’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene
applicata una penale 0,1% di €. 145.606,80

2. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaltatore predispone e consegna, prima dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i1 tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con
il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

Art. 18 - Danni di forza maggiore
1. L'impresa non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore 1'impresa
ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto del
risarcimento.
2. Nessun indenizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria
o delle persone delle quali essa ¢ tenuta a rispondere.
3. Si applica I’art. 11 del Decreto MIT 49/18.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Tracciabilita dei flussi finanziari
1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i., finalizzata
a prevenire infiltrazioni criminali, I'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

2. L'appaltatore deve utilizzare uno o piu conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la
societa Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

3. Tutti 1 movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.



4 Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice
identificativo gara (CIG).

5. L’affidatario deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Art. 20 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 35 co. 18 del Codice sul valore del contratto dell'appalto viene calcolato
lI'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 21 - Pagamenti

1. L'impresa ha diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, in base ai dati risultanti dai
documenti contabili, raggiunga la cifra di € 70.000,00 al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di cui
al successivo comma 2.

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo
netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
liquidazione finale dopo I’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformita, previo rilascio del Documento Unico di regolarita contributiva (DURC), in
applicazione di quanto previsto dall’art. 30 co.5-bis del Codice.

3. I termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 cosi come
modificato dal D.Lgs. n.192/2012 sono cosi stabiliti:

- 1l certificato di pagamento per le rate di acconto ¢ emesso entro 45 giorni dall’adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori (SAL), come previsto dal comma 1 dell’art. 113-bis del Codice;

- il pagamento del predetto certificato avverra entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito
mandato e I’erogazione a favore dell’appaltatore;

- 1l certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, come
espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti;

- 1l certificato di collaudo ¢ emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, come espressamente pattuito
nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti;

- il pagamento delle rate di saldo avverra entro 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione, come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verra stipulato
fra le parti, in applicazione del comma 3 dell’art. 113-bis del Codice;

4. Qualora 1 lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, la stazione appaltante, su richiesta dell’appaltatore, dispone comunque il pagamento in
acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.

5. Qualora 1 pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si fa
riferimento all'art. 4 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012.

6. Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 22 - Revisione prezzi
1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664, primo comma, del codice civile, se
non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.



2. Tuttavia in caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art. 106 del
Codice.

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto ¢ disciplinata dall’art. 106 co. 13 del Codice.

CAPO 5 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 24 - Cauzioni

1. Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 ¢ richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a
base d'asta, da presentare al momento della partecipazione alla gara. Le modalita di prestazione della
cauzione provvisoria sono regolate dall'art. 93 D.Lgs 50/2016.

2. E' prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le modalita dell’art. 103
del D.Lgs.50/2016 ed in conformita agli schemi-tipo approvati con il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico
n. 31 del 19/01/2018. Le modalita di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.Lgs 50/2016.

3. Si applica I'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per la riduzione del 50 % dell'importo della cauzione definitiva.
La cauzione definitiva puo essere progressivamente svincolata da parte dell'appaltatore secondo le condizioni ¢ le
modalita indicate all'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016.

4. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia ¢ prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale.

5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del
citato art. 103 del Codice.

Art. 25 - Assicurazioni a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, 1'appaltatore ¢ obbligato, almeno 10 giorni prima della
consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. I massimali della polizza sopra citata sono i seguenti:
- a copertura dei danni ad impianti ed opere pari all’importo contrattuale (compresa I.V.A.)
- per danni ad impianti ed opere preesistenti Euro 500.000,00
- responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori Euro 500.000,00

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. La polizza assicurativa dovra essere attivata in analogia con lo schema tipo 2.3 dell'abrogato D.M. n.123/2004, in
quanto non disciplinata dal nuovo D.M. n.31/2018.

5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta
I’inefficacia della garanzia.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER I’ESECUZIONE

Art. 26 - Variazione dei lavori



1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che, senza che
percio I’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in
piu o in meno secondo la disciplina dell’art. 106 del Codice e 43, co. 8 del Regolamento. Eventuali nuovi prezzi
saranno cosi determinati: voce analoga dell’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo
della Regione Emilia-Romagna aprile 2019 DGR 1055/2019 su tale valore si applichera un ribasso pari al ribasso
offerto in sede di gara. nel caso non sia individuabile una voce compatibile con la lavorazione prevista si utilizzera in
prima battuta il prezziario della camera di commercio di Parma su cui si applichera il solo ribasso offerto in sede di
gara, in seconda analisi altri prezziari nazionali e in ultima analisi si ricorrera alla analisi dei prezzi.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 27 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 28 - Cantieri temporanei o mobili
1. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/2008, I'appaltatore ¢ obbligato
ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 95 (Misure generali di
tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa
affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano di sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione), 102
(Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza).

2. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.Lgs. 81/2008, anche quanto disposto in materia
dall’art. 105 (Subappalto) del Codice..

3. I richiami dell’articolo “Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza” a specifici articoli dei
D.Lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di quelle non espressamente citate.

Art. 29 — Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e
piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs.
81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto
Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei
cantieri temporanei o mobili) , al quale si richiede di allegare gli attestati di formazione oltre all'elenco dei
macchinari utilizzabili in cantiere.

2. Qualora ne ricorra la necessita (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di

esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige
il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 30 — Subappalto e sub-contratti
1. Il subappalto ¢ consentito nel limite percentuale massimo di Legge sull’importo complessivo del contratto di lavori
ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.. Tale indicazione lascia impregiudicata la
responsabilita dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.

2. Il contratto di appalto non puo essere ceduto a pena di nullita.

3. I sub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice.



Art. 31 — Responsabilita in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. L'appaltatore ¢ responsabile in solido con il subappaltore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e ¢)
dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo periodo.

3. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 1’esecuzione in materia di
sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e del subappalto.

4. 1l subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi
ad un anno).

Art. 32 — Pagamento dei subappaltatori
1. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi previsti
dall’art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.

2. L’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subappaltatori, con 1’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. L'appaltatore deve utilizzare,
per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane
s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 ¢ s.m. e i.)
indicando il numero di CUP (codice unico progetto) e CIG del lavoro.

3. 1l contratto di subappalto dovra contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullita assoluta del contratto
stesso, con la quale I'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla legge 136/2010 e s.m. e i.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 33 - Accordo bonario e Controversie
1. L'accordo bonario ¢ disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016.

2. Ove non si proceda all'accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto
¢ devoluta al Tribunale ordinario competente, in applicazione del comma 6-bis del Codice.

Art. 34 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano 1’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c¢) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 1’appaltatore dalla
responsabilita, e ¢i0 senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli
enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.



Art. 35 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del codice.

2. La risoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13 agosto
2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e in contraddittorio
con il medesimo

4. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvedera subito dopo ’adozione del provvedimento di
risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra
successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall’importo della cauzione.

5. 11 contratto potra essere risolto nel caso del mancato rispetto del “Patto di integrita in materia di contratti pubblici
regionali” approvato con delibera di Giunta regionale n. 966/2014

CAPO 10- DISPOSIZIONI PER I’ULTIMAZIONE

Art. 36 - Ultimazione dei lavori - Conto finale
1. All'accertamento dell'ultimazione, si procedera in contradditorio con 1'appaltatore ai sensi dell’art. 12 del decreto
MIT n. 49/18.

2. Per I'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entita, del tutto marginali € non incidenti sulla funzionalita e
sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, si procedera come previsto dal comma
1 del citato art. 12 Decreto MIT.

3. 11 conto finale ¢ redatto entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione come sopra certificata.

Art. 37 - Termini per il collaudo o per ’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi
due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere
emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

CAPO 11 - NORME FINALI
Art. 38 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e al presente capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti 1 piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) ’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 14.1.2008 che verranno
ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e 1’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa
direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante,
nonché prove di tenuta per le tubazioni;
b) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
c) le spese, i contributi, i diritti, 1 lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi,



d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna
del cantiere;

e) I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore 1’obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
f) I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni piu ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

) le spese per rilievi, tracciamenti e sezioni di scavo sia prima dei lavori che a lavori eseguiti.

h) le spese per I’esecuzione delle piste di cantiere e per 1’accesso ai luoghi di lavoro (se non diversamente
specificato in progetto).

1) le spese per la caratterizzazione delle terre di scavo da allontanare dall’area di cantiere.

1) sistemazione e stesa del terreno di riporto tramite pala meccanica secondo le indicazioni della D.LL.

2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali
per l'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il numero di targa e il
nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e 1.)

3. E’ a carico e a cura dell’affidatario la custodia ¢ la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

4 L’affidatario deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con riferimento alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto
indicato nella allegata tabella «B», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 39 — Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, 1 diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'LV.A. ¢ regolata dalla

legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.



PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

Articolo Art. 40 — Indicazione sommaria dei lavori da eseguire

| lavori previsti nella presente perizia sono finalizzati alla riduzione del rischio idraulico nei comuni
di Fidenza, Noceto e Medesano negli abitati presso il T. Rovacchia, Recchio e Dordone nonché rii
minori specificati negli elaborati di progetto., tramite ripristino delle sezioni di deflusso dei corsi
d’acqua interessati e realizzazione di invasi.

Articolo 41 - PROVVISTA DEI MATERIALI
L'Appaltatore assumera per contratto, l'obbligo di provvedere tempestivamente tutti i materiali
occorrenti per I'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto o comunque ordinati dalla Direzione
Lavori quali che possano essere le difficolta di approvvigionamento.
L'Appaltatore dovra dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle
eventuali successive modifiche della provenienza stessa.

Articolo 42 - MATERIALI IN GENERE
| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che la
Impresa riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione, siano
riconosciuti delle migliori qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati:
A) Acqua
L'acqua per gli impasti delle malte e dei conglomerati, nonché per la bagnatura dei materiali e
delle murature eseguite, sara dolce, limpida, priva di materie limose e comunque non aggressiva.
B) Sabbia
La sabbia sara del fiume Po, di frantoio o di cava, provvista a grana fina, media o grossa, a
seconda della destinazione d'uso.
Essa dovra essere ben lavata e vagliata, ruvida al tatto, stridente allo sfregamento, scevra da
materie terrose e da sostanze organiche e non dovra provenire da rocce alterate o gessose.
C) Ghiaia, ghiaietto, ghiaiettino
La ghiaia, il ghiaietto ed il ghiaiettino dovranno essere esenti da qualsiasi impurita, terra, sabbia ed
altre materie, vagliati ed accuratamente lavati prima del loro impiego.
A seconda delle dimensioni si distingueranno:
-frai2 edi4 cm.la ghiaia
-fra 1 edi2 cm. il ghiaietto
- fra mm. 4 e cm. 1 il ghiaiettino
La ghiaia, il ghiaietto ed il ghiaiettino per i conglomerati potranno essere sostituiti con pietrisco di
frantoio purché vengano mantenute le prescrizioni precedenti e dovranno provenire dalla
frantumazione di rocce compatte, non gessose né gelive.
D) Ciottolo e pietrame
Il ciottolo ed il pietrame da impiegare nella costruzione di vespai e drenaggi dovra essere di grana
compatta e di pietra non geliva, preventivamente vagliato e della pezzatura idonea indicata dalla
Direzione Lavori.
E) Pietrame ciclopico
Il pietrame ciclopico da impiegare nella costruzione di scogliere di ogni tipo, nelle dimensioni
previste dalla Direzione Lavori, dovra essere di arenaria, inalterabile, tenace, privo di fratture e
piani di scistosita, e il peso di volume P dovra essere maggiore o uguale a 2,5 t/mc., il peso
specifico p dovra essere maggiore o uguale a 2,6 g/cmc. ed il grado di compattezza C = P/p dovra
essere maggiore o uguale a 0,95.
La roccia, costituente i massi, non deve risultare geliva alla prova eseguita secondo le Norme del
R.D. 16 novembre 1939 - XVIII N° 2232, relativo all'accettazione delle pietre naturali da
costruzione.




F) Cemento

E ammessa esclusivamente la fornitura di cementi provvisti di attestato di conformita CE che
soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006.

G) Metalli vari

Il ferro zincato, la ghisa, il piombo, lo stagno e tutti gli altri metalli e leghe metalliche da impiegare
nelle costruzioni, dovranno essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie
dei lavori cui sono destinati, scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma e ne alteri la
resistenza e la durata e conformi alle normative vigenti per la loro accettazione.

H) Acciaio per c.a.

E’ ammessa esclusivamente la fornitura e l'impiego di acciai saldabili e ad aderenza migliorata,
qualificati secondo le procedure indicate nel DM 14/01/2008

I)Elementi scatolari prefabbricati

Gli elementi prefabbricati a sezione quadrata armata contemplati in progetto dovranno essere
realizzati in conglomerato cementizio, classe di esposizione XF4, vibrocompresso.

L) Legnami

| legnami saranno sempre della specie determinata dalla Direzione dei Lavori, sani, senza nodi e
fenditure.

A norma della loro forma esterna si distingueranno in quattro principali categorie:

- legname tondo o semplicemente scortecciato;

- legname grossolanamente squadrato;

- legname squadrato con tolleranza di smusso;

- legname squadrato a spigolo vivo.

Per legnami semplicemente scortecciati si intendono i tronchi d'albero scortecciati in tutta la loro
lunghezza e conguagliati alla superficie con la recisione dei nodi.

Per legnami grossolanamente squadrati si intendono quelli lavorati a sega o ad ascia, a facce
spianate senza scarnature e con gli spigoli che non presentino smussature maggiori del settimo
della larghezza dei pezzi.

Per legnami squadrati con tolleranza di smusso si intendono quelli che sono stati ridotti a sezione
rettangolare in modo da risultare con facce perfettamente piane, ma con smussatura agli spigoli
non maggiore del ventesimo della larghezza.

Per quelli a spigolo vivo non é tollerata alcuna smussatura agli spigoli.

| paletti di castagno o di altra essenza forte per palizzate dovranno essere appuntiti dell'altezza di
ml. 1,50 - 1,60 con diametro in punta non inferiore a cm. 10/12 compreso I'abbruciamento o
I'incatramatura della punta nella parte da interrare e per una altezza di circa cm. 50.

M) Sementi, piante e talee forestali

Le piantine sia di resinose che di latifoglie, le talee e le sementi sia di erbacee che di arbustive
dovranno essere di essenze adatte alla stazione climatica, al terreno e appartenenti alla flora
autoctona del luogo. Esse dovranno provenire da vivai forestali oppure per taleggio da piante del
luogo; le sementi dovranno essere reperite tra quelle comunemente in commercio.

Articolo 43 - MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
A) Scavi
Gli scavi saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni, salvo le eventuali
varianti che 'Amministrazione appaltante credera di adottare.
L'Amministrazione si riserva il diritto di disporre affinché il materiale di risulta dello scavo sia
condotto a rifiuto od a deposito in zona che indichera, di volta in volta, la Direzione dei Lavori.
Sono a totale carico dell'lmpresa esecutrice le indennita da corrispondere ai proprietari od ai
conduttori delle proprieta per 'abbattimento delle piante nella sede dei lavori, per frutti pendenti,
per i depositi temporanei o permanenti di terra, pietrame, gabbioni, ecc., per passaggi di mezzi di
trasporto e per ogni altro danno.
B) Riporti in terra ed arginature



| vani circostanti i manufatti verranno riempiti diligentemente con le materie migliori, sane ed aride
provenienti dagli scavi, opportunamente vagliate o con materie prese fuori dal lavoro.

| iempimenti dovranno eseguirsi con la precauzione di caricare uniformemente le murature cosi
da evitare sfiancature e deterioramenti alle medesime e di non caricare le tubazioni dei pubblici
servizi di acqua, gas, ecc. in modo da deformarne lI'andamento o da provocarne la rottura.

La terra sara proveniente dagli scavi aperti per i canali e le tubazioni o da altre zone che la
Direzione dei lavori, su segnalazione dell'Appaltatore, indichera di volta in volta a suo giudizio
insindacabile.

La terra per costruzione di arginature, ecc. dovra essere accuratamente spurgata dalle erbe, dalle
radici e da ogni sostanza vegetale, nonché dalla sabbia e dovra provenire da cave di gradimento
della Direzione dei Lavori. La terra da impiegare dovra essere sminuzzata e disposta in strati a
cordoli regolari, orizzontali, alti non piu di cm. 30, ben battuti con adeguati mezzi meccanici.

La Direzione dei Lavori potra ordinare che i cordoli vengano eseguiti con spessore minore, qualora
ritenga, a suo giudizio insindacabile, che il costipamento del rinterro avvenga in modo insufficiente
e cio senza che I'Impresa appaltatrice possa avanzare pretese di ulteriori compensi. | nuovi argini
dovranno, per la parte interna e superiore, essere scrupolosamente rinzollati. A tal uopo
I'Appaltatore, prima degli scavi e dei sovralzi, dovra provvedere a togliere le zolle dalle superfici da
lavorare e ad accatastarle in luogo idoneo, avendo cura che le radici delle erbe abbiano a soffrirne
il meno possibile.

Appena sara stato eseguito il sovralzo ed il terreno avra avuto il primo assestamento, le zolle
dovranno essere riprese e sistemate nelle scarpate del canale e superiormente alle parti
sovralzate. In tale operazione I'Appaltatore dovra badare a che le erbe abbiano ad attecchire e
percid dovranno essere abbondantemente bagnate e dovranno essere sostituite quelle parti di
manto erboso che risultassero disseccate.

Le arginature dovranno avere le altezze previste dal progetto all'atto del collaudo; a tal fine,
prevedendo un naturale assestamento del terreno, I'lmpresa esecutrice dovra aver cura di
costruire le arginature di altezza maggiore, in modo da assicurare nel tempo una quota della
sommita non inferiore a quella prevista.

Sono a totale carico della Impresa esecutrice le indennita da corrispondere ai proprietari e
conduttori dei fondi, per l'abbattimento di piante per danni a frutti pendenti, per i depositi
temporanei di terra, per passaggio di mezzi di trasporto e per ogni altro danno eventualmente
provocato.

Nel prezzo di elenco é compreso ogni altro onere derivante dallo scavo della terra, dal carico, dal
trasporto, dallo scarico, la regolarizzazione dei terrapieni e delle cave, il costipamento e la
profilatura dei cigli.

C) Riporti in ghiaia a formazione rilevati o cassonetti stradali

Ogni strato sara messo in opera con un grado di compattazione pari ad almeno al 90% del valore
teorico dalle prove Proctor modificato (ASTM D 1557). La compattazione dovra essere condotta
con metodologia atta ad ottenere un addensamento uniforme. A tale scopo, i mezzi dovranno
operare con sistematicita lungo direzioni parallele in senso longitudinale al fronte di dimensioni
maggiori, garantendo una sovrapposizione fra ciascuna passata e quella adiacente pari al 10%
della larghezza del mezzo costipante.

Il materiale andra disposto per strati successivi non superiori a cm 30 e compattato mediante rulli
vibranti con peso tra 11 e 16 ton. o rulli statici di peso superiore.

Per opportune necessita di sicurezza nel caso di lavorazioni in prossimita del ciglio delle scarpate
stradali e in spazi di lavoro esigui, qualora si ravvisi una situazione men che di massima sicurezza
per gli operatori e per i mezzi, si utilizzeranno mezzi di compattazione leggeri, quali piastre vibranti
o costipatori vibranti azionati a mano.

In ogni caso, deve ritenersi esclusa la possibilita di compattazione con pale meccaniche e benne
limitandone l'utilizzo alla superficie delle eventuali scarpate.

Il materiale costituente il riporto in "ghiaia in sorte di flume" potra essere movimentato dal torr.
Baganza nel tratto cittadino secondo le disposizioni che verranno impartite dalla DL.



D) Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di pavimentazioni e di murature e le rimozioni devono essere eseguite con ordine e
con le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, da
non danneggiare le opere che devono essere conservate, e da non deteriorare i materiali risultanti
i quali tutti devono ancora potersi reimpiegare utilmente, restando I'Appaltatore responsabile verso
I'Amministrazione di ogni inadempienza.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni dovranno essere trasportati a rinterro od a rifiuto
alle pubbliche discariche se non previsto diversamente.

Con i prezzi stabiliti in elenco sono compensate tutte le suddette operazioni.

E) Opere in pietrame ciclopico

Dovra essere di arenaria proveniente da cava, dovra essere rispettata la pezzatura prevista in
progetto; gli interstizi fra masso e masso delle parti in elevazione dovranno essere intasati con
terreno vegetale atto a permettere I'espandersi del successivo rinverdimento con talee dell’opera
realizzata.

Per la realizzazione della fondazione dovra essere preventivamente deviata la corrente fluida al
fine di realizzare uno scavo di forma regolare che permetta una agevole misurazione dagli addetti
alla contabilizzazione; lo scavo sara successivamente riempito con i massi previsti che dovranno
essere adeguatamente sistemati al fine di costituire un solido appoggio ai vari strati costituenti
I'elevazione della scogliera.

La Direzione Lavori potra richiedere il completo esaurimento dell'acqua nello scavo anche
mediante l'ausilio di pompa con adeguata portata;

L'elevazione della scogliera dovra essere eseguita sistemando i massi in modo da ridurre al
minimo gli interspazi con il lato piu pianeggiante verso l'esterno anche per scogliere non
facciavista; l'allineamento e la quota della sommita saranno costantemente controllati mediante
traguardi e modine appositamente predisposte.

Gli interstizi fra masso e masso delle difese in massi delle quali & previsto l'intasamento dovranno
essere completamente saturate di conglomerato cementizio e stuccate nella parte a vista |l
calcestruzzo preconfezionato, all'ingresso in cantiere, dovra essere accompagnato da regolare
bolletta nella quale risulti indicato il volume fornito e la sua resistenza caratteristica a 28 gg.

F) Opere di ingegneria naturalistica

Le opere dovranno essere eseguite come indicato nell’elenco prezzi.

In taluni casi si provvedera a porre in opera materiale legnoso reperito in loco secondo le
indicazioni della Direzione Lavori;

Articolo 44 - PROVE SUI MATERIALI
In relazione a quanto é prescritto nei precedenti articoli sulla qualita e le caratteristiche dei
materiali per la loro accettazione, I'lmpresa sara obbligata a prestarsi, in qualsiasi momento, alle
prove sui materiali impiegati o da impiegarsi, che la Direzione Lavori riterra opportuno effettuare
nonché al prelevamento di campioni dei materiali stessi, da sottoporre, a sue spese, ad esame
presso i laboratori sperimentali autorizzati.

Articolo 45 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Per tutte le opere dell'appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure
geometriche, escluso ogni altro metodo.
in particolare si conviene quanto appresso:

a) Demolizioni

Il volume e la superficie di una demolizione parziale o di un foro vengono calcolati in base alle
misure indicate sul progetto di demolizione e, in mancanza, in base alle misure reali, rilevate sul
posto in contraddittorio.

Nel caso di demolizioni totali di fabbricati il volume & da valutare vuoto per pieno, dal piano di



campagna alla linea di gronda.

La misurazione vuoto per pieno sara fatta computando le superfici esterne dei vari piani con
I'esclusione di aggetti, cornici e balconi e moltiplicando queste superfici per le altezze dei vari piani
misurate da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sara preso come limite superiore di altezza
il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di copertura del tetto.

| materiali di risulta sono di proprieta del Committente, fermo restando I'obbligo dell'Appaltatore di
avviare a sue spese tali materiali a discarica.

Le demolizioni in breccia verranno contabilizzate tenendo conto, oltre che della superficie anche
della profondita effettiva della demolizione.

b) Scavi

SCAVI IN GENERALE

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in
base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

gli scavi di fondazione saranno valutati su un volume ottenuto dal prodotto dell'area di base della
fondazione stessa per la profondita misurata sotto il piano degli scavi di sbancamento,
considerando le pareti perfettamente verticali.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i prezzi fissati per tali opere nell'Elenco prezzi allegato al
contratto; essi saranno valutati sempre come se fossero stati eseguiti a pareti verticali ritenendosi
gia compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni onere di maggiore scavo.

Per gli scavi di fondazione da eseguire con limpiego di casseri, paratie o simili strutture, sara
incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. |
prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai
volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello
stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna zona,
dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.
SCAVI PER RISAGOMATURA SEZIONI D’ALVEO

Il volume verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate. |l prezzo dello scavo di
sbancamento e risagomatura d’alveo & comprensivo dell’onere della sistemazione del materiale di
risulta secondo le disposizioni impartite dalla D.L..

SCAVI PER IMBASAMENTO DI OPERE IN GABBIONI O IN PIETRAME

Scavi per 'imbasamento di opere in gabbioni o in pietrame (se non gia compresi nella voce del
specifica in elenco prezzi): saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali della larghezza,
lunghezza e profondita del manufatto, ritenendosi gia compensato con il prezzo unitario di elenco
ogni maggiore scavo. Il prezzo dello scavo &€ comprensivo dellonere della sistemazione del
materiale di risulta secondo le disposizioni impartite dalla D.L..

SCAVI PER CANALI E FOSSI DI SCOLO

Gli scavi saranno valutati a metro lineare secondo la tipologia di sezione prevista in progetto Nel
prezzo offerto € da ritenersi compensato I'onere della sistemazione del materiale di risulta
secondo le disposizioni impartite dalla D.L..

c) Opere in pietrame per difese

Il pietrame di cava per difese radenti, platee, o altre opere di difesa verra valutato a metro cubo in
opera mediante misurazione entro le sezioni di scavo.

Oltre alla misurazione geometrica le opere in pietrame dovranno corrispondere ad un peso per
unita di volume non inferiore a 1,7 ton. al metro cubo, detta verifica avverra a discrezione della D.L
mediante lo smontaggio e la ricostruzione di mc. 50,00 di opera finita ogni 1.000 metri cubi con
trasporto del materiale alla pesa piu vicina, previa approvazione della D.L., con, sempre a
discrezione della D.LL., una verifica anche per quantitativi inferiori.

Gli oneri derivanti da dette verifiche (smontaggio, caricamento su autocarro, trasporto in andata e
ritorno, pesatura e ricostruzione) sono da ritenersi compresi nel prezzo unitario del materiale.

Le opere realizzate con pietrame recuperato sul posto verranno valutate a metro cubo secondo le
dimensioni dell’opera realizzata. |l pietrame da recuperare e impiegare nella costruzione delle



difese dovra avere un volume maggiore di mc. 0,80.

d) Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e cespugli (con diametro fino a 7cm a
1,3 m dal suolo): a compensazione sara valutata a misura eseguita per proiezione su un piano
orizzontale intendendosi quindi gia compensate nel prezzo le pendenze di argini e versanti

Articolo 46 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI
| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a misura e le somministrazioni risultano
dall'elenco che segue.
Detti prezzi comprendono.
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, le eventuali perdite, sprechi, ecc.,
nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per la fornitura, la riparazione, la sostituzione di
attrezzi ed utensili del mestiere e per le assicurazioni obbligatorie e volontarie;
c) per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per i mezzi d'opera, per le forniture occorrenti e
per la loro lavorazione ed impiego, per le indennita di cava, di passaggio, di deposito, di cantiere,
di occupazioni temporanee diverse, per la apertura di carraie di servizio, il trasporto e scarico in
ascesa e discesa, per esaurimento di acqua negli scavi, ecc. Detti prezzi comprendono, inoltre, la
costruzione di canali fugatori e deviatori che I'lmpresa o la Direzione Lavori ritenessero necessari
per liberare dall'acqua la zona dei lavori, le armature e puntellamenti degli scavi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per quanto riguarda gli scavi e le demolizioni devono intendersi compensati anche tutti gli oneri
derivanti dal carico, trasporto su autocarro trasporto e scarico delle materie scavate non idonee
per l'arginatura e quelle in esubero, compreso quelle ottenute dalle demolizioni e rinvenute,
dipendentemente dalla loro natura e qualita che rimarranno a disposizione dell'impresa che dovra
a sua cura e spese trattarle come quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia.
Con i prezzi di elenco I'Appaltatore deve ritenere compensati inoltre i seguenti oneri:
-lo scavo, il deposito, I'abbattimento di piante nel luogo dei lavori,
-l'occupazione di suolo pubblico e privato, le indennita di passaggio, di frutti pendenti, ecc.;
-il taglio di piante, cespugli, I'estirpazione di ceppaie, radici, erbe, ecc. nelle cave e dove dovranno
essere costruite le opere;
-lo scavo della terra, per realizzare piazzuole di lavoro, ecc.., il carico sui mezzi ed il trasporto a
rifiuto;
-la regolarizzazione delle scarpate e del piano di cava;
- la sistemazione dei materiali sul luogo dell'impiego, compresa la eventuale costruzione di ponti di
servizio per l'attraversamento dei corsi d'acqua e di rampe di ascesa e discesa.
Tutti i prezzi unitari del seguente elenco sono soggetti alla deduzione del pattuito ribasso d'asta,
per l'intero loro importo. | prezzi di elenco, diminuiti del ribasso e sotto le condizioni tutte del
presente Capitolato, si intendono accettati dalla Impresa in base a valutazioni di sua convenienza,
a suo rischio e, quindi, sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

Articolo 47 - COMPENSO ALLA MANO D'OPERA

Poiché in sede di analisi dei prezzi, I'Amministrazione ha tenuto conto, relativamente al costo della
mano d'opera, delle tariffe sindacali di categoria, I'l'mpresa é tenuta ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; & altresi responsabile in solido della
osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per
le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici.

Inoltre l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente



all'amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

| suddetti obblighi vincolano la Impresa anche nel caso essa non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse.

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai precedenti articoli, la Stazione appaltante
medesima comunica alla Impresa ed all'lspettorato del Lavoro le inadempienze accertate e
procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di
cui sopra, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.

Il pagamento alla Impresa delle somme cosi accantonate e della rata di saldo non sara effettuato
sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato
corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, I'lmpresa non pud opporre eccezioni alla Stazione
appaltante, né chiedere risarcimento di danni.

Articolo 48 - VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLE OPERE

La qualita delle opere, ai fini del’applicazione dei prezzi di contratto e delle eventuali riduzioni
come previsto dall’art. 15 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n°® 145), sara valutata dalla
Direzione dei lavori con attrezzature apposite usate direttamente o da societa esperte con
certificazione dei risultati delle misurazioni effettuate; tali accertamenti saranno svolti, in linea
generale, sulla base dei contenuti delle Norme Tecniche in vigore.

Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse
da quelle indicate nelle Norme ma che garantiscano migliori risultati nella valutazione della qualita,
la Direzione dei Lavori potra usare tali attrezzature o metodologie senza che I'appaltatore possa
obiettare alcunché nelle eventuali penali che conseguiranno dalle misurazioni effettuate.

ONERI DELL’IMPRESA

Sono a carico delllmpresa e compensati nel prezzo dei rilevati tutti gli oneri, prescrizioni e
modalita esecutive precedentemente descritte, oltre ai seguenti:

- la cernita e la preparazione delle terre da portare in rilevato;

- 'eventuale espurgo e bonifica delle superfici interessate dai rilevati anche da eventuali trovanti in
cls. ed in muratura;

- il carico sugli automezzi, il trasporto e lo scarico a pié d’opera delle terre necessarie per la
realizzazione dei rilevati;

- la costruzione ed il mantenimento delle piste e strade da utilizzare per il trasporto delle terre e
degli altri materiali occorrenti &€ a carico dell'mpresa; all'ultimazione dei lavori dovra provvedere a
sua cura e spese al ripristino delle vie di transito utilizzabili, alla demolizione di quelle non
utilizzabili ed agli eventuali indennizzi a terzi.

- il compattamento dei rilevati, costruiti mediante mezzi idonei quali i rulli,

- lattrezzatura spruzzante costituita da autocarri distributori a pressione o ad altra attrezzatura
adatta per l'innaffiamento delle terre da porre in costruzione, in caso esse si presentino troppo
asciutte e cio ad esclusivo giudizio della D.L. e nelle piste di transito sia nell'ambito del cantiere sia
nelle zone di prelievo delle terre;

- Qualora, in dipendenza dei lavori appaltati, sia necessario provvedere alla deviazione o
interruzione, anche parziali, di strade, I'lmpresa dovra garantirne la viabilita. Sono pertanto a suo
carico tutti gli oneri prescritti dalle vigenti disposizioni affinché non abbiano a verificarsi danni alle
persone od alle cose, ritenendosi I'Amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilita al
riguardo;



TABELLA PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
«A» ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5
n. Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori In Euro In %
1 OGS - Taglio vegetazione, scavi di risagomatura alveo e sbancamento, difese in 143.043,03
pietrame, drenaggi, fossi
2
3
4
4a *) *)
4b
5
6
7
8
9
10
11
lla
11b
llc
12
13
14
14a
15b
15
16
17
Parte I - Totale lavori A MISURA|  143.043,03
18
19
20
Parte 2 - Totale lavori
a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 +2)|  143.043,03
1
2
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA
3
4
5
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO, 2.563,77
6
7
Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza
b) Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 +2 + 3) 2.563,77
TOTALE DA APPALTARE (somma dia+b) 145.606,80




TABELLA «B» - MODELLO DI CARTELLO INDICATORE

Ente appaltante: AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Servizio coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza
Sede di Parma

Progetto esecutivo:

LAVORI DI: Interventi urgenti di messa in sicurezza nel bacino collinare dei torrenti Taro,
Ceno e Stirone.
CODICE: 15790

IMPORTO COMPLESSIVO €: 180.000,00 IVA compresa

Progetto  esecutivo  approvato con  determinazione del Responsabile del Servizio
n. del

Progettista:
Ing. Alessandro Bacchi, Dott. Antonio Cassani, Arch. Simona Patrizi, Dott.ssa M. Francesca Anzolla
Direzione dei lavori:

Coordinatore per la sicurezza sul
cantiere in fase di progettazione:

Coordinatore per la sicurezza sul
cantiere in fase esecutiva:

Durata stimata in uomini/gg.: I:I Notifica preliminare in data: |
Responsabile Del Procedimento: Ing. Gabriele Alifraco
IMPORTO DEL PROGETTO: € 180.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € 145.606,80
ONERI PER LA SICUREZZA: € 2.563,77
IMPORTO DEL CONTRATTO: € Euro )
Gara in data , offerta di Euro pari al ribasso del ___ %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori dell_ categori_: , classifica .000)
, classifica .000)
, classifica .000)

direttore tecnico del cantiere:

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso
Servizio coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza - Sede di Parma

telefono: 0521 788711 fax: 0521 772654 E-mail: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it

i Necessaria per la compilazione delle schede da trasmettere all’Osservatorio dei contratti pubblici.



