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RIFERIMENTI NORMATIVI

. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come
modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e che nel prosieguo assumera la
denominazione di Codice;

. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs
163/2006, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in vigore e che nel prosieguo
assumera la denominazione di Regolamento;

. Legge 14 giugno 2019, n°55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
I'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito
di eventi sismici” e ss.mm.;

. Legge 14 settembre 2020, n° 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitale”;

. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

. Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti
ancora in vigore, che nel prosieguo assumera la denominazione di Capitolato generale;

. D.M. del MIT n. 49/2018 “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia;

. D.M. del MIT del 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle “Norme tecniche per le

costruzioni””;

. Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e ss.mm. — Norme per la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica;

. D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 concernente gli schemi di contratti tipo per le garanzie
fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;

. Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni
per le zone sismiche” e ss.mm.;

. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita” e s.m.i.;



Oggetto : Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento degli eventi di piena per la messa in sicurezza dei territori e
finalizzati al miglioramento dell’assetto idraulico - bacino Ildice

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - Pag. 3

PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 — NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 — Oggetto dell'appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria che concorrono al
miglioramento della sicurezza idraulica nel Torrente Idice e suoi affluenti di competenza dell’Agenzia
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale E
Protezione Civile Distretto Reno - Ufficio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna. Comuni
interessati: San Benedetto Val di Sambro (BO), Monghidoro (BO), Loiano (BO), Monterenzio (BO),
Pianoro (BO), San Lazzaro di Savena (BO), Castenaso (BO), Ozzano dellEmilia (BO), Budrio (BO),
Molinella (BO), Medicina (BO), Argenta (FE);

Gli interventi riguardano essenzialmente:
A. Eliminazione criticita in corrispondenza delle arginature di seconda categoria quali:
A.1 bioturbazioni dei rilevati arginali,
A.2 erosioni della bassa sponda
A.3 abbassamenti della quota di sommita arginale;
A.4contropendenze delle aree golenali
B. Taglio e pulizia della vegetazione
C. Ripristino delle opere in conglomerato cementizio ciclopico
D. Ripristino e risanamento parti in calcestruzzo armato
E. Ripristino parti in muratura e pietrame
F. Risagomatura dell’alveo a monte e valle delle opere

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare |l
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche e qualitative previste dal progetto definitivo, del quale
l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Le voci elencate negli elaborati
progettuali sono puramente indicative delle tipologie di lavorazioni, mentre le quantita indicate potranno
subire variazioni nella fase esecutiva, compatibilmente con il quadro economico parte integrante del
progetto.

3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore & sia la realizzazione finale dei lavori
privi di ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami
progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle
singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni provvisionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della
loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui proprieta ed interessi che possano essere coinvolti dai
lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalita, rispettando ogni normativa, uso e prassi applicabile.

4. L’intervento in oggetto concorre alla manutenzione straordinaria delle opere idrauliche del territorio
bolognese e per piccole porzioni anche ferrarese e ravennate, previste nellarco temporale di un
quadriennio (indicativamente 2022-2025), unitamente agli interventi denominati “Interventi di
manutenzione straordinaria delle opere idrauliche strutturali ai fini della messa in sicurezza territoriale”
per i bacini “Idice” — “Reno” — “Savena Abbandonato — Diversivo - Navile” — “Samoggia”

Art. 2 — Ammontare dell’appalto

—_

. L’importo dei lavori posti a base di gara & definito come segue:

Importi in euro Colonna a) Colonna b) Colonna a +b

Importo lavori, compresi | Oneri per la sicurezza non | TOTALE
costi della manodopera | soggetti a ribasso
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(art. 23, comma 16 del
Codice)
1 €797.934,14 € 4.342,99 € 802.277,13
IMPORTO TOTALE € 802.277,13

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), decurtato del
ribasso percentuale offerto e aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza di cui al comma 1,
colonna b); alle singole lavorazioni e/o forniture dell'elenco prezzi posto a base di gara deve essere
applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

3 L'importo contrattuale & comprensivo dei costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 16
dell’'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 s.m. e degli oneri aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10.

Art. 3 — Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto di appalto & stipulato a misura, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
sottoscritto in modalita elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs.
50/2016 s.m.i..

2. Si potra stipulare il contratto entro 12 mesi dall’aggiudicazione.

3.L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 ed
alle condizioni previste dal presente capitolato speciale.

4. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi
unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita
eseguite.

5. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
modifiche contrattuali, varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

6. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla
Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente
Capitolato speciale.

Art. 4 — Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo allegato A, i lavori sono classificati come
segue:

Appalto da stipulare a misura

Lavorazioni Categoria Classifica | Importo comprensivo Oneri manodopera
computate tutte a costi della sicurezza (Euro)
misura, consistenti manodopera e oneri (Euro)

in: sicurezza (Euro)

Manutenzione €4.342,99 | €184.146,28

T Prevalente 0OG8 Il € 802.277,13
straordinaria

Art. 5 — Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Ai sensi dell'art 43, comma 8, del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all’articolo 106 del D. Lgs.
n.50/2016, i gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella “A”, allegata al presente capitolato
speciale quale parte integrante e sostanziale.
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Art. 6 — Adeguata attrezzatura tecnica

1 Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti
di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs. n. 17/2010 in possesso dei requisiti stabiliti
dalle norme vigenti.

2 Poiché le lavorazioni da eseguirsi potranno essere svolte per alcuni tratti di fiumi e in alcuni periodi
dell'anno solo con le macchine posizionate in sommita arginale, poiché la lunghezza argine—sponda
supera i 14 metri, sono richieste macchine dotate di potenza adeguata e con braccio meccanico di
lunghezza superiore o uguale ai 15 metri operativi.

3 Al fine di evitare potenziali ostruzioni delle sezioni attive dei corsi d’acqua oggetto di manutenzione, le
macchine destinate al taglio di vegetazione dovranno esser dotate di trinciatori forestali che producano
trinciatura minuta.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 — Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 — Documenti che fanno parte del contratto e normativa applicabile

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il presente capitolato speciale di appalto (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);

b) [I'elenco dei prezzi unitari;

c) il computo metrico estimativo (ex art. 32 comma 14-bis del Codice), il cui valore & puramente
indicativo delle tipologie di lavorazioni, le cui quantita potranno essere rimodulate in fase di
consegna dei singoli Ordini di Servizio funzionali al’esecuzione degli interventi;

d) il piano di sicurezza e di coordinamento generale, nonché le proposte integrative al predetto piano,
se accolte dal Coordinatore per la sicurezza.

2. Fanno parte del contratto d’appalto, e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, ancorché non
materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante e controfirmati dai
contraenti, i seguenti documenti:

a) larelazione generale e gli altri elaborati del progetto definitivo;

b) il piano operativo di sicurezza;

c) le polizze di garanzia;

d) [lofferta tecnica ed economica e le dichiarazioni rese dall’Appaltatore a corredo della domanda e
dell’'offerta in sede di gara;

e) il Patto d’integrita sottoscritto dall’Appaltatore, come approvato dalla Regione Emilia-Romagna con
deliberazione di Giunta Regionale n. 565 del 13/04/2022.

3.Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in

particolare:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
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- la Legge n. 120 dell’11/09/2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitali»”;

- il D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;

- il Decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;

- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore, per quanto
non in contrasto con il presente Capitolato speciale d’appalto e non previsto da quest’ultimo.

4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti
il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’'aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del
subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice
dei contratti pubblici;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 9 — Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La stipula del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore in sede di gara dovra dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli
atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta esecuzione dei lavori, con
espressa accettazione degli stessi.

3. L’Appaltatore dichiara altresi di essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e
di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sullandamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento, dei
materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione
dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull’esecuzione dell'opera;

- avere accertato le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza di discariche
autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovra intervenire;

- aver effettuato una verifica della disponibilitd della manodopera necessaria per 'esecuzione dei lavori, oggetto
dell’appalto, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori
posti in appalto;

- accettare, senza alcuna condizione o riserva, alle stesse condizioni contrattuali, le eventuali modifiche derivanti
da quanto esposto al precedente punto;

- avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato, in modo particolare quelle
riguardanti gli obblighi e responsabilita dell'Impresa.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o
sopravvenienza di elementi ulteriori.

4. Durante il periodo di validita del contratto, la fase esecutiva degli interventi sara articolata per singoli Ordini di

Servizio che, compatibilmente con quanto definito dagli elaborati progettuali e dal presente capitolato speciale

d’'appalto, conterranno lindicazione nel dettaglio delle lavorazioni da eseguire, dellubicazione e dei tempi di

esecuzione e le eventuali autorizzazioni ambientali o pareri funzionali all’esecuzione dello specifico ordine, che

sara cura della Stazione Appaltante acquisire prima dellemanazione dellordine medesimo. Gli “ordini di

Servizio” afferenti le singole annualita di validita del contratto saranno compatibili con le risorse finanziarie

disponibili nell’anno di riferimento e specificate all'art. 20.

5. L'impresa, per l'intera durata contrattuale, sara tenuta inoltre a monitorare le eventuali situazioni di criticita e
relative evoluzioni consultando le allerte meteo e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito:
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it € a vigilare di conseguenza I'area di cantiere anche in
considerazione delle lavorazioni in corso, adottando gli accorgimenti necessari per evitare situazioni di
pericolo.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore. Cessione e trasformazione d'azienda

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs
50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni
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altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110 del Codice dei contratti

pubblici alle condizioni e con le modalita ivi previste.

2. Se l'appaltatore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di una

impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs 50/2016.

Art. 11 — Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui allarticolo 2 del D.M. 145/2000; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra

notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente comunicata alla

Stazione appaltante.

Art. 12 — Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali € componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo

stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano la normativa vigente in materia, tra cui il
D.M. n. 49/2018, le NTC 2018, il DPR 207/2010 per le parti in vigore e gli articoli 16 e 17 del capitolato

generale d’appalto.

CAPO 3 — TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 — Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione del contratto ha inizio entro 45 giorni dalla stipulazione dello stesso, in seguito a consegna
formale risultante da apposito verbale, redatto ai sensi dell’Art. 5 del D.M. del M.1.T. n. 49/2018,
contestualmente all’emissione del primo ordine di Servizio controfirmato dall’appaltatore.

E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna anticipata dei lavori o parte
degli stessi prima della stipulazione del contratto, ai sensi del art. 32, comma 8 e comma 13 del D.Lgs.
n. 50/2016.

3. L’appalto ha durata di 1150 gg naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna lavori

e, dovranno essere conclusi preferibilmente entro il 31/12/2025. Durante ciascuna annualita, i lavori da
realizzare saranno avviati a seguito della consegna di singoli Ordini di Servizio (con grave

inadempimento in caso di mancato rispetto dei tempi indicati per la durata della lavorazione), contenenti
gli elaborati di cui all'art. 9, comma 4, del presente Capitolato, nonché le tempistiche da rispettare-
Per ogni singolo Ordine di Servizio, il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in
cui deve presentarsi per ricevere e controfirmare I'ordine medesimo, anticipando le indicazioni di
dettaglio di cui all’art. 9, comma 4.
. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la
Direzione lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15
(quindici) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto € facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e

incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale

maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dellappaltatore. Se & indetta una nuova

procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, 'appaltatore & escluso dalla partecipazione in
quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.
. L’Appaltatore, a seguito della ricezione dei vari Ordini di Servizio, dovra presentare la documentazione
necessaria ivi richiesta (aggiornamento del Piano operativo di sicurezza, il proprio programma esecutivo,
ulteriori dichiarazioni richieste dalla Stazione Appaltante).



Oggetto : Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento degli eventi di piena per la messa in sicurezza dei territori e
finalizzati al miglioramento dell’assetto idraulico - bacino Ildice

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - Pag. 8

7.

SEN

Per I'intera durata del contratto I'appaltatore dovra garantire inoltre la disponibilita ad intervenire per la
realizzazione di lavorazioni previste nel progetto, per far fronte al sopraggiungere di criticita puntuali
improvvise nelle aree individuate nel progetto definitivo, ad esempio a seguito di eventi emergenziali che
creino danneggiamenti alle opere strutturali per cui & necessario intervenire con immediatezza anche
senza previo invio formale del’Ordine di Servizio, la cui contabilizzazione sara successivamente
regolarizzata.

Art. 14 — Termini per l'ultimazione dei lavori

L’appalto ha durata di 1150 gg naturali e consecutivi e riguarda lavori di manutenzione straordinaria da
esegquirsi per singoli Ordini di Servizio con decorrenza dal verbale, di consegna lavori e, dovranno essere
conclusi preferibilmente entro il 31/12/2025. Ogni ordine di Servizio verra emesso tenendo in
considerazione del rispetto dei vincoli ambientali e di altra natura in considerazione dei luoghi di
esecuzione dei lavori e verra controfirmato dall’appaltatore. In occasione delle consegne dei singoli Ordini
di | Servizio verra definito il tempo utile per l'ultimazione degli ordini stessi, i giorni sono intesi naturali e
consecutivi e vengono conteggiati dalla data di inizio dei lavori indicata nell’Ordine di lavoro fino al
completamento di conclusione dei lavori di ogni singolo Ordine di Servizio. | giorni comprendono i periodi
con andamento stagionale sfavorevole.

La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per eventuali
variazioni si fara riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.

Decorso il termine di scadenza del contratto di cui al comma 1, il medesimo si intende risolto di diritto a
prescindere dalla percentuale di lavori eseguiti. Saranno contabilizzati i lavori ritenuti ammissibili in
contabilita dal Direttore dei Lavori.

La data certificata di fine lavori dell’'ultimo Ordine di Servizio costituisce quella di ultimazione dei lavori.

La stazione appaltante non & responsabile dei lavori eventualmente eseguiti oltre il predetto termine di cui
al comma 4 che, fatto salvo le ulteriori violazioni di legge di cui I'appaltatore € responsabile, non potranno
essere contabilizzati e liquidati anche in annualita successive.

L’appaltatore deve avere la disponibilita dei mezzi e manodopera per garantire la possibilita di realizzare
le lavorazioni richieste anche contemporaneamente su piu cantieri, al fine di rispettare il termine di
ultimazione dei lavori stabilito al comma 1.

Art. 15 — Sospensioni e proroghe

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano

in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione dei lavori, d’ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore, pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante
in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., con indicazione delle
ragioni che hanno determinato l'interruzione, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui
esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza delle forze lavoro e dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini

fissati, puo chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse
purché le domande pervengano, salvo i casi debitamente motivati e documentati dall’appaltatore, prima
della scadenza del termine anzidetto; la risposta in merito all'istanza di proroga é resa dal RUP, sentito il
Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie

temporali intermedie eventualmente previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 17; in
tal caso per termine di ultimazione di cui all'articolo 14 si intende il termine intermedio previsto
dall’'articolo 16, comma 2, lettera d) e il periodo di proroga & proporzionato allimporto dei lavori per
l'ultimazione dei quali & concessa la proroga.

. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma

temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese o fornitori, se
esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo
imputabile a dette imprese o fornitori.
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Art. 16 — Penali in caso di ritardo — Premio di accelerazione

1. Ai sensi dell’articolo 113-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nel caso di mancato rispetto del termine
stabilito per l'ultimazione del singolo ordine di Servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
viene applicata una penale pari a 0,5 per mille del'ammontare netto del singolo Ordine di Servizio
medesimo. La misura complessiva delle penali irrogate non pud superare il 10% di detto ammontare
netto contrattuale. Se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta

percentuale trova applicazione I'articolo 43, in materia di risoluzione del contratto.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,

qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 2;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei

lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o

danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel

cronoprogramma dei lavori.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita,
qualora l'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale

successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione

ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. L'appaltatore predispone e consegna, entro 10 giorni dal ricevimento di ogni singolo Ordine di
Servizio alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione
alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione. Trova applicazione l'art. 14 del presente Capitolato speciale d’appalto, in particolare al
comma 2. Indicativamente la consegna dei lavori dovra avvenire non oltre 15 giorni dal ricevimento

dell’Ordine di Servizio.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e

in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di enti gestori di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione Appaltante, fermo restando quanto disposto all’articolo 27, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e

s.m.;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale

della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
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e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

3. Al programma esecutivo dovra essere allegato I'elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel
piano di affidamento, con riguardo ai servizi di trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento
di rifiuti, noli a caldo, servizi di autotrasporto e guardania di cantiere.

Art. 18 — Danni alle opere e cause di forza maggiore

1. In caso di danni alle opere o provviste, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di
forza maggiore, I'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare
'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. Quando invece i danni dipendono da
cause di forza maggiore, I'Appaltatore € tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni dal
verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei
Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed
osservazioni. Il compenso che la Stazione appaltante riconosce all’Appaltatore € limitato esclusivamente
allimporto dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

2. Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa
affidataria o delle persone delle quali essa € tenuta a rispondere.

3. Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili al’Appaltatore e
che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante
l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed
organizzativa.

CAPO 4 — DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 — Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, I'appaltatore
assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i.,
art. 3.

2. L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o piu conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa Poste ltaliane S.P.A., dedicati, anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

4. Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice
identificativo gara (CIG).
5. L’affidatario deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Art. 19-bis — Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici &€ prevista a favore
dell’Appaltatore la corresponsione di una somma a titolo di anticipazione del prezzo pari al 20%
dell'importo di contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori,
accertati dalla DL, con apposita attestazione. L'erogazione & subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa, conforme allo schema tipo 1.3 allegato al D.M. 31/2018 e su
accertamento da parte del RUP dell’effettivo inizio dei lavori, di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
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3. L’anticipazione &€ compensata mediante trattenuta sullimporto di ogni certificato di pagamento di un
importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima;
in ogni caso all'ultimazione dei lavori per ciascuna annualita I'importo dell’anticipazione deve essere
compensato integralmente.

Art. 20 — Contabilizzazione dei lavori e Pagamenti

. La contabilizzazione dei contratti a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo &€ determinato moltiplicando le quantita
rilevate per i prezzi offerti dall’appaltatore in sede di gara.

. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se I'appaltatore rifiuta di

presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti.

3. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d) del D.M. 49 del 2018, i pagamenti avvengono per stati di

avanzamento, a seguito di emissione del certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti,
contabilizzati ai sensi dell’articolo 27, comprensivi dei relativi importi per la sicurezza, al netto delle
trattenute e delle ritenute di garanzia di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nonché della
ritenuta di cui al comma 2 e della compensazione dell’anticipazione erogata ai sensi dell'articolo 35,
comma 18, D.Lgs. 50 del 2016 e s.m., di importo non inferiore a 150.000 e di lavori, al netto del ribasso
La somma dei certificati di pagamento al netto dell’IVA per ogni anno solare/periodo indicato in tabella
non pud di norma superare l'importo vincolato alla disponibilita finanziaria annuale secondo lo schema
allegato:

annualita 2022 +2023 annualita 2024 annualita 2025

Somma Certificati
di pagamento per | € 282.730,87 € 364.290,29 155.255,97

ogni annualita

Le disponibilita finanziarie non potranno essere anticipate rispetto ai periodi indicati in tabella.

Per esempio, nell’'anno 2023 potranno essere liquidate somme pari al totale dell'importo relativo al 2023 e
degli anni precedenti, solo qualora negli anni precedenti non siano stati erogati altri pagamenti.

4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sullimporto netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolarsi, nulla
ostando, in sede di liquidazione finale dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di regolare esecuzione di tutti gli Ordini di Servizio eseguiti, previo rilascio del Documento unico
di regolarita contributiva (DURC), in applicazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis, del Codice.

5. termini di pagamento degli acconti e del saldo sono cosi stabiliti:

- il certificato di pagamento relativo al singolo Ordine di Servizio &€ emesso entro 7 giorni dall’adozione di
ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), come previsto dal comma 1 dell’art. 113-bis del Codice dei
contratti pubblici;

- la disposizione del pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento avverra entro 60
giorni dalla data di emissione del certificato stesso, vista la particolare natura del contratto, nonché la
contabilita dell’intervento riferita a pit Ordini di Servizio;

- il certificato di regolare esecuzione &€ emesso entro tre mesi dalla data di conclusione dei lavori
dell’'ultimo Ordine di Servizio;

- il pagamento della rata di saldo avverra entro 90 giorni dal’emissione del certificato di regolare
esecuzione, previa costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da costituire
nella misura e nei modi previsti dall’art. 103, comma 6, del Codice dei contratti pubblici. Nel caso
'esecutore non abbia preventivamente presentato la garanzia, il termine di 90 giorni decorre dalla
presentazione della garanzia stessa.

6. Qualora i lavori previsti all'interno di un Ordine di Servizio rimangano sospesi per un periodo superiore a

45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il
pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.
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7. Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

8. Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in base allo stato d’avanzamento dei lavori.

9. Ai sensi dell'articolo n. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190,
che ha maodificato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mediante inserimento dell’articolo n. 17- ter, con |l
quale, nel disciplinare il nuovo meccanismo di assolvimento dell'lVA, denominato “split payment”, in sede
di emissione del titolo di pagamento in acconto e a saldo di fattura intestata alla Pubblica
Amministrazione, I'lVA & versata direttamente all’Erario e non piu all’Appaltatore.

Art. 21 — Revisione prezzi

In caso di variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei materiali, la revisione degli stessi ai sensi
dell'art.106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, opera nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 29 del
d.l. n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 25/2022 e s.m.i. nonché altra specifica
legislazione emanata in materia ed applicabile, non trovando applicazione I'art. 1664, primo comma, cod.
Civ.

2. F fattasalva la disciplina dettata da norme specifiche emanate in relazione a circostanze o periodi.

Art. 22 — Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma
1, lettera d), d.Igs. n. 50/2016; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto & disciplinata dall'art. 106 co. 13 del Codice dei contratti
pubblici.

CAPO 5 — GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 23 — Garanzie

Qualora richiesto dal bando di gara, l'offerta & corredata da una garanzia fideiussoria, denominata
“garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato nell'invito, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell’'offerente. La “garanzia provvisoria” € regolata dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i..

L'offerta € altresi corredata, a pena di esclusione, da una dichiarazione di impegno, da parte di un
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia
fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, qualora il
concorrente risulti affidatario.

2. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia
definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale, fatto salvo quanto previsto in caso di ribassi superiori al dieci o al venti percento. La
“garanzia definitiva” & regolata dall’art. 103 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata, su mandato irrevocabile, dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati, ferma restando la responsabilita solidale
tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento
e 'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante
ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice dei contratti pubblici. La cauzione definitiva &
progressivamente svincolata da parte dell'appaltatore secondo le condizioni e le modalita indicate all'art.
103 comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

3. Alla “garanzia provvisoria” e alla “garanzia definitiva” si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma
7, d.Igs. 50/2016 e s.m.i..

4. Le garanzie devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nel D.M. 19.1.2018, n. 31.

Art. 24 — Assicurazioni a carico dell’aggiudicatario

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore & obbligato, almeno 10 giorni prima
della consegna del contratto, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla



Oggetto : Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento degli eventi di piena per la messa in sicurezza dei territori e
finalizzati al miglioramento dell’assetto idraulico - bacino Ildice

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - Pag. 13

stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la
stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori. In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia & prestata, su mandato irrevocabile,
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati, ferma restando la

responsabilita solidale tra le imprese.
2. I massimali della polizza sopra citata sono i seguenti:

- a copertura dei danni ad impianti ed opere pari all’importo contrattuale (compresa I.V.A.)
- per danni ad impianti ed opere preesistenti Euro 100.000,00.
- responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori Euro 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del

certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di

ultimazione dei lavori.
4. La polizza assicurativa deve essere in tutto conforme al modello tipo di cui al D.M. vigente.

comporta I'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

danni causati dalle imprese subappaltatrici € subfornitrici.

CAPO 6 — DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 25 — Variazione dei lavori

L’'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche
contrattuali o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate
sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti

mediante un verbale di concordamento.

2. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sara a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino

dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

3. La Stazione Appaltante altresi, si riserva la facolta di modificare il contratto, senza una nuova procedura
di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m., per eseguire ulteriori
lavorazioni delle stesse tipologie e caratteristiche previste in appalto, in particolare: Ripristino delle opere
in conglomerato cementizio ciclopico, Ripristino e risanamento parti in calcestruzzo armato, Ripristino
parti in muratura e pietrame, Risagomatura dell’'alveo a monte e valle delle opere, Taglio e pulizia della
vegetazione, recupero erosioni golenali con realizzazione di difesa in massi con azione antierosiva, e
comunque che non apportino modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del

contratto.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 26 — Norme di sicurezza generali
1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza

e igiene.

2. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto

stabilito nel presente articolo.

Art. 27 - Cantieri temporanei o mobili

1. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/2008,
l'appaltatore & obbligato ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs. n.
81/2008 agli articoli 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei
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preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro dellimpresa affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano di
sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione), 102 (Consultazione dei rappresentanti
per la sicurezza).

2. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme del D.Lgs. 81/2008, anche quanto
disposto in materia dallart. 105 (Subappalto) del Codice dei contratti pubblici, in particolare
I'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

3. | richiami del successivo articolo 28 “Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di
sicurezza” a specifici articoli del D.Lgs. n. 81/2008 e n. 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di
quelle non espressamente citate.

Art. 28 — Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. E fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima della consegna del contratto, il piano operativo di
sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone
che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto
Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis D.Lgs. 81/2008 (Misure
di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili), al quale si richiede di allegare gli attestati di
formazione oltre all'elenco dei macchinari utilizzabili in cantiere. Il Piano operativo di sicurezza andra
aggiornato a seguito della consegna di ciascun Ordine di Servizio.

2. L’Appaltatore & tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti dei piani di sicurezza senza nulla
pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto o dal capitolato speciale d’appalto.

3. L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d’esecuzione o
al Direttore lavori gli aggiornamenti alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni
del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dellAppaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

CAPO 8 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 29 — Subappalto, sub-contratti e Patto di integrita

1. Il subappalto & consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice. Tale indicazione
lascia impregiudicata la responsabilita dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.

2. |l contratto di appalto non pud essere ceduto a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’art.
106, comma 1, lettera d), del Codice.

3. | sub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del citato
Codice, I'affidatario comunica alla stazione appaltante, per ogni sub-contratto che non costituisce
subappalto, I'importo e 'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio
della prestazione.

4. L’appaltatore & obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti apposite clausole
inerenti agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 assunti dalla
controparte e la risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento.

5. L’Appaltatore & tenuto a rispettare quanto sancito nel Patto d’integrita da lui sottoscritto, approvato
dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n. 565 del 13/04/2022.

6. Aifini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto I'appaltatore deve produrre la seguente
documentazione:

DOCUMENTAZIONE DELL’APPALTATORE

> Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto, corredata di copia fotostatica di un documento
di identita del sottoscrittore;

> Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente:

- la clausola contenente limpegno del subappaltatore e dell’appaltatore a garantire,
nell’esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto, i medesimi standard qualitativi
e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico
e normativo non inferiore a quello del contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi
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contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti
e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'appaltatore si impegna altresi a
corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, senza alcun ribasso. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell’autorizzazione da parte
della stazione appaltante;

- la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136
del 2010 e s.m., a pena di nullita e comunicazione del conto corrente dedicato del subappaltatore;

- la seguente clausola, a pena di nullita: “Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorita
Giudiziaria, il subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni
illecita richiesta di denaro o altra utilita ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso
dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.”

> Dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 e s.m., circa la sussistenza o meno di forme
di collegamento/controllo ai sensi dell’art. 2359 C.C. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione
deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, societa o consorzio;

> Dichiarazione dell’appaltatore, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 e s.m., attestante I'eseguita
verifica dell’idoneita tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalita di cui all’allegato
XVIl del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

> Dichiarazione dell’appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di
subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante
I'aggiornamento dello stesso, con impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei
lavori aggiornato al direttore lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.

DOCUMENTAZIONE DEL SUBAPPALTATORE

> Dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 e s.m., attestante I'assenza dei motivi di
esclusione di cui all’articolo 80, D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.;

> (se impresa subappaltatrice & una societa per azioni o una societa in accomandita per azioni o
una societa a responsabilita limitata o una societa cooperativa o consortile per azioni o a
responsabilita limitata) Comunicazione, resa ai sensi del DPCM 11 maggio 1991, n. 187, relativa alla
composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all’esistenza di diritti reali di
godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che
hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno antecedente la dichiarazione;

> (se subappalti di importo superiore ad € 150.000,00) Attestazione SOA;

> (se subappalti di importo inferiore ad € 150.000,00) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445
del 2000 e s.m., attestante il possesso dei requisiti speciali idonei ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs.
n. 50 del 2016 e s.m.;

> il POS, redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

> (se subappalti di importo di superiore a € 40.000,00) I'accettazione del Patto di integrita in materia
di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 565 del 13/04/2022.
3. | subaffidamenti relativi alle categorie sotto riportate sono soggetti al regime giuridico del
subappalto di cui al comma 1 e vanno autorizzati dalla Stazione appaltante:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi;

I. guardiania dei cantieri,
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4. Salvo quanto disposto al comma 2, non costituiscono subappalto le forniture senza
prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera, se singolarmente di importo inferiore al 2
per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell’'importo
de contratto da affidare. L’appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della
prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per 'esecuzione dell’appalto, il
nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati
nonché il rispetto dell’'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m.
da parte del subcontraente. Sono altresi comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a
tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

5. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come
attivita affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attivitd specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare
comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli
nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'lstituto
nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del
14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso
alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di

cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura
finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. | relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante
prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
6. L’appaltatore dovra indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere i nominativi delle
subappaltatrici nonché i dati attestanti il possesso della qualificazione richiesta; dovra munire tutto il
personale compreso quello del subappaltatore di cartellino di identificazione con i contenuti di cui
alla L. n. 136 del 2010 e s.m.i. e la Circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del 2011, con obbligo di
esporlo.

Art. 30 — Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante
per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. L'appaltatore & responsabile in solido con il subappaltore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di
cui al comma 13, lettere a) e c), dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, I'appaltatore & liberato
dalla responsabilita solidale di cui al primo periodo.

3. |l direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in
materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

4. |l subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo
dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

5. L’appaltatore & obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori apposite clausole
risolutive espresse, a pena di nullita assoluta dei contratti stessi, con la quale I'appaltatore e il
subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della legge
n.136/2010.

Art. 31 — Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non
nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016.
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L’appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture elettroniche quietanzate relative
ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate, nel caso non si proceda con il pagamento diretto.
L'appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il numero di CUP (codice
unico progetto) e CIG del lavoro.

CAPO 9 — CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 32 - Definizione delle controversie

L'accordo bonario € disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs. 50/2016; la transazione €& disciplinata dall'art.
208 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto che non si siano potute definire con
'accordo bonario e la transazione sono devolute al Giudice ordinario competente per territorio,
rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 33 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:

a)

9)
h)

nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

€ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

€ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica, nonché degli obblighi retributivi e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art. 34 — Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto, con le procedure dell’art. 108 del D.Lgs. n.

50/2016 che qui si intende interamente richiamato, senza necessita di ulteriori adempimenti, tra
l'altro, nei seguenti casi:

frode nell'esecuzione dei lavori;

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
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i)
)

k)

1)

proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, qualora venga nominato;
perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

mancata attivazione in tempo utile dell’appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini
contrattuali;

mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai subcontratti di cui all’art. 105,
comma 2, del D.Lgs.n.50/2016;

m) per ogni altra fattispecie prevista dalla normativa vigente sui lavori pubblici.

2.

La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista costituisce grave
inadempimento, pertanto la Stazione Appaltante intraprendera le azioni, con riferimento alle modalita
previste dalla vigente legislazione o normativa, per I'esecuzione d’ufficio o la risoluzione del
contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante € fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

L'appaltatore &€ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La risoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del
13 agosto 2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e in
contraddittorio con il medesimo.

A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvedera subito dopo l'adozione del
provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione
definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti
dall'importo della cauzione.

Ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante si avvale, salvi e
impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della facolta di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori oggetto di appalto.
L’affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall’originario aggiudicatario in sede in
offerta.

CAPO 10 — DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 35 — Ultimazione dei lavori - Conto finale

Alla conclusione dei lavori dell’'ultimo Ordine di | Servizio, il direttore dei lavori elabora il certificato di
ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 12 del DM del MIT n. 49/2018.

Il conto finale € redatto entro 30 giorni dalla data di conclusione dell’'ultimo Ordine di | Servizio
previsto.

Art. 36 — Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre
mesi dall'ultimazione dei lavori.
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2

b)

c)

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al contratto avvengono
con approvazione del predetto certificato, unitamente agli atti di contabilita finale.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione
di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino allemissione del certificato di collaudo
provvisorio o fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di collaudo (laddove previsto), anche in corso d’opera,
escluso unicamente I'onorario dell’organo di collaudo.

CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 37 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati col corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri gia

previsti dal presente Capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in
forza del Capitolato generale.

. L’Appaltatore €& responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare

e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’impresa affidataria o da altro tecnico

abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire, incaricato formalmente
dall'impresa.

. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dellAppaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
L’Appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

. L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

. Oltre agli oneri di cui al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e al presente capitolato

speciale, nonché a quanto previsto per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale, da
tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli
obblighi che seguono:

'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 14.1.2008 che verranno
ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla
stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura
portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di

acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per

d)

e)

I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione
notturna del cantiere;

'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
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dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

f) 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori.

g) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
h) gli attrezzi e le opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

i) i rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del certificato di regolare esecuzione;

j) le vie di accesso al cantiere;
k) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

) il passaggio, le occupazioni temporanee e il risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

m) la redazione degli elaborati finali (cosiddetti elaborati “come costruito” — “as built”) delle opere
realizzate, secondo gli standard formali che impartira il Direttore dei lavori. Detti elaborati devono
essere consegnati alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dall’'ultimazione dei lavori.

7. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali
per l'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il numero di targa e |l
nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. (art. 4 Legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.).

8. E a carico e a cura dell’affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

9. L’affidatario deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con riferimento alla

Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto
indicato nella allegata tabella «B», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 38 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte, diritti di segreteria e tasse - ivi comprese
quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. |l contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 39 - Rinvio normativo

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel contratto e nel presente capitolato speciale
d’appalto trovano applicazione le norme riportate all’inizio del presente capitolato, in particolare:
d.lgs.50/2016 e s.m.i., Legge n. 120/2020, NTC 2018, D.M. n. 49/2018, DPR 207/2010 per le parti
ancora in vigore, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, fra cui il DM
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19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei LL.PP.”, limitatamente
agli articoli non abrogati, e in quanto compatibili le norme del Codice civile.

Parte seconda
PRESCRIZIONI TECNICHE, MODALITA DI ESECUZIONE E NORME DI MISURAZIONE,
REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI, SPECIFICHE DI PRESTAZIONE E ORDINE
DA TENERSI NELLO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE LAVORAZIONI

TABELLA PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
«A» ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5

N. DESIGNAZIONE DELLE CATEGORIE (E SOTTOCATEGORIE)

OMOGENEE DEI LAVORI IN EURO IN %
1 TAGLI E OPERE VERDE 286.827,08 € 35,95
2 MOVIMENTI TERRA 33.108,25 € 4,15
3 MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE, OPERE IN 24,56
PIETRAME E OPERE INGEGNERIA NATURALISTICA 196.005,94 €
4 REALIZZAZIONE DI PISTE SU ARGINATURE 229.540,00 € 28,77
5 NOLI, MANODOPERA E OPERE COMPLEMENTARI 6,57
52.452,87 €
Parte 1 - Totale lavori A MISURA 797.934,14 €

Parte 2 - Totale lavori A CORPO 0,00 €

A) TOTALE IMPORTO ESECUZIONE LAVORI (BASE 797.934,14 €
D'AS\TA) (PARTI 1 + 2)
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA 4.342,99 €
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO 0,00 €
B) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 4.342,99€
(parti 1 + 2)
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) 802.277,13 €
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TABELLA «B» - MODELLO DI CARTELLO DI CANTIERE

ERegione Emilia-Romagna

AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIAROMAGNA

Ente appaltante:

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE
DISTRETTO RENO

UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA

Viale della Fiera, 8 - 40127 BOLOGNA (BO)

tel. 051-5274530 — fax. 051-5274315

e-mail: stpc.bologna@regione.emilia-romagna.it

pec: stpc.bologna@postacert.regione.emilia-romagna.it

Finanziamento:

Fondo sviluppo e Coesione 2021/2027, art. 1 comma 178 lettera b) L
178/2020

Oggetto:

Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento degli
eventi di piena per la messa in sicurezza dei territori e finalizzati al
miglioramento dell’assetto idraulico - bacino Idice

CUP F77H21001570001

Approvazione

progetto esecutivo:

Determinazione n°

Contratto:

Direttore dei Lavori

RUP

Ing. Davide Parmeggiani

PROGETTISTI:

DIRETTORI OPERATIVI: ISPETTORI DI CANTIERE:

Importo finanziato:

Importo lavori a base d’asta:

di cui oneri per la sicurezza:

Ribasso d’asta

IMPORTO CONTRATTUALE

Verbale di consegna lavori

Tempo utile per I’esecuzione dei lavori:

Coordinatore in fase di progettazione:

Coordinatore in fase di esecuzione:

Durata stimata in uomini/gg

Notifica preliminare

Notifica SICO n. del

Impresa affidataria:

Direttore del cantiere:
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Art. 40 — Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

L’Appaltatore nel redigere il piano operativo di sicurezza prevedera di condurre i lavori nel modo che credera
piu conveniente per darli compiuti nel termine contrattuale, purché tale andamento, a giudizio della Direzione
dei Lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del’Amministrazione. Fra
gli elaborati progettuali & stato predisposto un cronoprogramma, questo se non accettato dovra essere
modificato motivando le variazioni €, comunque, inserito nel piano operativo. L’Amministrazione si riserva
comunque il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, o di
disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, senza che I'Appaltatore possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L’Appaltatore sara responsabile dei danni che
siano provocati dallimperizia e dalla negligenza del proprio personale, nonché dalla malafede nella
somministrazione e nell’'impiego dei materiali.

Art. 41 — Qualita — Provenienza — Accettazione Dei Materiali

| materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori proverranno da quelle localita che I'lmpresa riterra di sua
convenienza, purché, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore
qualita della specie e rispondano ai requisiti richiesti dalle norme vigenti per I'accettazione dei materiali da
costruzione.

Qualora la Direzione dei Lavori, ai sensi dell’art. 6 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, rifiuti qualche provvista
perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea all'impiego, I'lmpresa dovra sostituirla con altra che
risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede dei
lavori e dai cantieri a cura e spese dell’Appaltatore. L'Appaltatore resta totalmente responsabile della buona
riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali impiegati, nonostante I'accettazione degli
stessi da parte della Direzione dei Lavori, ed ha I'obbligo di eseguire tutti i controlli necessari sui materiali
volti ad accertarne I'idoneita all’'uso e di adottare le piu corrette modalita di conservazione e tecnologie di
impiego.

PIETRE NATURALI Le pietre naturali dovranno essere di natura lapidea o calcarea e corrispondere ai
requisiti essenziali, essere costituite da pietra dura e compatta, scevra da cappellaccio, non presentare piani
di sfaldamento o incrinature, non alterarsi a contatto dell'acqua e per effetto del gelo. In particolare: per
scogliere dovranno avere un peso specifico di circa 1800 kg al m3 ed una resistenza non inferiore alla
compressione del materiale di Kg. 500 al cm2.Saranno rifiutate le pietre a foggia di lastre, quelle cavernose,
quelle sfaldabili nonché quelle frammiste a residui di terra o ad altre sostanze eterogenee.Le pietre che
risulteranno fuori peso per difetto od eccesso saranno accettate solo se il loro quantitativo non eccedera il
5%; in caso contrario la partita verra scartata o declassata.Saranno assolutamente da escludersi le pietre
marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Art. 42 — Generalita sul modo di esecuzione dei lavori

In materia di condizioni generali di accettazione delle opere finite e di difetti di costruzione, fatto salvo
quant’altro specificato e prescritto nel presente Capitolato Speciale, si applica, in quanto applicabile, quanto
previsto dal Capitolato Generale D.M. 145/2000, al quale si rimanda.

| lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformita alle prescrizioni contenute nel
presente capitolato o alle speciali prescrizioni che la Direzione Lavori dara all’atto esecutivo; I'lmpresa dovra
provvedere, a sua cura e spese, al ripristino di tutte quelle parti che rimanessero danneggiate per mancanza
di provvedimenti atti alla loro conservazione o per negligenza.

Per tutte quelle opere per le quali non si trovino, nel presente Capitolato, prescritte speciali norme, I'lmpresa
dovra seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica, attenendosi scrupolosamente agli ordini che
all'uopo impartira la Direzione dei Lavori a suo giudizio insindacabile.

L’Impresa resta pienamente ed esclusivamente responsabile della riuscita delle opere finite anche nei casi di
accettazione di materiali, componenti e manufatti da parte della Direzione Lavori

Art. 43 — Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro
| lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformita alle speciali prescrizioni che la

Direzione dei Lavori dara all’atto esecutivo, impiegando nella loro esecuzione tutte le cautele per non
danneggiare le parti rimaste in opera; I'’Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, al ripristino di tutte
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quelle parti che rimanessero danneggiate per mancanza di provvedimenti atti alla conservazione di esse o
per negligenza.

L’'Impresa dovra inoltre provvedere a sua cura e spese alla ricostruzione di tutte quelle opere che venissero
demolite oltre i limiti fissati.

| lavori dovranno essere finiti in ogni loro parte ed avere il grado di lavorazione uguale a quello delle parti
rimaste in opera.

Art. 44 — Lavori preparatori

Prima di iniziare le lavorazioni, si dovra procedere alla delimitazione delle aree di cantiere, all’apposizione
dei prescritti cartelli, alla sistemazione delle piste di cantiere.

Art. 45 — Tracciamenti

Prima di porre mano ai lavori I'lmpresa & obbligata ad eseguire a sue spese gli eventuali tracciamenti e le
verifiche necessarie alla corretta esecuzione delle opere.

| tracciamenti saranno eseguiti dall'Impresa e controllati dalla D.L.

L’lmpresa ha I'obbligo di fornire operai, strumenti e mezzi d’opera necessari ed adatti allo scopo anche se le
operazioni venissero eseguite dalla D.L.

Art. 46 — Disboscamento, decespugliamento sfalcio e taglio di vegetazione

Il taglio dovra essere fatto sulle sponde seguendo quanto indicato negli elaborati progettuali. In alcuni tratti,
causa frane o dimensioni ridotte della golena, il taglio dovra essere effettuato dalla sommita arginale. Il taglio
dovra avvenire il piu possibile rasente al suolo con successiva cernita, accumulo del materiale di risulta fatto
caricare e trasportare a rifiuto, in giornata, a cura dell'impresa. Il materiale che sfuggira alla raccolta non
dovra avere quantita superiori a quelle che possono essere faciimente e rapidamente biodegradate dal
corso d’acqua.

Nel caso di taglio meccanico, I'operativita in presenza di strade pubbliche e/o comunque di terzi, non adibiti
al cantiere, dovra essere regolata con opportuni segnali e con personale dellimpresa che mantenga i non
addetti ai lavori a distanza di sicurezza dalla zona di taglio.

Nel caso in cui per eventi di piena anche improvvisi, si verificassero trasporti di materiale tagliato e non
ancora allontanato dall’alveo, I'impresa & responsabile di tutti i danni che tale materiale potra provocare
lungo l'asta del corso d’acqua e dovra comunque andare a recuperarlo a propria cura e spesa.

Poiché le lavorazioni da eseguirsi potranno essere svolte per alcuni tratti di fiumi e in alcuni periodi dell'anno
solo con le macchine posizionate in sommita arginale, poiché la lunghezza argine—sponda supera i 14 metri,
sono richieste macchine dotate di potenza adeguata e con braccio meccanico di lunghezza superiore o
uguale ai 15 metri operativi.

Al fine di evitare potenziali ostruzioni delle sezioni attive dei corsi d’acqua oggetto di manutenzione, le
macchine destinate al taglio di vegetazione dovranno esser dotate di trinciatori forestali che producano
trinciatura minuta.

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore, I'identificazione di tutti i manufatti e reti tecnologiche sia aeree che
sotterranee presenti nelle tratte interessate dalle lavorazioni ed interferenti con le stesse, e tutti gli
adempimenti da effettuarsi per lavorazioni da eseguirsi in prossimita di attraversamenti aerei e sotterranei,
quali comunicazioni alle ditte interessate (HERA, ENEL, OPERATORI TELEFONICI, SNAM, ecc.) in merito
alle lavorazioni, tempi e distanze dagli attraversamenti interessati, e tutte le altre informazioni richieste e
necessarie agli Enti proprietari di tali reti

Art. 47 — Scavi

SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro dovranno essere eseguiti secondo i disegni dei progetti esecutivi e le
particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla D.L.

Nella esecuzione degli scavi l'appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere,
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate per propria incuria.
L'appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti di qualsiasi tipo, comprese
quelle naturali del torrente, siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi, e cid senza alcun
compenso aggiuntivo.
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Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio
insindacabile della D.L., ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del
cantiere. L'onere del reperimento delle cave di rifiuto & a carico dell'appaltatore.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere ritenute utilizzabili per tombamenti o rinterri,
esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla D.L., per essere poi riprese a tempo
opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche e private
ed al libero deflusso delle acque del torrente.

La D.L. fara asportare a spese dell'appaltatore le materie depositate in contravvenzione alle precedenti
disposizioni.

SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento si intendono quelli occorrenti per la regolarizzazione del tratto di alveo oggetto di
lavori in appalto. Saranno considerati tali quelli al di sopra del piano orizzontale passante per il punto piu
depresso del terreno naturale nella sezione scelta per i lavori. Le materie scavate dovranno essere
reimpiegate per la formazione di rilavato, a tergo delle scogliere o trasportate a rifiuto a giudizio della D.L. La
valutazione degli scavi sara eseguita con misura geometrica e col sistema delle sezioni ragguagliate.

Art. 48 — Rilevati

Prima di iniziare il trasporto delle terre, dovra essere ultimata la preparazione della sede, mediante taglio
delle erbe, estirpamento di ceppi legnosi ed asportazione del materiale eterogeneo, espurgo delle radici,
scotico, solcatura in piano e gradonatura in sponda a intervallo non superiore a cm. 150 (centimetri
centocinquanta) misurati in orizzontale.

Tale lavoro dovra riportare la piena approvazione della Direzione dei Lavori.

Le terre per la costruzione dei rilevati dovranno essere scevre di materie eterogenee, ben sminuzzate e non
indurite dal gelo.

| rilevati saranno costruiti a cordoli di altezza non superiore a m. 0,50 e adeguatamente costipati secondo le
disposizioni della Direzione dei Lavori.

Gli scarichi di terra dovranno essere spostati o addirittura sospesi nel caso in cui si verifichino movimenti
franosi.

La Direzione dei Lavori, quando lo ritenga opportuno, potra ordinare la pilonatura dei cordoli in costruzione
mediante mezzi idonei, onde ottenere il perfetto costipamento, senza che I'lmpresa, a tale titolo, abbia diritto
a compenso alcuno.

Spetta all'lmpresa di proporzionare il volume di scavo a quello di riporto in modo da avere, a collaudo, la
sagoma prescritta. Nessun compenso verra corrisposto all'lmpresa per eventuale esuberanza di sagoma. In
caso contrario, I’Amministrazione potra accettare le sezioni deficienti, nel qual caso verra detratto il doppio
prezzo del volume mancante, o non accettarle, ed allora tali sezioni dovranno essere completate nel modo
prescritto. Non € ammesso il compenso fra I'esuberanza e le deficienze.

Ultimati i rinterri, saranno regolarizzate le sommita e le scarpate, ritagliando queste ultime in modo che
presentino la dovuta inclinazione e sagomandole fino a renderle perfettamente piane e con i cigli ben
allineati.

Finiti i riporti ed a costipamento avvenuto, le superfici dei nuovi rilevati dovranno essere accuratamente
sagomate, onde consentire il successivo trattamento di sistemazione a verde.

Le eventuali rampe, occorrenti per il trasporto delle terre, saranno costruite esternamente agli argini, senza
intaccare in alcun modo gli argini medesimi. Tali rampe, a lavoro ultimato, dovranno essere sistemate a
regola d’arte oppure rimosse completamente, qualora la Direzione dei Lavori lo giudichi necessario, a spese
dell'lmpresa.

Prima di iniziare il prelevamento della terra verra eseguito I'espurgo delle cave mediante taglio di alberi,
estirpazione di ceppi, arbusti, sterpaglie e simili.

Le risultanze dell’espurgo saranno trasportate a rifiuto secondo quanto prescrivera la Direzione dei Lavori; il
compenso per tali lavori & compreso nel prezzo unitario dei movimenti di terra.

Il ciglio delle cave avra 'andamento stabilito dalla Direzione dei Lavori.

Per le cave nei ciglioni golenali, lo scavo sara effettuato secondo la sagoma prescritta dalla Direzione dei
Lavori; a lavori ultimati, queste dovranno presentare una scarpa di norma dell'uno e mezzo per uno o,
comunque, quella che verra stabilita dalla Direzione dei Lavori al momento dell’esecuzione dei lavori. Circa
'impiego dei mezzi meccanici per il prelevamento ed il trasporto delle terre in costruzione, si prescrive
quanto segue:

1) nel caso in cui vengano usati escavatori ed autocarri ribaltabili, viene prescritto I'impiego di una
ruspa per ogni escavazione. Lo scarico degli automezzi ribaltabili dovra effettuarsi per cumuli isolati e la
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ruspa dovra procedere alla costruzione dei cordoli, che saranno ulteriormente costipati con rulli a piede di
pecora o con idonee macchine alternative, se richiesto dalla Direzione dei Lavori.

2) nel caso in cui sia autorizzato I'impiego di altri mezzi per il prelevamento e trasporto delle terre e per
la costruzione dei rilevati, la Direzione dei Lavori si riserva di stabilire le norme e le modalita che assicurino
la costruzione a regola d’arte dei rilevati stessi.

3) laddove la terra si presenti troppo asciutta, dovra praticarsi I'innaffiamento della stessa, in modo da
ottenere un perfetto costipamento dei nuovi rilevati e cid ad esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori che
all’'uopo potra far eseguire le prove di densita che riterra piu idonee.

4) qualora, in dipendenza dei lavori appaltati, sia necessario provvedere allo spostamento o
riproduzione, anche parziale, di strade, I'lmpresa dovra mantenere aperto il traffico. Sono pertanto a suo
carico tutti gli oneri prescritti dalle vigenti disposizioni, affinché non abbiano a verificarsi danni alle persone e
alle cose, ritenendosi 'Amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilita al riguardo.

5) il mantenimento delle piste e strade utilizzate per il trasporto delle terre & a carico dell'Impresa che, a
lavori ultimati, dovra provvedere a sua cura e spese al ripristino delle vie di transito utilizzate.

Art. 49 — Scogliere in massi

| massi adoperati per la formazione di scogliere dovranno essere di pietra dura, lapidea o calcarea, priva di
porosita, inattaccabile comunque dagli agenti atmosferici e dall'acqua.

| massi a protezione dei rilevati e delle basse sponde, o per altri impieghi, dovranno avere, a seconda delle
esigenze, peso compreso tra Kg 51 e1000 kg, peso compreso tra Kg. 1000 e 3000, peso oltre i 3000 kg e
peso da 2500 e 5000 kg; tutti gli spessori sono indicati nei disegni allegati o al momento dei lavori della D.L.
La pesatura del materiale avverra presso una pesa pubblica di gradimento della D.L. e I'lmpresa sara
obbligata ad effettuare le pesature in orario normale di cantiere, nell’arco delle 8 ore lavorative giornaliere,
preavvisando l'incaricato della D.L. dell’arrivo degli autocarri con il maggiore anticipo possibile. La pesatura
potra avvenire soltanto alla presenza dell'incaricato dell’'Ufficio che tratterra una copia della bolletta
elettronica; tale atto non significa I'accettazione della partita di pietrame che potra sempre essere contestata
anche dopo la posa in opera.

| massi naturali utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai requisiti previsti dalla
normativa UNI EN 13383 aggregati per opere di protezione:

- Determinazione della massa volumica e dell’assorbimento d’acqua UNI EN 13383-2 p. 8;

- Determinazione della resistenza all’'usura micro-Deval UNI EN 1097-1;

- Determinazione della resistenza al gelo e disgelo UNI EN 13383-2 p. 9;

- Prova al solfato di magnesio UNI EN 1367-2;

- Determinazione della resistenza a compressione uniassiale di Armourstone UNI EN 1926 All. A.

I massi naturali saranno di peso non inferiore a quanto prescritto negli elaborati di progett.

Art. 50 — Palificazioni in legno

| pali di legno devono essere di essenza forte o resinosa secondo le previsioni di progetto o le disposizioni
che saranno impartite dalla Direzione dei lavori. | pali dovranno essere scortecciati, ben diritti, di taglio
fresco, conguagliati alla superficie ed esenti da carie, di diametro di 25 cm misurato a un metro dalla testa e
di lunghezza minima di m 3.

Art. 51 — Geotessili in tessuto non tessuto

Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto fuori acqua

Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera di tessuto non tessuto e comprende tutti gli oneri per gli
sfridi, le sovrapposizioni, le cuciture, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. e quant'altro necessario per
eseguire I'opera con le modalita previste nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto — Capo
[l e nei disegni di progetto.

Negli appalti a misura i geotessili in tessuto non tessuto saranno compensati a metro quadrato, in ragione
della grammatura e in base alla superficie effettivamente coperta dal telo, senza tenere conto delle
sovrapposizioni.

Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto sotto il pelo dell'acqua

Il prezzo compensa la posa in opera di tessuto non tessuto come al numero precedente e con gli stessi
oneri, ma posato sotto il livello dell'acqua.



Oggetto : Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento degli eventi di piena per la messa in sicurezza dei territori e
finalizzati al miglioramento dell’assetto idraulico - bacino Ildice

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - Pag. 27

Il geotessile sara composto da fibre sintetiche in poliestere o in polipropilene, in filamenti continui, coesionate
mediante agugliatura meccanica senza impiego di collanti o trattamenti termici, o aggiunta di componenti
chimici.

| teli saranno forniti in rotoli di altezza non inferiore a 5,30 metri. In relazione alle esigenze esecutive ed alle
caratteristiche del lavoro, verranno posti in opera geotessili di peso non inferiore a 300 g/m2 e non superiore
a 400 g/m2. In funzione del peso unitario, i geotessili in propilene dovranno presentare le seguenti

caratteristiche:
ESECULVE 2U diIE Cardugmnsucne ugl iavoro, VEIanro post Irn operd

a 300 g/m2 e non superiore a 400 g/m2. In funzione del peso ur
dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
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Per 'avvolgimento di tubazioni di drenaggio potranno essere utilizzati tessuti non tessuti di peso unitario
inferiore.

La superficie del geotessile dovra essere rugosa ed in grado di garantire un buon angolo di attrito con il
terreno. Il geotessile dovra essere inalterabile a contatto con qualsiasi sostanza e agli agenti atmosferici,
imputrescibile, inattaccabile dai microrganismi e dovra avere ottima stabilita dimensionale.

Art. 52 — Demolizioni

Il prezzo deve intendersi applicabile per qualunque quantitativo di materiale da demolire, anche di
dimensioni minime.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi a tale categoria di lavori, sia che venga eseguita in
elevazione, fuori terra, in fondazione, entro terra, in breccia e in qualunque forma, comunque senza l'uso di
mine.

In particolare, sono compresi i ponti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacchiature eventualmente
occorrenti, nonché I'immediato allontanamento dei materiali di risulta.

L’Impresa € obbligata a recuperare i materiali dichiarati utilizzabili dall’'Ufficio di Direzione Lavori, che
rimangono proprieta del'’Amministrazione, e a caricare, trasportare a scaricare a rifiuto quelli non utilizzabili.
Il prezzo € comprensivo anche del corrispettivo per le discariche.

Art. 53 - Smaltimento in discarica autorizzata di materiale di risulta

| materiali di risulta della demolizione dei manufatti dovra avvenire con il trasporto in discarica autorizzata, e
realizzato secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27
settembre 2010, e previe le autorizzazioni necessarie sia per il trasporto dei rifiuti, sia per il conferimento in
discarica, che saranno a carico dell’Appaltatore.

Il materiale smaltito verra contabilizzato tramite la presentazione alla D.L. delle bollette relative alle pesate
rilasciate dalla discarica che riceve il materiale.

Art. 54 — Calcestruzzi, cementi armati e cappe

| calcestruzzi per fondazioni, plinti, ecc. ed i cementi armati, costruiti di getto in opera, saranno in genere
pagati a metro cubo di calcestruzzo, escluso I'acciaio da impiegare per i cementi armati che verra pagato a
parte a peso ed a chilogrammo, e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei
lavori e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in progetto agli spigoli che
avessero il cateto della loro sezione trasversale inferiore, o al piu uguale, a 10 cm.

| calcestruzzi ed i cementi armati eventualmente costruiti di getto fuori d'opera saranno valutati sempre in
ragione del loro effettivo volume, senza detrazione del volume dell'acciaio per i cementi armati quando
trattasi di travi, solette, pali o altri pezzi consimili, ed in ragione del minimo parallelepipedo retto a base
rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo quando trattasi di pezzi sagomati o comunque ornati per
decorazione, pesandosi poi sempre a parte I'acciaio occorrente per le armature interne dei cementi armati.

| lastroni di copertura/massetti in cemento armato saranno valutati a superficie comprendendo, per essi, tutti
gli oneri di cui appresso.

Nei prezzi di elenco dei calcestruzzi, lastroni, massetti e cementi armati sono anche compresi e compensati
gli stampi di ogni forma, i casseri, casseforme e cassette per il contenimento del calcestruzzo, le armature in
legname di ogni sorta grandi e piccole per sostegno degli stampi.
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Generalita

La composizione della miscela del calcestruzzo sara basata sui risultati di prove di laboratorio eseguite a
cura e sotto la responsabilita dell’Appaltatore. Quest'ultimo sara tenuto a sottoporre preventivamente
all’approvazione della Direzione Lavori la composizione degli impasti ed a concordare con essa durante |l
lavoro le eventuali variazioni; tali variazioni non potranno costituire comunque motivo per I'Appaltatore di
richiesta di sovrapprezzo.

Calcestruzzo dovra avere le caratteristiche dettate dalle norme UNI 11104 (prosp.1 e 4) e specificatamente
dovra essere:

Tipo Cls1 (per platea di fondazione) e Cls2 (per muri verticali) classe di esposizione XC2+XF3, classe di
resistenza C32/40 (Rck 40 N/mm2), rapporto A/C max 0.50, contenuto minimo di cemento Kg/m3 360,
contenuto d’aria max 5%, D max mm 32, classe consistenza al getto S5 per Cls1 e S4 per Cls2.

Inerti

Gli inerti saranno fini (sabbia) con dimensione massima dei grani non superiore a 5 mm e grossi con
dimensione non inferiore a 5 mm. Gli inerti per i calcestruzzi e per le malte dovranno possedere i requisiti e
le caratteristiche fissate nelle “Norme tecniche per le costruzioni” e aggiornate dal DECRETO 17 gennaio
2018 e nella Circolare esplicativa delle NTC 2018 del 11 febbraio 2019, nonché degli eventuali
aggiornamenti legali emanati fino al momento dell’esecuzione dell’opera. L’inerte fine dovra essere costituito
da sabbia naturale opportunamente selezionata e libera da particelle scagliose.

L’inerte grosso dovra essere costituito da ghiaia naturale o pietrisco proveniente dalla frantumazione di
adatto materiale roccioso. In ogni caso tutti gli inerti forniti dall’Appaltatore saranno soggetti all'approvazione
della Direzione Lavori che potra sottoporli, a spese dello stesso Appaltatore, a tutte le prove che riterra
opportune.

La sabbia dovra essere graduata secondo i limiti riportati nella seguente tabella:

Lato del vaglio a foro quadro [mm] Percentuale passanti [%]
4,76 100
2,38 80-100
1,19 50-85
0,59 25-60
0,297 10-30
0,149 2-10

Il modulo di finezza della sabbia dovra aggirarsi attorno a 2,3 con scarti di 20%.

L’inerte grosso dovra essere graduato in peso secondo la seguente relazione: p 1002 d / D dove p € la
percentuale in peso che passa attraverso i setacci di maglio quadrata d, mentre D & il diametro massimo
dell'inerte. Il modulo di finezza della miscela sabbia e ghiaia potra variare tra 5,5 e 7,5. La raccolta dei
materiali lavati e vagliati dovra avvenire in appositi sili o depositi muniti di drenaggi per scolare I'eccesso
d’acqua. Gli inerti saranno misurati normalmente a peso con tolleranza del 2% tenendo conto del grado di
umidita degli stessi. Per la sabbia, la somma della percentuale in peso delle sostanze nocive, quali argilla,
mica e limo, deve essere minore o uguale al 5%. Per le sostanze organiche, minore o uguale all'1%.

Per la ghiaia la percentuale di argilla, limo ecc. dovra essere minore o uguale al 2% in peso. Gli inerti
avranno una forma pressoché sferica e cubica e la percentuale delle particelle di forma allungata od
appiattita non dovra eccedere il 15% in peso. Gli inerti dovranno in particolare rispondere ai seguenti requisiti
delle norme ASTM (American Society for Texting and Materials) - Los Angeles prova di abrasione 8ASTM C
131): la perdita, usando la granulometria standard tipo A, non dovra superara il 10% in peso dopo 100
rivoluzioni oppure il 40% in peso dopo 500 rivoluzioni.

Resistenza al solfato di sodio (ASTM C 88): la perdita media in peso dopo 5 cicli non dovra superare il 5%.
Peso specifico (ASTM C 127): il peso specifico del materiale secco non dovra essere inferiore a 2,6.
Cemento

Il cemento sara sottoposto, a cura e spese dell’Appaltatore, alle prove di accettazione stabilite dalle Norme
di Legge sui leganti idraulici che dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla Legge 26 maggio 1965 n. 595,
dal D.M. 3 giugno 1968, dal D.M. 31 agosto 1972, dal D.M. 20 novembre 1984 e dal D.M. 13 settembre 1993
e loro successive modifiche e integrazioni. Con riferimento alle classi dei calcestruzzi si potra adottare il
cemento Porland o Pozzolanico tipo R 325 — R 425. Il dosaggio del cemento dovra essere fatto a peso. Non
sara permesso mescolare fra loro diversi tipi di cemento e per ciascuna struttura si dovra impiegare un unico
tipo di cemento. Il cemento sciolto sara conservato in appositi sili, mentre il cemento in sacchi sara custodito



Oggetto : Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento degli eventi di piena per la messa in sicurezza dei territori e
finalizzati al miglioramento dell’assetto idraulico - bacino Ildice

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - Pag. 29

in luogo coperto, secco e ventilato: in ogni caso il cemento non potra restare in deporto piu di 90 giorni. Ogni
4 mesi si effettuera lo svuotamento e la pulizia dei sili o dei depositi.

Acqua

L’acqua di impasto dovra essere dolce, limpida e non contenere tracce di cloruri e solfati né sostanze
organiche od oli minerali che possano compromettere la presa e l'indurimento del calcestruzzo o diminuirne
le caratteristiche di resistenza, impermeabilita e durabilita ovvero la conservazione dell’acciaio di armatura.
La torbidita dellacqua non dovra superare 2.000 parti per milione e la concentrazione degli S04 sara
inferiore a 0,05%. Il dosaggio dell’acqua sara fatto a volume tenendo conto dello stato igrometrico degli
inerti.

Additivi, Betoncini e Malte Speciali

Verra fatto uso di adatti additivi, allo scopo di modificare le proprieta del calcestruzzo, in modo tale da
migliorare e rendere piu facile ed economica la sua posa in opera, da rendere le sue prestazioni piu adatte
allopera da eseguire e da migliorare la sua durevolezza. Gli additivi da impiegarsi nei calcestruzzi potranno
essere:

- Fluidificanti

- Acceleranti di presa

- Ritardanti di presa

- Impermeabilizzanti.

| calcestruzzi di massa, i betoncini e le malte speciali da impiegarsi potranno essere:

- Del tipo a stabilizzazione volumetrica

- Del tipo sigillante espansivo

- Del tipo per intonaci impermeabilizzanti

Inoltre, si potranno utilizzare malte, betoncini e boiacche da iniezione per riparazioni e consolidamenti. Gli
additivi dovranno essere conformi alle specifiche UNI o ad altre specifiche applicabili. Il Produttore di additivi
deve esibire:

- Risultati provenienti da un’ampia sperimentazione pratica sul tipo e la dose dell’additivo da usarsi;

- Prove di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la conformita del prodotto alle vigenti disposizioni.

Il Produttore di additivi dovra mettere a disposizione, su richiesta, propri Tecnici qualificati e specializzati
nell'impiego, per la risoluzione dei vari problemi, in relazione alla migliore esecuzione delle opere. Per il
dosaggio, gli additivi in polvere saranno misurati in peso; quelli plastici o liquidi potranno essere misurati in
peso od in volume con un limite di tolleranza del 3%.

Acceleranti di Presa

Per I'esecuzione di getti nella stagione fredda, o nella prefabbricazione, o in tutte le situazioni in cui e
richiesto uno sviluppo di resistenze molto elevate specialmente alle brevi stagionature, si potranno usare, su
approvazione e/o ordine della Direzione Lavori, degli additivi acceleranti di presa per ottenere bleeding
bassissimo, elevata durevolezza e basso ritiro. L’additivo verra mescolato nel calcestruzzo normale nella
misura di litri 2,5 per quintale di cemento. Dosaggi diversi sono possibili in relazione alle specifiche
condizioni di lavoro. Detto componente impartira al calcestruzzo, le seguenti caratteristiche: a parita di
rapporto a/c dovra produrre un aumento di slump di 18+20 cm. Questa caratteristica verra determinata
secondo il metodo UNI 7163/72 appendice E, partendo da un calcestruzzo avente slump iniziale di 2+3 cm;
per valori di slump da 20 a 25 cm dovra presenta -un bleeding (quantita di acqua essudata, UNI 7122/72)
inferiore a 0,05 cm?3/cm?.

Impermeabilizzanti

Il calcestruzzo destinato a strutture che, in relazione alle condizioni di esercizio, dovranno risultare
impermeabili, dovra: presentare a 7 giorni un coefficiente di permeabilita inferiore a 10-9 cm/sec; risultare di
elevata lavorabilita, cosi da ottenere getti compatti e privi di porosita microscopica; presentare un bleeding
estremamente modesto in modo da evitare la presenza di strati di calcestruzzo arricchiti d’acqua e pertanto
porosi € permeabili. Tali requisiti verranno ottenuti o dei calcestruzzi caratterizzati da elevata lavorabilita
(slump 20 cm), bleeding bassissimo, ottime resistenze meccaniche, elevata durevolezza e basso ritiro; per
cid si aggiungera ad un normale impasto un superfluidificante capace di conferire caratteristiche reoplastiche
al calcestruzzo, con almeno 20 cm di sulmp (in termini di cono di Abrams), scorrevole ma al tempo stesso
non segregabile e avente lo stesso rapporto a/c di un calcestruzzo senza slump (2 cm), non additivato
iniziale (caratteristica, questa, determinata secondo le UNI 7163/72, appendice E). Il rapporto a/c deve
essere da 0,42 a 0,44 in modo da conferire una perfetta impermeabilita ai getti (in corrispondenza di tale
rapporto il coefficiente di Darcy deve essere dell’'ordine di 10-12); tale rapporto, come dal punto precedente,
deve permettere una messa in opera ottimale. Il superfluidificante deve essere in grado di conferire al
calcestruzzo un tempo di lavorabilita di 1 ora alla temperatura di 20°; dopo un’ora il valore dello slump non
dovra ridursi pit del 50%. Sempre a riguardo dell’impermeabilita, il calcestruzzo dovra presentare un
bleeding (quantita di acqua essudata, UNI 7122/72) inferiore a 0,05 cm3/cm?, in modo da evitare la presenza
di strati di calcestruzzo arricchiti d’acqua e pertanto porosi e permeabili.
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Impianto di Betonaggio

Il betonaggio, salvo casi particolari e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, deve essere fatto con
mezzi meccanici idonei e con l'impiego di impianti che abbiano in dotazione dispositivo di dosaggio e
contatori, tali da garantire un accurato controllo della quantita dei componenti, e del’umidita degli inerti. |
componenti dellimpasto (cemento, inerti, acqua e additivi), debbono poter essere misurati a peso. E
ammessa la misurazione a volume dell’acqua e degli additivi solo per le opere di minore importanza e ad
insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Il dosaggio del cemento, dell’acqua, degli additivi e delle varie
classi degli inerti (sabbia fine, sabbia grossa, ghiaietto, ghiaia e ciottoli) e degli inerti sara eseguito per
mezzo di bilance indipendenti fra di loro, con tolleranza dell’1% sul peso del cemento e del 3% sul peso di
ciascuna classe di inerti. Solo quando approvato dalla Direzione Lavori i dispositivi di misura possono essere
di tipo cumulativo (peso delle varie classi con successione addizionale). | depositi degli inerti per gli impianti
di betonaggio devono essere separati per ogni tipo di inerte. Classificazione dei Calcestruzzi Il calcestruzzo
€ classificato in base alla resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di stagionatura come indicato nella
tabella seguente: i dosaggi di cemento indicati a fianco della resistenza hanno valore di contenuto minimo
accettabile. Pertanto, I’Appaltatore non potra in nessun caso dosare i calcestruzzi con quantita di cemento
inferiore a quelli indicati. Gli inerti avranno dimensione massima di 30 mm; inoltre nelle strutture la cui minor
dimensione sia uguale o inferiore a 15 cm, il diametro massimo degli inerti sara di 15 mm. Classe Dosaggio
Resistenza Diametro max

TABELLA
Cemento minimo [kg/m3] | Minima a 28 giorni [kg/cm2] Inerte grosso [mm]
A 360 360 20
B 300 300 20
C 250 250 30
D 200 100 30

Confezionamento del Calcestruzzo

Il confezionamento dovra essere eseguito con idonee modalita in modo da ottenere un impasto di
consistenza omogenea e di buona lavorabilita. Gli aggregati saranno introdotti nelle betoniere tutti
contemporaneamente; I'acqua sara introdotta in modo che il suo tempo di scarico sia completato entro il
25% del tempo di mescolamento. Con betoniere fino a 1 m3, il tempo di mescolamento non dovra mai essere
inferiore a 60”, dal momento in cui tutti i materiali sono stati introdotti. Con betoniere di capacita superiore, si
prolunghera il tempo di mescolamento di 15” per ogni mezzo m?® addizionale. La betoniera dovra essere
caricata non oltre la sua capacita nominale ed essere accuratamente e completamente vuotata dopo ogni
impasto; il calcestruzzo dovra essere trasportato direttamente sul luogo di impiego e ivi posto in opera.
L’'impasto con autobetoniere dovra essere portato a termine con un numero di giri non inferiore a 30 ed alla
velocita di rotazione ottimale per I'impasto. Il controllo della produzione dovra essere certificato con le norme
UNI EN 45012. E vietata qualunque aggiunta in cantiere alla fornitura del calcestruzzo.

Trasporto del Calcestruzzo

Il trasporto del calcestruzzo fresco dall’impianto di betonaggio alla zona del getto dovra avvenire mediante
sistemi che evitino la separazione e la perdita di materiali e che assicurino un approvvigionamento continuo
del calcestruzzo stesso. Detti sistemi devono essere approvati dalla Direzione Lavori. |l trasporto del
calcestruzzo mediante veicoli non provvisti di dispositivo di agitazione sara permesso solo se il tempo tra
limpasto e la messa in opera non superi 25 minuti; la capacita dei veicoli dovra essere uguale a quella della
betoniera, oppure esserne un multiplo intero, per evitare il frazionamento di impasti nella distribuzione. Nel
caso di trasporto del calcestruzzo fresco dallimpianto di betonaggio alla zona di getto mediante
autobetoniere, lintervallo di tempo tra I'esecuzione dell'impasto e la messa in opera del conglomerato, a
condizione che la miscela sia mantenuto in movimento per tutto il periodo, non dovra essere superiore ad
un’ora quando la temperatura ambiente & superiore a 20° C, e ad un’ora e mezza per temperature inferiori.
Gli organi di scarico saranno tali da poter controllare la velocita e la quantita del getto; nelle fasi di scarico la
massima altezza di caduta libera del getto non sara mai superiore a 1,50 m. Particolare cura sara rivolta al
controllo delle perdite di acqua per evaporazione durante il trasporto a mezzo di autobetoniere; a questo
scopo si controllera la consistenza o la plasticita del calcestruzzo con prelievi periodici, a giudizio della
Direzione Lavori. Il calcestruzzo potra essere trasportato anche mediante un impianto di pompaggio, il quale
perd dovra essere sistemato in modo da assicurare un flusso regolare e da evitare I'intasamento dei tubi e la
segregazione degli inerti. La tubazione di adduzione dovra essere disposta in modo da evitare il piu possibile
l'ulteriore movimento del calcestruzzo. Gli inconvenienti ed i ritardi che si verificassero nella messa a punto
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dellimpianto di pompaggio, anche dopo [l'approvazione della Direzione Lavori, saranno a carico
dell’Appaltatore che ne restera responsabile a tutti gli effetti.

Murature di getto o calcestruzzo

Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sara messo in opera appena confezionato e disposto a
strati orizzontali di altezza da cm 0 a 30 su tutta I'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo,
ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella sua
massa. Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo esso dovra
essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento. Solo nel caso di scavi molto larghi, la Direzione
Lavori potra consentire che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del
conguagliamento e la battitura deve, per ogni strato di cm 30 dall’altezza, essere ripreso dal fondo del cavo
e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti. Quando il calcestruzzo sia da calare
sott’acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili e quegli altri mezzi d'immersione che la Direzione
Lavori prescrivera, ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il
calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua consistenza. Finito che sia il getto, e spianata con ogni
diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciato assodare per tutto il tempo che la
Direzione Lavori stimera necessario.

Campioni per Prove di Laboratorio

Il prelievo di campioni, le dimensioni e la stagionatura dei provini per le resistenze a compressione dei vari
calcestruzzi dovranno essere costantemente controllate secondo le Norme UNI 6126/67, 6127/67, 6130/67,
6132/67; per ogni classe di calcestruzzo. | provini saranno confezionati e inviati ai Laboratori italiani,
ufficialmente autorizzati e stabiliti dalla Direzione Lavori, a cura e spese dell’Appaltatore. Pertanto,
quest’ultimo dovra disporre di materiale adeguato e di ambienti e personale adatto per eseguire le relative
operazioni. Il prelievo dei campioni sara effettuato con la frequenza di almeno una serie di provini per ogni
struttura principale e per ogni tipo di calcestruzzo, con facolta della Direzione Lavori di richiedere, per
strutture particolarmente importanti e a suo insindacabile giudizio, prelievi addizionali, sempre restando a
carico dell’Appaltatore tutte le spese relative. Ogni prelievo sara costituito da 6 provini di cui 4 saranno
provati a 28 gg e due a 7 gg La media dei 3 risultati migliori delle 4 prove a rottura a 28 gg dei cubetti
determinera la resistenza dei calcestruzzi. La prova di resa volumetrica dell'impasto verra eseguita rilevando
il peso in volume del conglomerato con il metodo UNI 6394/68 ed il peso totale dell’impasto. Per le prove che
la Direzione Lavori ordinasse eventualmente sugli impianti o sui calcestruzzi in opera, I’Appaltatore & tenuto
a fornire tutta I'assistenza del caso.

Art. 55 — Ferro d’armatura per opere in cemento armato

Il peso dell'acciaio in barre ad aderenza migliorata di armatura del calcestruzzo verra determinato mediante
il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantita superiori alle
prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per giunte non ordinate. Il peso dell'acciaio verra in ogni caso
determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioé lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra (seguendo
le sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali UNI.

Col prezzo fissato, il tondino sara fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei Lavori, curando che la posizione dei ferri
coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

Il ferro tondo di armatura sara fornito dall’Appaltatore e verra posto in opera in base ai disegni di dettaglio e
approvati dalla Direzione Lavori. Si prevede di usare barre ad aderenza migliorata B450C, conformi alle NTC
2018, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore.

Ogni fornitura di acciaio B450C deve essere accompagnata da copia conforme del relativo certificato, con
data non anteriore a tre mesi, emesso dal laboratorio Ufficiale incaricato del controllo in stabilimento. Le
forniture effettuate da un centro di trasformazione (presago matura) dovranno essere accompagnate da
copia dei documenti rilasciati dal produttore (attestato di qualificazione) completati con il documento di
trasporto del trasformatore, nonché i certificati delle prove fatte eseguire dal Direttore del Centro di
Trasformazione per gli elementi presaldati, presagomati o preassemblati. | prodotti forniti in cantiere
dovranno essere dotati di una specifica marcatura del centro di trasformazione in aggiunta a quella del
prodotto di origine.

La Direzione Lavori potra apportare modifiche alle armature in progetto, nel quale caso I'Appaltatore non
potra richiedere alcuno speciale ulteriore compenso oltre a quanto spettantegli in base ai prezzi di contratto
per la quantita di ferro impiegata. Le armature dovranno essere collocate entro le casseforme nella loro
posizione finale (per mezzi di piastrine distanziatrici in cemento o dispositivi analoghi) e collegate con filo di
ferro strettamente le une alle altre in modo da formare una gabbia rigida. Le barre dovranno essere pulite
dalla ruggine e dai residui di tinta o di oli che ne possano pregiudicare I'aderenza. Le saldature saranno
consentite solo su specifica autorizzazione della Direzione Lavori e saranno realizzate per sovrapposizione;
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delle unioni per saldature verranno eseguite periodiche verifiche da parte della Direzione Lavori ed a spese
dell’Appaltatore

Art. 56 - Casseforme, armature di sostegno

Dovranno essere impiegate idonee casserature metalliche o in legname, atte a contenere i getti delle
strutture, le cui dimensioni sono specificate nei disegni progettuali.

Per I'esecuzione di tali opere provvisionali, I'lmpresa potra adottare il sistema, i materiali ed i mezzi che
riterra piu idonei salvo specifiche di progetto, ferma restando 'esclusiva responsabilita del’lmpresa stessa
per quanto riguarda la progettazione e la loro rispondenza a tutte le norme di legge vigenti per le condizioni
di sicurezza. Il sistema prescelto dovra comunque essere adatto a consentire la realizzazione della struttura
in conformita alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo, ed eseguite in modo che non abbiano a
presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle facce in vista del getto.

Nella progettazione e nell’esecuzione delle armature di sostegno, delle centinature e delle attrezzature di
costruzione, I'lmpresa € tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero
imposti da Enti, Uffici competenti e persone responsabili riguardo il rispetto di particolari impianti o manufatti
esistenti, I'ingombro degli alvei dei corsi d’acqua attraversati, le sagome libere da lasciare in caso di
sovrappassi o sottopassi di strade e ferrovie.

Le casserature dovranno essere, all’'occorrenza, predisposte per il passaggio di inserti o armature metalliche
senza alcun onere aggiuntivo per ’Amministrazione.

Per i getti a faccia a vista la casseratura dovra essere realizzata con tavole nuove piallate di larghezza
uniforme e perfettamente combacianti. In difetto I'lmpresa dovra provvedere ad intonacare la superficie
difettosa senza alcun compenso.

Le operazioni di disarmo saranno effettuate secondo le norme contenute nel D.M. 09.01.96 ed UNI 9858. In
ogni caso I'lmpresa avra cura di trattare le casseforme, prima del getto, con idonei prodotti disarmanti
conformi alle norme UNI 8866 ed il relativo onere si intende compreso e compensato nel prezzo di elenco
delle casseforme.

Sono altresi compresi e compensati la fornitura e messa in opera e secondo prescrizione della D.L. dei:

- profili di vario genere per la formazione di smussi lungo i perimetri delle opere d’arte, per la formazione di
gocciolatoi, o lungo linee prestabilite soggette a fessurazioni;

- distanziatori necessari a garantire il prescritto spessore del copriferro ed interferro nei tipi e natura atti a
non alterare la parte corticale, né a provocare tracce di ossidazione dei calcestruzzi.

Art. 57 - Opere in cemento armato
Per I'esecuzione di opere in cemento armato valgono le prescrizioni e le norme di cui alle leggi in vigore, che
si intendono come integralmente trascritte nel presente Capitolato. Per quanto concerne il tipo di cemento, la
sabbia, la ghiaia e la formazione degli impasti si richiamano inoltre gli articoli che precedono.

Art. 58 - Trattamento superficiale ai getti

In tutte quelle parti di opere idrauliche, o a richiesta della D.L., che subiscono maggiori sollecitazioni causa il
rotolamento dei massi, della ghiaia e del continuo defluire dell’acqua si esegue un trattamento superficiale
del getto in cls mediante I'aggiunta di g.li 0,50 di cemento ferrico espansivo o altri additivi, per metro cubo di
getto, da eseguirsi negli ultimi dieci centimetri di spessore della struttura, con successiva lisciatura a ferro o
additivo della superficie in vista il tutto senza creare discontinuita nella struttura.

Art. 59 — Costruzione di cassonetto stradale con regolarizzazione e rullatura
del fondo

Il prezzo compensa la realizzazione di cassonetto stradale, comprendente la regolarizzazione e la rullatura
con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o con piastra vibrante idonea, del piano di fondo dello scavo di
cassonetto, compresi gli oneri per il funzionamento del rullo o della piastra e per ogni altra operazione
necessaria per completare I'opera a regola d'arte.

Art. 60 — Fondazioni stradali in misto granulare

Il prezzo compensa la formazione di fondazioni stradali e di strade sterrate realizzate secondo le modalita
riportate di seguito
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La valutazione, negli appalti a misura, avverra a metro cubo a compattazione avvenuta.

La fondazione & realizzata con misto granulare corretto granulometricamente, ovvero con misto granulare
(miscela di varie pezzature di aggregato, reperibile in natura e di provenienza diversa), corretto con
'aggiunta o la sottrazione di determinate frazioni granulometriche al fine di migliorarne le proprieta fisico-
meccaniche. La correzione pud avvenire mediante materiale naturale o proveniente da frantumazione.

La frazione grossa di tali miscele (inerte con dimensioni superiori a 2 mm) potra essere costituita da ghiaie,
frantumati, detriti di cava, scorie o altro materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori.

La fondazione potra essere formata da materiale di apporto idoneo, oppure da correggersi con adeguata
attrezzatura, in impianto fisso di miscelazione.

Lo spessore da assegnare alla fondazione sara fissato dalla Direzione Lavori.

La stesa del materiale avverra in strati successivi, ciascuno dei quali non dovra mai avere uno spessore
finito superiore a cm 20 e non inferiore a cm 10.

Art. 61 — Noleggi

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento quanto
per quelle di riposo, nelle quali perd restano a disposizione della Stazione Appaltante, il noleggio s'intendera
corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi funzioneranno per conto della Stazione
Appaltante o resteranno a disposizione della Stazione Appaltante stessa.

Nel computo della durata del noleggio verra compreso il tempo occorrente per il trasporto, montaggio e
rimozione dei meccanismi.

Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verra applicato per quelle ore in cui essi saranno stati
effettivamente in attivita di lavoro, compreso il tempo occorrente per I'accensione, riscaldamento e
spegnimento delle caldaie; in ogni altra condizione di cose, per perditempi qualsiasi, verra applicato il solo
prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.

Art. 62 — Murature in genere

Tutte le murature saranno misurate geometricamente, a volume ed a superficie, secondo la categoria, in
base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioe gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce pari
o superiore a 1,00 m2. Gli architravi, di qualsiasi luce e dimensione, in conglomerato cementizio armato o in
laterizio armato, saranno sempre valutati con il prezzo corrispondente al tipo di muratura eseguita. Nei prezzi
unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci,
spigoli, incassature per imposte di archi e piattabande.

Saranno valutate con i prezzi delle murature rettilinee senza alcun compenso in piu, anche quelle eseguite
ad andamento planimetrico curvilineo.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio, si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo
soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1,00 m2, intendendo nel prezzo compensata la
formazione di spalle, piattabande, nonché il collocamento di eventuali intelaiature di legno (controtelai).
Saranno considerate murature in breccia quelle che abbiano una superficie frontale non superiore a 2,00 m2
oppure un lato non superiore a 50 cm.

Art. 63 — Paramenti a faccia vista

| prezzi stabiliti in tariffa per la esecuzione di murature a faccia vista, comprendono non solo il compenso per
la lavorazione a faccia vista dei piani di posa e di combaciamento, ma anche quello per I'eventuale maggiore
costo del materiale di rivestimento, qualora questo fosse previsto di qualita e provenienza diversa da quello
del materiale impiegato per la costruzione della muratura interna. La misurazione dei paramenti a faccia
vista verra effettuata per la loro superficie effettiva.

Art. 64 — Riparazione di lesioni isolate a scuci e cuci

Le riparazioni di lesioni isolate su murature in laterizio, eseguite con il sistema dello scuci e cuci, verranno
valutate a volume per qualsiasi spessore. La misurazione verra eseguita valutando le figure geometriche che
inviluppano le parti interessate dalla riparazione.

L’operazione di scuci e cuci consistera nella risarcitura delle murature per mezzo della parziale sostituzione
del materiale; le murature particolarmente degradate, al punto da essere irrecuperabili ed incapaci di
assolvere la funzione statica, ovvero meccanica, saranno ripristinate con “nuovi’ materiali compatibili per
natura e dimensioni. L’intervento potra limitarsi al solo paramento murario oppure estendersi per tutto il suo
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spessore. La scelta del materiale di risarcitura dovra essere fatta con estrema cura, i nuovi elementi
dovranno soddisfare diverse esigenze: storiche (se lintervento sara operato su strutture monumentali),
estetiche e soprattutto tecniche; dovra essere compatibile con la preesistenza per dimensioni (cosi da
evitare discontinuita della trama muraria e 'insorgenza di scollamenti tra la parte vecchia e quella nuova) e
per natura (una diversita di compattezza potrebbe, ad esempio, implicare un diverso grado di assorbimento
con conseguente insorgenza di macchie).

Laddove le circostanze lo consentiranno, potra essere conveniente utilizzare materiale recuperato dallo
stesso cantiere, (ricavato, ad esempio, da demolizioni o crolli) selezionandolo accuratamente al fine di
evitare di riutilizzare elementi danneggiati e/o degradati. Prima di procedere con 'operazione di scuci e cuci
si dovra realizzare un rilevo accurato della porzione di muratura da sostituire al fine di circoscrivere
puntualmente la zona da ripristinare dopodiché, dove si rendera necessario, si procedera alla messa in
opera di opportuni puntellamenti cosi da evitare crolli o deformazioni indesiderate.

La porzione di muratura da sanare verra divisa in cantieri (dimensionalmente rapportati alla grandezza
dell'area interessata dall’intervento di norma non piu alti di 1,5 m e larghi 1 m) dopodiché, si procedera
(dall’alto verso il basso) alternando le demolizioni e le successive ricostruzioni, in modo da non danneggiare
le parti di murature limitrofe che dovranno continuare ad assolvere la funzione statica della struttura. La
demolizione potra essere eseguita ricorrendo a mezzi manuali (martelli, punte e leve) facendo cura di non
sollecitare troppo la struttura evitando di provocare ulteriori danni; ad asportazione avvenuta la cavita dovra
essere pulita con l'ausilio di spazzole, raschietti o aspiratori, in modo da rimuovere i detriti polverulenti e
grossolani (nel caso sia necessario ricorrere ad un tipo di pulitura che preveda l'uso di acqua I'intervento
dovra attenersi alle indicazioni specificate presenti negli articoli inerenti le puliture a base di acqua). La
messa in opera del materiale dovra essere tale da consentire I'inserimento di zeppe in legno, tra la nuova
muratura e quella vecchia che la sovrasta, da sostituire, solo a ritiro avvenuto, con mattoni pieni (ovvero con
materiale compatibile) e malta fluida. La malta di connessione, se non diversamente indicato dagli elaborati
di progetto, potra essere una malta di calce idraulica naturale NHL 5 (o in alternativa una malta NHL-Z 5)
con inerte costituito da sabbia silicea, coccio pesto e pozzolana vagliati e lavati (rapporto legante inerte 1:2 o
1:3). Se espressamente indicato dagli elaborati di progetto, l'intervento di scuci e cuci potra essere
denunciato cosi da tutelare la stratigrafia stessa dell’edificio, realizzando la nuova porzione di muratura in
leggero sottosquadro o soprasquadro, tenendo presente pero che la non complanarieta delle due superfici,
costituira una zona facile da degradarsi.

Art. 65 — Norme per la misurazione dei lavori e la valutazione dei noli

Per tutte le opere dell’appalto le quantita dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi geometrici o a
numero o a peso, a seconda dei casi.

In particolare:

1) gli scavi ed i rilevati a sezione retta od obbligata, per qualsiasi profondita o sezione, con il metodo delle
sezioni ragguagliate sulla base delle quote assegnate dalla Direzione dei Lavori o, in mancanza, sulla base
delle quote indicate nei disegni allegati al contratto, intendendo compresi nel prezzo la estirpazione di
eventuali ceppaie ed il trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta;

2) i getti secondo il loro effettivo sviluppo e volume, risultante dal rispetto delle quote di progetto;

3) il ferro secondo le risultanze dello sviluppo delle misure, da moltiplicare per il peso desumibile per ogni
elemento dalle tabelle o, su espressa indicazione della Direzione Lavori, ove questa lo ritenga opportuno, a
peso, mediante pesatura diretta sui mezzi di trasporto, da effettuarsi sulla pesa pubblica pitu prossima al
luogo di impiego scelta dalla Direzione dei lavori;

4) il pietrame sara valutato a peso mediante pesatura diretta sui mezzi di trasporto, da effettuarsi sulla pesa
pubblica piu prossima al luogo d’impiego scelta dalla Direzione dei Lavori. Il peso dovra risultare da apposita
bolletta di pesatura che conterra la targa del veicolo, il peso lordo del veicolo e la tara nonché il tipo di
materiale accertato in contraddittorio fra il rappresentante dell Amministrazione e quello dell'lmpresa.

5) tutte le opere in acciaio da carpenteria saranno valutate secondo le risultanze dello sviluppo delle misure,
da moltiplicare per il peso desumibile per ogni elemento delle tabelle o, su espressa indicazione della
Direzione Lavori, ove questa lo ritenga opportuno, a peso e i relativi prezzi applicati al peso effettivo dei
materiali stessi a lavorazione ultimata; il peso verra desunto da bollette rilasciate dalla pesa pubblica piu
prossima al luogo di impiego e riportato su appositi verbali.

Nessun compenso spetta all’'lmpresa per maggiori scavi o per il maggior spessore dei calcestruzzi, vespai e
rilevati, ritenendo le quote di progetto tassativamente obbligatorie per I'lmpresa, senza che vi sia ordine di
modifica da parte della Direzione dei Lavori.

Per i noli di mezzi meccanici I'lmpresa & tenuta, a seconda del tipo di intervento richiesto, a mettere a
disposizione mezzi d’opera adeguati alla tipologia dei lavori.
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La Direzione dei Lavori pu0 indicare una potenza minima o massima del mezzo e la sua potenza, ai fini
contabili, & quella risultante dal certificato della casa costruttrice, rilasciato in base al tipo di motorizzazione
installata.

| mezzi meccanici d’'opera a nolo si intendono forniti a caldo, completi di conducente, gasolio e quant’altro
occorra al loro funzionamento; il pagamento avverra per ora e per il tempo effettivamente impiegato
all’esecuzione dei lavori commissionati.

Graveranno pertanto sulllmpresa aggiudicataria i tempi morti per soste e rallentamenti nonché quelli
necessari per lo spostamento dei mezzi da un luogo all’altro, nelle varie zone di impiego.

Nessun compenso spettera pure all'lmpresa per 'uso di mezzi speciali di trasferimento in loco dei mezzi
meccanici, anche se I'operativita del mezzo ¢ limitata ad una sola giornata.

Art. 66 — Trasporti e vie di passaggio

L’'lmpresa €& responsabile della manutenzione e conservazione delle vie di passaggio nei confronti
dellAmministrazione e di terzi, siano essi privati o enti. L'Impresa dovra curare I'ottenimento dei permessi
necessari al passaggio accollandosi gli oneri relativi e dovra farsi carico anche della riparazione e
risarcimento di materiale di massicciata e quant’altro dovesse venire richiesto dalla proprieta, tenendo
sollevata 'Amministrazione da ogni onere relativo a quanto sopra elencato.

Qualora in dipendenza dei lavori appaltati, sia necessario provvedere allo spostamento o riproduzione,
anche parziale di strade o all'occupazione, anche parziale di strade pubbliche, o limitazioni al traffico,
I'lmpresa dovra provvedere a propria cura e spesa a tenere aperto il traffico. Sono pertanto a suo carico e
sotto la sua responsabilita tutti gli oneri previsti dalla legge affinché non abbiano a verificarsi danni alle
persone ed alle cose; pertanto saranno effettuate apposite segnalazioni e, durante le deviazioni, disposto
adeguato personale munito di paletta a disciplinare lo svolgimento del traffico, fino al ripristino della normale
viabilita.

Nel caso in cui 'lmpresa intendesse costruire delle rampe provvisorie da inserire nel corpo arginale per
'accesso dei propri mezzi nei luoghi di lavoro, queste dovranno essere realizzate su autorizzazione della
D.L., la quale valutera a suo insindacabile giudizio sull’opportunita di lasciarle in sito a lavori ultimati; nel
caso la D.L. ne decidesse la rimozione, I'impresa dovra provvedervi a propria cura e spesa risarcendo la
sagoma primitiva e la sua sistemazione a verde.

Art. 67 — Elenco dei prezzi unitari

| prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso contrattuale, saranno pagati i lavori appaltati a
misura e le somministrazioni per le opere in economia, sono quelli contenuti nell’allegato ELENCO PREZZI
che costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto, con I'avvertenza che nel prezzo
dei singoli lavori & compreso tutto quanto occorre per darli compiuti secondo le migliori regole d'arte, gli oneri
e le prescrizioni del presente Capitolato.

Nel prezzo delle prestazioni d’opera si intende compreso l'uso e consumo di tutti gli attrezzi di cui ciascun
operaio deve essere provvisto, a sue spese ed a quelle dell'Appaltatore, nonché I'onere complessivo per
spese generali, assicurazioni, consumi, ecc., come pure l'utile relativo.



