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Parte 1: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

—r
.

L’oggetto dellappalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per le opere
di: COD. 7B1F016 — COMUNI VARI - MANUTENZIONE ORDINARIA PER SISTEMAZIONE
RETE IDROGRAFICA DEL BACINO LAMONE. CUP F32G20000150002

Descrizione:

e Taglio vegetazione arbustiva ed arborea;

e Bonifica da tane di animali selvatici;

e Riprofilature scarpate e ripristino frane di sponda.

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa
ed esatta conoscenza.

3. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

4. Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del Codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento € definito come segue:
Importi in euro TOTALE
a) Importo esecuzione lavori a misura 177.698,23
Oneri per [lattuazione dei piani di
b) sicurezza 3.045,79
a)+b) [IMPORTO TOTALE 180.744,02

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale
deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato
dellimporto degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, lettera
b), non soggetto ad alcun ribasso, di cui all'articolo 100, commi 1 e 5, primo periodo, del D.Lgs.
n. 81 del 2008.

3 La base d’asta € comprensiva dei costi interni aziendali per la sicurezza che il concorrente dovra
separatamente indicare in calce all'offerta economica.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto € stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 59, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50 del
2016 e s.m.

2. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo
106 del D.Igs. n.50/2016 ed alle condizioni previste dal presente capitolato speciale.



3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a
tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare
alle singole quantita eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 4 - Categoria prevalente e categorie scorporabili

Ai sensi dell’art.216 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e smi e dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in
conformita al suo allegato A, i lavori sono classificati come segue:

Lavorazioni Categoria Classifica Importo Oneri Incidenza
(breve comprensivo sicurezza %
descrizione) oneri sicurezza manodoper
(Euro) a (Euro)

Manutenzione
ordinaria per
sistemazione rete | Prevalente |OG8 180.744,02 3.045,79 | 34,49 %
idrografica del
bacino Lamone

Art.5 - Adeguata attrezzatura tecnica e conoscenza delle condizioni di
appalto e delle condizioni locali

1. L’assunzione dellappalto oggetto del capitolato implica da parte dellimpresa la conoscenza
perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le
condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la
viabilita e gli accessi, la possibilita di utilizzare materiali locali, la distanza dalle cave, la
necessita di utilizzare diverse e specifiche macchine operatrici in relazione alle opere
idrauliche e al contesto in cui sono collocate.

2. Al momento della presentazione dell'offerta l'impresa, nellaccettare i lavori indicati nel
capitolato, deve dichiarare di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul
luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita
di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita della mano d’opera necessaria
per ’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita
e alla tipologia dei lavori.

3. La ditta dovra indicare I’assetto organizzativo, consistenza, tipologia e caratteristiche
tecniche dei macchinari di proprieta e delle attrezzature che si intendono impiegare
(indicare eventualmente se a nolo) con riferimento alla tipologia di lavorazioni previste.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.



3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale,
e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto e normativa applicabile

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145
nei limiti di compatibilita del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

b) il capitolato speciale nelle sue parti Amministrativa e Tecnica;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo di cui agli artt. 33 e ss. del D.P.R. n.
207/2010, ai sensi dell’art. 216, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

d) l'elenco dei prezzi unitari;

e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del DPR n. 207 del 2010;

f) le polizze di garanzia;

g) il patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali, approvato della Deliberazione di
Giunta regionale n. 966/2014 "Approvazione del patto di integrita in materia di contratti”.

2. Anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. sono
contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, tutte
qguelle comunque richiamate nel presente capitolato speciale e in particolare:

a) lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto vigente e applicabile;

b) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. (Codice dei Contratti Pubblici);

c) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore:

- articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);
- articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);
- articoli da 215 a 238 (collaudo);

d) il decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.;

e) il D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo
per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9. del
decreto leqislativo n. 50 del 20167;

f)y il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.

Art. 9 — Danni di forza maggiore

1. L'impresa non pu0 pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore
limpresa ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di
decadenza dal diritto del risarcimento. 2. Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare |l



1.

1.

danno abbia concorso la colpa dellimpresa affidataria o delle persone delle quali essa € tenuta a
rispondere. 3. Si applica l'art. 11 del Decreto MIT 49/18.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore. Cessione e trasformazione d'azienda

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 108, D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo
88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m., ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista
dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.. Limitatamente alla determinazione della
liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto si applica I'articolo 108 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m.

Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di
imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo
ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui allarticolo 80, D.Lgs. n. 50 del
2016 e s.m. ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia dellimpresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D.Lgs.
n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 11 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. n.
145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del D.M. n.
145/2000, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del D.M. n. 145/2000; il mandato conferito
con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante.
La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico
abilitato secondo le tipologie di lavori previste nel capitolato speciale. L'assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei
materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di
cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del
nuovo atto di mandato.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate

8



tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione
dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso
capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano l'articolo 101,
comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., I'articolo 6 del D.M. n. 49 del 2018 e gli articoli 16 e
17 del D.M. n. 145 del 2000.

Art. 13 - Convenzioni europee in materia di valori e termini

1. Tutti gli atti predisposti per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

2. Tutti i termini di cui al presente capitolato se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14 - Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore, nel rispetto delle disposizioni di cui allart. 5 del D.M n. 49 del
2018.

2. E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, nei casi previsti dall’articolo 32, comma 8 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presentasse a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissera un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione, come disposto dall'articolo 5, comma 3 del D.M. n. 49 del 2018. Decorso
inutilmente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori,
'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento &€ considerato grave
negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; la Stazione Appaltante
richiede il DURC in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche
alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9 del D.M. n. 49 del 2018, le disposizioni sulla consegna si
applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali
questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo, ovvero in presenza di temporanea
indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un
verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo
anche ai fini del computo dei termini per 'esecuzione, se non diversamente determinati. Il
comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza
sia limitata all'esecuzione di alcune di esse. La Stazione appaltante potra disporre la consegna



in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo 'appaltatore possa sollevare
eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

Art. 15 - Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 360
(trecentosessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
redatto dalla Direzione dei Lavori, cosi come da cronoprogramma.

. Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto dei periodi con andamento stagionale
sfavorevole, delle festivita e delle ferie contrattuali.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e
lavori da effettuarsi da altri operatori economici per conto della Stazione appaltante ovvero
necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato
di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 16 - Sospensioni e proroghe

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei
lavori d’ufficio o su segnalazione dellappaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti
dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., con indicazione delle ragioni che hanno
determinato l'interruzione, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione
rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza delle forze lavoro e dei mezzi
d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

. Si applicano le disposizioni di cui all’'articolo 107 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e all’articolo
10 del D.M. 49 del 2018.

. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate,
sono concesse purché le domande pervengano, salvo i casi debitamente motivati e
documentati dall’appaltatore, prima della scadenza del termine anzidetto. Sull'istanza di proroga
decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo
ricevimento.

. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative
alle soglie temporali intermedie eventualmente previste dal programma esecutivo dei lavori di
cui all’articolo 17; in tal caso per termine di ultimazione di cui all’articolo 14 si intende il termine
intermedio previsto dall’articolo 16, comma 2, lettera d) e il periodo di proroga & proporzionato.

. A qgiustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori 0 nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale |'appaltatore non pué mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre
imprese o fornitori, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla
Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette imprese o fornitori.

Art. 17 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

. Ai sensi dell’articolo 113-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nel caso di mancato rispetto del
termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene
applicata nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3 del D.M. 49 del 2018, una
penale pari a 1 per mille dellimporto contrattuale e non possono comunque superare,
complessivamente la quota percentuale indicata al comma 6.
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2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso
di ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli
stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma
2;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel
cronoprogramma dei lavori.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, e
restituita, qualora 'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia
temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il
10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale si procedera alla risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati
di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di enti gestori di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante, fermo restando quanto disposto all’articolo
27, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti
e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti
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reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. Al programma esecutivo dovra essere allegato I'elenco delle imprese eventualmente coinvolte
nel piano di affidamento, con riguardo ai servizi di trasporto di materiale a discarica, trasporto e
smaltimento di rifiuti, noli a caldo, servizi di autotrasporto e guardania di cantiere assoggettati al
regime autorizzatorio del subappalto.

Art. 19 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso |l
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dallappaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza
dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero competente in materia del
lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi
dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 - Anticipazione
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E prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari alla percentuale
dellimporto contrattuale stabilito dalle norme vigenti dell'importo contrattuale secondo quanto
disposto dall'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e dalle modifiche
successive

Art. 21 - Pagamenti in acconto

L'impresa ha diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, in base ai dati risultanti
dai documenti contabili, raggiunga la cifra di € 40.000,00 (euro quarantamila) al netto del
ribasso contrattuale e delle ritenute di cui al successivo comma 3.

. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d) del D.M. 49 del 2018, i pagamenti avvengono per
stati di avanzamento, a seguito di emissione del certificato di pagamento, contabilizzati ai sensi
dell’articolo 27, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle
trattenute e delle ritenute di garanzia di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
nonché della ritenuta di cui al comma 3 e della compensazione dell’anticipazione erogata ai
sensi dell’articolo 35, comma 18, D.Lgs. 50 del 2016 e s.m al raggiungimento dell'importo di cui
al quadro economico.

. A garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata, ai sensi dell'articolo 30, comma
5bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 9 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m., I'emissione di ogni certificato
di pagamento & subordinata all'acquisizione del DURC relativo all’appaltatore e a tutti i
subappaltatori e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante la
corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Al termine dei lavori, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita. Le parti convengono, ai
sensi dellart. 113 bis, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m. che entro i 45 giorni successivi il
Responsabile del Procedimento emette il certificato di pagamento previa acquisizione della
documentazione di regolarita contributiva. Tale certificazione sara richiesta per I'aggiudicatario,
nonché per tutti i soggetti che a titolo di legge hanno partecipato alle lavorazioni relative al
pagamento in corso. Nel caso non risulti comprovata la regolarita contributiva, si procedera ai
sensi dell'articolo 30, comma 5, del citato D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.

Qualora l'appaltatore volesse effettuare riserve in merito ai lavori contabilizzati puo effettuare le
proprie riserve sui documenti contabili nei modi e nelle forme descritte dagli articoli 190 e 191
del DPR n. 207/2010.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a sessanta giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore e su richiesta dello stesso, si provvede alla redazione dello stato di
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di
cui al comma 1.

Art. 22 - Pagamenti a saldo

. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera €) e comma 5 del D.M. n. 49 del 2018, il conto finale dei
lavori & redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale;
e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile unico del procedimento. Col
conto finale & accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo o di
regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile
del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto
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finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro
di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del
procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. Le parti convengono, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. che la rata di
saldo, previa l'acquisizione del DURC regolare, unitamente alle ritenute di garanzia & pagata
entro il termine di 45 giorni a decorrere dallavvenuta emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civile; il pagamento € disposto solo a condizione
che I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. la garanzia fideiussoria di
cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota
di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo
'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione conforme alle schede tecniche, contenute nell'«Allegato B — Schede
Tecniche» al D.M. n. 31 del 19/01/2018, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e
dal contraente e agli schemi tipo 1.4 e 1.4.1 del medesimo D.M.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che
il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

. Il pagamento a saldo & subordinato all’acquisizione del DURC e allesibizione da parte
dellappaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti
relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti, nonché da parte degli eventuali subappaltatori.

Art. 23 - Tracciabilita dei flussi finanziari

. L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3,
comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni e dalla
Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 di aggiornamento della determinazione n. 4 del 7 luglio
2011 “Linee guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136" al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa
'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o
postale acceso presso banche o presso la societa Poste italiane S.p.A., appositamente dedicati
alle commesse pubbliche nonché le generalita ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e
ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata alla Stazione appaltante entro
7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative a commesse pubbliche. L’'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei
suddetti elementi informativi comporta l'applicazione, da parte della Prefettura — UTG
competente, della sanzione prevista dall’articolo 6, comma 4 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice
IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP)
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relativi al presente appalto.

3. Il contratto si intendera espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto
medesimo, non vengano eseguite in conformita a quanto stabilito dall'art. 3 della L. n. 136 del
2010 e s.m.

4. L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente
appalto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui allart. 3 della L. n. 136 del 2010 e s.m. L'espressione «filiera delle
imprese» si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105, del D.Lgs. n. 50 del 2016
e s.m., nonché ai subcontratti stipulati per I'esecuzione, anche non esclusiva, del presente
appalto.

5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della
propria controparte ai citati obblighi di tracciabilita finanziaria si impegnano a darne immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di
Ravenna.

6. Per quanto riguarda la cessione di credito, ai sensi della Determinazione dell’Autorita
n.10/2010, anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i
pagamenti allappaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La
normativa sulla tracciabilita si applica pertanto anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti
ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare
un conto corrente dedicato.

7. Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese ciascun componente del
raggruppamento € tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli
obblighi derivanti dalla L. n. 136 del 2010 e s.m., anche al fine di non interrompere la
concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la
mandataria capogruppo dovra rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole
di tracciabilita che andranno, altresi, inserite nel contratto di mandato. Le medesime
considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’'articolo 48 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 24 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento di cui allarticolo 21 e la sua
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione;
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche
questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito
decreto ministeriale.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine, senza
che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti allappaltatore gli
interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano allappaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale.

3. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
lammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la
Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, & facolta dellappaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere I'azione legale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi
60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
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Art. 25 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma
3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi
legali.

. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o0 nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 30 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono
dovuti gli interessi di mora.

Art. 26 - Revisione prezzi

. La revisione dei prezzi opera nei limiti e alle condizioni previsti dal presente articolo, non
trovando applicazione l'art. 1664, primo comma, cod. civ.

. In caso di variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei materiali, la revisione avviene
alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 e s.m.i. convertito in
Legge n.25 del 28/03/2022. E fatta salva la disciplina dettata da norme specifiche emanate in
relazione a circostanze o periodi determinati.

. L’'appaltatore & tenuto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del decreto ministeriale previsto dal comma 2 del cit. art. 29, a trasmettere contestualmente alla
Stazione Appaltante e al Direttore dei Lavori apposita istanza di compensazione, debitamente
documentata con indicazione di idonei mezzi di prova relativi alle variazioni.

. Verranno prese in considerazione esclusivamente le variazioni relative a lavori eseguiti nel
rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma e non contabilizzati nellanno solare di
presentazione dell’offerta.

. La Stazione Appaltante, anche per il tramite del Direttore dei Lavori, verifica la sussistenza dei
presupposti e delle condizioni di operativita del meccanismo di revisione dei prezzi e, in caso di
esito positivo, comunica all'appaltatore I'entita della modifica da apportare al presente contratto
secondo le modalita previste dall’art. 106 del d.Igs. n. 50/2016.

. Nel caso di variazione dei prezzi in diminuzione, la stazione ha facolta di comunicare
allappaltatore I'entita di tale diminuzione e di procedere conseguentemente alla riduzione del
corrispettivo contrattuale.

Art. 27 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario & nullo di diritto.

. E ammessa la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di
corrispettivo del presente appalto, ai sensi e con le modalita del combinato disposto dell'articolo
106, comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nellapposito Albo presso la Banca d’ltalia, che nelloggetto sociale sia previsto I'esercizio
dellattivita di acquisto di crediti di impresa e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o in copia autenticata, sia notificato mediante
lettera trasmessa con Posta Elettronica Certificata alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del
Procedimento.

. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili
alla stazione appaltante qualora quest'ultima non le abbia rifiutate con comunicazione da
notificarsi mediante lettera trasmessa con Posta Elettronica Certificata al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione mediante lettera trasmessa
con Posta elettronica Certificata.

. In ogni caso ’Amministrazione cui € stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte
le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
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CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA
LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 28 - Valutazione dei lavori

Per i lavori a misura:

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in
elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari contrattuali.

Per gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

1.

Gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza sono valutati in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali in base alle singole voci in elenco
come da Piano di sicurezza e di coordinamento senza applicazione di alcun ribasso.

17



CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 29 - Garanzia provvisoria

. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., & richiesta una garanzia provvisoria

pari al 2 per cento dellimporto (compresi gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza) dei
lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

La garanzia € disciplinata dagli Schemi — Tipo 1.1 0 1.1.1 dell’'Allegato A al D.M. n. 31 del 2018
e redatta in conformita alla Scheda Tipo 1.1 o 1.1.1 dell’Allegato B al D.M. n. 31 del 2018.

Art. 30 - Garanzia definitiva

. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. & richiesta una garanzia fideiussoria,
a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dellimporto contrattuale;
qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base
d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia
superiore al 20 per cento, I'aumento é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia definitiva & redatta in osservanza dello Schema Tipo 1.2 0 1.2.1 dell’'Allegato A e
in conformita alla Scheda Tipo 1.2 o 1.2.1 dellAllegato B al D.M. n. 31 del 2018 ed essere
presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico,
senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza
necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d’'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
l'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso dopera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pu¢ essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 31 - Riduzione delle garanzie

. Agli importi della garanzia provvisoria di cui allarticolo 30 e della garanzia definitiva di cui
all'articolo 31 si applicano, se di spettanza, le riduzioni previste all'articolo 93, comma 7 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 32 - Assicurazioni a carico dell'appaltatore
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. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., l'appaltatore € obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, € comunque prima dell’inizio dei lavori, a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e
comunqgue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo in favore della
Stazione appaltante. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa &
sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.

. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nellesecuzione dei lavori.

. La garanzia e le coperture assicurative di cui al presente articolo dovranno essere stipulate nella
forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e prevedere una somma assicurata:

- per la PARTITA 1 (Opere: il rimborso, per la parte eccedente I'importo della franchigia o
scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per
rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate) una
somma assicurata pari allimporto di aggiudicazione comprensivo degli oneri di sicurezza,
IVA inclusa;

- per la PARTITA 2 (Opere preesistenti: il rimborso, per la parte eccedente I'importo della
franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale
assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere
assicurate) una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00;

- per la PARTITA 3 (Demolizione e sgombero: il rimborso delle spese necessarie per
demolire, sgomberare e trasportare alla piu vicina discarica autorizzata disponibile i residui
delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello
smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato) una
somma assicurata non inferiore ad € 400.000,00.

e deve:

a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di
uso, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina,
incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti,
esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque
anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e
simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di
regole dell’'arte, difetti e vizi dellopera, in relazione all'intera garanzia, nei limiti della perizia e
delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che
essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile.

. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere
stipulata per una somma non inferiore al 5% dell’importo di aggiudicazione di cui al
comma 3 con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che Il'appaltatore debba risarcire quale civimente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme
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vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni
nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro
sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dallimpresa o da un suo
dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e
danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, 0 a persone della Stazione appaltante
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della
Stazione appaltante;

b) prevedere specificamente lindicazione che tra le "persone" si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati allaccesso al cantiere, i componenti
dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

. Le somme assicurate ai sensi del presente articolo devono essere aggiornate in caso di
variazione dei prezzi contrattuali e di perizie suppletive e i relativi aggiornamenti devono essere
presentati alla Stazione Appaltante.

. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato
dall’articolo 48, comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m., le stesse garanzie assicurative
prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti.

. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. I'omesso o |l
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 33 - Variazione dei lavori

. La Stazione appaltante ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettera c) e del comma 7 del D.Lgs. n.
50 del 2016 e s.m. sono ammesse le varianti in corso d’opera nel rispetto di tutte le seguenti
condizioni: 1) la necessita di modifica &€ determinata da circostanze impreviste e imprevedibili
per la stazione appaltante. Tra le predette circostanze puo rientrare anche la sopravvenienza di
nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3)
'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

. Si applicano le disposizioni dell’articolo 8 del D.M. n. 49 del 2018.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche
gli estremi dell’approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla
normativa vigente.

. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dellesecuzione dellopera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima dell’inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera e) e 4 del D.Lgs. n. 50
del 2016 e s.m. proposte dal DL ed autorizzate dal RUP. La modifica deve essere al di sotto di
entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto;

e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

. Ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. non sono ammesse le
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modifiche sostanziali che: a) introducono condizioni che alterano la partecipazione e I'esito della
procedura di gara; b) alterano I'equilibrio economico dell’appalto a favore dell’aggiudicatario,
senza che cio sia previsto nel contratto iniziale.

. Ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., fermo restando i limiti e le
condizioni di cui ai commi precedenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto (1/5) dell'importo del
contratto, la stazione appaltante pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni
previste nel contratto originario mediante atto di sottomissione. In tal caso I'appaltatore non pud
far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

. In ogni caso ogni variante o modifica deve trovare copertura nella somma stanziata per
'esecuzione dell’opera e deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del
procedimento e approvata dalla stazione appaltante prima della sua esecuzione.

. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 34 - Varianti per errori od omissioni progettuali

Ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni, il contratto pud parimenti essere
modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in
tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova
procedura, se il valore della modifica € al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.

. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato dagli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei
danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od
omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme
di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3.

. Fermo restando quando disposto dall’articolo 32, qualora tra i prezzi di cui allelenco prezzi
contrattuale non siano previsti prezzi per le lavorazioni diverse, si procede alla formazione di
nuovi prezzi secondo le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 5 e 6 del D.M. n. 49/2018,
mediante apposito verbale di concordamento.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36 - Norme di sicurezza generali

. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

. L'appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
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4. L’appaltatore mette in campo tutte le disposizioni vigenti per la lotta al Covid-19 come indicato
nei protocolli del MIT

5. L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 37 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs.
n. 81 del 2008 e s.m., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.

3. L’appaltatore dovra essere in possesso dell'idoneita tecnico-professionale, cosi come definita
all'articolo 89, comma 1, lettera I) del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 38 - Piani di sicurezza

1. L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 39 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei
seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per 'appaltatore.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non pud in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del
2016 e s.m.

Art. 40 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il
piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 91 e 94 e gli adempimenti di
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cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni, compresi gli obblighi del datore di lavoro dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 97 del
D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

2. |l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 39, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e
dall'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 41 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs.
n. 81 del 2008 e s.m., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95 e 96 e all'allegato XIlll del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’Allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008
e s.m. e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di
cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento o il piano sostitutivo e il piano operativo di sicurezza
formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi
da parte dellappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42 — Subappalto e subaffidamenti

1. L’Appaltatore & obbligato ad eseguire in proprio la parte prevalente delle lavorazioni relative al
complesso delle categorie prevalenti;

2. L'Appaltatore pud affidare in subappalto le prestazioni [e lavorazioni] di cui al comma
precedente previa autorizzazione dellAmministrazione appaltante.

3. LAmministrazione appaltante si riserva la facolta di annullare I'autorizzazione al subappalto a
causa di incompetenza od inadeguatezza del subappaltatore. Nessuna richiesta di indennizzo o
risarcimento pud essere avanzata dall’Appaltatore in ragione di detto annullamento.

4. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dellAmministrazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stessa Amministrazione da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

5. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dellart. 1456 c.c. con la conseguente possibilita, per la Amministrazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dellAppaltatore e ferme restando le ulteriori
conseguenze di legge.

6. Ai fini del rilascio dellautorizzazione al subappalto deve essere prodotta la seguente
documentazione:

DOCUMENTAZIONE DELL’APPALTATORE

> Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto, corredata di copia fotostatica di un
documento di identita del sottoscrittore;

> Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente:
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- indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare; per ciascun
prezzo unitario deve essere indicato il costo della voce relativa al personale, non soggetto a
ribasso, e le ulteriori voci di costo, con il relativo ribasso. L'affidatario deve praticare, per le
prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con
ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono
ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto. Il costo complessivo del personale per le
lavorazioni oggetto del contratto di subappalto non pud essere inferiore a quello indicato in
offerta per le medesime lavorazioni;

- la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell’autorizzazione da parte
della stazione appaltante;

- la clausola di assunzione da parte del subappaltatore dell’obbligo di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m., a pena di nullita e comunicazione del conto
corrente dedicato del subappaltatore medesimo;

- la seguente clausola, a pena di nullita: “Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorita
Giudiziaria, il subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione
appaltante ogni illecita richiesta di denaro o altre utilita ovvero offerta di protezione, che venga
avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante,
dipendente o agente.”

> Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., circa la sussistenza o meno di
forme di collegamento/controllo ai sensi dellart. 2359 C.C. con il subappaltatore. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa o consorzio;

> Dichiarazione dell’appaltatore, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., attestante
I'eseguita verifica dell'idoneita tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalita di
cui allallegato XVII del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

> Dichiarazione dell’appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di
subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale,
mediante l'aggiornamento dello stesso, con impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il
programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.

DOCUMENTAZIONE DEL SUBAPPALTATORE

> Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., attestante I'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80, D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.;

> (se impresa subappaltatrice € una societa per azioni o una societa in accomandita per azioni o
una societa a responsabilita limitata o una societa cooperativa o consortile per azioni o a
responsabilita limitata) Comunicazione, resa ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187,
relativa alla composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di
diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura
irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’'ultimo anno antecedente
la dichiarazione;

> (se subappalti di importo pari o superiore ad € 150.000,00) Attestazione SOA;

> (se subappalti di importo inferiore ad € 150.000,00) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.
445 del 2000 e s.m., attestante il possesso dei requisiti speciali idonei ai sensi dell’'articolo 83 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

> il POS, redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.;
> |a comunicazione del conto corrente dedicato;

> (se subappalti di importo pari o superiore a € 40.000,00) I'accettazione del Patto di integrita in
materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 966 del 2014.

7. | sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
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B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

|. guardiania dei cantieri.

sono soggetti al regime giuridico del subappalto di cui al comma 1 e vanno autorizzati dalla
Stazione appaltante.

8. Salvo quanto disposto al comma 3 non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione
di manodopera, le forniture con posa in opera, se singolarmente di importo inferiore al 2 per
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 euro e qualora
lincidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento
dellimporto de contratto da affidare. L’appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima
dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per
'esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, 'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati nonché il rispetto dell’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m. da parte del subcontraente. Sono altresi comunicate alla
Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

9. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come
attivita affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare
comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei
comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle
Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole
minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura
finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. | relativi contratti sono depositati alla stazione
appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

10. L’appaltatore dovra indicare nei cartelli esposti allesterno del cantiere i nominativi delle
subappaltatrici nonché i dati attestanti il possesso della qualificazione richiesta; dovra munire
tutto il personale compreso quello del subappaltatore di cartellino di identificazione con i
contenuti di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m.i. e la Circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del
2011, con obbligo di esporlo.

Art. 43 - Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione di cui allarticolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., provvedono a
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del
subappalto.
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3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-
legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un
terzo dell'importo dell’'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell’'articolo 105, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., l'appaltatore risponde in
solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi
di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il
subappaltatore.

Art. 44 — Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi dellart. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., la Stazione appaltante
corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore
di beni o lavori, 'importo dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite, nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 45 - Accordo bonario

1. Qualora, a seguito delliscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei
lavori comporti variazioni rispetto allimporto contrattuale tra il 5 e il 15 per cento di quest'ultimo,
il responsabile unico del procedimento, sulla base della relazione riservata del direttore dei
lavori, deve valutare immediatamente 'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura e pud dar corso alle procedure
di accordo bonario ai sensi dell’articolo 205, commi da 2 e 6bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

3. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,
qualunque sia I'importo delle riserve, il Responsabile unico del procedimento attiva I'accordo
bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

4. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, ai
sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 46 - Definizione delle controversie
1. La definizione di tutte le controversie € devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il
Foro di Bologna ed € esclusa la competenza arbitrale.

2. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 44 e l'appaltatore confermi le
riserve, trova applicazione il comma 1.

Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
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aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

C) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio
degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e
procede alla detrazione di una somma come prevista dalla normativa, se i lavori sono in corso
di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia del’ladempimento degli obblighi di cui sopra;
il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non & effettuato sino a quando non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a
provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente
la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
allappaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione
nei libri matricola.

Art. 48 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante comunicazione con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dellappaltatore senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto,
mancato rispetto delle prescrizioni di cui al precedente articolo 46 o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e seguenti del
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presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

. Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per
I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

. Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione
appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la
contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza
di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
allinventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in
corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate
dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) 'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e 'importo netto degli stessi, risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

. Il contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dellopera ovvero la sua
utilizzazione, come definite dall’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., si
rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti del citato comma 2. In tal caso,
proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3 del presente
articolo, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto.

. Il contratto & altresi risolto nei casi previsti dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e secondo le
disposizioni dell’'articolo 108, comma 2 del D.Lgs. medesimo e del D.M. n. 49 del 2018.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
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1. Al termine dei lavori il direttore dei lavori elabora il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi di
quanto disposto dagli articoli 12 e 14, commi 1, lettera e) e 5 del D.M. n. 49 del 2018.

2. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con I'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione
da parte della stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 50 del
presente capitolato speciale.

Art. 50 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1. Il conto finale dei lavori sara redatto dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 14 del Decreto 7
marzo 2018, n. 49.

Il certificato di regolare esecuzione e redatto dal direttore dei lavori, entro tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del Codice.

Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare
compensi di sorta e richiede che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento,
in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

4. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 52 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso di esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle
proprieta si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e dell’art. 11 del D.M.
n. 49 del 2018.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 53 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al presente capitolato speciale e suoi allegati, nonché a quanto previsto da
tutti i piani per I'attuazione della sicurezza, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi
che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato speciale o dalla descrizione delle
opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera, anche mediante I'utilizzo di imbarcazioni
di qualsiasi dimensione;

c) le vie di accesso al cantiere, compresa I'eventuale costruzione e smantellamento di vie e
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rampe di accesso ai luoghi di lavoro, nonché gli eventuali compensi per accessi da proprieta
private, tagli di vegetazione, sistemazione delle strade ed altre opere danneggiate dai mezzi
d’opera ed il ripristino dei luoghi;

attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, lI'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante, il deposito di materiale su proprieta private;

g) derivanti dalle prescrizioni imposte dalla conferenza dei servizi e dalla deliberazione di VIA;

h)

'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dellappaltatore a termini di contratto, sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa o
richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi o da subappaltatori in conseguenza
dell’esecuzione di lavori;

l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare € fatto obbligo
di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato speciale;

il mantenimento, fino allemissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e
privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati 0 eseguiti da altre ditte per conto
dellente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

m)la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero

n)

0)

dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte, e relativo idoneo smaltimento;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per |l
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure
di sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
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p) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
Pilluminazione notturna del cantiere;

q) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a
chiave, tavolo, sedie e materiale di cancelleria;

r) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, caposaldi prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei
lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a
terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti
in consegna;

s) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale
o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base
al solo costo del materiale;

t) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando
a carico dell’appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

u) 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

v) la richiesta allAmministrazione Comunale competente per territorio delle autorizzazioni per
'eventuale chiusura parziale o totale delle strade interessate dai lavori direttamente o
indirettamente al fine di garantire la corretta viabilita e le relative condizioni di sicurezza per il
transito a piedi o con ogni mezzo, in particolare se le opere devono essere eseguite in
presenza di traffico stradale I'appaltatore dovra provvedere alle opportune segnalazioni
semaforiche e/o manuali atte alle istituzioni di sensi unici alternati regimentati.

L’appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti

diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Comune, ANAS, ENEL, Telecom, Hera e

altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a

seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione

all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli
altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L’appaltatore € inoltre tenuto a richiedere a tutti gli Enti titolari delle linee interferenti con le
opere in esecuzione e con le aree di cantiere il tracciamento delle stesse, al loro
picchettamento e a preservare inalterato tale tracciamento per tutta la durata del cantiere.
Qualora per esigenze di cantiere si dovesse rendere necessaria la rimozione temporanea di
parte del tracciamento, sara onere dell’appaltatore provvedere ad un tracciamento alternativo
per tutto il tempo della rimozione e al ripristino dello stesso a completamento delle operazioni
che ne hanno richiesto la rimozione.

E onere dellappaltatore il rilievo topografico ed il tracciamento delle opere nell'area di
intervento, comprensivo del rilievo delle interferenze presenti nellarea eseguito da tecnico
abilitato. Tale rilievo dovra essere trasmesso, sia su supporto cartaceo che digitale, al Direttore
dei Lavori, almeno 10 giorni prima delle fasi esecutive attinenti di cantiere.

L’appaltatore dovra demolire a proprie spese quanto eseguito in difformita delle prescrizioni di
cui sopra e sara tenuto al rifacimento a regola d’arte ed al risarcimento dei danni provocati.
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Art. 54 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misurazioni contabili, le quali possono comunque essere eseguite alla
presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la
loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei
termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o
magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel
minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori,
l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili 0 non piu verificabili
dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non
modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

4. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme vigenti in materia. La direzione del
cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico designato per iscritto
dall'appaltatore, abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire.
Nel caso di presenza contemporanea di piu imprese nel cantiere, I'assunzione della direzione di
cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
l'indicazione specifica del nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali. Qualora per qualsiasi motivo I'appaltatore ritenga di dover sostituire il
direttore tecnico dovra tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento
allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'appaltatore, la procura speciale in originale
oppure copia conforme della procura generale. L'appaltatore deve osservare le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art. 55 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere gestiti e trasportati nel rispetto della normativa vigente e regolarmente conferiti
in discarica autorizzata comunque rispettando le norme sui rifiuti, a cura e spese
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dellappaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali
di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico,
storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale.

Art. 56 — Custodia del cantiere

. E a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione
appaltante.

Art. 57 - Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici,
compresa lindicazione dei nominativi dei subappaltatori, completi dell'indicazione della
categoria dei lavori subappaltati e dellimporto dei medesimi. In tabella B ¢ riportato un modello
di cartello di cantiere, secondo quanto descritto nel presente punto.
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Parte 2 - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI -
ESECUZIONE DI LAVORI E ORDINE DA TENERSI
NELL'ANDAMENTO DEI MEDESIMI.

CAPO 1 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - ESECUZIONE DI
LAVORI E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI MEDESIMI.

Art. 58 - PRESCRIZIONI SUI MATERIALI E MODALITA DI IMPIEGO

I materiali da impiegare per i lavori compresi nellappalto dovranno corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza
di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio in rapporto
alla funzione a cui sono destinati.

| materiali occorrenti per la esecuzione dei lavori proverranno da quelle localita che I'lmpresa
riterra di sua convenienza, purché, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, siano
riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti richiesti dalle norme vigenti
per l'accettazione dei materiali da costruzione.

Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio
insindacabile non idonea all'impiego, I''mpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti
voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede dei lavori e dai
cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

In ogni caso saranno osservate le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Capitolato Generale.

La scelta di un materiale nei confronti di altri o fra diversi tipi di uno stesso materiale verra fatta
di volta in volta, in base al giudizio della Direzione dei Lavori, che accertera, per i materiali che
I'Appaltatore deve acquistare, la provenienza da fornitori di provata serieta ed onesta, in modo da
avere assicurata la costanza qualitativa e la regolarita di rifornimento nelle quantita necessarie.

L'Appaltatore resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere, anche per quanto
pud dipendere dai materiali impiegati, nonostante I'accettazione dei materiali stessi da parte della
Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutti i controlli necessari sui materiali per accertarne
l'idoneita all'uso e di adottare le piu corrette modalita di conservazione e tecnologie di impiego.

Art. 59 - OPERE PROVVISIONALI

Le opere occorrenti per la eventuale deviazione delle acque, cosi come le eventual
sbadacchiature, casserature, ecc. dovranno essere eseguite a cura ed iniziativa dell'lmpresa, la
quale dovra garantire e rispondere pienamente della regolare riuscita e sicurezza delle opere.

| lavori di finitura, la demolizione delle opere provvisionali, di servizio, ecc. dovranno essere
eseguiti a carico dell'lmpresa ed in modo da garantire la perfetta regolarita e funzionalita delle
opere idrauliche.

Art. 60 — DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le eventuali demolizioni verranno fissate dalla Direzione Lavori con facolta di stabilire quali dei
materiali risultanti possono essere riutilizzati e quali invece debbono essere rimossi o allontanati
dal cantiere.
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Art. 61 — BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

Se durante il corso dei lavori I'lmpresa assuntrice dei medesimi dovesse rinvenire ordigni bellici,
dovra sospendere immediatamente i lavori, provvedendo ad avvertire la Direzione Lavori, che a
sua volta richiedera l'intervento immediato della Direzione del Genio Militare competente per
territorio per il coordinamento dei lavori di bonifica da eseguirsi a cura e spese di detta Direzione
Genio Militare.

L'onere per la manovalanza, che sara eventualmente richiesta all'lmpresa dalla Direzione Genio
Militare in aiuto al proprio personale, sara a carico della Stazione appaltante e verra compensato
con le tariffe normali della mano d'opera, come praticato per le opere da eseguirsi in economia.

Ai sensi del D.L. del 12.04.1946 n.320 e successive integrazioni, I'Assicurazione Speciale
contro gli infortuni sul lavoro a favore della manovalanza suddetta, per il periodo di tempo
strettamente necessario alla bonifica in questione, € a carico della Direzione Genio Militare;
I'lmpresa perd € tenuta a comunicare tempestivamente a detta Direzione le generalita degli operai
che verranno messi a disposizione.

Detta Direzione Genio Militare & l'unica competente a giudicare sulla opportunita o meno di
procedere alla bonifica ed a fissare tutte le norme e cautele da osservare durante l'esecuzione dei
lavori.

Nei prezzi di elenco delle varie categorie di lavori, eventualmente interessate da tale bonifica, si
intendono compensati gli oneri relativi ai rallentamenti e soste necessarie per la ricerca ed il
recupero dei residuati bellici.

Art. 62 — MOVIMENTI DI TERRA

ESECUZIONE DEGLI SCAVI

Gli scavi e l'applicazione delle sagome relative alle sezioni di consegna saranno eseguiti
secondo le disposizioni della D.L. L'lmpresa ha I'obbligo di eseguire anche i seguenti lavori
complementari, quali oneri ritenuti compensati col prezzo del rilevato:

- lispezione preliminare dei terreni da scavare con idonea strumentazione per rilevare
preventivamente eventuali trovanti metallici da rimuovere. Nel caso di rinvenimento di residuati
bellici si sospendono i lavori e si procede secondo quanto previsto all'articolo relativo alla bonifica
da ordigni bellici;

il carico, il trasporto ed il deposito provvisorio su aree dei materiali di risulta in eccedenza o non
ritenuti idonei per la costruzione dei rilevati;

il carico sugli automezzi ed il trasporto a pie d'opera dei materiali di risulta ritenuti idonei dalla
D.L. per la costruzione, ringrosso o rialzo dei rilevati arginali e delle banche;

- la pulizia delle superfici interessate dagli scavi mediante taglio di alberi, arbusti, ceppaie e
sterpaglie, ecc., il trasporto a rifiuto o distruzione;

- l'esecuzione degli scavi con qualsiasi mezzo ed anche in presenza d'acqua al fine del
raggiungimento delle quote prescritte;

- il carico ed il trasporto a rifiuto di eventuali trovanti o di muratura;
- la formazione e mantenimento di rampe o piste di servizio e loro eliminazione a lavori ultimati.

L'imprenditore avra facolta di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che riterra
migliori nel proprio interesse, purché siano uniformi alle norme vigenti ed alle ulteriori prescrizioni
che eventualmente fossero impartite dalle Autorita militari e dalla Amministrazione stessa in
materia di cave e di pubblica sicurezza, ed a tutte le disposizioni che in proposito la D.L. credera di
impartire restando in ogni caso l'unico responsabile di qualunque danno o avaria potesse
verificarsi in dipendenza dei lavori di cava ed accessori.
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Nessun speciale compenso o indennita potra richiedere la Ditta in conseguenza delle maggiori

spese o difficolta che potra incontrare.

COSTRUZIONE DEI RILEVATI

Le terre da impiegare nella costruzione, ringrosso o rialzo di rilevati, saranno quelle provenienti

dai ritagli dei ciglioni golenali eseguiti nella sponda. Le terre di cui sopra, purché scevre da radici o
materie eterogenee, ben sminuzzate e non indurite dal gelo dovranno comunque, per la loro
idoneita, essere riconosciute dalla D.L.

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire anche i seguenti lavori complementari, quali oneri ritenuti

compensati col prezzo dei rilevati:

la cernita e la preparazione delle terre da sistemare in rilevato;

la pulizia delle superfici interessate dai rilevati mediante taglio di alberi, arbusti, ceppaie,
sterpaglie, ecc., loro trasporto a rifiuto o distruzione;

I'eventuale espurgo e bonifica delle superfici suddette anche di eventuali trovanti di C.L.S. e di
muratura;

la costruzione e mantenimento di rampe e piste di servizio, la loro sistemazione a regola d'arte e
I'eliminazione a lavori ultimati, secondo le indicazioni della D.L.;

I'esecuzione dello scarico delle terre dagli automezzi per cumoli isolati, di volta in volta impiegati
per la costruzione di cordoli che saranno ulteriormente costipati con rulli o con idonee macchine
alternative;

la preparazione dei piani di posa dei rilevati mediante I'esecuzione di taglioni (di lato non inferiore
mt. 0.90x0.60);

esecuzione di idonee ammorsature secondo le disposizioni della D.L., all'attacco delle vecchie
arginature con le nuove, nonché all'attacco delle banche esterne;

la costruzione dei rilevati a strati orizzontali di altezza da cm. 30 a cm. 40, disposti secondo le
sagome prescritte debitamente costipati mediante mezzi idonei sino a raggiungere una
densita secca non inferiore al 90% di quella ottenibile in laboratorio con prova AASHO
(PROCTOR-STANDARD).

Saranno pure a carico dell'lmpresa periodiche prove di controllo presso il laboratorio di cantiere e
presso laboratori ufficiali e tutte quelle che la D.L. riterra opportune;

I'accurata sagomatura e profilatura di piani, cigli e sponde;

la costruzione di tutti i rilevati, in dipendenza della natura delle terre, secondo sagome esuberanti
nei confronti di quelle di progetto, onde compensare il calo per costipamento naturale che
avverra prima del collaudo;

I'attrezzatura spruzzante costituita da camion distributori a pressione o ad altra attrezzatura
adatta per l'innaffiamento delle terre da porre in costruzione in caso esse si presentino troppo
asciutte e cio ad esclusivo giudizio della D.L., nonché delle piste di transito dei mezzi meccanici;

nel caso che vengano usati escavatori ed autocarri ribaltabili, viene prescritto I'impiego di una
ruspa per ogni escavatore;

se sara autorizzato l'impiego di altri mezzi per il prelevamento e trasporto delle terre e per la
costruzione dei rilevati, la D.L. si riserva di stabilire le norme e le modalita che assicurino la
costruzione a regola d'arte dei rilevati stessi.

Qualora, in dipendenza dei lavori appaltati, sia necessario provvedere alla deviazione o
interruzione, anche parziali, di strade, I'lmpresa dovra garantirne la viabilita. Sono pertanto a suo
carico tutti gli oneri prescritti dalle vigenti disposizioni affinché non abbiano a verificarsi danni alle
persone od alle cose, ritenendosi I'Amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilita al
riguardo;

la costruzione ed il mantenimento delle piste e strade da utilizzare per il trasporto delle terre e
degli altri materiali occorrenti & a carico dell'lmpresa; all'ultimazione dei lavori dovra provvedere a
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sua cura e spese al ripristino delle vie di transito utilizzabili, alla demolizione di quelle non
utilizzabili ed agli eventuali indennizzi a terzi.

Art. 63 — OPERE IN PIETRAME

Il pietrame da impiegarsi per I'esecuzione di berme, rivestimenti, gabbioni, scogliere, briglie,
ecc., dovra provenire da cave giudicate idonee dalla D.L.; dovra avere i requisiti necessari a
seconda della natura del lavoro ed in particolare dovra essere di tipo lapideo, compatto, privo di
cappellaccio e alterazioni, non dovra presentare piani di sfaldamento ed incrinature ed interclusioni
di sostanze estranee.

Le opere in pietrame avranno le dimensioni definite dalla sagoma di progetto o prescritte dalla
D.L.; esse saranno costruite in elementi del peso variabile delle categorie di cui all'elenco prezzi,
con tolleranza di 1/5 del volume in elementi del peso inferiore per intasamento. La parte
superficiale potra essere assestata anche a mano in modo da ottenere una sagoma abbastanza
regolare.

Nei prezzi di elenco per le varie categorie di massi, oltre alle spese di estrazione, trasporto,
pesatura e versamento nei siti designati, sono comprese:

e l'eventuale avvicinamento al luogo d'impiego mediante lo scarico ed il ricarico con mezzi
leggeri;

o la formazione delle rampe di accesso, il mantenimento delle piste di transito, le indennita di
passaggio agli eventi diritto;

« il taglio e allontanamento definitivo o distruzione di alberi, ceppaie ed arbusti esistenti;

e lo scavo e la regolarizzazione della sede di posa, ivi compresa la formazione delle rampe di
accesso necessarie per 'avvicinamento dei mezzi alla sede di posa;

il trasporto a rifiuto o stendimento sulle golene di quelle quantita di risulta degli scavi non ritenuti
idonei dalla D.L. al reimpiego;

Il pietrame in questione sara posto in opera anche in presenza d'acqua se la D.L. lo riterra
necessario usando macchine e magistero occorrente per il compimento dell'opera e dovra aversi
particolare cura nella formazione della berma di fondazione che dovra essere posta in opera su
terreno solido con buona capacita portante o su strati rocciosi opportunamente sagomati.

A discrezione della D.L., presso una pesa pubblica di gradimento della stessa, potra essere
prevista la_pesatura del materiale fornito, da esegquirsi sulla totalita delle forniture oppure a
campione. In tal caso, I'Impresa sara obbligata ad effettuare le pesature in orario normale di
cantiere, nell'arco delle 8 ore lavorative giornaliere, preavvisando l'incaricato della D.L. dell'arrivo
deqli autocarri con il maggiore anticipo possibile. La pesatura potra avvenire soltanto alla presenza
dell'incaricato dell’Ufficio o collaboratore alla D.L., che tratterra una copia della bolletta elettronica;
tale atto non significa I'accettazione della partita di pietrame che potra sempre essere contestata
anche dopo la posa in opera.

Art. 64 - OPERE DI REGOLARIZZAZIONE E PROFILATURA DELLE SCARPATE,
RITAGLIO DI CIGLIONI E TAGLIO ALBERI

Le seguenti specifiche riguardano i lavori occorrenti per la regolarizzazione e profilatura delle
scarpate arginali dell'alveo, il ritaglio o scoronamento dei ciglioni golenali e il taglio degli alberi.

1) REGOLARIZZAZIONE E PROFILATURA delle scarpate dell'alveo di magra media piena
eseguita con qualsiasi mezzo, con le pendenze stabilite dalla D.L. e comprendente:

a- il taglio e I'estirpazione di alberi, arbusti di qualsiasi dimensioni, nonché di altra vegetazione
di qualsiasi natura compresi quelli franati in alveo costituenti veri e propri pennelli che creano
ostacolo di deviazione al normale deflusso delle acque;

b- lo scarico di ciglioni golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed
irregolari;
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c- la rimozione di ciglioni franati in alveo e costituenti ostruzione al deflusso delle acque;

d- il trasporto e posa del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra o ceppaie) nelle vicinanze o
sulle golene o a tombamento per la ricostituzione delle scarpate in frana, secondo le
specifiche della costruzione dei rilevati;

e- la formazione di rampe di servizio, accessi 0 passaggi eventualmente occorrenti e, dove
necessario, formulazione di accordi con i proprietari golenali ivi comprese eventuali indennita
di passaggio e transito;

f- la profilatura delle scarpate sia in scavo che in riporto;
0- la sosta, i rallentamenti e le modalita di scavo in dipendenza ad eventuali lavori b.c.m.;
h- il mantenimento e la creazione delle piste di transito;

i- la completa distruzione in sito di alberi, arbusti in pessimo stato vegetativo, ecc., abbattuti
mediante combustione o loro allontanamento definitivo previ accordi con i proprietari dei
terreni o con la D.L. a seconda dei casi;

I- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

2) RITAGLIO DI CIGLIONI GOLENALI costituiti da terreno di qualsiasi natura e consistenza,
compresi gli oneri per:

a- trasporto del materiale di risulta nelle vicinanze e regolarizzazione di scarpate o tombamento
di avvallamenti delle golene;

b- gli scavi anche a strati e in concomitanza a bonifica da ordigni bellici, secondo quanto
disposto dall'Autorita competente prima e nel corso della bonifica stessa;

c- taglio di alberi e della vegetazione esistente sulle superfici interessate dagli scavi;

d- la formazione delle rampe di accesso alle golene;

e- la profilatura delle scarpate sia in scavo che in riporto;

f- la sosta ed i rallentamenti in dipendenza dei lavori di bonifica da ordigni bellici;

g- le indennita di passaggio agli aventi diritto;

h- il mantenimento delle piste di transito ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo i
grafici di progetto o le indicazioni espressamente impatrtite.

3) TAGLIO DI ALBERI E ARBUSTI di qualsiasi specie e dimensione, nonché di altra
vegetazione di qualsiasi natura, esistenti sulle sponde e nei ciglioni, compreso:

a- I'onere del taglio anche in presenza, in acqua, con qualsiasi mezzo, eseguito in modo da
preservare la coltre erbosa sottostante le idrofite sommerse e quelle natanti e il prato umido;

b- l'allontanamento immediato delle risulte al di fuori della sede demaniale e sue pertinenze e
della successiva distruzione nel caso di colture in pessimo stato vegetativo o allontanamento
definitivo nelle sedi definite dalla D.L.

In ottemperanza al Decreto-legge 28.10.2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19” (G.U. 28.10.2020, n. 269), nel quale si prevede, all’Art.
31 duodecies — “Utilizzo dei materiali legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua’,
che “...il materiale e i residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua realizzati in
base a progetti autorizzati dagli enti pubblici preposti, contenenti l'indicazione topografica e la
stima dei materiali ritratti, rispondono ai criteri della tracciabilita e rintracciabilita di cui al decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, e sono conseguentemente considerati «biomassa e biogas
derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali» ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto
nonché inclusi nella tabella B del medesimo decreto’, viene prevista la possibilita, a fronte di una
riduzione della voce di costo relativa al taglio di vegetazione arborea, da formalizzare con apposito
Verbale Concordamento Nuovi Prezzi, di una stima del legname prodotto da una parte delle
lavorazioni previste nel presente progetto, per il successivo utilizzo per la produzione di biomassa.
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Art. 65 - PIETRISCHI - PIETRISCHETTI - SPACCATO - SABBIE

| materiali lapidei da impiegare nei drenaggi dovranno essere sostanzialmente compatti ed
uniformi, di buona resistenza alla compressione, privi di parti alterate. Dovranno avere forma e
pezzatura e dimensioni adatte al loro particolare impiego.

Le sabbie dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle norme di cui alla Circolare del C.N.R.
fascicolo N.4 ED.1963 ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di
esecuzione dei lavori.

Art. 66 - SEMINAGIONI

Innanzitutto, si dovra procedere allo sfalcio delle superfici arginali, a mano o a macchina, caso
per caso e secondo le prescrizioni della D.L., previo estirpamento degli eventuali arbusti.

La semina verra effettuata con miscuglio di graminacee e leguminose a radice strisciante in
ragione di Kg.70 per Ha.

Il miscuglio dovra essere composto di:

GRAMINACEE:

- Lolium perenne 98/92 Kg. 10
- Bromus pratensis 96/90 Kg. 12
- Dectjlis glomerata 90/90 Kg. 8
- Avena Eliator 95/86 Kg. 14
- Festuca ovina 94/90 Kg. 6
LEGUMINOSE:

- Antjllis vulneraria 90/80 Kg. 3
- Medicaga lupolina 96/85 Kg. 6
- Lotus corniculatus 95/80 Kg. 4
- Trifolium repens 98/90 Kg. 3
- Trifolium pratensis 99/90 Kg. 4

di cui il primo indice fissa la purezza percentuale dei semi ed il secondo il grado di germinabilita.

| semi componenti i miscugli devono essere dell'ultimo raccolto e dovranno presentare le
percentuali di purezza e germinabilita previste sopra e comunque percentuali non inferiori a quelle
previste a termine di legge.

L'Amministrazione si riserva di far procedere alle analisi dei semi presso la Facolta di Agraria
dell'Universita di Bologna e presso Stazioni Agrarie Sperimentali di equivalente competenza.

Tali analisi verranno fatte su campioni prelevati separatamente da singoli componenti i miscugli
e dai miscugli stessi riservandosi la D.L. di prelevare detti campioni nel momento che riterra
opportuno.

A prelevamento avvenuto i sacchi contenenti i semi destinati alla seminagione, oggetto dei
lavori, verranno piombati in attesa dell'esito delle analisi.

Verranno rifiutati i miscugli che non presentassero le caratteristiche prescritte.

Non sono ammesse sostituzioni di semi contenuti nei miscugli con altri semi di specie anche
simili.
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La D.L. si riserva comunque la facolta di disporre che la preparazione dei miscugli venga
eseguita in cantiere alla presenza di un funzionario addetto e pertanto a tale fine I'lmpresa e tenuta
a fornire separatamente i singoli componenti dei suddetti miscugli.

| lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte ed a vegetazione avvenuta le superfici
seminate dovranno presentare un manto erboso uniforme e scevro da zone nude.

In caso contrario I'lmpresa dovra procedere, a stagione propizia, a riprendere quelle zone che
non si presentassero come richiesto.

Art. 67 - MASSICCIATA STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

Tale massicciata & costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati
per granulometria con I'aggiunta o0 meno di legante naturale, il quale & costituito da terra passante
al setaccio 0,4 U.N.I.

L'aggregato pud essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro
materiale, pud essere materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali
aventi provenienze diverse, in proporzione stabilite attraverso una indagine preliminare di
laboratorio e di cantiere.

Lo spessore da assegnare alla massicciata & fissato dalla Direzione dei Lavori; la stessa
avverra in strati successivi, ciascuno dei quali non deve mai avere uno spessore finito superiore a
cm.15.

a) Caratteristiche del materiale da impieqgare

Il materiale, dopo I'eventuale correzione granulometrica e la miscelazione, deve avere, in opera,
le seguenti caratteristiche:

1) essere privo di elementi aventi dimensioni superiore a 71 mm., oppure a forma appiattita,
allungata o lenticolare;

2) curva granulometrica compresa nel seguente fuso, avente andamento continuo ed uniforme,
concorde a quello delle curve limiti: almeno il 20% del materiale deve essere costituito da
frantumato a spigoli vivi:

CRIVELLI E SETACCI U.N.. m.m. MISCELA
PASSANTE TOTALE IN PESO%

Crivello 71 100

Crivello 40 75-100
Crivello 25 60-87
Crivello 10 35-67
Crivello 5 25-55
Setaccio 2 15-40
Setaccio 0,4 7-22

Setaccio 0,075 2-10

3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore od uguale a
2/3;

4) percentuale di usura, determinata con la prova Los Angeles, non superiore al 50%.

b) Modalita esecutiva
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Il piano di posa dello strato deve avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza
prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo.

Il materiale deve essere steso in strati di spessore finito non superiore a 15 cm., e deve
presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione
dei suoi componenti.

L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidita prescritta in funzione della densita, &
da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite
quando le condizioni ambientali (pioggia, neve e gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello
strato stabilizzato.

Verificandosi comunque eccesso di umidita, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso deve
essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell'lmpresa.

Il materiale pronto per il costipamento deve presentare in ogni punto la prescritta granulometria.

Il costipamento deve essere effettuato con l'attrezzatura piu idonea al tipo di materiale
impiegato e comunque approvata dalla Direzione dei Lavori.

La superficie finita non deve scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm., controllata a
mezzo di un regolo e disposto secondo le due direzioni ortogonali.

Lo spessore deve essere quello prescritto, con una tolleranza in piu o in meno del 5%, purché
questa differenza si presenti solo saltuariamente.

Art. 68 - TELI DI FIBRA SINTETICA

Il tessuto di fibra sintetica da porre in opera per la protezione e separazione degli strati dovra
avere i seguenti requisiti:

- Geotessile in fibra 100% polipropilene di prima scelta garantita, coesionato meccanicamente,
incrociata su ambi i lati, con esclusione di collanti e di termotrattamento o termofusione di
qualsiasi natura.

caratteristiche della fibra che compone il geotessile:
- deve avere un coefficiente di assorbimento dell'umidita non superiore a 0,04;

- non deve essere soggetta ad idrolisi in presenza di umidita e di calcestruzzo, malte, cemento e
derivati, di idrossido di calcio e di elementi alcalini in genere o di umidita e temperatura;

- deve essere totalmente compatibile con I'ambiente, quindi non deve decomporsi, deve essere
imputrescibile, inattaccabile da acidi e basi, in particolare acido cloridrico, ammoniaca, idrossido
di calcio, composti aggressivi comunemente presenti nel suolo, non deve dar luogo a cessione di
alcun composto chimico dannoso per le acque o per la vegetazione;

- deve superare con esito positivo le prove di compatibilita con acqua potabile in particolare:
- prove organolettiche e fisiche a 18°-24°-85° C;

- prove di presenza di metalli tossici a 85° (arsenico, selenio, piombo, cadmio, cromo) secondo
direttiva CEE 80/778 e successive integrazioni;

- prove di citotossicita a 85° C;

Detto tessuto sara posto in opera prima della posa dello stabilizzato e quindi dovranno essere
adottate le seguenti prescrizioni:

1) accurata preparazione e sagomatura del piano di posa che dovra essere liscia e priva di
fessurazioni e corpi contundenti;
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2) in caso di congiunzione mediante cucitura ed incollaggio, la sovrapposizione dei teli dovra
essere non inferiore a cm.20; in caso di congiunzione libera, la sovrapposizione dovra essere
non inferiore a cm.30.
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Art. 69 - LAVORI IN ECONOMIA

Per particolari opere di difficile valutazione a misura si puo ricorrere al sistema di esecuzione in
economia e pertanto, se richiesto dalla D.L., I'lmpresa dovra fornire le maestranze, i mezzi
meccanici ed i materiali occorrenti.

Mentre per i noli dei mezzi meccanici e la fornitura dei materiali saranno usati i prezzi indicati
nell'apposito elenco del presente Capitolato, sui quali, quindi, sara applicato il ribasso contrattuale,
per le mercedi degli operai da impiegarsi saranno usate le tariffe orarie in vigore al momento
dell'esecuzione dei lavori, comprensive di oneri sociali, maggiorati del 15% per spese generali e
del 10% per utili dell'lmpresa e abbattuti del ribasso d'asta contrattuale esclusivamente su questi
ultimi due addendi.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi di arte a loro spese od a quelle dell'appaltatore.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Nel prezzo di elenco s'intende compreso I'ammortamento, la manutenzione, il conducente od
operatore, il combustibile, il lubrificante, i materiali di consumo in genere, gli oneri e le spese per il
trasporto a pié d'opera, montaggio ed allontanamento dei mezzi.

Art. 70 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza
0 con i materiali per qualita, misura o peso diversi o inferiori a quelli prescritti; qualora egli non
ottemperi all'ordine ricevuto entro i 30 giorni, si procedera d'ufficio alla demolizione ed al
rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandoglieli.

Se la Direzione Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potra ordinare I'effettuazione
degli accertamenti che riterra opportuni.

Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la
loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia
stato regolarmente chiesto, a suo tempo debito, di effettuare gli accertamenti sancito nell'Articolo
relativo, I'Appaltatore ha diritto di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento
delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

Art. 71 - NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza
o con i materiali per qualita, misura o peso diversi o inferiori a quelli prescritti; qualora egli non
ottemperi all'ordine ricevuto entro 30 giorni, si procedera d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento
dei lavori sopraddetti, addebitandoglieli.

Se la Direzione Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potra ordinare I'effettuazione
degli accertamenti che riterra opportuni.

Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la
loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia
stato regolarmente chiesto, a suo tempo debito, di effettuare gli accertamenti sancito nell'Articolo
relativo, I'Appaltatore ha diritto di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento
delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.
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Art. 72 - Norme per la misurazione dei lavori e la valutazione dei noli

Per tutte le opere dell'appalto le quantita dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi
geometrici 0 a numero 0 a peso, a seconda dei casi, o ad aliquota percentuale per i lavori a corpo.

In particolare:

Le prestazioni, i lavori e le opere per i quali il compenso € previsto a corpo, sono liquidati in
proporzione all’aliquota percentuale resa o realizzata, salvo che non sia diversamente previsto
nella voce descrittiva del prezzo;

2. Gli scavi a sezione retta od obbligata, per qualsiasi profondita o sezione, sono misurati con il
metodo delle sezioni ragguagliate sulla base delle quote assegnate dalla Direzione dei Lavori o,
in mancanza, sulla base delle quote indicate nei disegni allegati al contratto, intendendo
compresi nel prezzo la estirpazione di eventuali ceppaie ed il trasporto a rifiuto di tutti i materiali
di risulta; non sono compensati gli scavi generati dai franamenti di sponda.

3. | rilevati sono misurati a metro cubo, il volume della terra trasportata verra determinato col
metodo delle sezioni ragguagliate, servendosi delle sezioni rilevate in contraddittorio con
I'lmpresa all'atto della consegna dei lavori e non tenendo conto di tutte quelle variazioni, alle
sezioni di consegna, che I'Impresa, anche con consenso della Direzione Lavori, ritenesse
opportuno apportare in seguito per I'esecuzione dei lavori stessi.

4. Resta inoltre stabilito che il volume della terra da compensare sara limitato a quello risultante
dall'applicazione delle sagome normali di progetto o di consegna senza tenere conto del
maggior volume che I'lmpresa dovra impiegare per garantirsi contro eventuali assestamenti che
potranno avvenire fino all'epoca del collaudo. Il compenso relativo al movimento di terra potra
essere corrisposto contabilizzando il solo scavo o il solo riporto.

5. La fornitura e relativa posa in opera di materiale (es. terreno vegetale di riporto, pietrame,
scapolame) per il quale, in elenco prezzi, & previsto un prezzo a peso (tonnellate), sono
misurate sulla base del peso riportato sui documenti di trasporto.

6. | noli dei mezzi d'opera sono liquidati ad ora e per il tempo effettivamente impiegato

nell'esecuzione dei lavori commissionati. Gravano, pertanto, sull'lmpresa i tempi morti per le

soste nonché quelli necessari per lo spostamento dei mezzi da un luogo all'altro del cantiere.

Nessun compenso spetta all'lmpresa per lI'uso di mezzi speciali di trasferimento in loco dei

mezzi meccanici, anche se l'operativita del mezzo é limitata ad una sola giornata.

Per i noli di mezzi meccanici I'lmpresa € tenuta, a seconda del tipo di intervento richiesto, a
mettere a disposizione mezzi d'opera adeguati alla tipologia dei lavori. La Direzione dei Lavori pud
indicare una potenza minima o massima del mezzo e la sua potenza, ai fini contabili, € quella
risultante dal certificato della casa costruttrice, rilasciato in base al tipo di motorizzazione installata.

| mezzi meccanici d'opera a nolo si intendono forniti a caldo, completi di conducente, gasolio e
quant'altro occorra al loro funzionamento.

Nel prezzo della manodopera e dei noli si intende compreso I'uso e consumo di tutti gli attrezzi
di cui ciascun operaio deve essere provvisto, a sue spese ed a quelle dell'Appaltatore, nonché
l'onere complessivo per spese generali, assicurazioni, ecc., come pure |'utile relativo.

Nei prezzi dell’appalto sono compresi gli oneri derivanti dalla presenza e dalla rimozione di
eventuali ordigni esplosivi. L'lmpresa ove se ne presentasse la necessita, € pertanto tenuta ad
interpellare il genio militare competente per territorio

| prezzi dei lavori compensano tutti gli oneri conseguenti all'eventuale esecuzione dei lavori in
piu fasi discontinue a causa dell'impraticabilita delle aree interessate dai lavori a seguito di
condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Nessun compenso spetta all'lmpresa per le maggiori dimensioni dei lavori realizzati rispetto alle
quote di progetto ritenendo le quote di progetto tassativamente obbligatorie per I'lmpresa, senza
che vi sia un ordine di modifica da parte della Direzione dei Lavori.
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Art. 73 - DICHIARAZIONE RELATIVA Al PREZZI

L’Amministrazione ritiene in via assoluta che l'appaltatore, prima di partecipare all'appalto,
abbia esaminato accuratamente il progetto e altresi abbia visitato i luoghi delle lavorazioni oggetto
dell’appalto, si sia reso conto dello stato di fatto e dei lavori da eseguire, della loro entita, dei luoghi
per approvvigionamenti di tutti i materiali occorrenti, di come possa organizzare il cantiere,
regimare le acque, delle distanze dei mezzi di trasporto e di ogni altra cosa che possa occorrergli
per dare i lavori tutti a norma e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

Art. 74 ELENCO PREZZI UNITARI

| prezzi applicati per la stima della presente perizia sono stati desunti dall’Elenco Regionale dei
prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna - annualita 2022,
cosi come riportato nella Delibera di Giunta Regionale Num. 602 del 21/04/2022.

| prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i
lavori appaltati, le somministrazioni di materiali € mezzi d'opera per le opere in economia, sono
contenuti nel seguente elenco con I'avvertenza che nel prezzo dei singoli lavori & compreso tutto
quanto occorre per darli compiuti secondo le prescrizioni del presente Capitolato.

| prezzi unitari del seguente elenco diminuiti del ribasso contrattuale ad eccezione degli oneri
relativi alla sicurezza, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua propria
convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono invariabili.

Nei prezzi in genere si intende compreso I'onere complessivo per spese generali, assicurazioni,
spese di laboratorio e spese di collaudo, come pure l'utile relativo.

Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di PREZZO
Elenco misura EURO

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea,
prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali piane
ed inclinate, compreso I'onere dell'allontanamento a rifiuto dei
materiali di risulta

(EURO zero/06) m? 0,06

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea
costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con
mezzi meccanici su golene fluviali e superfici arginali, piani ed
inclinate, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto
del materiale di risulta

(EURO zero/17) m? 0,17

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea
€04.094.025 (con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi
con mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo
ciglioni e basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo
per la parte emergente dalle acque di magra nonché la
rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi eventuali oneri per
conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L.
e trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta

(EURO zero/54) m? 0,54

Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale
€04.094.040 comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male
ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti
allinterno  dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente
vegetazione arborea presente sulle sponde (anche di
individui maggiori di 20 cm di diametro), graduando il taglio e
selezionando gli individui migliori per portamento e sviluppo,
privilegiando, a parita di condizioni, le specie autoctone
indicate dalla D.L..; mantenendo gli arbusti autoctoni e
ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti, le
piante da salvaguardare. Compreso l'allontanamento del
materiale di risulta e la rimozione di eventuali rifiuti presenti,
secondo le disposizioni della D.L.:

C04.094.005

C04.094.010
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At Gl INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Ll 2 FREZZ0
Elenco misura EURO

in alvei di difficile accesso
(EURO uno/60) m?2 1,60
Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile,

€04.052.010 tenace, privo di fratture e piani di scistosita, con tolleranza di
elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e
posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di
pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti
gli scavi per limposta delle opere e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:
elementi di peso da 51 a 1000 kg
(EURO ventisei/44) t 26,44
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO trenta/20) t 30,20
Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo

€04.097.005 secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella stabilita
dalla D.L., compresi taglio o estirpamento di alberi e arbusti di
qualsiasi specie e dimensione nonche di altra vegetazione di
qualsiasi natura, piante franate in alveo, scarico dei ciglioni
golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente
scoscese ed irregolari, rimozione di ciglioni franati, trasporto
del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra, ceppaie,
ramaglie) nelle vicinanze a tamponamento di franamenti e
corrosioni di sponda e per la ricostruzione di scarpate erose,
formazione di rampe di servizio, accessi o passaggi
eventualmente occorrenti, ripristini dello stato precedente alla
fine degli interventi e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte:
finoa12m
(EURO uno/22) m? 1,22
Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e

N04.004.015 lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
potenza da 60 a 74 kW
(EURO cinquantasette/92) ora 57,92
potenza da 75 a 89 kW
(EURO sessantaquattro/52) ora 64,52
potenza da 90 a 118 kW
(EURO settantuno/10) ora 71,10
Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore,

N04.004.030 carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
potenza da 60 a 74 kW
(EURO settantadue/71) ora 72,71
potenza da 75 a 89 kW
(EURO ottantadue/20) ora 82,20
potenza da 90 a 118 kW
(EURO novantanove/76) ora 99,76
Mezzo meccanico semovente, conforme alla direttiva

N04.034.010 macchine CE, gommato a trazione integrale a quattro ruote
sterzanti, completo di braccio telescopico con lunghezza fino
a 12 m , dotato di testata girevole a 180°, con larghezza di
taglio minimo 120 cm. Il mezzo dovra essere dotato di trincia
da erba e trincia forestale per il taglio di piante e arbusti fino a
15 cm di diametro, con larghezza di taglio da 1,20 m a 1,50
m; nel prezzo sono compresi l'operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
con potenza da 90 a 118 kW
(EURO ottantadue/42) ora 82,42
Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente,

N04.001.005 u oanav! prost  conau

carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
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At Gl INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Ll 2 FREZZ0
Elenco misura EURO
(EURO sessanta/53) ora 60,53
Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per
N04.019.020 ogni ora di effettivo esercizio
(EURO quarantaquattro/32) ora 44,32
Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
F01.031.016 conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma
quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro
60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di
classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento,
lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte
(EURO quindici/00) Cadauno 15,00
Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di
F01.031.150 semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di
lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 + 300 mm e relative
centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in
contenitori stagni posizionati alla base dei semafori
(compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema
completo (coppia di semafori):
costo di utilizzo del sistema per un mese
(EURO quarantanove/67) Cadauno 49,67
posizionamento in opera e successiva rimozione
(EURO cinquantuno/55) Cadauno 51,55
Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in
F01.031.155 osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. Il 404), costituito da cartello triangolare, avente
luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo
sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in
gomma e cassetta stagna per Il'alloggiamento delle batterie
(comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto
completo:
costo di utilizzo dell'impianto per un mese
(EURO diciotto/02) Cadauno 18,02
posizionamento in opera e successiva rimozione
(EURO quindici/68) Cadauno 15,68
Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di taglia
F01.106.010 adeguata, per tutta la durata dei lavori, realizzato in nylon, di
taglia adeguata, con interno, tasche porta accessori, cintura
regolabile, omologato ed idoneo per mantenere a galla
persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso
di perdita di sensi.
(EURO otto/59) Cadauno 8,59
Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in
F01.025.030 plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm,
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali
ripristini che si rendessero necessari
(EURO cinque/05) m2 5,05
Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora
F01.103.005 di effettivo servizio
(EURO trentasette/38) h 37,38
Servizio di pulizia della viabilita pubblica dai residui di polvere
F01.103.009 e fango lasciati dai mezzi in uscita dal cantiere
(EURO trentadue/00) h 32,00
Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con
F01.034.010 paletti metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in
plastica e cartelli indicanti I'altezza e le caratteristiche alle
estremita e ad intervalli non superiori a 20 m.
(EURO tre/94) m 3,94
F01.097.005 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici

secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il
DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

N04.025.005

dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm

(EURO uno/19)

Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca
di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e
corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la
durata dei lavori:

da 6 kg
(EURO quattordici/71)

Cadauno

Cadauno

14,71
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TABELLA «A» | PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera

n. |Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori In Euro
1 |Noli, manodopera e opere complementari 53.889,44
2 [Taglio e pulizia vegetazione 83.680,87
3 |Movimento terra 6.143,92
4 (Opere in pietrame 33.984,00
a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) 177.698,23
b) Oneri per la sicurezza 3.045,79
TOTALE DA APPALTARE (somma a + b) 180.744,02
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TABELLA «B» - MODELLO DI CARTELLO INDICATORE

AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILA-ROMAGNA

ERegioneEmilia-Romagna

Ente appaltante:

AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno

Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna

Fonte di Finanziamento:
Delibera di Giunta n. 489 del 12/04/2021

Progetto esecutivo:

COMUNI VARI - MANUTENZIONE ORDINARIA PER SISTEMAZIONE RETE
IDROGRAFICA DEL BACINO LAMONE.

CUP F32G20000150002

ClG:

CODICE: COD. 7B1F016

IMPORTO COMPLESSIVO €: 245.000,00

Progetto esecutivo approvato con determinazione n. ...... del.......

Progettisti:
Ing. Antonio Martinetti Cardoni — Geom. Anita Mondadori — Ing. Mauro Spadoni

Direzione dei lavori: Ing. Antonio Martinetti Cardoni

Responsabile Del Procedimento:  Ing. Alberto Cervellati

Durata stimata: 360 gg. Notifica preliminare del
IMPORTO DEL PROGETTO: € 245.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € 177.698,23
ONERI PER LA SICUREZZA: € 3.045,79
RIBASSO: %

IMPORTO DEL CONTRATTO:

Impresa esecutrice:

con sede

Qualificata per i lavori della categoria: 0OGS8, classifica .000)
direttore tecnico del cantiere:
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