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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E

LA PROTEZIONE CIVILE

SICUREZZA SETTORE TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

EMILIA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA

Codice Fiscale n. 91278030373

CONTRATTO D’APPALTO

per 1’esecuzione dei lavori di: “Lavori di manutenzione ordinaria di opere

idrauliche nel bacino Taro- Ceno Cod. 7B1A060 — Varano de’ Melegari

(PR)”

Lavori a base d’asta € 216.588,06

Oneri per ’attuazione dei piani di sicurezza, € 329437

non soggetti a ribasso

Totale lavori in appalto € 21988243

Importo di aggiudicazione € eeiiirennees

(comprensivo degli oneri della sicurezza)

I signori, di seguito indicati, sottoscrivono il presente contratto con modalita

elettronica, conformemente a quanto disposto dall’art. 32 , comma 14,del

D.L.gs N. 50:

- il Dott. Ing. Gabriele Bertozzi che dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna, Agenzia

Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, codice fiscale
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91278030373, di seguito indicata come ““ Stazione appaltante”, che rappresen-

ta nella sua qualita di Responsabile dell’ UT Sicurezza Territoriale e Prote-

zione Civile Parma —autorizzato alla stipula del presente atto in forza di :

- determinazione del Direttore n. 1049 del 25/03/2022 ‘“Riorganizzazione

dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a se-

guito del nuovo modello organizzativo e gestione del personale. Conferimento

incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative:

- determinazione n. 159 del 28/01/2021 ad oggetto il conferimento di incarico

dirigenziale di Responsabile del servizio “UT Sicurezza Territoriale e Prote-

zione Civile Parma” ;

- Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., e n. 622/2016;

-determinazione n. 318 del 12 febbraio 2021 ad oggetto “sostituzione del re-

sponsabile unico dei procedimenti in corso afferenti al servizio sicurezza terri-

toriale e protezione civile parma (dal 01/04/2022 denominato “UT Sicurezza

Territoriale e Protezione Civile Parma”)e assunzione dell'incarico di respon-

sabile dei relativi procedimenti”

e
= SIZ. ceveeereennanns NALO @ veveeerenaaaanne | R residente a ..............
in Via....ceeeeeeennns )\ PP - in qualita di Legale Rappresentante
dell’ ImpPresa.eeeeeeeeeeeeeeeeen avente sede legale e domicilio fiscale in Via
.................. — CF e Pl: .iccceeeieannnnn. .., di seguito nel presente atto

denominato semplicemente "Appaltatore",

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. ........ del ...ccceeennen. si ¢ provve-

duto ad approvare il progetto esecutivo dell’intervento sopracitato, ad assu-

2




mere la determinazione a contrarre autorizzando ’avvio della procedura di

affidamento dei lavori in epigrafe indicati e individuando, quale procedura di

scelta del contraente, la procedura

..................................................................... , ai sensi del com-

binato disposto di cui agli articoli 36 comma 9-bis e 95 del D.Legs:

- che con determinazione dirigenziale n. ....... del ........ ¢ stata prenotata la

spesa complessiva di Euro ...... al numero di prenotazione n. ..... sul Capitolo

di previsione......... , anno di previsione ........ ;

- che in con determinazione dirigenziale Neveeeeeeeeeeees A€l tiiiiiiiiiennnnnnns

1 lavori sono stati aggiudicati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, com-

ma 2, D.Lgs. n. 50/2016 s.m., al sopraindicato appaltatore, per il prezzo com-

plessivo (IVA esclusa) di Euro  ........cceeee.... comprensivo di Euro

ceeeeennsaaneeenssees PEr ONeri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del

ribasso offerto parial .................. %;

- che con la suddetta determinazione ¢ stata altresi disposta 1’efficacia

dell’aggiudicazione ;

- che, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 83 del D.Lgs. n.

159/2011, ’Impresa ¢ iscritta nell’elenco della White list pubblicata sul sito

istituzionale della Prefettura di Prefettura di..................... e cio ¢ equipol-
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lente al rilascio della comunicazione antimafia, prevista ai sensi dell’art. 87

del D.Lgs. n. 159/2011, anche per attivita diverse da quelle per cui essa &

conseguita, in applicazione del comma 52-bis dell’art.1 della L. 190/2012 in-

trodotto dall’art. 29 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014;

- che dal DURC on-line prot................. (scadenza validita .............. )

trattenuto agli atti del Servizio risulta che 1’ImMpresa ..eeeeeeeee... ¢ in regola

con 1 versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che ’'impresa dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16

ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi

o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle

pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto;

-che I’ Appaltatore € stato sottoposto, con esito positivo, alla verifica dei re-

quisiti prescritti

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e

stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del contratto.

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per

I’esecuzione dell’intervento “Lavori di manutenzione ordinaria di opere

idrauliche nel bacino Taro- Ceno Cod. 7B1A060 — Varano de’ Melegari

(PR)”




Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni del Capitolato speciale

d’appalto.

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presen-

te contratto e degli atti in questo richiamati.

Articolo 2 Norme regolatrici.

1.L’appalto viene concesso ed accettato sotto 1'osservanza piena, assoluta, in-

derogabile e inscindibile delle norme di legge e delle condizioni, patti, obbli-

ohi, oneri e modalita dedotti e risultanti dai documenti che fanno parte del

presente contratto, pur se non formalmente allegati, ma depositati e custoditi

in atti, dal Responsabile del procedimento, concorrono a determinare il con-

tenuto del contratto di appalto e le parti contraenti, all'atto della presente sti-

pulazione, riconoscono che essi formano parte integrante dello stesso e quin-

di la loro osservanza costituisce obbligazione per le parti firmatarie:

- Capitolato speciale d’appalto, che si allega sotto la lettera A);

- Elenco prezzi unitari, da ribassare del ........c....... % offerto in sede di ga-

ra, che si allega sotto la lettera B);

- Computo metrico estimativo

- Elaborati grafici di progetto ¢ le relazioni;

- Piano sostitutivo di sicurezza e/o il piano di sicurezza e di coordinamento;

integrato delle misure integrative relative al COVID-19

- Piano operativo di sicurezza;

- Cronoprogramma,;

- Polizze di garanzia;

- Dichiarazioni rese dall’ Appaltatore a corredo della domanda e dell’offerta;

2. L’esecuzione del presente contratto ¢ regolata, oltre che da quanto disposto
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nel medesimo e nei suoi allegati o0 documenti ivi richiamati:

- dalle disposizioni del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. recante “Codice dei Contratti

Pubblici” e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica

amministrazione;

- dalle disposizioni del DPR 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore:

- dal Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le

partl ancora in vigore, per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale

d’appalto e non previsto da quest’ultimo:;

- dal Codice civile per quanto non richiamato dalle disposizioni sopra richia-

mate.

3. Ai sensi dell'art. 1346 c.c., 1 documenti di cui al comma 1, pur se non for-

malmente allegati, ma depositati e custoditi in atti, dal Responsabile del pro-

cedimento, concorrono a determinare il contenuto del contratto di appalto ¢ le

parti contraenti, all'atto della presente stipulazione, riconoscono che essi for-

mano parte integrante dello stesso e quindi la loro osservanza costituisce ob-

bligazione per le parti firmatarie.

4. In caso di discordanza o contrasto si osserva il seguente ordine di preva-

lenza:

- Contratto;

- Capitolato speciale d’appalto;

- Elaborati grafici e descrittivi, piani della sicurezza;

- Dichiarazioni rese dall’ Appaltatore a corredo della domanda e dell’offerta;

- Altri documenti allegati al presente Contratto;

- Leggi, regolamenti ¢ norme indicate nella PARTE PRIMA, CAPO 11, Art.

40 - Rinvio normativo, del Capitolato speciale d’appalto.
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Articolo 3 Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale ammonta a €  ....ceeeeeneen comprensivo di Euro

............... per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. L’importo contrattuale € al netto dell’l.V.A..

3. Il contratto € stipulato “a misura” ai sensi della lett. eeeee) del comma 1

dell’art. 3 del D.Lgs. 50/16, per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi in-

tegrante il progetto, con 1’applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore in

sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono ’elenco dei

prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, ri-

chiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il

rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’ art. 106 del decreto legi-

slativo n.50/16, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate

sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a

nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 Condizione e termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1. I lavori verranno consegnati ed iniziati secondo quanto prescritto dall’art.

13 del Capitolato Speciale d’ Appalto.

2. Prima dell’inizio dei lavori, I’appaltatore predispone e consegna alla dire-

zione lavori un proprio programma esecutivo elaborato secondo quanto pre-

scritto dall’art. 17 del Capitolato Speciale d’ Appalto;

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 150

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
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dei lavori.

Articolo 6 Penale per i ritardi — Esclusione del premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei la-

vori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, € applicata

una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale e le disposizioni in-

dicate nell'art. 16 del Capitolato speciale di appalto.

Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei

casi e con le modalita previste dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 € s.m.i. e

dall’Art. 15 del Capitolato speciale di appalto - Sospensioni e proroghe.

Articolo 8 Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato spe-

ciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del

Capitolato generale.

2. L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere

¢ ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di leg-

ge e di regolamento.

3. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa affi-

dataria o da altro tecnico abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche

delle opere da eseguire, incaricato formalmente dall’impresa.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il dirit-

to di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L appaltatore
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¢ in tutti 1 casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligen-

za di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministra-

zione o nell’impiego dei materiali.

5. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle legei e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione € as-

sistenza dei lavoratori.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 24 del pre-

sente contratto.

Articolo 9 Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni

vigenti e al capitolato speciale di appalto.

Articolo 10 Invariabilita del corrispettivo.

1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi ¢ non trova applicazione

I’articolo 1664, primo comma, del codice civile se non espressamente previ-

sta dalla normativa dei Lavori Pubblici.

Articolo 11 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti secondo quanto previsto

dall'apposito Capo 4 del Capitolato speciale di Appalto.

2. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Ai sensi dell’articolo n. 1, commi 629 lett. b) e ¢), 630, 632 e 633 della

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha modificato il D.P.R. 26 ottobre

1972, n. 633, mediante inserimento dell’articolo n. 17- ter, con il quale, nel

disciplinare il nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA, denominato

“split payment”, ha stabilito che in sede di emissione del titolo di pagamento
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a saldo di fattura intestata alla Pubblica Amministrazione, I’IVA sia versata

direttamente all’Erario e non piu al fornitore.

4. Le attivita concernenti la realizzazione di piani di protezione civile, gestite

mediante ’utilizzo di risorse finanziarie statali accreditate sulle contabilita

speciali, sono soggette alla procedura dello “Split payment”.

5. L’Agenzia Regionale di Protezione Civile si avvale delle preposte strutture

regionali per gli adempimenti fiscali e, in particolare, per il versamento

dell’IVA con la “scissione dei pagamenti”, per conto del Commissario Dele-

gato o Soggetto Responsabile.

6.A1 sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli ob-

blighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la

P.A. ai sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare le

fatture elettroniche relative al presente contratto € il seguente .............

Qualsiasi variazione del Codice Univoco Ufficio, diverso da quella indicato

nel presente contratto, verra comunicata dalla stazione appaltante all’impresa.

Articolo 12 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo é emesso entro il termine perentorio di sei mesi

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; €sso assume carattere

definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine,

il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I’atto formale di appro-

vazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato

di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve

essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
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2. L'accertamento della regolare esecuzione e 1'accettazione dei lavori di cui

al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato,

unitamente agli atti di contabilita finale.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore ri-

sponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il

certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione

e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto

fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o fino

all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facolta della

stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le ope-

re ultimate; dalla data della consegna anticipata e limitatamente alle parti di

opera che ne formano oggetto, cessa 1’obbligazione di provvedere alla custo-

dia, alla buona conservazione ¢ alla gratuita manutenzione.

Articolo 13 Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto, con le procedure

dell’art. 108 del D.Lgs. n.50/16.

2. L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. La risoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art.3, comma

9 bis, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. ¢ 1., in caso di mancato uti-

lizzo degli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita

dei flussi finanziari.

4. Ai sensi dell’art. 110, c. 1, d.1gs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante si

avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri in-
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teressi, della facolta di interpellare progressivamente 1 soggetti che hanno

partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine

di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori oggetto di ap-

palto. L’affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte

dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.

Articolo 14 Controversie.

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive € moti-

vate sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa variare tra

il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le disposi-

zioni dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la

materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o della

transazione di cui all’art. 208 del D.Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i., sono devolute al

Giudice ordinario competente territorialmente, rimanendo espressamente

esclusa la compromissione in arbitri.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie I’ Appaltatore non puo co-

munque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini

impartiti dalla Stazione appaltante.

TITOLO IIT - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 15 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. L'Appaltatore ¢ obbligato ad applicare integralmente tutte le norme conte-

nute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
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aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti 1 lavori

nonché 1’articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.

2. L'Appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia re-

tributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di

solidarieta paritetica, previste per 1 dipendenti dalla vigente normativa, con

particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 30, commi, 3, 4, 5. ¢ 6 ¢

dall'articolo 105, comma 9, 10 e 11, del D.Lgs. n.50/16 .

3. In particolare 1’ Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti

riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui

versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.105, comma 9 del D.Lgs.

n.50/16 I'impresa € tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'i-

nizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previden-

ziali, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subap-

paltatori.

4. L' Appaltatore € responsabile, in rapporto alla stazione appaltante e nei con-

fronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti ¢ della Cassa Edile di

appartenenza, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali

subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in

cui il contratto collettivo non disciplina I'ipotesi del subappalto. Il fatto che il

subappalto sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore dalla responsabilita

di cui al periodo precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della sta-

zione appaltante.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente artico- lo

la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
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dell'appaltatore per 1'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insuf-

ficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 16 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. E' fatto obbligo all' Appaltatore di predisporre prima dell'inizio dei lavori, il

piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i1 contenu-

ti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone

che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al

Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art.

104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).

2. Qualora ne ricorra la necessita (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il

committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di

sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Pia-

no di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.

3. Il piano di cui al precedente punto forma parte integrante del presente

contratto d'appalto.

4. L' Appaltatore ¢ tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano

senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.

5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurez-

za in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore lavori gli aggiornamenti

alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantie-

re ovvero i processi lavorativi utilizzati.

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, pre-

via la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del

contratto in suo danno.

Articolo 17 Subappalto.
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1. II contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo

105 del D.Lgs. n.50/2016 1 lavori o le parti di opere che 1'appaltatore ha indi-

cato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura,

alle condizioni, con i limiti e le modalita previste dalla normativa vigente. In

materia di responsabilitd si rimanda all’art. 31 del Capitolato Speciale

d’ Appalto.

3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappalta-

tori, che resta quindi a carico dell’appaltatore, se non nei casi previsti dall’

art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 18 Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, 1'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiusso-

ria (cauzione definitiva) tramite apposita polizza fideiussoria n. .............

rispetto di quanto fissato all’art.103 del D.Lgs.n.50/2016.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente con-

tratto.

3. La cauzione definitiva ¢ progressivamente svincolata a misura

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento

dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzi-

detti, € automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola

condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte

dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti 1’avvenuta
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esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo

garantito, € svincolato nei termini e con le modalita prescritte al comma 5

dell’art. 103 del D.Lgs.n.50/2016. Sono nulle le eventuali pattuizioni contra-

rie o in deroga, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/16.

4. La garanzia cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente all'e-

missione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo

provvisorio.

5. In caso di prolungata sospensione dei lavori, il Responsabile del procedi-

mento potra richiedere all’appaltatore 1’adeguamento della data di scadenza

della garanzia.

6. In caso di variazione al contratto in aumento per effetto di successivi atti

aggiuntivi, la cauzione deve essere integrata; la stazione appaltante ha facolta

di non richiedere I’integrazione quando 1’aumento dell’importo contrattuale €

complessivamente contenuto entro la concorrenza di un quinto dell’importo

originario.

7. La Stazione appaltante ha diritto di valersi della garanzia definitiva per

I’applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Articolo 19 Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016,

’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quan-

to riguarda i1 dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle atti-

vita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al ri-

guardo.
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2. L’appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione con polizza nume-

TO tiiiiiiiiiannnn... indata .................. ,rilasciata da .......................

Tale polizza, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare ese-

cuzione, prevede 1 seguenti massimali: Euro .................. per danni

all’opera appaltata, Euro 500.00,00 per danni ad impianti ed opere preesisten-

ti ed Euro 500.000.00 per danni di responsabilita civile verso terzi.

Articolo 20 Tracciabilita dei flussi finanziari.

1. L’impresa affidataria, in persona del legale rappresentante, si assume

I’obbligo della tracciabilita dei flussi di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136,

pena la nullita assoluta del presente contratto.

2. L’ Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto

corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalita ed il

codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita

delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi art. 3,

comma 9-bis, della L. 136/2010.

4. L'Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullita assoluta, una apposita clau-

sola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flus-

si finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. L'Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte

agli obblighi di tracciabilita finanziaria procede all’immediata risoluzione del

rapporto contrattuale, informandone contestualmente 1’Amministrazione

Contraente e la Prefettura territoriale competente.

17




6. L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i sub-

contraenti verra assunta dalle predette controparti 1’obbligazione specifica di

risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi

abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilita finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confron-

ti della Stazione appaltante e della Prefettura territorialmente competente.

7. Con riferimento ai subcontraenti, 'appaltatore si obbliga a trasmettere alla

Stazione appaltante, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2,

d.lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.

445/2000, attestante che nel relativo subcontratto € stata inserita, a pena di

nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli

obblighi di tracciabilita di cui alla Legge sopracitata.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni

di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

TITOLO 1V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21. - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e

le altre disposizioni vigenti in materia € in particolare il decreto legislativo 18

aprile 2016, n.50 ¢ ss.mm., il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre

2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore in applicazione dell’art. 217, comma

1, lett. u), il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm., le disposizioni del Capitolato genera-

le d'Appalto approvato con D.M. 145/2000 per le parti in vigore, € in quanto

compatibili le norme del Codice civile.

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.
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1.Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e

le altre disposizioni vigenti in materia € in particolare il decreto legislativo 18

aprile 2016, n.50 e ss.mm., il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre

2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore in applicazione dell’art. 217, comma

1, lett. u), il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm., le disposizioni del Capitolato genera-

le d'Appalto approvato con D.M. 145/2000 per le parti in vigore, € in quanto

compatibili le norme del Codice civile.

Articolo 23. Oneri fiscali e spese contrattuali

11. Tutti gli oneri e le spese inerenti € conseguenti la stipulazione del presen-

te contratto, ivi compresi ’assolvimento dell’imposta di bollo e dell’imposta

di registro per quanto stabilito dal successivo comma 2, nonché ogni altro

onere tributario, sono a totale carico dell'Appaltatore ai sensi dell’art.62 del

R.D. 827/1924.

2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia regi-

strabile solo in caso d’uso, trattandosi di lavori soggetti ad I. V. A. interamente

a carico della Stazione appaltante, ai sensi dell’art.5 del D.P.R.131/1986.

3. Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti oc-

correnti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della

data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di

collaudo provvisorio.

4. Ai fini fiscali si dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato speciale

d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

5. L'imposta di bollo sara assolta secondo le modalita indicate dalla Stazione

Appaltante al momento della trasmissione del contratto per la sottoscrizione

Articolo 24. Obblighi di riservatezza.
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1. L’ Appaltatore ha 1’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di

cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun

modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi

titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del pre-

sente contratto.

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tut-

to 1l materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. L’ Appaltatore ¢€ responsabile per 1’esatta osservanza da parte dei propri di-

pendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e

dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segre-

tezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltan-

te ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo re-

stando che I’ Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero de-

rivare alla Stazione Appaltante.

5. Fermo restando quanto previsto nel successivo Articolo 24 - Trattamento

dei dati personali, I’ Appaltatore si impegna, altresi, a rispettare quanto previ-

sto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003

n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia

Articolo 25. Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e pri-

ma della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui

all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di

protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti




per ’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che

spettano loro in virtu dell’art. 7 della citata normativa.

2. La Stazione appaltante tratta 1 dati ad essa forniti per la gestione del con-

tratto e [’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per

I’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di stu-

dio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto 1’ Appaltatore ac-

consente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma

anonima.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di

correttezza, liceita e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal cita-

to d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo

alle misure minime di sicurezza da adottare.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono

esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia

responsabilita per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti

da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

5. L’ Appaltatore dichiara di avere nominato per la propria impresa il titolare

per il trattamento dati in armonia con il D.lgs 101/2018 e di ottemperare a

quanto disposto dal suddetto decreto.

6. Al fini e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. la Stazione appaltante si

riserva il diritto di inserire il nominativo dell’ Appaltatore nell’elenco dei pro-

pri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commer-

ciali. L’ Appaltatore potra in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art.

17 del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) in particolare

potra chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati
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Articolo 26. - Efficacia del contratto

1. Il presente contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma delle

parti contraenti e la sua stipulazione.

1l presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di ac-

cettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.

Per il Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna per

tramite dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione

civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Parma

I1 Responsabile del Servizio

(Ing. GabrieleBertozzi)

documento firmato digitalmente

per L’appaltatore

(S1€. ceereennenennnnnnnnss)

documento firmato digitalmente




