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DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.» e suoi allegati. e che nel
prosieguo assumera la denominazione di Codice;

Decreto Legge n. 4/2022 e s.m.i., convertito con modificazioni in Legge n. 25 del 28 marzo 2022.

Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito in L. 11 settembre 2020, n.120;

il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore, che nel
prosieguo assumera la denominazione di Capitolato generale;

ALLEGATO I1.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalita di svolgimento delle
attivita della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita (Articolo 114, comma 5)

la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e ss.mm. — Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso e a struttura metallica;

il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia;

Decreto ministeriale 16 settembre 2022 n. 193 "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie
fideiussorie e le polizze assicurative” .

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone sismiche” e
ss.mm.;

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilitd” e s.m.i..

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche
per le costruzioni”
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Art. 1-Oggetto dell’appalto

1. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21/2024 ¢ stato approvato il piano degli interventi per il
superamento della situazione di criticita determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che, nel mese di novembre 2019: in tale piano € stato stanziato I'importo complessivo di € 280.000,00 avente
per oggetto ” 18409 - Fiume Marecchia - Completamento degli interventi di ripristino delle difese spondali in
localita Ponte Santa Maria Maddalena” - CUP F28H23000600001".

2. |l presente progetto indica gli interventi necessari alla stabilizzazione dell’asta fluviale del fiume Marecchia in
corrispondenza del nodo idraulico di Ponte Santa Maria Maddalena dove era presente una briglia in c.a.
crollata a seguito dell'alluvione del 16-17 maggio 2023. In particolare, le opere in progetto consistono nella
realizzazione di opere di difesa di sponda in massi ciclopici rinverditi con talee di salice da realizzare sia in
destra che in sinistra idraulica del fiume Marecchia e vanno a completare l'intervento cod. 17448 con il quale
si realizza una soglia di fondo in massi ciclopici cementati nella zona in cui era precedentemente presente la
briglia.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati ivi
compresi anche i particolari costruttivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

4. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore é sia la realizzazione finale dei lavori privi di
ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei
tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative,
comprese le fasi di lavorazioni previsionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e
contribuzione, dell'altrui proprieta ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dellambiente e
della piena legalita, rispettando ogni normativa, uso e prassi applicabile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

250110S aeu1b 140, ||8p auJojuod e 1dop

1. L'appalto & costituito da un unico lotto; questa Stazione Appaltante non ha ritenuto economicamente e
tecnicamente conveniente suddividere I'appalto in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell'art. 58, comma 1 del
D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. e i., in quanto le prestazioni fanno parte di un’unica tipologia di attivitd connesse fra loro
dal punto di vista tecnico e organizzativo.
2. L'importo dei lavori posti a base di gara & definito come segue:
Importo lavori, compresi costi della manodopera | Oneri per la sicurezza TOTALE
€ €206.311,12 €9.549,10 € 215.860,22
3. Aisensidell'art.100 comma 4 e allegato II. 12 del D.Igs 36/2023, i lavori sono classificati nelle categorie:
Importo L s Avvalimento
. Indicazioni speciali ai fini della gara .
complessiv (si/no)
o di ogni
Categorie  di categoria % | Qualificazione Categoria .
Lavori ol di  lavori obbligatoria Prevalente Sgbappaltap 2 0
: (si/no) se si nella %
comprensi . indicata nel progetto
vo della Scorporabile prog
sicurezza
6
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Opere fluviali,
di difesa, di
sistemazione 0G8 €215.860,22 | 100 Sl Prevalente Entro il 50% Si
idraulica e di
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TOTALE € 215.860,22
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Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. I contratto di appalto € stipulato a misura e in modalita elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18,
comma 1 del Codice.

2. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite o definite
in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del Codice ed alle condizioni previste dal presente
capitolato speciale.

3. Il ribasso percentuale si intende applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi
contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali variant,
addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2,
comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna
b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in
particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato speciale.

6. Il contratto sara immediatamente impegnativo per I'Appaltatore.

Art. 4 - Adeguata attrezzatura tecnica e conoscenza delle condizioni generali e locali dell’appalto

1. L'assunzione dell'appalto oggetto del capitolato implica da parte dell'impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte
le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali
la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilita e gli accessi, la possibilita di utilizzare materiali locali, la distanza dalle
cave, la necessita di utilizzare diverse e specifiche macchine operatrici in relazione alle opere idrauliche e al contesto
in cui sono collocate.

2. Al momento della presentazione dell'offerta I'impresa, nell'accettare i lavori indicati nel capitolato, deve dichiarare di
aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita della mano
d’'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilitd di attrezzature adeguate all’entita e alla
tipologia dei lavori da eseguire.

3. L'operatore economico dovra indicare I'assetto organizzativo, consistenza, tipologia e caratteristiche tecniche dei
macchinari in proprietad o in disponibilita (nolo) e delle attrezzature che si intendono impiegare con riferimento alla
tipologia di lavorazioni previste. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso,
conformi ai requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti
stabiliti dalle norme vigenti.

4.  Perl'esecuzione dei lavori si richiede la seguente attrezzatura tecnica:
- Escavatore idraulico con potenza compresa da 90 a 148 KW;
- Autocarro a doppia trazione a quattro assi con portata fino a 29 t.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5- Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro &
stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali 0 quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, € fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

. Costituiscono allegati del contratto d’appalto, e ne fanno parte integrante, i documenti sottoindicati:

— il capitolato speciale d’appalto (ex art.18 comma 1, ultimo periodo del Codice);
— il computo estimativo metrico (ex art.18 comma 1, ultimo periodo del Codice);
— l'elenco dei prezzi unitari;

. Fanno parte del contratto d’appalto, e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, ancorché non materialmente uniti al

medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, i seguenti documenti:
o tutti gli elaborati grafici del progetto a corredo degli ordini di lavoro, ivi compresi i particolari costruttivi, la relazione
tecnica e i piani di sicurezza ai sensi del D.Igs n.81/2008;
o il patto di integrita, in applicazione della Delibera di Giunta regionale n. 565/2022 “Approvazione del nuovo schema
di patto di integrita per i contratti pubblici regionali”;
e le garanzie di cui all'art.117 del Codice.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

— le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini del’aggiudicazione per la determinazione
dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 120 del Codice;

— le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, tutte quelle comunque

richiamate, in epigrafe, nel presente capitolato speciale.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dellappaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per
quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’appaltatore in sede di gara dovra dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta esecuzione dei lavori.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dellappaltatore equivale altresi a dichiarazione della
sussistenza delle condizioni che consentono Iimmediata esecuzione dei lavori.
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Art.8 — Danni di forza maggiore
L'impresa non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti
consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore I'impresa ne fa denuncia al Direttore dei
Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle
persone delle quali essa € tenuta a rispondere.
Si applica I'art. 9 dell’Allegato 11.14 al Codice.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la
amministrazione aggiudicatrice si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facolta
previste dall'art. 124 del D.lgs 36/2023.

Qualora l'operatore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento o altre procedure concorsuali a cui siano
sottoposte l'impresa mandataria o un'impresa mandante, trova applicazione I'art. 68 comma 17 del D.Lgs 36/2023.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

L'appaltatore elegge il domicilio digitale in conformita di quanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal
contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal RUP, ciascuno relativamente agli atti di propria
competenza, avvalendosi degli strumenti informatici come imposto dall'articolo 5 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82,
ferma restando la possibilita di comunicazione in forma analogica ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 145/2000, in
presenza di disfunzioni accertate degli strumenti di comunicazione digitale.

Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione
appaltante.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi
di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di Regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione,
i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e
nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso presente Capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e
I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 10 e 17 del capitolato d’appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

Per la consegna dei lavori si applica I'art.3 dell'allegato 11.14 al Codice. Il Direttore Lavori provvede alla consegna entro
il termine di 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

E' facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
verifica dei requisiti di cui all'articolo 94 del Codice, nonché nelle more del perfezionamento del contratto, ai sensi
dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice, in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da
iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presentasse a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissera un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non superiore a 15; i termini per I'esecuzione
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decorrono comunque dalla data della prima convocazione, come disposto dall'art. 5, comma 3 dell’Allegato 11.14 al
Codice. Decorso inutilmente il termine anzidetto € facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del
danno, senza che ci6 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura
per laffidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto
l'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; la Stazione Appaltante richiede il DURC in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione
anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9 dell'Allegato 11.14 al Codice, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle
singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal
progetto esecutivo, ovvero in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni
volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per 'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del
presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora I'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune
di esse. La Stazione appaltante potra disporre la consegna in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per
questo 'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole, delle festivita e
delle ferie contrattuali.

La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per eventuali variazioni
si fara riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.

Art. 14 - Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d'arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall'articolo 120 del Codice, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le
stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza delle forze lavoro e dei mezzi
d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Si applica I'art. 121 del Codice e I'art. 8 dell’Allegato 11.14 al Codice.

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, pu6
chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande
pervengano, salvo i casi debitamente motivati e documentati dall'appaltatore, prima della scadenza del termine
anzidetto. Sull'istanza di proroga decide il responsabile unico del progetto, sentito il direttore dei lavori, entro trenta
giorni dal suo ricevimento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali
intermedie eventualmente previste dal programma esecutivo dei lavori; in tal caso per termine di ultimazione di cui
allarticolo 13 si intende il termine intermedio e il periodo di proroga € proporzionato.
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A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale
I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese o fornitori, se esso appaltatore non
abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette imprese o fornitori.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento,
per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere
di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori 0 espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato
speciale;

e) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i
ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore € il proprio personale dipendente;

g) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza
degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero competente in materia del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
0 in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

Art. 15- Penali in caso di ritardo — Premio di accelerazione

In applicazione del comma 1 dell'art. 126 del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione
delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale, dallo
0,3 all'"l per mille del’lammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate al
ritardo. Le penali non possono comunque superare complessivamente il 10% del’ammontare netto contrattuale;

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione
appaltante non si avvalga della facolta della consegna in via d’urgenza;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualora
I'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
cronoprogramma dei lavori;

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui
al comma 2, lettera c) € applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli
non accettabili 0 danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento dell'importo
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si
procedera alla risoluzione del contratto.
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L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16 — Programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

L'appaltatore predispone e consegna, prima dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori un proprio programma di
esecuzione dei lavori, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante e con le
obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali
di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma di esecuzione
dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto
dei termini di ultimazione.

Il programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di enti gestori di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo
con 'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante, fermo
restando quanto disposto all’articolo 38, comma 10 del Codice;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a
tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del
D.Lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e
di coordinamento del cantiere (ove esistente), eventualmente integrato ed aggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi
delle condizioni di cui al comma 2.

Al programma di esecuzione dovra essere allegato I'elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel piano di
affidamento, con riguardo alle attivita di estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento,
fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, noli a caldo,
autotrasporti per conto di terzi e guardiania dei cantieri, assoggettati al regime autorizzatorio del subappalto, in
applicazione del Patto di Integrita in materia di Contratti Pubblici Regionali sottoscritto per accettazione dall'appaltatore
in sede di offerta.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 17 - Tracciabilita dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m. ¢ i,, finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali, I'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

L'appaltatore deve utilizzare uno o piu conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la societa Poste
Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente tramite lo
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strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni.

La comunicazione del c/c bancario o postale deve essere inviata alla Stazione appaltante entro 7 giorni
dall'accensione del/i c/c dedicato/i 0 dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse
pubbliche. L'affidatario deve altresi comunicare le generalita ed il codice fiscale della/e personal/e delegata/e ad
operare su di essofi. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta
I'applicazione, da parte della Prefettura — UTG competente, della sanzione prevista dall'articolo 6, comma 4 della L. n.
136 del 2010 e s.m.

Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara
(CIG) relativi allappalto di cui trattasi.

II contratto si intendera espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano
eseguite in conformita a quanto stabilito dall'art. 3 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire 0 a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori 0 subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 2010 e
s.m. L'espressione «filiera delle imprese» si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105, del Codice,
nonché ai subcontratti stipulati per I'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dellinadempimento della propria controparte ai
citati obblighi di tracciabilita finanziaria si impegnano a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna.

Per quanto riguarda la cessione di credito, ai sensi della Determinazione dell’Autorita n.10/2010, anche i cessionari dei
crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o
postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilitd si applica pertanto anche ai movimenti finanziari
relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un
conto corrente dedicato.

Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese ciascun componente del raggruppamento & tenuto ad
osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136 del 2010 e s.m.,
anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti.
Pertanto, la mandataria capogruppo dovra rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di
tracciabilita che andranno, altresi, inserite nel contratto di mandato. Le medesime considerazioni valgono in relazione
ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 48 del Codice.

Art. 18 - Anticipazione

Sul valore del contratto di appalto & calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da
corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei
lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza. In caso di variante, I'anticipazione non & integrata. Per i contratti
pluriennali I'importo dell'anticipazione é calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualita contabile, stabilita
nel cronoprogramma dei pagamenti, ed & corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione
utile relativa a ciascuna annualita, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

In ogni caso I'erogazione dell’anticipazione & subordinata allavvenuta consegna dei lavori e alla costituzione
dell'appaltatore di idonea garanzia fideiussoria di un importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione e dell’l.V.A. allaliquota di legge; I'importo della garanzia & gradualmente ridotto in corso d’opera dal
totale dell'anticipazione ancora da recuperare.

L’anticipazione € gradualmente recuperata in corso d'opera, mediante trattenute sui pagamenti in conto effettuate in
una percentuale pari a quella dell’'anticipazione stessa.
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L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dellemissione dei
singoli certificati di pagamento, & revocata qualora 'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi
pattuiti e, in tale caso, spettano all'amministrazione aggiudicatrice anche gli interessi legali sulle somme anticipate
con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 19 - Pagamenti in acconto e a saldo

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto in un’unica soluzione o in alternativa, al maturare dello stato
d'avanzamento dei lavori di importo netto non inferiori a € 90.000,00 (novantamila/00 euro), comprensivi della relativa
quota degli oneri per la sicurezza, mediante emissione di certificato di pagamento, al netto della ritenuta cui al comma
2.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori &
operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale dopo I'approvazione
da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), in applicazione di quanto previsto dall’art. 11 co. 6 del Codice.

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, a seguito di emissione del certificato di pagamento, contabilizzati ai
sensi dell’Allegato 11.14 al Codice, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute
e delle ritenute di garanzia di cui all'articolo 117 del Codice e nonché della ritenuta di cui al comma 2 che precede e
della compensazione dell'anticipazione erogata ai sensi dell'articolo 125, comma 1, Codice e al raggiungimento
dellimporto di cui al comma 1 che precede, previa acquisizione della documentazione di regolarita contributiva
(D.U.R.C.), richiesta in capo all'aggiudicatario e a tutti i soggetti intervenuti a vario titolo nelle lavorazioni oggetto di
liquidazione; in caso di inadempienza, si procedera ai sensi dell’art.11 comma 6 del Codice.

Qualora I'appaltatore volesse effettuare riserve in merito ai lavori contabilizzati puo effettuare le proprie riserve sui
documenti contabili nei modi e nelle forme descritte dall’Allegato 11.14 al Codice.

| termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 cosi come modificato dal D.Lgs.
n.192/2012 e dell'art.113-bis del Codice sono cosi stabiliti:

- i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione
di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalladozione
degli stessi;

- i pagamenti dei predetti certificati avverranno entro i successivi 30 giorni dall'adozione di ogni stato avanzamento
lavori, mediante emissione dell'apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore;

- il certificato di regolare esecuzione & emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori;

- il certificato di collaudo € emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori;

- il pagamento delle rate di saldo avverra entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e
comunque a lui non imputabili, 'appaltatore pud chiedere il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data
della sospensione, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1 che precede.

Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si fa riferimento all'art. 4 del
D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012.

Qualora I'appaltatore volesse effettuare riserve in merito ai lavori contabilizzati pud effettuarle sui documenti contabili
nei modi e nelle forme descritte dall'Allegato 11.14 al Codice.

Ai sensi dall’Allegato 11.14 al Codice, il conto finale dei lavori & redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; € sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile unico del progetto Col
conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

10. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile unico del progetto, entro
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il termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il responsabile unico del progetto formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo € subordinata allacquisizione del DURC regolare, unitamente alle ritenute di garanzia € pagata entro il
termine di 30 giorni a decorrere dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

Nel caso di opere soggette a collaudo, il pagamento del saldo € disposto solo a condizione che 'appaltatore present
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del Codice in conformita allo schema tipo 2.3 del
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, che deve avere validita ed efficacia
fino a due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo.

Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 20 - Revisione prezzi

1. Larevisione prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione
del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dellimporto complessivo e opera nella
misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

2. Fino allindividuazione di eventuali ulteriori categorie di indici, per il presente contrato attuativo, ai fini della
determinazione della variazione del costo dell'opera, considerata la maggiore attinenza con la tipologia di
lavorazioni in oggetto, si utilizza quale riferimento lindice sintetico elaborato dallISTAT relativo al costo
costruzione di un tronco stradale, con base 2015.

3. Larevisione in aumento si attiva solo su istanza di parte e pud essere richiesta una sola volta all'anno, assumendo
l'ultimo valore dell'indice pubblicato dall'ISTAT.

4. | maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi sono riconosciuti al netto delle compensazioni eventualmente gia
riconosciute o liquidate per la valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione.

5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi e dalla compensazione di prezzo dei singoli materiali
da costruzione di cui al presente articolo la Stazione Appaltante utilizza:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni
intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, e le eventuali ulteriori somme a
disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne € prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i
quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure
contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

6. sensi dellart. 60 del D.lgs 36/2023, le clausole di revisione prezzi non apportano modifiche che alterino la natura
generale del contratto o dell'accordo quadro.

7. Al contratto non si applicano gli articoli 1664 del codice civile e 1467 del codice civile.
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Art. 21 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E'vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario € nullo di diritto.

. Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
. Ai fini dell'opponibilita della Stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o

scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante.

Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per piu rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi
del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni
caso la clausola secondo cui 'amministrazione ceduta pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente
in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilita della cessione alla stazione appaltante.

. L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che

I'appaltatore intende subappaltare.

CAPO 5 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 22 - Garanzie

E' prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale, prestata ai sensi
e con le modalita dell'art.117 del Codice ed in conformita allo schema tipo approvato dal mod. 1.2 di cui al Ministero
dello sviluppo economico - Decreto ministeriale 16 settembre 2022 n. 193.

Si applica I'art. 105, comma 8 del Codice per le riduzioni dell'importo della cauzione definitiva. La cauzione definitiva pud
essere progressivamente svincolata da parte dell'appaltatore secondo le condizioni e le modalita indicate all'art. 117 co.
8 del Codice.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia € prestata dall'impresa mandataria in nome
e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento ai sensi del comma 6 del
citato art. 117 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da
eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 'appalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dellappaltatore di proporre azione innanzi I'autorita
giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in
caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 23 - Assicurazioni a carico dell’appaltatore

Ai sensi dell'articolo 103 co. 7 del Codice, I'appaltatore € obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a
produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di
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ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo
in favore della Stazione appaltante. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da
una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.

| massimali della polizza stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) sopra citata sono i seguenti:

— per PARTITA 1 - OPERE (il rimborso, per la parte eccedente 'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e
massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o
totalmente le cose assicurate) a copertura dei danni ad impianti ed opere pari allimporto contrattuale
(compresa I.V.A.);

— per PARTITA 2 — OPERE PREESISTENTI (il rimborso, per la parte eccedente I'importo della franchigia o scoperto
e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in
dipendenza della esecuzione delle opere assicurate) per danni ad impianti ed opere preesistenti: € 250.000,00;

— per PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO (il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e
trasportare alla piu vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro
indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale
assicurato) per demolizione e sgombero: € 250.000,00;

e deve:

a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per
qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, compresi i beni della
Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche,
tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana,
smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie,
gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dellarte,
difetti e vizi dell'opera, in relazione allintera garanzia, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa
esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai
sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’'esecuzione dei lavori deve

essere stipulata per il seguente importo: €. 500.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori
di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori
per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dallimpresa o da un suo
dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone
dellimpresa, e loro parenti o affini, 0 a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente
presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere specificamente lindicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati allaccesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

La polizza assicurativa dovra essere attivata in analogia con lo schema tipo 2.3 dell'abrogato D.M. n.123/2004, in
quanto non disciplinata dal nuovo D.M. n.31/2018.

L’'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta
linefficacia della garanzia, in applicazione dell’art.103 comma 7 del Codice Le somme assicurate ai sensi del presente
articolo devono essere aggiornate in caso di variazione dei prezzi contrattuali e di perizie suppletive e i relativi
aggiornamenti devono essere presentati alla Stazione Appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
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dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto
il regime delle responsabilita disciplinato dall'articolo 48, comma 5 del Codice., le stesse garanzie assicurative prestate
dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 24 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che, senza che
percio 'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pi
0 in meno secondo la disciplina dell'art. 120 del Codice.

2. Per modifiche, variazioni e varianti contrattuali si applica I'art.120 del Codice e I'art.5 dell’Allegato 11.14 al Codice.

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
esequite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dellapprovazione da parte
della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente.

4. Qualungue reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla
direzione lavori prima dell'esecuzione dellopera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia
accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

5. In ogni caso ogni variante o modifica deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dellopera e deve
essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Progettto e approvata dalla stazione appaltante prima
della sua esecuzione.

Art. 25- Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni, il contratto pud parimenti essere modificato anche a causa di
errori 0 di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua
utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica € al di sotto di entrambi i seguenti
valori:

a) le soglie fissate all'articolo 14 del Codice;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.

"1o0.d

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato dagli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione
appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione
dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
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Art.26 — Valutazione dei lavori

o] . . .
Per i lavori a misura:

—_

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere
criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

.1 19p au Jo Juo?d

N

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti 0 aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
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3. Nel corrispettivo per 'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.

| [selzraad

&

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
contrattuali.
Per gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

1. Gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei
lavori negli atti progettuali in base alle singole voci in elenco come da Piano di sicurezza e di coordinamento (ove
redatto) senza applicazione di alcun ribasso.

Art. 27 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui allelenco prezzi contrattuale come
determinati.

ap IANeq luau JoS ep a1uau e11b1p 01111
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2. Fermo restando quando disposto dall'articolo 27 che precede, qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
non siano previsti prezzi per le lavorazioni diverse, si procede alla formazione di nuovi prezzi secondo le disposizioni di
cui allart.5 dell’Allegato 11.14 al Codice mediante apposito verbale di concordamento.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 28 - Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza € igiene.

2. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente
articolo.

3. Lappaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’appaltatore mette in campo tutte le disposizioni vigenti per la lotta al Covid-19 come indicato nei protocolli del MIT.

e
- Art. 29 - Cantieri temporanei o mobili

E 1. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/2008, I'appaltatore & obbligato ad
@ osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 95 (Misure generali di tutela), 96
§ (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria), 100
-‘; commi 3 e 4 (Piano di sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione), 102 (Consultazione dei
Q rappresentanti per la sicurezza).

_Eg' 2. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.Lgs. 81/2008, anche quanto disposto in materia dall'art.

105 (Subappalto) del Codice; in particolare I'affidatario € solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

3. L’appaltatore dovra essere in possesso dell'idoneita tecnico-professionale, cosi come definita all'articolo 89, comma 1,
lettera |) del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

4. | richiami dell'articolo seguente denominato “Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza” a
specifici articoli dei D.Lgs. 81/2008 e 36/2023, non esimono le parti dal rispetto di quelle non espressamente citate.
Art. 30 - Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare
al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di
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sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e
s.m., comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 91 e 94 e gli adempimenti di cui all'articolo 26,
comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato
ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni, compresi gli obblighi del datore di lavoro dell'appaltatore ai
sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (ove redatto) di cui all’articolo 39, previsto dall'articolo 91, comma 1,
lettera a) e dall'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9
settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
del D.Lgs. n. 81 del 2008

Qualora ne ricorra la necessita (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera il quale redige il Piano di Sicurezza e
coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs. 81/2008.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’Allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m. e alla migliore
letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso
di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. I
direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione
dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento o/e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 31 - Subappalto
Il subappalto & disciplinato dall'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Non pud essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto nonché la
prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

In sede di autorizzazione al subappalto, la Stazione Appaltante valutera se la percentuale dellimporto contrattuale che
I'operatore economico ha indicato di voler subappaltare, alla luce dellart. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023,
consenta all'appaltatore di mantenere la qualifica di esecutore in proprio delle opere e dei lavori dedotti nel contratto
d'appalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’'esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidamento in subappalto € sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, I'affidatario all'atto dell'affidamento
abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che
intendono subappaltare e le relative categorie. L'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto non puo essere autorizzato;

b) che l'affidatario depositi presso I'amministrazione aggiudicatrice almeno 20 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni,
una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestuaimente alla
richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto; in caso di
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raggruppamento temporaneo, di societa o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei
soggetti partecipanti; ['affidatario, inoltre, & tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il
subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio; il deposito del
contratto di subappalto pud essere effettuato, ai sensi dell'articolo 5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, mediante
allegazione, alla PEC contenente l'istanza di autorizzazione al subappalto, del duplicato del contratto di subappalto
munito della firma digitale dei contraenti apposte sul documento in formato pdf/a non modificabile;

c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la
certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione
alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale;

d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione ai sensi Capo Il del Titolo IV della Parte V
del D.Igs 36/2023.

6. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, 'appaltatore indica puntualmente I'ambito
operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il
nominativo del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto - indicando le
relative quantita o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo
riferimento al progetto o al capitolato prestazionale e all'offerta - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di
processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto.

7. Per l'autorizzazione al subappalto, al fine anche della dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste dalla
normativa vigente, I'appaltatore deve produrre la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

> Richiesta di autorizzazione al subappalto, in regola con l'imposta di bollo, redatta secondo
quanto previsto dall’articolo 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

> Contratto di subappalto contenente:

a) lindicazione dei costi della sicurezza, che in base all'art. 26 del d.Igs. n.81 del 2008, devono
essere specificamente indicati nel contratto di subappalto, a pena di nullita ai sensi dell'articolo 1418 del codice
civile; nel caso in cui il subappaltatore si avvalga, sotto la propria responsabilita, delle attrezzature e dei dispositivi
di sicurezza messi a disposizione dall'appaltatore dovra essere indicata la quota-parte, riferibile all’utilizzo da parte
del subappaltatore, del relativo costo per la messa a disposizione da parte dell'appaltatore principale;

b) I'indicazione dei costi della manodopera ai prezzi di contratto senza alcun ribasso;

C) la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice;

d) le seguenti clausole, a pena di nullita:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari)

1. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la {...),
identificato con il CIG n.(...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione
alla ..... (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria".

3. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente
contratto alla .....

“Fermo restando I'obbligo di denuncia all'Autorita Giudiziaria, il subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente

all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilitd ovvero offerta di protezione, che venga
avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.”
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Dichiarazione, resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, circa la sussistenza o meno di
forme di collegamento/controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. con l'impresa destinataria del subappalto. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, societa o consorzio.

> Dichiarazione dell'appaltatore, resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
I'eseguita verifica dell'idoneita tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalita di cui all'allegato XVII
del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

> Dichiarazione dell'appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di
subappalto sono compatibili € congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante I'aggiornamento
dello stesso, con impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al direttore
lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.

> Documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi e antinfortunistici

DOCUMENTAZIONE DELL'IMPRESA DESTINATARIA DEL SUBAPPALTO

> dichiarazione, resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

a) assenza dei motivi di esclusione ai sensi del Capo Il del Titolo IV della Parte V del Dl.Igs
36/2023 e dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 da comprovarsi tramite produzione del
DGUE;

(Se impresa subappaltatrice € una societa per azioni o una societa in accomandita per azioni 0 una societa a responsabilita
limitata o una societa cooperativa o consortile per azioni o0 a responsabilita limitata)
> Comunicazione, resa ai sensi del dpcm 11 maggio 1991, n. 187, relativa alla composizione
societaria sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle
azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee
societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione;

(Per subappalti di importo superiore ad Euro 150.000,00.)
> attestazione SOA;

(se subappalti di importo inferiore ad € 150.000,00)
> Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 sui requisiti speciali idonei ai sensi dell'articolo
100 del D.Lgs. n. 36/2023;

> il POS, redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.;
> |a comunicazione del conto corrente dedicato;

> (se subappalti di importo pari 0 superiore a € 40.000,00) I'accettazione del Patto di integrita in materia di contratti pubblici
regionali approvato con D.G.R. n. 565 del 13/04/2022.

8. Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per
I'esecuzione dello stesso preclude I'autorizzazione al subappalto 0 ne comporta la revoca se € stata gia emessa e pud
costituire motivo di risoluzione del contratto di appalto.

9. |l subappalto deve essere autorizzato preventivamente all'inizio dei relativi lavori dalla Stazione appaltante, previa
richiesta scritta dell’appaltatore; 'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il termine per
il rilascio dell'autorizzazione & di quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Tale termine pud essere prorogato una sola volta ove
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che I'amministrazione
aggiudicatrice abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le
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condizioni di legge per I'affidamento in subappalto.

E considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a oggetto attivita che richiedono limpiego di manodopera
nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera € i noli a caldo, se l'incidenza del costo della
manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare e se queste attivita,
singolarmente, risultano d'importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a
100.000 euro.

La amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di
nullita assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla presente legge.

L'appaltatore dovra indicare nei cartelli esposti al'esterno del cantiere i nominativi delle subappaltatrici nonché i dati
attestanti il possesso della qualificazione richiesta; dovra munire tutto il personale compreso quello del subappaltatore
di cartellino di identificazione con i contenuti di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m.i. e la Circolare del Ministero del Lavoro
n. 5 del 2011, con obbligo di esporlo.

Art. 32 — Subaffidamenti

L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per
I'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010,
n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, I'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che
non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011,
ai sensi dell'art. 119 comma 1, quinto periodo del D.Igs 36/2023. Il regolare pagamento da parte dell'appaltatore delle
prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento contrattuale.

II fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell’appaltatore, inviano all'amministrazione
aggiudicatrice e all'affidatario copia delle fatture inevase.

Il RUP invita l'appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture
quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato
avanzamento lavori successivo.

L'amministrazione aggiudicatrice, decorso inutiimente il termine previsto dal comma 3, sospende il pagamento dello
stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento del subappalto per una somma corrispondente al doppio
dellimporto delle fatture inevase.

L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui al comma 5 solo previa
trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal subcontraente diverso dal subappaltatore o di
specifica liberatoria del medesimo.

Ai fini del’'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, 'Amministrazione aggiudicatrice verifica
lintegrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale I'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto
allintegrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del subappaltatore viene acquisita dall'appaltatore e
trasmessa da questo all’Amministrazione aggiudicatrice prima del pagamento a saldo del subappalto.

Art.33 Pagamento dei subappaltatori e dei subcontraenti

L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non
costituenti subappalto, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilita dalla
direzione dei lavori nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

23



| [selzraad

op IABQ 1UBUI0S Bp djuau [e 116 1p 01114

- (Od1SHV) 9 IA10 8UO1Z310id ©| © 9 [e 1011113l ©zzaIno IS e | Jad e izuaby ' 1s |Je

"1o0.d

| '€6.ST00 '¥20C /€0 /TT

250110S aeu1b 140, ||8p auJojuod e 1dop

AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIAROMAGNA

I~ RegioneEmilia-Romagna
Art. 34 - Responsabilita in materia di subappalto

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
pretesa o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’'esecuzione di lavori subappaltati.

II direttore dei lavori e il responsabile unico del progetto, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza
di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e del subappalto, anche in applicazione dell’Allegato 11.14 al Codice.

II subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in
danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dal comma 1 dellart.21 della legge 13 settembre
1982, n. 646 e s.m. e i. (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell'articolo 119, comma 12 del Codice, I'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione
e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui € tenuto il
subappaltatore.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 35 - Accordo bonario e Controversie
L'accordo bonario € disciplinato dall'art. 210, la transazione € disciplinata dall'art. 212 del Codice.

Ove non si proceda all'accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto &
devoluta al Tribunale ordinario competente, in applicazione del comma 6 dell'art.210 del Codice ed € esclusa la
competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pudé comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle
riserve, il Responsabile unico del progetto attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, ai sensi dell'articolo 42
del Codice.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o
alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le
riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al
cessare del fatto pregiudizievole, nonché allatto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa
esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale
si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico € indicare con precisione le ragioni sulle
quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita:

a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva &
effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che
la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione, che abbiano inciso
sulle modalita di esecuzione dell'appalto;

c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal capitolato speciale d’appalto o dal
progetto esecutivo;

d) le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti
tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dellesecuzione che
potrebbero comportare la responsabilita dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive
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dell'appalto.

Ai sensi dell'articolo 215 del D.lgs 36/2023 puo essere costituito il Collegio consultivo tecnico, per i lavori diretti alla
realizzazione delle opere pubbliche.

Il CCT & obbligatorio in caso di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. Previo accordo tra le
parti, il collegio € costituito con determinazione del Dirigente.

Nelle more dell'adozione delle Linee guida con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, continuano ad
applicarsi le linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita sostenibili 17 gennaio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022

Art. 36 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore € tenuto allesatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, € in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi
del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli ent
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta,

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante 0 a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all'appaltatore I'inadempienza accertata e procede alla detrazione di una somma come
prevista dalla normativa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i
lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il
pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non € effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pu6 pagare direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell’articolo 119 del Codice.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere allappaltatore e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente
in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 37 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Alla risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all'art. 122 del Codice e dell'art.10 dell'allegato 11.14 al Codice.

La risoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13 agosto 2010 e
s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita dei flussi finanziari.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora di 15 giorni dell'affidatario e in
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contraddittorio con il medesimo nei casi indicati nel contratto stipulato fra le parti.

Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante & fatta
all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore
dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti
in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvedera subito dopo l'adozione del provvedimento di
risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra
successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dallimporto della cauzione.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione
appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno,
risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell'appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque
approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il
completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi, risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove
spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei
lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
originario.

Il contratto ¢ altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in
tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 106, comma 2 del
Codice, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti del citato comma 2. In tal caso, proceduto
allaccertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3 del presente articolo, si procede alla liquidazione dei
lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il contratto potra essere risolto nel caso del mancato rispetto del “Patto di integrita in materia di contratti pubblici
regionali” approvato con delibera di Giunta regionale n. 565 del 13/04/2022.

CAPO 10- DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art. 38 - Ultimazione dei lavori - Conto finale

Al termine dei lavori il direttore dei lavori elabora il certificato di ultimazione dei lavori. Il certificato di regolare
esecuzione & redatto dal direttore dei lavori, entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 50 del
Codice.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante, da
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effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato speciale.

All'accertamento dell'ultimazione, si procedera in contradditorio con I'appaltatore ai sensi dell’art. 13 dell’allegato .14 al
Codice.

Per l'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entita, del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalita e
sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, si procedera come previsto dal comma 1
del citato art.13 dellallegato 11.14 al Codice.

Art. 39 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione
Il conto finale dei lavori sara redatto dal direttore dei lavori, ai sensi dell'allegato 11.14 al Codice.

II certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi
due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere
emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pu6 effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 40 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito
dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non puo6 opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta e richiede che sia redatto apposito
verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo
del direttore dei lavori 0 per mezzo del responsabile unico del progetto, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni
in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei
lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti
dal presente capitolato speciale.

Art. 41 — Gestione dei sinistri

Ai sensi dell'art. 9 dell’Allegato 11.14 del D.Igs 36/2023, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino
sinistri alle persone o danni alle proprieta, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le
presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione &
trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere,
allambiente, alle persone e alle cose nell’'esecuzione dell’appalto;
b) 'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non pud pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e
nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei
lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di
decadenza dal diritto allindennizzo. Al fine di determinare I'eventuale indennizzo al quale pud avere diritto I'esecutore
spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
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a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando I'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa I'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte
dell'appaltatore;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

3. Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone

delle quali esso € tenuto a rispondere.

CAPO 11 - NORME FINALI

1.

Art. 42 - Oneri e obblighi speciali a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui alle norme vigenti e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le

misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) 'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 17.01.2018 che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

b) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre ditte e I'eventuale costruzione e smantellamento di vie e rampe di accesso ai luoghi di lavoro,
nonché gli eventuali compensi per accessi da proprieta private, tagli di vegetazione, sistemazione delle strade ed
altre opere danneggiate dai mezzi d’opera ed il ripristino dei luoghi;

c) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato speciale o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso 'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

c) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua,
energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché
le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della
Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza

d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

e) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

f) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione; il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,
della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell'opera, con tutti i pi moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante, il
deposito di materiale su proprieta private;
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h) lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto,
sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi o da
subappaltatori in conseguenza dell'esecuzione di lavori;

i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito 0 nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati
ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

)la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, caposaldi prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni
e i modelli avuti in consegna;

m) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

n) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita degli
operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

o) la richiesta all’Amministrazione Comunale competente per territorio delle autorizzazioni per 'eventuale chiusura
parziale o totale delle strade interessate dai lavori direttamente o indirettamente al fine di garantire la corretta
viabilita e le relative condizioni di sicurezza per il transito a piedi 0 con ogni mezzo, in particolare se le opere
devono essere esequite in presenza di traffico stradale I'appaltatore dovra provvedere alle opportune segnalazioni
semaforiche e/o manuali atte alle istituzioni di sensi unici alternati regimentati.

p) l'appaltatore & obbligato:

- ad intervenire alle misurazioni contabili, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

- afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei lavori,
subito dopo la firma di questi;

- aconsegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni € somministrazioni previste
dal capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

- aconsegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi
come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere
gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei
lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, 'appaltatore deve
ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione
lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, 0 non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della
direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e 'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per ['attivita dei
cantieri, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli
automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.)

29



op IABQ 1UBUI0S Bp djuau [e 116 1p 01114

- (Od1SHV) 9 IA10 8UO1Z310id ©| © 9 [e 1011113l ©zzaIno IS e | Jad e izuaby ' 1s |Je

| [selzraad

"1o0.d

| '€6.ST00 '¥20C /€0 /TT

250110S aeu1b 140, ||8p auJojuod e 1dop

10.

AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIAROMAGNA

ERegioneEmilia-Romagna

E’ a carico e a cura dell’affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistent,
anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, privati, Comune, ANAS, ENEL, Telecom, Hera e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli
altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L'appaltatore € inoltre tenuto a richiedere a tutti gli Enti titolari delle linee interferenti con le opere in esecuzione e con le
aree di cantiere il tracciamento delle stesse, al loro picchettamento e a preservare inalterato tale tracciamento per tutta
la durata del cantiere. Qualora per esigenze di cantiere si dovesse rendere necessaria la rimozione temporanea di
parte del tracciamento, sara onere dell’appaltatore provvedere ad un tracciamento alternativo per tutto il tempo della
rimozione e al ripristino dello stesso a completamento delle operazioni che ne hanno richiesto la rimozione.

E onere dell'appaltatore il rilievo topografico ed il tracciamento delle opere nellarea di intervento, comprensivo del
rilievo delle interferenze presenti nell'area eseguito da tecnico abilitato. Tale rilievo dovra essere trasmesso, sia su
supporto cartaceo che digitale, al Direttore dei Lavori, almeno 10 giorni prima delle fasi esecutive attinenti di cantiere.

L'appaltatore dovra demolire a proprie spese quanto eseguito in difformita delle prescrizioni di cui sopra e sara tenuto
al rifacimento a regola d’arte ed al risarcimento dei danni provocati.

L'affidatario deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1
giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici compresa l'indicazione dei nominativi dei
subappaltatori, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellimporto dei medesimi. In tabella B
é riportato un modello di cartello di cantiere, secondo quanto descritto nel presente punto

Art. 43 - Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere gestiti e
trasportati nel rispetto della normativa vigente e regolarmente conferiti in discarica autorizzata comunque rispettando le
norme sui rifiuti, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili,
si applica I'articolo 35 del capitolato generale.

Art. 44 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa
in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi
di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere
e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e
sulle forniture oggetto dell'appalto.
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4. |l contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LV.A. € regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel
presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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