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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia Romagna

Direzione Cura del Territorio e dell’Ambiente

Viale della Fiera n. 8

BOLOGNA

Codice Fiscale n. 80062590379

===============================

Repertorio n. 

del 

SCHEMA DI CONTRATTO

per la progettazione ed esecuzione dei lavori di:

CUP ________________ - CIG _____________ - Legge 

183/1989 – Cassa di espansione per la laminazione 

delle piene del sistema idraulico Navile – Savena 

Abbandonato nel Comune di Bentivoglio – Fornitura e 

messa in opera apparecchiature elettromeccaniche.

Euro

Lavori

Oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza

10.000,00

Importo per redazione progetto 

esecutivo

Importo contratto
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L’anno duemiladiciotto, addì  , in 

Bologna in Viale della Fiera n. 8, avanti a me, 

_____________, nato a ___________ il _____________, 

Ufficiale Rogante autorizzato con determinazione 

del Responsabile del 

_______________________________ n. ___________ del 

_____________, a ricevere gli atti in forma 

pubblica amministrativa,  e senza l’assistenza dei 

testimoni avendovi le parti contraenti, con me 

d’accordo rinunziato, sono convenuti i seguenti 

signori della cui identità personale e capacità 

giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente 

certo:

-  Miccoli Dott. Claudio, nato a Ravenna (RA) il 

02/12/1954, codice fiscale MCCCLD54T02H199D, in 

qualità di Dirigente autorizzato alla stipulazione 

dei contratti come previsto dall’art.6, comma 4, 

della L.R. 9 maggio 2016, n.7, dalla Delibere di

Giunta Regionale n. 702/2016 e n. 712/2016 e della 

Determinazione del Direttore Generale Cura del 

Territorio e dell’ambiente n.8518/2016;

E
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- _______________, nato a __________ (__), il 

___________, in qualità di ______________

dell’impresa _______________, con sede in 

______________________ (___) via _____________ n. 

___, iscritta alla Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di __________ con il n.

________________ in data _______________ e con il 

numero di Repertorio Economico Amministrativo

_______, come attestato con visura telematica 

estratta dal Registro Imprese in data __________ –

documento n. T ____________, codice fiscale 

_______________ – partita IVA ______________ -

regolarità contributiva accertata mediante DURC ON 

Line emesso in data _______________ e con scadenza 

in data _____________;

di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente “appaltatore”.

PREMESSO:

- che con determinazione del Responsabile del 

Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica n. 

6888 in data 23/05/2012 è stato approvato il 

progetto definitivo relativo sia alla progettazione 

che all’esecuzione dei lavori in oggetto ed è stata 

assunta, ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.Lgs. 

12 aprile 2006, n.163 la determinazione a contrarre 
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mediante procedura negoziata con il criterio 

dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa;

- che, per gli interventi con progetti definitivi 

approvati alla data di entrata in vigore del D.lgs 

n. 50/2016 (19 aprile 2016), a condizione che la 

pubblicazione del bando avvenga entro 12 mesi dalla 

data di entrata in vigore del D.lgs n. 56/2017 e 

quindi entro il 19 maggio 2018, è possibile 

procedere all’affidamento congiunto della 

progettazione ed esecuzione dei lavori;

- che con determinazione del Responsabile del 

Servizio Difesa del Suolo e della Costa e Bonifica 

n. ________ del _________ è stata assunta ai sensi 

del D.lgs 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”, di seguito denominato anche 

semplicemente "Codice", la determinazione a 

contrarre mediante ____________________ con il 

criterio dell’offerta economicamente piu’ 
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vantaggiosa;

- che con determinazione n. ___________ del 

__________, è stata costituita la commissione 

giudicatrice ex art. 77, D.lgs n. 50/2016 e s.m.;

- che in data __________, si è svolta in seduta 

pubblica la procedura di verifica della 

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” delle offerte 

pervenute;

- che in data ___________, in seduta pubblica la 

commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura 

delle buste contenenti l’“OFFERTA TECNICA”;

- che in data________ in seduta pubblica la 

commissione giudicatrice ha proceduto alla lettura 

del punteggio attribuito alle offerte pervenute;

- che il Presidente della Commissione ha 

aggiudicato provvisoriamente la gara all’Impresa 

__________________ con sede in ____________ 

C.F._____________, con un punteggio totale di punti 

_________ e rimandando alla valutazione del RUP 

l’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia 

dell’offerta ai sensi dell’articolo 97, comma 3, 

del D.lgs n. 50/2016 e s.m.;

- che, l’aggiudicazione definitiva in oggetto è 

stata approvata con determinazione del Dirigente 

____________________________________ n. 
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___________, del _____________, all’Impresa 

_______________con un punteggio totale di punti 

________, per l’importo netto di _________________

(Euro ________________) comprensivo sia 

dell’importo relativo alla progettazione che degli 

oneri per la sicurezza;

- che, con Prot. N. __________ del ____________ 

attraverso la Banca dati Nazionale Antimafia 

(B.D.N.A.), sono state rilasciate le informazioni 

antimafia, ai sensi del D.lgs 159/2011 e s.m., per 

l’Impresa ______________________ ;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano 

e ratificano la precedente narrativa che forma 

parte integrante del presente contratto, convengono 

e stipulano quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del contratto descrizione 

sommaria delle opere

1. L’oggetto dell’appalto consiste nella 

progettazione esecutiva, la realizzazione e il 

montaggio in opera delle apparecchiature 

elettromeccaniche della cassa di espansione per la 
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laminazione delle piene del sistema idraulico 

Navile – Savena Abbandonato costituite da:

- n. 4 paratoie metalliche e i relativi attuatori 

elettrici;

- n. 4 elettropompe sommergibili con quadro 

elettrico e collegamenti idraulici;

- carpenterie varie (grigliati metallici, parapetti 

metallici e scala metallica);

- sistema di telecontrollo;

- opere di finitura interna fabbricato pompe 

(tinteggiatura pareti, pavimento, illuminazione 

interna);

- opere di sistemazione esterna (arredi esterno, 

illuminazione esterna, telecamere per video-

sorveglianza, sistema di ossigenazione vasca di 

raccolta).

In particolare le opere da realizzare sono 

descritte nel capitolato speciale d’appalto.

Art. 2 - Lavorazioni in appalto e relativa 

contabilizzazione.

1. L’importo sia della progettazione che dei lavori 

posti a base di gara è definito come segue:

N.
CATEGORIA

PREVALENTE
DESCRIZIONE GRUPPI DI 

LAVORAZIONI OMOGENEE

IMPORTO 
LAVORAZIONI A 

BASE D’ASTA 
EURO

MODALITA'   DI 
APPALTO

1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE 
IN APPALTO

10.000,00 a corpo

2 OG8 OPERE ELETTROMECCANICHE 424.500,00 a corpo
QUOTA SICUREZZA 10.000,00 a corpo
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TOTALE A BASE D’APPALTO 444.500,00

2. L’importo contrattuale corrisponde sia 

all’importo della progettazione esecutiva delle 

opere in appalto, che dei lavori di cui al comma 1, 

alle singole lavorazioni e/o forniture; a ciò si 

aggiungono gli oneri per la sicurezza e la salute 

nel cantiere, sopra definiti non assoggettati ad 

alcun ribasso.

Art. 3 - Categoria prevalente  

Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 ed in 

conformità al suo allegato A), le opere della 

categoria prevalente sono quelle della categoria 

OG8 per la classifica II, per l’importo complessivo 

di € ___________.

Art. 4 - Variazione dei lavori

1, La Stazione appaltante si riserva la facoltà di 

introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle 

varianti che, senza che perciò l’impresa 

appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori 

del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in 

più o in meno secondo la disciplina dell’art. 106

del D.lgs m. 50/2016 e art. 43, co. 8 del 

Regolamento 207/2010.

Art. 5 - Programma esecutivo dei lavori 

dell'appaltatore e cronoprogramma
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1. L'appaltatore predispone e consegna, prima 

dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori un 

proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato 

in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie 

scelte imprenditoriali e alla propria 

organizzazione lavorativa; tale programma deve 

riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa 

il periodo di esecuzione nonché l'ammontare 

presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento 

dei lavori alle date contrattualmente stabilite per 

la liquidazione dei certificati di pagamento deve 

essere coerente con i tempi contrattuali di 

ultimazione e deve essere approvato dalla direzione 

lavori, mediante apposizione di un visto, entro 

cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il 

predetto termine senza che la direzione lavori si 

sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori 

si intende accettato, fatte salve palesi illogicità 

o indicazioni erronee palesemente incompatibili con 

il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori 

dell'appaltatore può essere modificato o integrato 

dalla Stazione appaltante, mediante ordine di 

servizio, ogni volta che sia necessario alla 

miglior esecuzione dei lavori.
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Articolo 6 - Documenti che fanno parte del 

contratto.

1. Costituiscono allegati di contratto, e ne fanno 

parte integrante, i documenti sottoindicati:

- il capitolato generale d’appalto, approvato con 

D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, nelle parti non 

abrogate che, trattandosi di atto normativo non 

soggetto alla sindacabilità delle parti convenute 

in questo atto, si intende integralmente richiamato 

nel presente atto, anche se non materialmente 

allegato, perché ne faccia parte integrante e 

sostanziale;

- il Capitolato speciale d’appalto che si allega

sotto la lettera A);

- l’offerta, che si allega sotto la lettera B); 

- l’offerta – tecnica che si allega sotto la 

lettera C);

- il computo metrico estimativo, che si allega 

sotto la lettera D);

- l’allegato “A” clausole contrattuali dell’Intesa 

per la legalità che si allega sotto la lettera E).

2. Fanno parte del presente contratto e ne 

determinano il contenuto e le obbligazioni, 

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al 

medesimo debitamente firmati e depositati agli atti 
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della stazione appaltante, i seguenti documenti:

-  Relazione descrittiva e quadro economico;

- elaborati grafici;

- relazione di funzionamento impianto;

- cronoprogramma lavori;

- piano di sicurezza;

- piano operativo di cantiere;

- polizze di garanzia.

Articolo 7 - Ammontare del contratto.

L’importo contrattuale ammonta a Euro _____________

(diconsi euro _______________________________) di 

cui:

a) Euro _______________________ per la redazione 

del progetto esecutivo;

b)- Euro ________________ (Euro 

_______________________________) per lavori veri e 

propri;

c)- Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00) per oneri 

per l’attuazione dei piani di sicurezza.

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A..

Il contratto è stipulato “a corpo”, per cui 

l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, 

senza che possa essere invocata da alcuna delle 

parti contraenti alcuna successiva verificazione 

sulla misura o sul valore attribuito alla quantità 
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e alla qualità di detti lavori. L'importo relativo 

agli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati 

a corpo.

Art.8 - Danni di forza maggiore

1.  L'impresa non può pretendere compensi per danni 

alle opere o provviste se non in casi di forza 

maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel 

caso di danni causati da cause di forza maggiore 

l'impresa ne fa denuncia al Direttore dei Lavori 

entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di 

decadenza dal diritto del risarcimento.

2. Nessun indenizzo è dovuto quando a determinare 

il danno abbia concorso la colpa dell'impresa 

affidataria o delle persone delle quali essa è 

tenuta a rispondere.

TITOLO II

RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 9 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei 

lavori.

Il tempo utile per ultimare la progettazione 

esecutiva è fissata in 60 giorni decorrenti dalla 

data del verbale di consegna.

Il tempo utile per ultimare i lavori sono:

- 150 giorni per l’esecuzione dei lavori decorrenti 

dalla consegna degli stessi;



13

- 1095 giorni (3 anni) per la manutenzione delle 

opere decorrenti dalla data di redazione del 

verbale di accertamento;

- eventuale ulteriore manutenzione gratuita di anni 

________ risultante dall’offerta tecnica.

Nel calcolo del tempo contrattuale delle predette 

obbligazioni, si è tenuto conto dei periodi con 

andamento stagionale sfavorevole, delle festività e 

delle ferie contrattuali.

La durata giornaliera dei lavori deve essere quella 

prevista nei contratti collettivi di lavoro; per 

eventuali variazioni si farà riferimento all'art. 

27 del D.M. 145/2000.

Art.10 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni 

climatologiche od altre circostanze speciali che 

impediscano in via temporanea che i lavori 

procedano utilmente a regola d’arte, la direzione 

dei lavori d’ufficio o su segnalazione 

dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei 

lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze 

speciali le situazioni che determinano la necessità 

di procedere alla redazione di una variante in 

corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 

del D.Lgs 50/2016.
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Si applica l'art. 107 del Codice.

Articolo 11 - Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine 

indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo 

nell’ultimazione dei lavori viene applicata una 

penale dell’0,03%.

2. L’applicazione della penale di cui al presente 

articolo non pregiudica il risarcimento di 

eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 

Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 12 - Attrezzature, mezzi d’opera ed 

equipaggiamento tecnico

L’Impresa dovrà avere la disponibilità 

dell’attrezzatura tecnica adeguata per portare a 

termine i lavori secondo le specifiche richieste 

dal presente contratto.

Per adeguata attrezzatura tecnica deve intendersi 

la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera 

ed equipaggiamento tecnico, in proprietà, in 

locazione finanziaria o in noleggio.

Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno 

essere provviste del manuale d'uso, conformi ai 

requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive 

macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei 
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requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

L’attrezzatura che si ritiene indispensabile per 

l’esecuzione dei lavori è la seguente:

- escavatore;

pale e/o bulldozer di potenza non inferiore a 100 

HP;

- autocarri o dumper con portate diverse;

- gru;

- attrezzi d’uso per lavori manuali, per rilievi e 

quant’altro necessario.

Articolo 13 - Oneri e obblighi dell’appaltatore.

1. Oltre agli oneri di cui al Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/06 e s.m. e 

i. (per gli articoli attualmente in vigore) e al 

presente contratto, nonché a quanto previsto da 

tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei 

lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli 

oneri e gli obblighi che seguono:

a) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, 

di tutte le prove di cui al D.M. 14.1.2008 che 

verranno ordinate dalla direzione lavori, sui 

materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi 

nell’esecuzione dei lavori;

b) la pulizia del cantiere e delle vie di transito 

e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei 
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materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

c) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le 

forniture e le prestazioni occorrenti per gli 

allacciamenti provvisori di acqua, energia 

elettrica, gas e fognatura, necessari per il 

funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei 

lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi 

dipendenti dai predetti servizi;

d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di 

avviso, di fanali di segnalazione notturna nei 

punti prescritti e di quanto altro indicato dalle 

disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 

l’illuminazione notturna del cantiere;

e) l’idonea protezione dei materiali impiegati e 

messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi 

natura e causa, nonché la rimozione di dette 

protezioni a richiesta della direzione lavori; nel 

caso di sospensione dei lavori deve essere adottato 

ogni provvedimento necessario ad evitare 

deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi 

causa alle opere eseguite, restando a carico 

dell'appaltatore l’obbligo di risarcimento degli 

eventuali danni conseguenti al mancato od 

insufficiente rispetto della presente norma;

f) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, 
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dei procedimenti e delle cautele necessarie a 

garantire l’incolumità degli operai, delle persone 

addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad 

evitare danni ai beni pubblici e privati, 

osservando le disposizioni contenute nelle vigenti 

norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni 

più ampia responsabilità in caso di infortuni a 

carico dell'appaltatore, restandone sollevati la 

Stazione appaltante, nonché il personale preposto 

alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2. Al fine di rendere facilmente individuabile la 

proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei 

materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di 

consegna del materiale dovrà indicare il numero di 

targa e il nominativo del proprietario degli 

automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010 

e s.m. e i.).

3. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la 

custodia e la tutela del cantiere, di tutti i 

manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche 

se di proprietà della Stazione appaltante e ciò 

anche durante periodi di sospensione dei lavori e 

fino alla presa in consegna dell’opera da parte 

della Stazione appaltante.

L’affidatario deve predisporre ed esporre in sito 
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numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le 

dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di 

altezza, recanti le descrizioni di cui alla 

Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 

1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto 

indicato nella allegata tabella «C», curandone i 

necessari aggiornamenti periodici.

La direzione del cantiere è assunta dal Sig. 

_______________, direttore tecnico dell’impresa 

appaltatrice o da altro tecnico designato per 

iscritto dall’impresa, abilitato a dirigere i 

lavori secondo le caratteristiche delle opere da 

eseguire. Nel caso di presenza contemporanea di più 

imprese nel cantiere, l’assunzione della direzione 

di cantiere avviene mediante delega conferita da 

tutte le imprese operanti nel cantiere, con 

l’indicazione specifica del nominativo e qualifica 

tecnica della persona prescelta e delle 

attribuzioni da esercitare dal delegato anche in 

rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel 

cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere 

assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha 

il diritto di esigere il cambiamento del direttore 
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di cantiere e del personale dell’appaltatore per 

indisciplina, incapacità o grave negligenza. 

L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei 

danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di 

detti soggetti, nonché della malafede o della frode 

nella somministrazione o nell’impiego dei 

materiali.

Qualora per qualsiasi motivo l’appaltatore ritenga 

di dover sostituire il direttore tecnico dovrà 

tempestivamente comunicarlo al Responsabile del 

procedimento allegando, qualora si tratti di 

tecnico esterno all’Impresa appaltatrice, la 

procura speciale in originale oppure copia conforme 

della procura generale.

L’appaltatore deve osservare le norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 

e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutti gli 

obblighi previsti dal presente contratto e dal 

Capitolato Speciale d’appalto.

Il sig. _____________________________ è autorizzato

a firmare tutti gli atti di contabilità lavori.

Articolo 14 - Dichiarazione sull’assenza di 

conferimento di incarichi o di contratti di lavoro 
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a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di 

cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs n. 165/2001.

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente 

contratto, dichiara che, a decorrere dalla data 

dell’entrata in vigore del comma 16 ter 

dell’articolo 53 del D.lgs n. 165/2001 

(28.11.2012) non ha affidato incarichi o lavori 

retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui 

all’art. 1, comma 2 del medesimo decreto, entro tre 

anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi 

avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri 

autoritativi negoziali in nome e per conto 

dell’Amministrazione di appartenenza.

Articolo 15 - Comportamento richiesto a 

collaboratori e/o dipendenti dell’aggiudicatario.

L’appaltatore si obbliga, nell’esecuzione del 

contratto, a rispettare e a far rispettare ai 

propri dipendenti o collaboratori, quando operano 

presso le strutture della Regione o al servizio 

della stessa, il Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici approvato con delibera di 

Giunta Regionale n. 421/2014, di cui dichiara di 

averne ricevuto copia. La violazione degli obblighi 

di comportamento comporterà per l’Amministrazione 
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la facoltà di risolvere il contratto qualora, in 

ragione della gravità o della reiterazione, la 

stessia sia ritenuta grave, previo espletamento di 

una procedura che garantisca il contraddittorio.

Articolo 16 - Patto di integrità

L’appaltatore:

- si impegna a segnalare al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione dell’Amministrazione 

aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul 

sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 

trasparente” della Regione Emilia-Romagna,  

qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della 

procedura o  durante l’esecuzione del contratto, da 

parte di ogni interessato o addetto o di chiunque 

possa influenzare le decisioni relative alla 

procedura, comprese illecite richieste o pretese 

dei dipendenti dell’Amministrazione stessa;

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il 

personale, di cui si avvale, del presente Patto di 

integrità e degli obblighi in esso contenuti e a 

vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano 

osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati;

- assicura di collaborare con le forze di polizia, 
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denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale 

(richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di 

subappalti a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali o in 

cantiere, etc.); 

- si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e 

gli stessi adempimenti previsti dalla normativa 

vigente in materia di subappalto, preventiva 

autorizzazione da parte dell’Amministrazione 

aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi 

alle seguenti categorie:

- trasporto di materiali a discarica per conto di 

terzi;

- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento 

rifiuti per conto terzi;

- estrazione, fornitura e trasporto terra e 

materiali inerti;

- confezionamento, fornitura e trasporto di 

calcestruzzo e di bitume;

- noli a freddo di macchinari;

- forniture di ferro lavorato;

- noli a caldo;

- autotrasporti per conto di terzi
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- guardiania dei cantieri. 

Si obbliga altresì a inserire identiche clausole di 

integrità e anti-corruzione nei contratti di 

subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è 

consapevole che, in caso contrario, le eventuali 

autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 17 - INTESA PER LA LEGALITA’

L’appaltatore si obbliga al ripetto dell’Intesa per 

la legalità sottoscritta in data 09 marzo 2018, tra 

la Regione Emilia-Romagna, le Prefetture – UTG 

presenti sul territorio della Regione Emilia-

Romagna e il Commissario delegato per la 

ricostruzione per la prevenzione e la soppressione 

dei tentatitivi di infiltrazione mafiosa nel 

settore degli appalti e concessioni di lavori 

pubblici, servizi e forniture e nell’attività 

urbanistica ed edilizia.

Articolo 18 - Revisione prezzi.

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non 

trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, 

del codice civile, se non espressamente prevista 

dalla normativa dei Lavori Pubblici.

2. Tuttavia in caso di modifica del contratto 

durante il periodo di efficacia si applica la 

disciplina di cui all’art. 106 del Codice.
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Articolo 19 - Anticipazione.

1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 35 co. 18 del 

Codice sul valore del contratto d’appalto viene 

calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo 

pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 

quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione è subordinata alla costituzione di 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 

importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso 

di interesse legale applicato al periodo necessario 

al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori.

Si applica l'art. 35 co. 18 del Codice. 

Art. 20 - Pagamenti

1. L'impresa ha diritto a pagamenti in acconto ogni 

qualvolta il suo credito, in base ai dati 

risultanti dai documenti contabili, raggiunga  

l’importo al netto delle ritenute di cui al 

successivo comma 2 l’importo di € 100.000,00 (euro 

centomila/00).

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 

e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori, sull’importo netto progressivo dei 
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lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento 

da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto 

finale (art. 30 co. 5 del Codice).

3. I termini di pagamento degli acconti e del saldo 

in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 così come 

modificato dal D.Lgs. n.192/2012 sono così 

stabiliti:

- il certificato di pagamento per le rate di 

acconto è emesso entro 45 giorni dalla maturazione 

di ciascun SAL, come espressamente pattuito nel 

presente contratto;

- il pagamento del predetto certificato avverrà 

entro i successivi 30 giorni, mediante emissione 

dell’apposito mandato e l’erogazione a favore 

dell’appaltatore;

- il certificato di regolare esecuzione è emesso 

entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

di manutenzione annuale dell'ultima annualità 

prevista in contratto, sia essa quella remunerata 

prevista dal capitolato speciale d'appalto, sia 

quella eventualmente gratuita offerta in sede di 

gara dall'appaltatore, ed ha carattere provvisorio; 

esso assume carattere definitivo trascorsi due anni 

dalla data dell’emissione;

- il pagamento della rata di saldo avverrà entro 
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30 giorni dall’emissione del certificato di 

regolare esecuzione, come espressamente pattuito

nel presente contratto;

4. qualora i lavori rimangano sospesi per un 

periodo superiore a 45 giorni, per cause non 

dipendenti dall'appaltatore, la stazione appaltante 

dispone comunque il pagamento in acconto degli 

importi maturati fino alla data della sospensione.

5. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei 

tempi indicati dal presente contratto, si fa 

riferimento all'art. 4 del D.Lgs 231/2002, come 

modificato dal D.Lgs 192/2012.

6. Il pagamento della rata di acconto e del saldo 

non costituiscono presunzione di accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, 

del codice civile.

Gli avvisi di avvenuta emissione di detti titoli 

saranno indirizzati al Sig. ___________________in 

qualità di Legale rappresentante dell’Impresa come 

risulta dalla visura telematica della Camera di 

Commercio, agli atti di questo Servizio. La 

predetta Tesoreria effettuerà i pagamenti secondo 

le modalità specificate nella richiesta di 

commutazione dei titoli di spesa.

Le fatture dovranno essere inviate tramite il 
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Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall’Agenzia 

delle Entrate.

Il codice univoco dell’Ufficio di fatturazione 

elettronica è il seguente ________________.

Articolo 21 - Cessione del contratto e cessione dei 

crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto 

qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di 

diritto.

2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto 

è disciplinata dall’articolo 106 co. 13 del Codice.

Articolo 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi 

finanziari, di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e 

s.m. e i., finalizzata a prevenire infiltrazioni 

criminali, l'appaltatore assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

2. L'appaltatore deve utilizzare uno o più conti 

correnti bancari postali, accesi presso banche o 

presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, 

anche non in via esclusiva, alle commesse 

pubbliche.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori 

devono essere registrati su tali conti ed 

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 
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bonifico bancario o postale ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni.

4 Ciascuna transazione posta in essere deve 

riportare il codice unico di progetto (CUP) e il 

codice identificativo gara (CIG).

5. L’affidatario deve altresì comunicare le 

generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Articolo 23 - Regolare esecuzione, gratuita 

manutenzione.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso 

entro il termine perentorio di tre mesi dalla data 

di ultimazione dei lavori di manutenzione annuale 

dall’ultima annualità prevista in contratto, sia 

essa quella remunerata prevista dal capitolato 

speciale d'appalto, sia quella eventualmente

gratuita offerta in sede di gara dall'appaltatore, 

ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere 

definitivo trascorsi due anni dalla data 

dell’emissione. Decorsi due mesi da quest’ultimo 

termine, l’accertamento della regolare esecuzione 

si intende tacitamente approvato anche in assenza 

di atto formale di approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice 

civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed 
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i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla stazione appaltante prima che il 

certificato di regolare esecuzione, trascorsi due 

anni dalla sua emissione, assuma carattere 

definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla 

buona conservazione e alla gratuita manutenzione di 

tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'emissione degli atti del certificato di 

regolare esecuzione; resta nella facoltà della 

stazione appaltante richiedere la consegna 

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 24 - Risoluzione del contratto.

1. Per la risoluzione del contratto si applica la 

disciplina di cui all’art. 108 del Codice. 

2. La risoluzione del contratto verrà attivata 

inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della 

Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in tutti 

i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale ovvero degli strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

3. La risoluzione del contratto trova applicazione 

dopo la formale messa in mora dell’affidatario e in 

contraddittorio con il medesimo.

4. A titolo di primo risarcimento, la Stazione 
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appaltante, provvederà subito dopo l’adozione del 

provvedimento di risoluzione in danno del contratto 

di appalto, alla escussione della cauzione 

definitiva, riservandosi ogni altra successiva 

azione legale per il recupero dei danni non coperti 

dall’importo della cauzione.

5. Il contratto potrà essere risolto nel caso sia 

di mancato rispetto del “Patto di integrità in 

materia di contratti pubblici regionali” approvato 

con delibera di Giunta regionale n. 966/2014 sia di 

mancato rispetto dell’Intesa per la legalità 

firmata in data 9 marzo 2018.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il

contratto, anche nei seguenti casi:

a) frode dell’appaltatore nell'esecuzione dei 

lavori;

b) inadempimento dell’appaltatore alle disposizioni 

del direttore dei lavori riguardo ai tempi di 

esecuzione o quando risulti accertata la mancata e 

reiterata inosservanza degli ordini e/o ingiunzioni 

e/o diffite fatte dal medesimo direttore dei 

lavori;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo 

legale, nell’esecuzione dei lavori da parte 

dell’appaltatore;
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d) inadempienza alle norme di legge sulla 

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del 

personale accertata a carico dell’appaltatore;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore 

senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori da parte 

dell’appaltatore, senza giustificato motivo, in 

misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 

lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in 

partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto o violazioni di norme sostanziali 

regolanti il subappalto e il subcontratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche 

di contratto e allo scopo dell’opera;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei 

requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il 

fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie 

o cautelari che inibiscono la capacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione. In 

caso di fallimento, di liquidazione coatta e 

concordato preventivo, ovvero procedura di 

insolvenza concorsuale o di liquidazione 

dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai 
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sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ovvero di 

recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-

ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di 

dichiarazione giudiziale di inefficacia del 

contratto, la stazione appaltante  si riserva di 

esercitare la facoltà prevista all'art. 110 del 

Codice alle condizioni e modalità ivi previste;

l) mancata attivazione in tempo utile 

dell’appaltatore per la realizzazione dei lavori 

nei termini contrattuali;

m) mancata comunicazione alla stazione appaltante 

dei dati relativi ai sub-contratti;

o) per ogni altra fattispecie prevista dalle

vigenti norme sui lavori pubblici;

p) proposta motivata del coordinatore per la 

sicurezza nella fase esecutiva ai sensi 

dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del 

D.Lgs.n.81/2008, qualora questo venga nominato ai 

sensi dell’art.90 comma 4 e comma 5 del medesimo 

D.Lgs.;

q) inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari ex L. n. 136/2010;

r) in caso di rilascio del provvedimento 

interdittivo antimafia da parte della competente 

autorità.
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Articolo 25 - Accordo bonario  e Controversie

1. L'accordo bonario è disciplinato dall'art. 205 

del D.Lgs 50/2016.

2. Ove non si proceda alla'ccordo bonario la 

definizione di tutte le controversie derivanti 

dall'esecuzione del contratto è devoluta al 

Tribunale ordinario competente (luogo dove il 

contratto è stato stipulato). 

Articolo 26 - Domicilio dell’appaltatore.

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio ai 

sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. 

145/2000 presso la propria sede legale; a tale 

domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte 

le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni 

altra notificazione o comunicazione dipendente dal 

contratto. 

Ogni variazione del domicilio di cui al precedente 

comma 1, deve essere tempestivamente comunicata 

alla Stazione appaltante.

TITOLO III

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 27- Contratti collettivi e disposizioni 

sulla manodopera

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza 

di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 
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materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel 

corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto 

del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad 

applicare integralmente il contratto nazionale di 

lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 

industriali edili e affini e gli accordi locali e 

aziendali integrativi dello stesso, in vigore per 

il tempo e nella località in cui si svolgono i 

lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore 

anche qualora non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse e indipendentemente 

dalla natura industriale o artigiana, dalla 

struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e 

da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione 

appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti 

dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il 

contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del 

subappalto; il fatto che il subappalto non sia 

stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla 

responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri 

diritti della Stazione appaltante;
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d) è obbligato al regolare assolvimento degli 

obblighi contributivi in materia previdenziale, 

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro 

ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore 

deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima 

dell’inizio dei lavori, la documentazione di 

avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli 

enti previdenziali, assicurativi ed 

antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove 

dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza 

quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, 

previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti 

agli organismi paritetici previsti dalla 

contrattazione collettiva, sia relativi al proprio 

personale che a quello delle imprese 

subappaltatrici.

Articolo 28 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel 

cantiere.

L’appaltatore si impegna ad osservare tutte le 

norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di 

lavoro e a rispettare le prescrizioni previste dal 

presente contratto nonché:

a) il piano di sicurezza e coordinamento 

predisposto dalla stazione appaltante e le 

eventuali proposte integrative dello stesso del 
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quale assume ogni onere e obbligo;

b) il piano operativo di sicurezza per quanto 

attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori, quale piano 

complementare di dettaglio del piano di sicurezza 

di cui alla precedente lettera a). 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da 

parte dell'appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 29 - Subappalto

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante 

e nel rispetto dell'articolo 105 del D.lgs n. 

50/2016 i lavori che l'appaltatore ha indicato a 

tale scopo in sede di offerta, possono essere 

subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i 

limiti e le modalità previste dalla normativa 

vigente.

Tale indicazione lascia impregiudicata la 

responsabilità dell'impresa aggiudicataria 

dell'appalto.

2. Il contratto di appalto non può essere ceduto a 

pena di nullità.

3. L’appaltatore è obbligato ad inserire nei 
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contratti sottoscritti con i subappaltatori:

- la clausola risolutiva espressa, a pena di 

nullità assoluta del contratto stesso, con la quale 

l'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge 136/2010 e s.m. e i.;

- la risoluzione immediata del rapporto 

contrattuale in caso di inadempimento;

- la dichiarazione relativa all’assenza di 

conferimento di incarichi o di contratti di lavoro 

a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di 

cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs n. 165/2001;

- la dichiarazione relativa al comportamento 

richiesto a collaboratori e/o dipendenti 

dell’aggiudicatario;

- l’impegno al rispetto dell’Intesa per la 

Legalità.

Art. 30 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in 

via esclusiva nei confronti della Stazione 

appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di 

subappalto, sollevando la Stazione appaltante 

medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da 

richieste di risarcimento danni avanzate da terzi 

in conseguenza all’esecuzione di lavori 
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subappaltati.

2. L'appaltatore è responsabile in solido con il 

subappaltore in relazione agli obblighi retributivi 

e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del 

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) 

dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato 

dalla responsabilità solidale di cui al primo 

periodo.

3. Il direttore dei lavori e il responsabile del 

procedimento, nonché il coordinatore per 

l’esecuzione in materia di sicurezza di cui al 

D.Lgs. 81/2008 (se nominato), provvedono a 

verificare, ognuno per la propria competenza, il 

rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e 

del subappalto.

4. Il subappalto non autorizzato comporta le 

sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 

aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 

giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo 

dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad 

un anno).

Art. 31 - Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante non provvede al pagamento 

diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non 



39

nei casi previsti dall’art. 105, co. 13 del D.Lgs 

50/2016.

2. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla 

stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla 

data di ciascun pagamento effettuato a proprio 

favore, copia delle fatture quietanzate relative ai 

pagamenti da esso corrisposti ai medesimi 

subappaltatori, con l’indicazione delle eventuali 

ritenute di garanzia effettuate. L'appaltatore deve 

utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i 

conti correnti bancari o postali, accesi presso 

banche o presso la soc. Poste Italiane s.p.a., 

dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse 

pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e 

i.) indicando il numero di CUP (codice unico 

progetto) e CIG del lavoro.

Articolo 32 - Sub contratti

I sub contratti sono regolati dall’articolo 105 del 

Codice.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e 

nel rispetto dell'articolo 105 del Codice nonché 

del Patto di Integrità di cui alla DGR n.966/2014, 

i sub contratti cosiddetti “sensibili” di cui 

all’art.1, comma 53 della legge n.190/2012 possono 

essere autorizzati.



40

I sub contratti diversi da quelli indicati nel 

punto precedente, devono essere comunicati alla 

stazione appaltante al fine della verifica del 

rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.

La stazione appaltante non provvede al pagamento 

diretto dei sub affidatari, che resta quindi a 

carico dell’appaltatore.

L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla 

stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di 

ciascun pagamento effettuato nei confronti dei 

subaffidatari, copia delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti corrisposti, con

l'indicazione delle ritenute di garanzia 

effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le 

fatture quietanziate del subaffidatario entro il 

predetto termine, la stazione appaltante sospende 

il successivo pagamento.

L’appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti 

sottoscritti con i subcontraenti;

1. apposite clausole inerenti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della legge n.136/2010 assunti dalla 

controparte;

2. la risoluzione immediata del rapporto 
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contrattuale in caso di inadempimento;

3. la dichiarazione relativa all’assenza di 

conferimento di incarichi o di contratti di 

lavoro a ex dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del 

D.lgs n. 165/2001;

4. la dichiarazione relativa al comportamento 

richiesto a collaboratori e/o dipendenti 

dell’aggiudicatario;

5. l’impegno al rispetto dell’intesa per la 

Legalità.

L’appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti 

sottoscritti con i subcontraenti delle attività di 

cui all’art.1, comma 53 della legge n.190/2012, 

oltre alle clausole di cui sopra la clausola 

relativa al rispetto del Patto di Integrità pena il 

diniego dell’autorizzazione.

Articolo 33 - Garanzia fideiussoria a titolo di 

cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente 

contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell’art. 103

del D.lgs 50/2016, ha prestato apposita cauzione 

definitiva mediante fidejussione numero 

____________ in data ____________, rilasciata dalla 
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______________ agenzia di ______________ per 

l'importo di Euro ______________ pari al 

____________ per cento dell'importo del presente 

contratto in quanto l'impresa è certificata a 

sistema di qualità aziendale ai sensi della norma 

____________________.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la 

stazione appaltante abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto.

La cauzione definitiva può essere progressivamente 

svincolata da parte dell'appaltatore secondo le 

condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 

5 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia cessa di avere effetto e deve 

intendersi svincolata automaticamente, senza 

bisogno di atti formali, all'emissione del 

certificato di regolare esecuzione ovvero, in 

mancanza di questo, dopo che siano trascorsi 12 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultante da apposito certificato. Sono nulle 

eventuali clausole in contrasto con l’art.113 del 

Codice dei Contratti.

Articolo 34 - Responsabilità verso terzi e 

assicurazione.
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1. Ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs n. 50/2016, 

l'appaltatore ha presentato una polizza di 

assicurazione che copra i danni subiti dalla 

stazione appaltante a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti ed 

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori. La suddetta polizza 

assicura la stazione appaltante contro la 

responsabilità civile per danni causati a terzi nel 

corso dell'esecuzione dei lavori.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo 

un'assicurazione che tiene indenne la stazione 

appaltante per danni di cui al comma 1, 

nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione 

con polizza numero ___________ in data ____________

rilasciata dalla _________________ Agenzia di 

_______________ per l’importo di € 642.290,00, per 

i seguenti massimali:

- opere in appalto € 542.290,00;

- a copertura dei danni ad impianti ad opere 

preesistenti € 100.000,00;

- per danni derivanti dall’allontamento del 

materiale di demolizione € 0,00;

- responsabilità civile per danni causati a terzi 
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nel corso della esecuzione dei lavori Euro 

500.000,00.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di 

consegna dei lavori e cessa alla data di emissione 

del certificato di regolare esecuzione e, comunque, 

decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori.

4. La polizza assicurativa è conforme al modello 

tipo 2.3. di cui al D.M. 12/03/04 n. 123.

5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme 

dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore 

non comporta l’inefficacia della garanzia.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, 

prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna 

riserva anche i danni causati dalle imprese 

subappaltatrici e subfornitrici.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - Richiamo alle norme legislative e 

regolamentari.

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato 

nel presente contratto, si applicano le norme 

vigenti in materia e in particolare il D.Lgs n. 

50/2016, il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in 

vigore, il D.M. 19 aprile 2000, n.145 per le parti 
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ancora in vigore, il D.Lgs. n.81/2008, il D.M. 12 

marzo 2004 n. 123 e il D.Lgs 159/2011.

Articolo 36 - Spese di contratto, imposte, tasse e 

trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e 

conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria 

ecc.), senza diritto di rivalsa, sono a totale 

carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le 

spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a 

quello della data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al 

presente contratto sono soggetti all'imposta sul 

valore aggiunto, alle aliquote di legge, a carico 

della stazione appaltante che verserà direttamente 

all'erario, secondo il meccanismo dello split 

payment di cui all'art. 17ter, DPR n. 633/1972 e 

secondo le disposizioni attualmente in vigore.

L’assolvimento dell’imposta di bollo avviene 

attraverso le disposizioni delle normative vigenti.

Ai fini fiscali si richiede la registrazione in 

misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 

26 aprile 1986, n. 131.
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Articolo 37 - Efficacia del contratto

Il presente contratto si intende perfezionato con 

la firma delle parti contraenti e la sua 

stipulazione.

Il presente contratto viene sottoscritto in segno 

di accettazione con firma digitale, ai sensi 

dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.

Richiesto io, Ufficiale Rogante della stazione 

appaltante, ho ricevuto il presente atto che, 

scritto da persona di mia fiducia su 

_____________facciate intere e ___________ linee 

della ________________, ho letto alle parti le 

quali a mia richiesta l’hanno dichiarato conforme 

alla loro volontà ed in segno di accettazione lo 

sottoscrivono in unico esemplare nella modalità 

elettronica nelle forme di legge.

L’appaltatore, Sig. __________________ (legale 

rappresentante) firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs n. 82/2005 e s.m. (Firma digitale rilasciata 

da ______________________, n. ___________ valida 

sino al ____________ e non revocata).

Il Responsabile, Dott. Claudio Miccoli firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. 

(Firma digitale rilasciata da ________________, 
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valida sino al ____________ e non revocata).

L’Ufficiale Rogante, _______________  firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. 

(Firma digitale rilasciata da ________________, 

valida sino al ____________ e non revocata).


