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Ordinanza Commissariale n° 8 del 28 novembre 2016

Codice intervento: 12642

Titolo intervento: Interventi di messa in sicurezza del torrente
Tiepido al fine di migliorare strutturalmente e funzionalmente il
sistema difensivo esistente adeguando nodi e tratti
particolarmente critici al fine di ridurne la vulnerabilita in caso di
eventi di piena

Importo del finanziamento: € 850.000,00
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Interventi di messa in sicurezza del torrente Tiepido al fine di migliorare strutturalmente e funzionalmente il sistema
difensivo esistente adeguando nodi e tratti particolarmente critici al fine di ridurne la vulnerabilita in caso di eventi di piena

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
INTERVENTO DI PROGETTO N.1 -MO_19 MODIFICATO

A. Parte generale

Elab. Titolo Documento Scala Rev. Data

A.l Relazione generale REL_01 - 0 16/05/18
A2 Corografia COR_01 1:25000 0 16/05/18
A.3 Elenco elaborati ELB 01 0 16/05/18

B. Relazioni specialistiche

Elab. Titolo Tipo Scala Rev. Data

B.1 Relazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica RTC 01 - 0 16/05/18
B.2 Relazione idrologica ed idraulica RTC 02 - 0 16/05/18
B.3 Relazione sismica RTC_03 - 0 16/05/18
B.4 Relazione di calcolo delle strutture RTC_04 - 0 16/05/18
B.5 Relazione illustrativa dei materiali RTC_05 - 0 16/05/18

C. Elaborati grafici

Elab. Titolo Tipo Scala Rev. Data

C.1.1 Rilievo stato di fatto Planimetria PLN_02 1:250 0 16/05/18
c.2.1 Planimetria generale PLN_01 1:250 0 16/05/18
Cc.2.2 Profilo longitudinale PRL 01 1:200 0 16/05/18
C.2.3 Sezioni tipologiche SET 01 1:100 0 16/05/18
C.2.4.1 Sezioni trasversali Tavola 1 STR_01-01 1:200 0 16/05/18
C.2.4.2 Sezioni trasversali Tavola 2 STR_01-02 1:200 0 16/05/18
C.2.4.3 Sezioni trasversali Tavola 3 STR_01-03 1:200 0 16/05/18
C.24.4 Sezioni trasversali Tavola 4 STR_01-04 1:200 0 16/05/18
C.2.45 Sezioni trasversali Tavola 5 STR_01-05 1:200 0 16/05/18
C.2.4.6 Sezioni trasversali Tavola 6 STR_01-06 1:200 0 16/05/18
C.2.4.7 Sezioni trasversali Tavola 7 STR_01-07 1:200 0 16/05/18
C.2.4.8 Sezioni trasversali Tavola 8 STR_01-08 1:200 0 16/05/18
C.2.4.9 Sezioni trasversali Tavola 9 STR_01-09 1:200 0 16/05/18
C.2.4.10  Sezioni trasversali Tavola 10 STR_01-10 1:200 0 16/05/18
C.2.4.11 Sezioni trasversali Tavola 11 STR_01-11 1:200 0 16/05/18
C.2.5 Casseri CAS_01-01 1:100 0 16/05/18
C.2.6.1 Armature Tavola 1 ARM_01-01 1:50 0 16/05/18
C.2.6.2 Armature Tavola 2 ARM_01-02 1:50 0 16/05/18

D. Elaborati economici

Elab. Titolo Tipo Scala Rev. Data

D.1 Elenco dei prezzi unitari ECO 01 - 0 16/05/18
D.2 Analisi dei prezzi unitari ECO_02 - 0 16/05/18
D.3 Quadro di incidenza della manodopera ECO_03 - 0 16/05/18
D.4 Computo metrico estimativo ECO_04 - 0 16/05/18
D.5 Quadro economico ECO_05 - 0 16/05/18
D.6 Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per ECO_06 - 0 16/05/18

I'esecuzione dell'appalto

E. Elaborati tecnico-amministrativi

Elab. Titolo Tipo Scala Rev. Data

E.l Piano di manutenzione dell'opera ETA 01 - 0 16/05/18
E.2 Cronoprogramma dei lavori ETA 02 - 0 16/05/18
E.3 Schema di contratto ETA 03 - 0 16/05/18
E.4 Capitolato speciale d'appalto ETA 04 - 0 16/05/18




F. Piano di sicurezza e coordinamento

Elab. Titolo Tipo Scala Rev. Data

F.1 Piano della sicurezza e coordinamento PSC 01 - 0 16/05/18
F.2 Cantierizzazione PSC_02 - 0 16/05/18
F.3 Fascicolo dell'opera PSC 03 - 0 16/05/18






