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REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro)
Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2018/0031146 del 09/07/2018 15:28:14

"r

ERegioneEmiha-Romagna B
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

DGR N°884 DEL 11/06/2018 - QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE 2018 DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA REGIONALE
PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

PER OPERE E INTERVENTI D'INVESTIMENTO IN MATERIA DI
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. AGGIORNAMENTO DEL
PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE
E SICUREZZA DEL TERRITORIO ANNO 2018 — ALLEGATO B -

CAPITOLO U47123 — CODICE SIMADA 2B2A705

TITOLO INTERVENTO: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL
SISTEMA ARGINALE DEL TORRENTE GRIZZAGA NEI TRATTI
INTERESSATI DAL SERVIZIO DI PIENA

Importo del finanziamento: € 172.000,00

2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

(art. 26 co. 8 D).

Il Responsabile Uni imento
(Dott.ssa Rita [Nicoli |
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Computo metrico estimativo pag. 1 di 4

Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti | Lung. | Larg. | Altezza Unitario EURO
LAVORI
Realizzazione muro in cls
1|Calcestruzzo classe di esposizione XC1 - classe
18.05.050.a|di consistenza S3.
resistenza caratteristica Rck 30 MPa.
Adeguamento muro esistente m3 29,57 0,20 0,40 2,366
(L.=8.47+21.1)
Confrafforti elevazione m3 5,00 0,20 0,45 0,450
(L.=(0.3+0.6)*1/2)
Contrafforti fondazione m3 5,00 0,60 0,30 0,40 0,360
Prolungamento muro elevazione m3 130,60 0,30 1,00 39,180
(L.=67.6+63)
Prolungamento muro fondazione m3 130,60 1,40 0,40 73,136
(L.=67.6+63)
115,492 133,00 15.360,44
2|Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
39.05.006|armato laminato a caldo tipo B450C
adeguamento muro esistente ferri kg 109,468
3+3 d10 (0.617*6)*(21.1+8.47)
adeguamento muro esistente staffe kg 157,549
d12/20cm (6*0.888)*(21.1+8.47)
adeguamento muro esistente barre kg 15,755
collegamento d12
(0.6*0.888)*(21.1+8.47)
prolungamento muro fondazione kg 966,962
ferri 6+6 d10 (12*0.617)*(67.6+63)
prolungamento muro fondazione kg 2354,248
staffe d12/20cm
(20.3*0.888)*(63+67.6)
prolungamento muro elevazione kg 644,642
ferri 4+4 d10 (8*0.617)*(63+67.6)
prolungamento muro elevazione kg 2087,510
staffe d12/20cm
(18*0.888)*(63+67.6)
contrafforti elevazione barre kg 5,00 5,97 29,837
collegamento d12 (L.=6.72*0.888)
contrafforti fondazione ferri 2+2 d10 kg 5,00 1,23 6,170
(L.=2*0.617)
contrafforti fondazione staffe kg 5,00 3,84 19,181
d12/20cm (L.=4.32*0.888)
6391,322 1,60 10.226,12
3|Scavo a sezione obbligata anche in presenza di
12.10.005.alacqua per impianto di opere d'arte
per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano
di campagna
prolungamento muro (L.=67.6+63) m3 130,60 1,50 1,50 293,850
contrafforti m?3 5,00 1,00 0,50 0,50 1,250
295,100 3,20 944,32
4[Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo
18.10.005(in fondazione od elevazione
adeguamento muro esistente m2 2,00 29,57 0,40 23,656
(L.=8.47+21.1)
contrafforti muro esistente m2[ 10,00 0,45 4,500
elevazione
(N.=2*5)*(L.=(0.3+0.6)*1/2)
contrafforti muro esistente m2( 10,00 0,90 0,40 3,600
fondazione (N.=2*5)*(L.=0.3+0.6)
prolungamento muro fondazione m? 2,00| 130,60 0,40 104,480
(L.=67.6+63)
prolungamento muro elevazione m? 2,00| 130,60 1,00 261,200
(L.=67.6+63)
397,436 19,50 7.750,00
5|Compenso per utilizzo di pompa per getto di
18.05.025.a|strutture in calcestruzzo

ALICE G.L.
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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti | Lung. [ Larg. |Altezza Unitario EURO
fino a 100 m3 gettati in continuo
adeguamento muro esistente m3[ 2,366 2,366
contrafforti muro esistente m3 0,81 0,810
(N.=0.450+0.360)
prolungamento muro m3| 112,32 112,316
(N.=39.180+73.136)
115,492 13,20 1.524,49
Realizzazione gabbionata
6|Costruzione di gabbioni a scatola, filo di ferro
24.05.005.d(rivestito in lega, con grossi ciottoli o pietrame di
cava
maglia 8x10 per altezza di 1 m, filo @ 3 mm
(L.=(1*1)+(1.5*1)+(2*1)) m3 120,00 4,50 540,000 130,00 70.200,00
7|Calcestruzzo classe di esposizione XC1 - classe
18.05.050.a|di consistenza S3.
resistenza caratteristica Rck 30 MPa.
m3 120,00 2,50 0,20 60,000 133,00 7.980,00
8|Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di
39.05.010(ferro ad aderenza migliorata
soletta kg 120,00 2,20 264,000
primo ordine gabbioni kg 120,00 1,00 120,000
384,000 1,70 652,80
9|Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo
18.10.005|in fondazione od elevazione
(L.=120+2.5) m2 2,00 122,50 0,20 49,000 19,50 955,50
10(Scavo a sezione obbligata anche in presenza di
12.10.005.alacqua per impianto di opere d'arte
per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano
di campagna
m3 120,00 2,50 3,00 900,000 3,20 2.880,00
11|Compenso per utilizzo di pompa per getto di
18.05.025.a|strutture in calcestruzzo
fino a 100 m3 gettati in continuo
m3| 55,00 60,000 13,20 792,00
Noli e Opere complementari
12[Nolo di escavatore, pala o ruspa
06.10.005.e|potenza da 90 a 118 kW
ora 100,000 69,10 6.910,00
13|Compenso per prestazione di mano dopera per
06.05.005.c|lavori in economia
manovale specializzato
ora 120,000 30,00 3.600,00
14{Nolo di autocarro con gru munita di cestello
06.10.080.a|girevole
con braccio finoa 20 m
ora 16,000 85,10 1.361,60
15|Nolo di motosega o motodecespugliatore
06.10.040
ora 32,000 39,00 1.248,00
16(Taglio di vegetazione spontanea costituita da
48.05.015|pioppelle e cespugli con diametro fino a 7cm a
1,3 m dal suolo
m? 385,00 5,00 1925,000 0,25 481,25
17|Taglio di vegetazione spontanea in alveo
48.05.036.b|naturale

ALICE G.L.
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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti | Lung. | Larg. | Altezza Unitario EURO
in alvei di difficile accesso
tratto monte diversivo m?2 2,00( 300,00 3,00 1800,000 1,53 2.754,00
18|Nolo di autocarro con cassone ribaltabile
06.15.005.a|motrici due assi finoa 5t
ora 20,000 42,00 840,00
Oneri sicurezza
19|Riunioni di coordinamento
57.80.005
ora 5,000 22,00 110,00
20|Integrazione al contenuto della cassetta di
57.25.010(pronto soccorso con set completo per
I'asportazione di zecche
cad 2 15,90 31,80
21|Integrazione al contenuto della cassetta di
57.25.012|pronto soccorso con confezione di repellente per
insetti e aracnidi
cad 2 9,40 18,80
22|Cartello segnalatore in lamiera metallica formato
57.40.010(quadrato
cad 5 23,50 117,50
23|Cartello segnalatore in lamiera metallica formato
57.40.005|triangolare
cad 5 20,40 102,00
24|Fornitura e posa in opera di recinzione
57.15.015(realizzata con rete in plastica stampata
sostenuta da ferri
m? 250,000 5,00 1.250,00
25|Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali
57.40.035|stradali
cad 10 10,50 105,00
Somme a disposizione
TOTALE LAVORI 138.195,62,
per lavorazioni a base d'asta 136.460,52
per la sicurezza 1.735,10
per il personale 45.455,54
SOMME A DISPOSIZIONE
26|Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 2.211,13
113 co. 3 del D.LGS 50/2016 (1,6 %)
27|Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 552,78
113 co. 4 del D.LGS 50/2016 0,4%)
28|Oneri di Polizza di Assicurazione della 300,00
Responsabilita professionale del progettista
29|Oneri di Polizza di Assicurazione della 300,00
Responsabilita professionale del verificatore
interno
30|Contributo ANAC della S.A. 30,00
31|Arrotondamento 7,43
ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 22% 22% 138.195,62 30.403,04

ALICE G.L.
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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo

Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti | Lung. | Larg. | Altezza Unitario EURO
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 33.804,38
IMPORTO COMPLESSIVO 172.000,00

ALICE G.L.




