Servizio Tecnico Bacino Reno

Finanziamento:

Accordo di programma per I'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
individuati con DPCM 15 settembre 2015 e DGR 161/2016

smottamenti ciglioni.
Codice: 2R10C13 - 08IR010/G3

Oggetto: Sottobacino Idice — Taglio vegetazione spontanea ed arborea,

ripresa

Lavori amisura.
A - Totaleimporto lavori abase d’'asta
B —Quota per la sicurezza non soggetta a ribasso d’ asta

TOTALE LAVORI IN APPALTO

Somme a disposizione dell'amministrazione:
Imprevisti

Contributo ANAC

Assicurazione progettisti

I.V.A. sulavori (aliquota 22%)

I.V.A. suimprevisti (aliquota 22%)

Fondo incentivante Legge Merloni

(2 % dei lavori a base d’ appalto)

Totale Somme a disposizione
TOTALE IMPORTO FINANZIATO

€ 238.054,87
€ 1.095,60
€ 239.150,47
€ 2.400,34
€ 225,00
€ 300,00
€ 52.613,10
€ 528,08
€ 4.783,01
€ 60.849,53
€ 300.000,00

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Bologna, 15 aprile 2016

I progettisti:
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CAPO 1

OGGETTO DELL’APPALTO - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Articolo 1

OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto 1’esecuzione dei lavori di taglio e sfalcio di vegetazione arborea e la
ripresa di ciglioni in frana e la rimozione di tane negli argini di tre torrenti del bacino del fiume
Reno, ovvero il torrente Idice, il torrente Quaderna ¢ il torrente Gaiana.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto,
dei quali I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell’appaltatore ¢ sia la realizzazione finale dei
lavori privi di ogni vizio, secondo le regole dell’arte e del buon costruire, in modo conforme ai
dettami progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito
svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni provvisionali, nel pieno
rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell’altrui proprieta ed
interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell’ambiente e della piena legalita,
rispettando ogni normativa, uso e prassi applicabile.

Articolo 2

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise
indicazioni che si riscontrano negli elaborati progettuali o che possono venire impartite all’atto
esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

L’intervento consiste nel taglio di vegetazione nelle tratte di seconda categoria dei torrenti Idice fra
il ponte di Vigorso e la confluenza in Reno; del torrente Quaderna da monte della “SP. San Vitale”
(in prossimita della Frazione Prunaro nel Comune di Budrio) fino all'immissione nel torrente Idice,
con esclusione della zona compresa tra il ponte di via Massarolo e Ponte di via Conserva in quanto
oggetto di un precedente intervento; del torrente Gaiana dalla strada S. Vitale fino immissione nel
Quaderna con esclusione di alcune tratte comprese tra il ponte di via dell'Olmo e la confluenza nel
Torrente Quaderna, in quanto anch'esso oggetto di un precedente intervento.

Le aree d'intervento sono dettagliate nel computo metrico e rappresentate graficamente nelle sezioni
tipo progettuali; con il colore verde si ¢ evidenziato lo sfalcio meccanico di vegetazione spontanea,
ed indicata la tipologia omogenea percentualmente nel suddetto computo.

Tali lavorazioni si eseguiranno, a seconda delle varie tratte, sulle sponde esterne, interne e sommita
degli argini, sulle banche e sottobanche, sulle golene e basse sponde dell'alveo dei corsi d’acqua,
come rappresentato nelle sezioni tipo di progetto definitivo; sono previsti, inoltre, interventi di
ripristino dei ciglioni in frana e la sistemazione dei danni (tane e cunicoli) alle arginature provocati
dagli animali selvatici.
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Articolo 3

AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo complessivo dei lavori da eseguire compresi nell'appalto ammonta presuntivamente a €
239.150,47 (diconsi euro duecentotrentanovemilacentocinquanta/47), di cui € 1.095,60 (diconsi
euro millenovantacinque/60) quale quota per la sicurezza da non assoggettarsi a ribasso, cosi

ripartite:
N | CATEGORIA [ DESCRIZIONE GRUPPIDI [IMPORTO NETTO [ IMPORTO TOTALE | MODALITA’ %
~ | PREVALENTE | LAVORAZIONI OMOGENEE | LAVORAZIONI | PER CATEGORIA | DIAPPALTO |MANODOPERA

0G8 TAGLI VEGETAZIONE 229.040,47 A MISURA 45%
0G8 NOLI 9.014,40 A MISURA 13%

238.054,87
QUOTA SICUREZZA 1.095,60 1.09560 | A MISURA 13%

SOMMANO 239.150,47 239.150,47

L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite, Per tali variazioni si procedera secondo la normativa vigente.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate.

Articolo 4

AUMENTI O DIMINUZIONI DEI LAVORI

L'Amministrazione, durante l'esecuzione dei lavori, pud ordinare, alle stesse condizioni del
contratto, un aumento o una diminuzione dei lavori. Fino alla concorrenza di un quinto in piu o in
meno dell'importo del contratto l'appaltatore non ha diritto ad alcuna indennita, fatto salvo il
compenso dei nuovi lavori. Oltre tale limite I’appaltatore puo recedere dal contratto col solo diritto
al pagamento dei lavori eseguiti e regolarmente autorizzati.

Nel caso si rendano necessarie varianti che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto,
si procede alla risoluzione del contratto e all’indizione di una nuova gara.

Articolo 5

CATEGORIA PREVALENTE ED ULTERIORI CATEGORIE
I lavori sono classificati nella categoria OGS per un importo di € 238.054,87.

Articolo 6

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE QUOTE DI RIFERIMENTO

La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto risultano dai disegni
esecutivi di progetto allegati al contratto, salvo quanto verra meglio precisato all’atto esecutivo
dalla Direzione Lavori.

L’amministrazione si riserva, nei limiti previsti dalla legge, la facolta di introdurre nelle opere,
all’atto esecutivo, quelle varianti ai tracciati planimetrici ed altimetrici, all’ubicazione delle opere
stesse, nonché soppressioni ed aggiunte che riterra opportune nell’interesse della buona riuscita
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dell’economia dei lavori, senza che I’impresa possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi
ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato.
I riferimenti planimetrici ed altimetrici sono contenuti nei disegni di progetto.

Articolo 7

ATTREZZATURE, MEZZI D’OPERA ED EQUIPAGGIAMENTO TECNICO

L’impresa deve possedere 1’attrezzatura tecnica adeguata per portare a termine i lavori secondo le
specifiche richieste nei relativi articoli del capitolato speciale d’appalto. Per adeguata attrezzatura
tecnica deve intendersi la dotazione di attrezzi, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, in
proprieta o in locazione finanziaria o in noleggio, indispensabile per l'esecuzione dei lavori di cui si
indicano le minime caratteristiche tecniche:

1. escavatore ed escavatore idraulico di potenza compresa tra Kw 75 e 118, dotati di
attrezzature per sfalci e taglio della vegetazione;

2. trattore per lavori forestali,

Gia in sede di gara dovra essere dichiarato il possesso della suddetta attrezzatura evidenziando le
essenziali indicazioni identificative. All’inizio delle lavorazioni la D.L. verifichera la reale
rispondenza delle attrezzature; la mancata conformita a quanto richiesto e dichiarato costituira
inadempienza contrattuale; nel ritenersi, altresi, mendace la dichiarazione fornita in sede di gara si
procedera secondo quanto stabilito dalle specifiche norme di legge.

Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d’uso, conformi ai
requisiti di sicurezza sanciti dalle “direttive macchine” di cui al D.P.R. n. 459/1996 o in possesso
dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

Articolo 8

PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

In considerazione che il cantiere per I’esecuzione dei lavori in questione non comporta particolari
rischi, né si prevede la presenza di piu imprese esecutrici, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, non ¢ stato designato il coordinatore per la progettazione, né predisposto un piano di
coordinamento per l’esecuzione dei lavori. L’Impresa appaltatrice ¢ tenuta a redigere, ed a
trasmettere alla stazione appaltante, il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di
sicurezza, nonché nominare un Direttore tecnico di cantiere quale responsabile del rispetto del piano
di sicurezza.

Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto.

In nessun caso, la redazione del piano di sicurezza sostitutivo e del piano operativo di sicurezza
potranno prevedere modifiche o adeguamento dei prezzi e delle misure pattuiti, con particolare
riferimento a quelli stabiliti dalla stazione appaltante (non soggetti a ribasso d’asta) per i costi
relativi alla sicurezza, e che verranno liquidati a misura per 1’effettiva spesa. In sede di gara si dovra
dichiarare la congruita e I’accettazione dei suddetti prezzi.

In caso di subappalto la stazione appaltante nominera il coordinatore per I’esecuzione dei lavori che
potra redigere un nuovo piano di sicurezza, stabilendo le misure ritenute necessarie, cui le imprese
dovranno attenersi.
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Articolo 9

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
L’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
responsabilita al riguardo.

A tale proposito I’Impresa ¢ tenuta a presentare le seguenti garanzie, coperture assicurative ed
impegni:

Cauzione definitiva:

L’esecutore dei lavori ¢ obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci percento)
dell’importo contrattuale. In caso di ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria ¢
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore
al 20%, ’aumento ¢ di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e I’acquisizione della
cauzione o fideiussione stipulata in sede di offerta, da parte del soggetto appaltante, che aggiudica
I’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione. La cauzione definitiva sara svincolata con le modalita previste dalla normativa vigente.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma a) dovra prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla
eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché I’operativita della garanzia
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione
bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra avere validita per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

Polizza assicurativa Responsabilita Civile Verso Terzi:

I’esecutore dei lavori ¢ altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la
stazione appaltante da tutti 1 rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, che portino al
danneggiamento o alla distruzione delle opere realizzate ed esistenti, sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, di importo non inferiore
all’importo di contratto al lordo dell’l.V.A. L'appaltatore dovra stipulare inoltre un'assicurazione,
della medesima durata, che tiene indenne la stazione appaltante per la responsabilita civile verso
terzi, nell'esecuzione dei lavori, per un massimale di importo non inferiore a Euro 500.000,00

Articolo 10

CONSEGNA - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL
RITARDO

I1 tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di giorni 126 (centoventisei) naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna; tale tempo, ¢ comprensivo dei giorni di
prevedibile andamento stagionale sfavorevole.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche, allarmi idrometrici od altre circostanze
speciali previste dell’art. 107 del Codice dei Contratti, impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei Lavori, o su segnalazione dell’ Appaltatore puo
ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. La sospensione opera dalla data del
relativo verbale.
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L’appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare 1 lavori nei
termini fissati, puo chiedere alla stazione appaltante con congruo anticipo € comunque prima della
scadenza contrattuale, con domanda motivata, la proroga dei lavori. A giustificazione del ritardo
nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo,
I’ Appaltatore non potra attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte, imprese o fornitori,
qualora lo stesso Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto
all’Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Nel caso di mancato rispetto del termine o dei termini indicati per I’esecuzione delle opere, ¢
applicata una penale nella misura percentuale del 0,1% dell’importo netto di contratto, per ogni
giorno di ritardo non giustificato.

L'ammontare della penale verra inserito nel conto finale a debito dell'Impresa.

Articolo 11

PAGAMENTI

Non ¢ ammessa la corresponsione di anticipazioni sul prezzo contrattuale.

L’Impresa avra diritto al pagamento in acconto in corso d'opera quando l'importo dei lavori
contabilizzati, al netto del ribasso e delle ritenute di garanzia, raggiungera € 80.000,00 (diconsi euro
ottantamila/00) di lavoro effettivamente eseguito, al netto della ritenuta dello 0,50% previsto dalla
normativa vigente. Il pagamento non potra comunque essere effettuato se non dopo la registrazione,
agli effetti fiscali, del contratto.

Quando per motivi indipendenti dall'lmpresa i lavori dovessero rimanere sospesi per un periodo
superiore a 45 giorni si disporra, su richiesta dell'impresa stessa, il pagamento in acconto degli
importi maturati fino alla data di sospensione.

In ogni caso il certificato di pagamento dovra essere emesso non oltre 45 giorni dal verificarsi delle
circostanze previste dalla normativa vigente. L'Amministrazione appaltante si riserva la facolta di
contabilizzare anche il materiale provvisto a pi¢ d’opera in quantita provvisoria ai sensi dell'articolo
28 del Capitolato Generale. Il compenso per gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetto a ribasso,
sara contabilizzato a misura, sulla base degli effettivi apprestamenti eseguiti per la sicurezza
(specifici per il presente cantiere).

Articolo 12

PAGAMENTI PER LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI
Per I’esecuzione di categorie di lavoro non previste, per le quali non si hanno i prezzi
corrispondenti, si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi ai sensi della normativa vigente

Articolo 13

SUBAPPALTO

11 contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016.

40127 - Bologna, Viale della Fiera 8 - Tel. 051.5274590 - Fax 051.5274315 - E-mail: stbreno@regione.emilia-romagna.it
5y =Ty s REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
) : ’ Protezione Civile (AOO_PC)
; - : . allegato al PC/2018/0053740 del 09/11/2018 13:43:27
A R M e ; :




R.E.R. - Servizio Tecnico Bacino Reno Capitolato Speciale d'Appalto Pagina n. 6 di 18

Per quanto riguarda eventuali opere di subappalto, queste dovranno essere preventivamente
autorizzate dall’Ente appaltante.

La categoria a cui fanno riferimento tutte le lavorazioni ¢ la categoria OG8 per un importo di €
239.150,47 pari al 100 % dell’importo a base d’asta, che quindi ¢ la categoria prevalente.

L’autorizzazione al subappalto sara rilasciata soltanto se i concorrenti all’atto dell’offerta o
I’affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, avra indicato 1
lavori o parte di opere che intende subappaltare.

L’Impresa appaltatrice dovra provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 1’affidatario
dovra trasmettere altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata
e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali previsti dalla
normativa vigente.

Non dovranno sussistere, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei
divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 557 (disposizioni contro la mafia).

L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto, non potranno formare oggetto di
ulteriore subappalto.

Dato che 1 lavori potranno svolgersi su piu cantieri contemporaneamente, I’impresa appaltatrice e
I’eventuale subappaltatore dovranno operare in cantieri distinti. Pertanto, in caso di richiesta di
subappalto dovranno essere indicati i corsi d’acqua in cui operera solo il subappaltore.

Articolo 14

EVENTUALI LAVORI E PROVVISTE IN ECONOMIE

L'impresa ¢ tenuta ad effettuare provvista di materiali ed a fornire manodopera e mezzi d'opera per
lavori in economia a semplice richiesta della D.L., integrando il proprio personale tecnico
specializzato ed i1 propri mezzi meccanici nel rispetto degli oneri previsti al precedente articolo 7.

La valutazione delle prestazioni e delle forniture in economia avverra, quando esistono, in base ai
prezzi di elenco. Qualora 1'elenco prezzi non riportasse le voci relative ai noli ed ai materiali da
ammannire, si fara riferimento all’elenco regionale dei prezzi per lavori e servizi in materia di
difesa del suolo, avendo cura di applicare le tariffe vigenti al momento della esecuzione dei lavori.
Tali prezzi saranno assoggettati al ribasso contrattuale.

Articolo 15

DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 20 del Capitolato
Generale d'Appalto. La denuncia del danno ai lavori causato da forza maggiore deve essere sempre
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fatta per iscritto, entro 5 giorni dall'avvenimento, a pena di decadenza, onde permettere alla
Direzione dei Lavori un’oculata valutazione.

Nessun compenso ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza
dell’appaltatore o delle persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere. In ogni caso nessun
indennizzo ¢ dovuto per danno o perdita dei materiali non ancora posti in opera, di utensili, di mezzi
d’opera e in generale di tutti gli attrezzi occorrenti od occorsi all'impianto completo del cantiere.

In particolare, per i danni prodotti da piene ai lavori di difesa dei corsi d'acqua, si procedera come
previsto al comma 5 dell’art. 20 del Capitolato Generale. 1 riempimenti di scavi derivanti da
smottamenti o scoscendimenti di pareti non saranno in alcun caso considerati danni di forza
maggiore, dovendo I'Impresa provvedere al ripristino a sua cura e spese.

Articolo 16

CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

II certificato di regolare esecuzione e il conto finale verranno redatti dal Direttore dei Lavori, entro
il termine di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo I’ultimazione dei lavori; in tal caso ne da comunicazione
all’ Appaltatore per iscritto e questi non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi
di sorta; egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

Articolo 17

ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Oltre agli oneri di cui agli articoli 5, 8 e 18 del Capitolato Generale d'Appalto ed agli altri

specificati nello Schema di Contratto, nonché quelli previsti dalle vigenti leggi, saranno a carico

dell’Impresa gli oneri ed obblighi seguenti che si intendono in ogni caso compresi nei lavori e

percio a carico dell’appaltatore:

1. la sistemazione degli accessi, delle piste delle rampe sia da strade ad uso pubblico, sia da quelle

private, o eventualmente la formazione di nuove piste, compresi gli scavi e i riporti occorrenti,

la sistemazione del materiale di risulta in sito, il sottofondo in materiale inerte, da concordarsi
con la Direzione lavori, nonché gli eventuali oneri derivanti dall’occupazione dei terreni privati;
gli oneri derivanti dalla limitazione di portata e di accessibilita delle strade;

il ripristino delle aree di cantiere nello stato preesistente;

la conservazione delle opere realizzate fino alla regolare esecuzione.

la fornitura a sue spese, all’Amministrazione, delle fotografie e di qualsiasi altro materiale

documentario delle opere nelle varie fasi esecutive, nel numero, modo e dimensioni indicate di

volta in volta dalla Direzione lavori;

6. la fornitura e 1’esposizione nei cantieri della prescritta tabella indicante 1’oggetto dei lavori,
I’impresa assuntrice, il progettista, il direttore nonché i direttori operativi. Nei cartelli esposti
devono essere indicati anche i nominativi delle imprese subappaltatrici; tali cartelli saranno
predisposti nelle misure, dimensioni e nel numero stabilito dalla D.L.;

kW
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7. la fornitura, a sue spese, del personale e di tutti gli strumenti ed i mezzi occorrenti per rilievi,
tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilizzazione e
collaudo dei lavori;

8. T’esecuzione di tutti 1 lavori, ’apposizione e il mantenimento di segnaletica anche luminosa,
nonché le cautele necessarie per garantire la vita e I’incolumita delle persone addette ai lavori ed
al terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati; I’Impresa ¢ tenuta alla scrupolosa
osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, contenute
nella normativa vigente e nel “Piano di sicurezza”;

9. T’impianto, la manutenzione e I’illuminazione dei cantieri;

10. I’obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla riparazione di strade di accesso ed altre opere
che risultassero danneggiate dal passaggio dei mezzi meccanici necessari all’esecuzione dei
lavori;

11. ogni onere di revisione ed adattamento delle attrezzature in funzione del particolare impiego cui
verranno destinate;

12. ogni onere di trasporto in andata e ritorno, franco magazzino partenza, delle attrezzature e di
tutti gli accessori necessari all’esecuzione delle opere;

13. ogni onere per allestimento, rimozione ed affitto dell’area da destinare a deposito, magazzino ed
eventuale officina ove saranno convogliate le attrezzature ed i successivi rifornimenti e sulla
quale, in base all’entita del cantiere, potranno essere eretti opportuni baraccamenti;

14. 1l trasporto da un piazzamento al successivo di tutti i macchinari ed attrezzi necessari
all’esecuzione delle lavorazioni, (formazione di piste d’accesso, perforazioni, scavi, piazzali di
manovra e lavoro, ecc);

15. ’approvvigionamento dell’acqua e/o aria compressa necessaria all’esecuzione dei lavori,
compreso 1’eventuale trasporto con autobotte;

16. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei
lavori;

17. occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 1’abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali, derivanti dai passaggi e/o dalle eventuali occupazioni temporanee dei
terreni privati per deposito mezzi o materiale;

18.1a custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del
certificato di regolare esecuzione;

19. custodia e vigilanza dei cantieri per tutta la durata dei lavori;

20. la pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto dal cantiere e dalle vie di transito e di accesso
allo stesso, a lavori ultimati;

21. esposizione del “cartello di cantiere” realizzato in conformita alle disposizioni del Direttore dei
Lavori;

22. adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni.

L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare

e far osservare al proprio personale le norme di legge e di Regolamento.

L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti

soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Qualora per qualsiasi motivo 1’appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovra

tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di

tecnico esterno all’Impresa appaltatrice, la procura speciale in originale oppure copia conforme

della procura generale.

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
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Articolo 18

FACOLTA ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. La direzione del cantiere deve essere assunta dal Direttore tecnico
dell’impresa appaltatrice o da altro tecnico designato per iscritto dall’impresa, abilitato a dirigere 1
lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire. Nel caso di presenza contemporanea di piu
imprese nel cantiere, ’assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere, con I’indicazione specifica del nominativo e qualifica tecnica
della persona prescelta e delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore ¢ in tutti 1 casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Qualora per qualsiasi motivo 1’appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovra
tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di
tecnico esterno all’Impresa appaltatrice, la procura speciale in originale oppure copia conforme
della procura generale.

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L’appaltatore ha facolta, se non diversamente stabilito dal responsabile del procedimento, di tenere
le scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura
dell’appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare [’andamento dei lavori: condizioni
meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo
armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre
ditte,

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari
all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che
vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, ¢
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione
delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con 1’altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali
espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque
retribuite.

Articolo 19

CUSTODIA DEL CANTIERE

E a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
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periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.

Articolo 20

OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI E DELLA NORMATIVA TECNICA

L’Impresa ¢ tenuta alla piena osservanza di tutti le Leggi e Regolamenti in vigore o che verranno
eventualmente emanati durante il corso dei lavori. In particolare, dovra osservare le specifica
normativa tecnica relativa alle tipologie di opere in appalto od a loro connesse.
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CAPO II

PRESCRIZIONI TECNICHE, MODALITA DI ESECUZIONE E NORME DI
MISURAZIONE, REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI, SPECIFICHE DI
PRESTAZIONE E ORDINE DA TENERSI NELLO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE

LAVORAZIONI.

Articolo 21

ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

L’ Appaltatore nel redigere il piano operativo di sicurezza prevedera di condurre i lavori nel modo
che credera piu conveniente per darli compiuti nel termine contrattuale, purché tale andamento, a
giudizio della Direzione dei Lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi dell’ Amministrazione. Fra gli elaborati progettuali ¢ stato predisposto un cronoprogramma,
questo se non accettato dovra essere modificato motivando le variazioni e, comunque, inserito nel
piano operativo.

L’ Amministrazione si riserva comunque il diritto di stabilire I’esecuzione di un determinato lavoro
entro un congruo termine perentorio, o di disporre I’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che
riterra piu conveniente, senza che 1’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.

L’ Appaltatore sara responsabile dei danni che siano provocati dall’imperizia e dalla negligenza del
proprio personale, nonché dalla malafede nella somministrazione e nell’impiego dei materiali.

Articolo 22

GENERALITA SUL MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformita alle prescrizioni contenute
nel presente capitolato o alle speciali prescrizioni che la Direzione Lavori dara all’atto esecutivo;
I’Impresa dovra provvedere, a sua cura e spese, al ripristino di tutte quelle parti che rimanessero
danneggiate per mancanza di provvedimenti atti alla loro conservazione o per negligenza.

Per tutte quelle opere per le quali non si trovino, nel presente Capitolato, prescritte speciali norme,
I’Impresa dovra seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica, attenendosi scrupolosamente
agli ordini che all’uopo impartira la Direzione dei Lavori a suo giudizio insindacabile.

L’Impresa resta pienamente ed esclusivamente responsabile della riuscita delle opere finite anche
nei casi di accettazione di materiali, componenti e manufatti da parte della Direzione Lavori.
Qualora la Direzione Lavori rifiuti un’opera finita a causa della sua inidoneita funzionale, anche
indipendentemente dal fatto che questa possa derivare dalla qualita di materiali ¢ manufatti, sono a
carico dell’Impresa tutti gli interventi e le sostituzioni necessarie per eliminare i difetti riscontrati,
compresa |I’eventuale integrale rimozione e rifacimento dell’opera.
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Articolo 23

LAVORI PREPARATORI

Prima di iniziare le lavorazioni, si dovra procedere alla delimitazione dell’area di cantiere,
all’apposizione dei prescritti cartelli, alla sistemazione delle piste di cantiere.

Articolo 24

TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori I’Impresa ¢ obbligata ad eseguire a sue spese gli eventuali
tracciamenti e le verifiche necessarie alla corretta esecuzione delle opere.

I tracciamenti saranno eseguiti dall’Impresa e controllati dalla D.L.

L’Impresa ha 1’obbligo di fornire operai, strumenti e mezzi d’opera necessari ed adatti allo scopo
anche se le operazioni venissero eseguite dalla D.L.

Articolo 25

DISBOSCAMENTO, DECESPUGLIAMENTO SFALCIO E TAGLIO DI VEGETAZIONE

I1 disboscamento ed il taglio di vegetazione in genere possono avvenire in due modi:

A) Manualmente con I’'impiego di attrezzi da taglio, motoseghe, decespugliatori, manovrati
direttamente dall’'uomo.

B) Meccanicamente con I’impiego di macchine operatrici attrezzate con barre a coltelli taglianti
snodati, azionati da motore o motore idraulico con presa di forza della macchina operatrice o con
proprio motore ausiliario. Il taglio dovra avvenire il piu possibile rasente al suolo con successiva
cernita, accumulo del materiale di risulta, ovvero, a discrezione della D.L. fatto caricare e
trasportare a rifiuto a cura e spese dell’impresa. Il materiale che sfuggira alla raccolta non dovra
avere quantita superiori a quelle che possono essere facilmente e rapidamente biodegradate dal
corso d’acqua. Nel caso di taglio meccanico, potra essere richiesto, in particolari paraggi fluviali,
I’esecuzione del taglio selettivo, basandosi esclusivamente sui seguenti criteri:

- eliminazione della vegetazione in precarie condizioni fitosanitarie;

- eliminazione delle specie infestanti;

- diradamento dei tratti con vegetazione piu fitta, finalizzato a creare lo spazio necessario allo
sviluppo delle specie di maggior pregio;

- ripulitura del sottobosco;

- eliminazione in contrasto con il regime idraulico;

- eliminazione di parti malate o comunque bisognose di potatura;

- in ogni caso lo sfoltimento guidato dovra rispettare le disposizioni della D.L. senza che
I’appaltatore possa richiedere diversi o maggiori compensi. Sempre nel caso di taglio meccanico,
I’operativita in presenza di strade pubbliche e/o comunque di terzi, non adibiti al cantiere, dovra
essere regolata con opportuni segnali e con personale dell’impresa che mantenga i non addetti ai
lavori a distanza di sicurezza dalla zona di taglio.

Nel caso in cui per eventi di piena anche improvvisi, si verificassero trasporti di materiale tagliato e

non ancora allontanato dall’alveo, I’impresa ¢ responsabile di tutti i danni che tale materiale potra

provocare lungo I’asta del corso d’acqua e dovra comunque andare a recuperarlo a propria cura e

spesa.
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Durante tali lavorazioni sono a carico dell’impresa gli oneri derivanti dalla predisposizione di tutte
quelle opere provvisionali necessarie ad impedire la caduta dei materiali di risulta di grossa
dimensione in alveo e a raccogliere tramite opere di trattenuta, tutti gli eventuali materiali di risulta
caduti in alveo. Tali opere di trattenuta dovranno essere ubicate in opportune sezioni lungo 1’alveo
dei corsi d’acqua interessati dai lavori, che saranno indicate di volta in volta dalla D.L. (quali ad
esempio sezioni di Ponti, ecc...), e tali opere di raccolta dovranno essere preventivamente
approvate dalla D.L.; sono quindi a carico dell’impresa tutti gli oneri derivanti dalla raccolta dei
materiali di risulta caduti in alveo e del loro trasporto e smaltimento a rifiuto.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformita alle speciali prescrizioni
che la Direzione dei Lavori dara all'atto esecutivo, impiegando nella loro esecuzione tutte le cautele
necessarie per non danneggiare oltre che 1 corpi arginali, sponde e banche fluviali, anche tutti i
manufatti, infrastrutture e reti tecnologiche presenti nelle zone di lavorazione. L’appaltatore ¢
responsabile di eventuali danni provocati alle persone ed alle opere idrauliche, manufatti di varia
tipologia, reti tecnologiche ed infrastrutture, ecc.. , durante tali lavorazioni.

L’appaltatore dovra procedere con mezzi e con tecnologie idonei in modo da non arrecare il minimo
disturbo possibile al terreno circostante e da impedire franamenti e scoscendimenti, e sara obbligato
a proprio carico e spese alla rimozione di eventuali terreni franati ed al ripristino delle opere
danneggiate.

Sono inoltre a carico dell’ Appaltatore, ’identificazione di tutti i manufatti e reti tecnologiche sia
aeree che sotterranee presenti nelle tratte interessate dalle lavorazioni ed interferenti con le stesse, €
tutti gli adempimenti da effettuarsi per lavorazioni da eseguirsi in prossimita di attraversamenti
aerei e sotterranei, quali comunicazioni alle ditte interessate (HERA, ENEL, TELECOM, SNAM,
ecc..) in merito alle lavorazioni, tempi e distanze dagli attraversamenti interessati, e tutte le altre
informazioni richieste e necessarie agli Enti proprietari di tali reti.

Articolo 26

SMONTAGGI E RIMOZIONI

Gli smontaggi e le rimozioni riguarderanno le recinzioni, le baracche e tutto il materiale
eventualmente presente nelle aree demaniali oggetto d’intervento.

Tutta la zona operativa (interna ed esterna al cantiere) dovra essere opportunamente delimitata negli
accessi e passaggi, che saranno opportunamente delimitati ed interdetti.

Ad ogni modo tutti i materiali di scarto provenienti dagli smontaggi e rimozioni e comunque tutti
materiali indicati dalla D.L. dovranno sempre essere trasportati dall’ Appaltatore fuori dal cantiere,
nelle pubbliche discariche.

Dovranno essere altresi osservate tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Articolo 27

SCAVI E RIPRISTINI CORPI ARGINALI

Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro dovranno essere eseguiti secondo le particolari prescrizioni
che saranno impartite all’atto esecutivo dalla D.L.

Nell’esecuzione degli scavi ’appaltatore dovra procedere in modo da impedire a sua cura e spese
scoscendimenti e franamenti, restando esso totalmente responsabile di eventuali danni alle persone,
alle opere. Inoltre, dovra provvedere al ripristino delle aree dissestate.
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L’appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti di qualsiasi tipo,
comprese quelle naturali del torrente, siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi, €
ci0 senza alcun compenso aggiuntivo.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a
giudizio insindacabile della D.L., ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori
della sede del cantiere. L’onere del reperimento delle discariche autorizzate ¢ a carico
dell’appaltatore.

Qualora il materiale terroso proveniente dagli scavi dovesse essere ritenuto utilizzabile per rinterri,
esso dovra essere depositato in luogo adatto, accettato dalla D.L., per essere poi ripreso a tempo
opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di ostacolo e pericolo ai lavori, alle proprieta
pubbliche e private ed al libero deflusso delle acque del torrente.

La D.L. fara asportare a spese dell’appaltatore le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

I ripristini dei corpi arginali dai cunicoli interni, generati da animali selvatici o da opere di presa
dismesse, dovranno essere eseguiti in via preferenziale rispetto a quelli esterni.

Le modalitda di esecuzione del ripristino saranno quelle di seguire per tutta la sua estensione
verticale/longitudinale il cunicolo, al fine di ricompattare completamente la struttura danneggiata;
ulteriori prescrizioni saranno disposte in sede di esecuzione dalla D.L.

Articolo 28

NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI E LA VALUTAZIONE DEI NOLI

Per tutte le opere dell’appalto le quantitda dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi
geometrici, 0 a numero, a seconda dei casi.

I prezzi riportati nei singoli capitoli sono ottenuti mediante analisi ricavate dalla composizione delle
risorse elementari (mano d’opera e materiali), dei noli e dei semilavorati.

Inoltre, si intendono incluse nei prezzi tutte quelle dotazioni che I’impresa specializzata
nell’esecuzione dell’attivita di lavoro deve necessariamente avere nella propria organizzazione di
cantiere.

Le voci relative alle opere compiute, comprendono, se non diversamente specificato, la fornitura e
la posa in opera dell’articolo descritto e di eventuali accessori di montaggio necessari.

Il costo della mano d’opera del settore edile ¢ una media calcolata sulla base di rilevamenti
effettuati presso le Associazioni di categoria delle province dell’Emilia-Romagna.

Per norma generale ed invariabile, quindi, resta convenuto e stabilito contrattualmente che nei
prezzi unitari dei lavori si intende compresa ¢ compensata, anche quando non sia dichiarato nei
rispettivi articoli di elenco, ogni spesa principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo,
I’intera manodopera, ogni trasporto, ogni lavorazione e magistero per dare tutti i lavori completati
in opera nel modo prescritto e secondo le migliori regole d’arte, nonché la custodia e la
manutenzione delle opere sino al collaudo. Si conviene poi espressamente che le designazioni di
provenienza dei materiali contenute nel presente "Capitolato Speciale d’Appalto”" non danno, in
alcun caso, diritto all’Appaltatore di chiedere variazioni di prezzi o maggiori compensi per le
maggiori spese che egli dovesse eventualmente sostenere nel caso che, dalle provenienze indicate,
non potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze del lavoro.
Sono a completo carico dell’Impresa assuntrice tutti gli oneri e le spese necessarie derivanti
dall’avvicinamento al luogo di impiego dei mezzi meccanici, nonché dal trasporto a pi¢ d’opera del
personale e di tutti i materiali occorrenti per I’esecuzione di tutti 1 lavori oggetto del presente
appalto.

A lavori ultimati I’Impresa stessa dovra, a sue complete spese, allontanare dal luogo d’impiego tutti
1 mezzi d’opera e di trasporto usati, provvedendo nel contempo a ripristinare tutto quanto fosse stato
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da essa danneggiato e rimosso, in modo che la Stazione Appaltante possa considerarsi ed andare
esente da qualsiasi responsabilita al riguardo e da qualunque eventuale richiesta di danni da parte di
terzi.

Per 1 noli di mezzi meccanici I’Impresa ¢ tenuta, a seconda del tipo di intervento richiesto, a mettere
a disposizione mezzi d’opera adeguati alla tipologia dei lavori.

I mezzi meccanici d’opera a nolo si intendono forniti a caldo, completi di conducente, gasolio e
quant’altro occorra al loro funzionamento; il pagamento avverra per ora e per il tempo
effettivamente impiegato all’esecuzione dei lavori commissionati.

Graveranno pertanto sull’Impresa aggiudicataria i tempi morti per soste e rallentamenti nonché
quelli necessari per lo spostamento dei mezzi da un luogo all’altro, nelle varie zone di impiego.
Nessun compenso spettera pure all’Impresa per 1’uso di mezzi speciali di trasferimento in loco dei
mezzi meccanici, anche se I’operativita del mezzo ¢ limitata ad una sola giornata.

In particolare, le quantita dei lavori eseguiti saranno cosi determinate:

1. gli scavi e i ripristini dei corpi arginali, per qualsiasi profondita o sezione, intendendo compresi
nel prezzo I’estirpazione di eventuali ceppaie ed il trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta,
verranno contabilizzati tramite le voci relative al nolo a caldo dei mezzi operativi, per ogni ora
effettivamente impiegata;

2. 1 tagli della vegetazione sono contabilizzati a misura con il metodo delle sezioni ragguagliate
sulla base delle superfici assegnate dalla Direzione dei Lavori o, in mancanza, sulla base di
quelle indicate nei disegni allegati al contratto.

Articolo 29
TRASPORTI E VIE DI PASSAGGIO

L’Impresa ¢ responsabile della manutenzione e conservazione delle vie di passaggio nei confronti
dell’ Amministrazione e di terzi, siano essi privati o enti. L’Impresa dovra curare I’ottenimento dei
permessi necessari al passaggio accollandosi gli oneri relativi e dovra farsi carico anche della
riparazione e risarcimento di materiale di massicciata e quant’altro dovesse venire richiesto dalla
proprieta, tenendo sollevata I’ Amministrazione da ogni onere relativo a quanto sopra elencato.

Qualora in dipendenza dei lavori appaltati, sia necessario provvedere allo spostamento o
riproduzione, anche parziale di strade o all’occupazione, anche parziale di strade pubbliche, o
limitazioni al traffico, I’Impresa dovra provvedere a propria cura e spesa a tenere aperto il traffico.
Sono pertanto a suo carico e sotto la sua responsabilita tutti gli oneri previsti dalla legge affinché
non abbiano a verificarsi danni alle persone ed alle cose; pertanto saranno effettuate apposite
segnalazioni e, durante le deviazioni, disposto adeguato personale munito di paletta a disciplinare lo
svolgimento del traffico, fino al ripristino della normale viabilita.

Nel caso in cui I’Impresa intendesse costruire delle rampe provvisorie da inserire nel corpo arginale
per ’accesso dei propri mezzi nei luoghi di lavoro, queste dovranno essere realizzate su
autorizzazione della D.L., la quale valutera a suo insindacabile giudizio sull’opportunita di lasciarle
in sito a lavori ultimati; nel caso la D.L. ne decidesse la rimozione, I’impresa dovra provvedervi a
propria cura e spesa risarcendo la sagoma primitiva e la sua sistemazione a verde.
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Articolo 30

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura, sono quelli contenuti
nell’allegato “ELENCO PREZZI”, che costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale
d’appalto. Nel prezzo dei singoli lavori € compreso tutto quanto occorre per darli compiuti secondo
le migliori regole d’arte, gli oneri e le prescrizioni del presente Capitolato.

Nel prezzo della manodopera e dei noli si intende compreso 1’uso e il consumo di tutti gli attrezzi di
cui ciascun operaio deve essere provvisto, a sue spese ed a quelle dell’ Appaltatore, nonché 1’onere
complessivo per spese generali, assicurazioni, consumi, ecc., come pure 1’utile relativo.

Bologna, 15 aprile 2016
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