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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
A01.02.002b

2
A02.16.125d

3
A02.16.134

4
A03.03.021a

5
A03.03.050¢

6
A03.04.053b

7
C04.05.012¢c

LAVORI A MISURA

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione e
I'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti
di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm,
il carico su mezzi di trasporto e |'allontanamento del materiale scavato fino ad
un massimo di 1.500 m:
in roccia alterata

SOMMANO m3

Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri
sistemi in grado di attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione,
durezza, consistenza, asciutti 0 bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la
roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione,fornitura e posa in opera di
calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 30 N/mmq per getti da eseguirsi
con apparecchiature tipo “contractor’, onere del maggior calcestruzzo
occorrente per la espansione fino al 10% del volume del foro, scapitozzatura
della testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di
getto con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, compresi inoltre il
carico su autocarro o la movimentazione nell'ambito dell'area di cantiere del
materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
diametro del palo di 80 cm

SOMMANO m

Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata
B450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e
I'eventuale legatura con filo di ferro cotto

SOMMANO kg

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in
cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, I'onere dei controlli in corso d'opera
in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni
e quantaltro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:
classe di esposizione XC4
C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

SOMMANO m3

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo:
per oghi mc pompato
SOMMANO m3

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo:
per pareti rettilinee in elevazione

SOMMANO m2

Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con
impiego di terra proveniente da scavi in alveo o da altre aree demaniali
indicate dalla D.L. gia fornita a pié d'opera, compreso ogni altro onere per dare

3212,25

603,00

23'450,00

237,12

237,12

200,00

9,92 31'865,52

118,70 71'576,10

1,28 30°016,00

152,22 36°094,41

7,59

1'799,74

23,89 4°778,00

12'108,90

13'599,46

6603,52

6857,94

0,00

3344,60

38,000

19,000

22,000

19,000

70,000
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SOMMINISTRAZIONI
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%
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176'129,77

4251442

8
C04.18.060g

9
C04.26.115

10
C04.30.131b

11
M01.01.002

12
N04.01.001g

13
N04.02.005f

14
N04.10.034e

il lavoro eseguito a regola d'arte:
costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe
SOMMANO m3

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al
15% del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese radenti,
costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per
limposta delle opere e quantaltro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:
elementi di peso da 1000 a 3000 kg

SOMMANO m3

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo
tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., computato
secondo il suo sviluppo, fornito e posto in opera compresi sagomature,
legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quantaltro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO kg

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovra
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti
nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti muffe e
microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi risvolti,
sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quantaltro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:
massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 24 kN/
ma 38 kN/m

SOMMANO m2

Operaio Specializzato edile
SOMMANO h

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici a doppia
trazione 4 assi finoa 29 t

SOMMANO h

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per
ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 119 a 148 kW
SOMMANO h

Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con motore a scoppio,
per esaurimento di acque freatiche e aggottamenti in genere, idonea al
passaggio di grossi corpi solidi, compresi accessori e tubazioni, carburante e
materiale di consumo, per ogni ora di effettivo esercizio: per pompa con bocca
del diametro di 200 mm con portata non inferiore a 400 mc/ora e prevalenza
non inferiore 20 m

SOMMANO h

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

3212,25

11°950,00

5'270,40

9230,00

80,00

80,00

80,00

640,00

2,00 6°424,50

56,30 672'785,00

1,60 8'432,64

2,40 22'152,00

29,42 2'353,60

72,30 57784,00

75,70

6°056,00

13,06 87358,40

0,00

94°189,90

1'770,85

4°430,40

2'353,60

3°470,40

3°028,00

4'179,20

908'475,91

155'936,77

908'475,91

155'936,77

14,000

21,000

20,000

100,000

60,000

50,000

50,000

17,165

17,165
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

o W | e
SOMMINISTRAZIONI TOTALE p 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 908'475,91 155°936,77| 17,165
M:001 Opere di consolidamento della briglia sul fiume Panaro in localita Mazzi, immediatamente a valle del
ponte dell'abitato di Vignola (MO) euro 908'475,91 155936,77| 17,165
M:001.001 Opere di difesa dall'erosione euro 171°809,71 40'814,65| 23,756
M:001.001.001 Scavi e movimenti terra euro 387290,02 12°108,90| 31,624
M:001.001.002 Nuova vasca di dissipazione - Soglia su pali di chiusura a valle euro 133'519,69 28°705,75| 21,499
M:001.002 Opere in massi euro 714°114,20 102°090,92| 14,296
M:001.002.003 Nuova vasca di dissipazione - Platea di fondo in massi euro 272°362,00 38595,80| 14,171
M:001.002.004 Ripristino protezione in massi collocata tra il secondo e il terzo salto della briglia esistente euro 52°957,20 8199,82| 15,484
M:001.002.005 Ripristino di difese in massi ubicate in prossimita della briglia Muratori euro 388'795,00 55'295,30| 14,222
M:001.003 Lavorazioni accessorie euro 22'552,00 13°031,20| 57,783
M:001.003.006 Noli e manodopera euro 22'552,00 13'031,20| 57,783
TOTALE euro 908'475,91 155°936,77| 17,165

Data,
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