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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
A02.16.125d

2
A02.16.134

3
A02.19.138¢

4
A03.03.021a

5
A03.04.053b

LAVORI A MISURA

Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri
sistemi in grado di attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione,
durezza, consistenza, asciutti 0 bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la
roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione, fornitura e posa in opera di
calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 30 N/mmq per getti da eseguirsi
con apparecchiature tipo “contractor, onere del maggior calcestruzzo
occorrente per la espansione fino al 10% del volume del foro, scapitozzatura
della testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di
getto con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, compresi inoltre il
carico su autocarro o la movimentazione nell'ambito dell'area di cantiere del
materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
diametro del palo di 80 cm

SOMMANO m

Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata
B450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e
I'eventuale legatura con filo di ferro cotto

SOMMANO kg

Tiranti di ancoraggio a iniezione ripetuta, del tipo definitivo, con bulbo protetto
da guaina corrugata, eseguiti compresi formazione del foro @ 130-190 mm in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, murature e roccia con attrezzatura a
rotazione o rotopercussione, con rivestimento provvisorio del foro, fornitura e
posa in opera del tirante costituito da trefoli in acciaio armonico da 0,6, tubo in
PVC 27/32 valvolato in corrispondenza del bulbo, sacco otturatore per
separare il tratto di bulbo dalla parte libera, distanziatori dei trefoli, protezione
anticorrosiva della testata mediante riempimento della nicchia di contenimento
con malta cementizia, protezione anticorrosiva dei trefoli mediante
ingrassaggio e inguainatura oppure viplature sul tratto libero, fornitura di malta
cementizia con additivi antiritiro e sua iniezione in piu riprese, fornitura e posa
in opera della piastra di ancoraggio completa di bussola e clampette, messa in
tensione e collaudo, mediante tesatura sino a 1,2 volte il carico di esercizio del
tirante e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
portata fino a 60 t costituiti da n. 4 trefoli

SOMMANO m

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in
cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, I'onere dei controlli in corso d'opera
in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni
e quantaltro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura:
classe di esposizione XC4
C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

SOMMANO m3

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0
armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un‘altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo:

per pareti rettilinee in elevazione

1'512,00

917980,00

1'820,00

501,98

118,70

128

80,80

152,22

179'474,40

117'734,40

147°056,00

76°411,40

34°100,14

25901,57

497999,04

14'518,17

19,000

22,000

34,000

19,000

A RIPORTARE

520'676,20

124'518,92

allegato al PC/2019/0020311 del 16/04/2019 09:47:31

' % I‘ 'éﬁ%%ﬁﬁw&%%%wf qul‘f%lié?iane civile




pag. 2

Num.Ord.
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI
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%
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520'676,20

124'518,92

6
A03.04.053d

7
A03.06.060a

8
A23.01.001f

9
A23.01.004f

10
A23.02.017b

11
B01.01.001b

12
C04.02.002¢c

SOMMANO m2

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo:
per travi

SOMMANO m2

Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, fornito
e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le
saldature di continuita e quantaltro necessario a dare l'opera completa e
perfettamente finita in ogni sua parte:
con profilo inserito nella parte centrale del getto

SOMMANO m

Carpenterie in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB,
HEM, UPN, angolari, piatti compresi: eventuali connettori, piastre di attacco e
di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura. E'
inoltre compreso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Esclusi eventuali trattamenti protettivi e
verniciature:
in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3

SOMMANO kg

Carpenterie per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo,
pressopiegati o profilati a caldo, compresi: piastre di attacco, taglio a misura,
forature, flange, bullonatura o saldatura. E' inoltre compreso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Esclusi trattamenti protettivi e verniciature:
in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3

SOMMANO kg

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo
decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto
finito:
strutture di peso inferiore a 80 kg

SOMMANO kg

Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra,
questa per qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per assicurare
I'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con
mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e
trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli
oneri di discarica:
per fabbricati in cemento armato e muratura, vuoto per pieno

SOMMANO m3

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con
mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a

732,56

45,36

75,60

15'831,20

560,00

560,00

22,85

23,89 17°500,86

34,86 1'581,25

14,88 1124,93

311 49235,03

3,42 1'915,20

0,46 257,60

23,83 544,52

12°250,60

1°075,25

359,98

25109,87

995,90

92,74

381,16

70,000

68,000

32,000

51,000

52,000

36,000

70,000

A RIPORTARE

592'835,59

164'784,42
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita n Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 592'835,59 164'784,42
distanza di 1 km
SOMMANO m3| 16°500,00 2,90 47°850,00 87134,50| 17,000
13 Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al
C04.18.060g |15% del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese radenti,
costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per
l'imposta delle opere e quantaltro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
SOMMANO m3 510,00 56,30 28'713,00 4°019,82| 14,000
14 Formazione di difesa in pietrame con materiale presente in cantiere recuperato
C04.18.62 |da difese esistenti da smontare o rinvenuto nel corso degli scavi di fondazione
delle nuove opere o0 da recuperare nell'alveo del corso d'acqua nel raggio di
150 m dal punto di impiego. Il pietrame da recuperare e reimpiegare nella
costruzione di nuove difese dovra avere un volume minimo di 0,7 mc. Sono da
ritenersi compensati i seguenti oneri: smontaggio di difesa esistente, recupero
del pietrame presente in alveo, posa in opera del pietrame secondo la sagoma
prevista nei disegni di progetto, intasamento degli interstizi fra masso e masso
delle parti in elevazione con terreno vegetale e tutto quantaltro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m3|  1'193,40 18,00 21°481,20 7'518,42| 35,000
15 Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo
C04.26.115 |tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., computato
secondo il suo sviluppo, fornito e posto in opera compresi sagomature,
legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quantaltro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO kg| 257981,28 1,60 41°570,05 8'729,71| 21,000
16 Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
C04.30.131b |polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovra
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti
nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti muffe e
microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi risvolti,
sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quantaltro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:
massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 24 kN/
ma 38 kN/m
SOMMANO m2 673,60 2,40 1616,64 323,33| 20,000
17 Operaio Specializzato edile
M01.01.002 SOMMANO h 40,00 29,42 1176,80 1'176,80| 100,000
18 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e
N04.01.001g |lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici a doppia
trazione 4 assifino a 29 t
SOMMANO h 40,00 72,30 2'892,00 1'735,20, 60,000
19 Escavatore, pala 0 ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per
NO04.02.005f |ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 119 a 148 kW
SOMMANO h 40,00 75,70 3°028,00 1'514,00, 50,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 741'163,28 197°936,20| 26,706
TOTALE euro 741'163,28 197°936,20| 26,706
A RIPORTARE 741'163,28 197°936,20
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

o W | e
SOMMINISTRAZIONI TOTALE p °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 741'163,28 197°936,20| 26,706

M:001 Opere di messa in sicurezza e ripristino condizioni di officiosita della Briglia Caselle sul fiume Panaro -
| Stralcio euro 741'163,28 197°936,20| 26,706
M:001.001 Opere di difesa dall'erosione euro 682'255,64 181°648,63| 26,625
M:001.001.001 Scavi e movimenti terra euro 47°850,00 8'134,50| 17,000
M:001.001.002 Demolizioni euro 544,52 381,16/ 69,999
M:001.001.003 Paratia tirantata di monte euro 633'861,12 173132,97| 27,314
M:001.002 Opere in massi euro 51'810,84 11°861,57| 22,894
M:001.002.004 Platea in massi euro 51'810,84 11°861,57| 22,894
M:001.003 Lavorazioni accessorie euro 7°096,80 4°426,00) 62,366
M:001.003.005 Noli e manodopera euro 7°096,80 4°426,00) 62,366
TOTALE euro 741°163,28 197°936,20| 26,706

Data,

A RIPORTARE
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