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13061 - RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO | STRALCIO

BRIGLIA CASELLE
IMPORTI TOTALE
A)  LAVORIIN APPALTO: € 741 163,28
B) IMPORTO PER ATTUAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: € 10 449,15
TOTALE LAVORI IN APPALTO (A+B): | € 751 612,43

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
C1 Incentivo ai sensi dell'art.113 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 (1,5 % di A+B) € 1127419
C2 Spese tecniche per progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di
progettazione (comprensive di contributo C.N.P.A.L.A 4%)

Progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di € 38 387,29
progettazione
C3 Rilievi accertamenti e indagini
Piano indagini topografiche € 982710
Piano indagini geognostiche e geofisiche € 10 296,80
C4 Contributo ANAC della S.A. € 375,00
C5 IVA sui lavori (22% di A+B) € 165 354,73
C6 IVA su spese tecniche, rilievi e indagini (22% di C2+C3) € 12 872,46
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: [ € 248 387,57
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: [ € 1000 000,00
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