RegioneEmiliaRomagna BN

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

Decreto n.36 del 29/03/2019 — Piano degli interventi urgenti -
annualita 2019, di cui all’art.2 comma 1 DPCM del 27 febbraio
2019 “assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art,1,
comma 1028 della legge 30 dicembre 2018 n. 145”

OCDPC n. 533/2018 - CS 6097

Cod. intervento: 14475

Titolo intervento: LAVORI DI RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITA
IDRAULICA DELLE DIFESE LONGITUDINALI IN SINISTRA
IDRAULICA DEL FIUME PANARO A VALLE DEL PONTE SULLA
PEDEMONTANA IN COMUNE DI SPILAMBERTO

CUP: F43H18000040001 CIG:

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: € 300.000,00

2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GRUPPO DI PROGETTfZIONE

Geom. William FerrettL4 ]
(responsabile del pro

Ing. Francesco Bomm }
(Collaboratore alla progettazmne)

Data, 30/04/2019

Visto di validazione

(art. 26 co. 8 ,D.Lgs 50/2016)
Il Responsabile %m o del Procedimento

(Dott.s ita | W

v
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Lavori: Lavori di ripristino dell’officiosita idraulica delle difese longitudinali in sinistra idraulica del flume Panaro a valle del ponte sulla Pedemontana in

comune di Spilamberto

Computo metrico estimativo pag. 1 di 2

Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

1
C04.06.014

2
C04.03.004.

Q

3
C04.06.014

4
C04.03.004.

QD

5
01.05.005

6
N04.02.005.

g

7
N04.01.001.
e

8
M01.01.002

9
N04.07.030

LAVORI

LAVORI

Repellenti

Conglomerato cementizio ciclopico per opere di
difesa del suolo costituito da 40% di massi e
grossi ciottoli, con cemen
fondazione m3
piede m3
elevazione (L.=0.5*(6.5+2.5)) m3

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa
del suolo anche in presenza di acqua per
impianto di opere d'arte in terr

per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano
di campagna e regolarizzati, se necessario, a
mano
fondazione m3
piede m3

Scogliera

Conglomerato cementizio ciclopico per opere di
difesa del suolo costituito da 40% di massi e
grossi ciottoli, con cemen
fondazione m3
elevazione m3

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa
del suolo anche in presenza di acqua per
impianto di opere d'arte in terr

per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano
di campagna e regolarizzati, se necessario, a
mano

m3

Noli e opere complementari
Compenso per la tutela della fauna ittica

a corpo

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora
potenza da 149 a 222 kW

ora

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi
conducente, carburante e lubrificante, per ogni
ora di effettivo esercizio:
motrici tre assi fino a 14 t

ora

Specializzato edile

ora

Motosega

ora

Oneri Sicurezza

3,00
3,00
3,00

3,00
3,00

3,00
3,00

3,00

1,00

240,00

120,00

16,00

18,00

12,00 10,00
3,00 10,00
9,75 4,50

12,00 10,00
3,00 10,00

30,00 2,00
30,00 6,00

30,00 2,00

2,00
1,00
2,00

2,50
1,00

3,00
1,00

2,00

720,000
90,000
263,250

1073,250

900,000
90,000

990,000

540,000
540,000

1080,000

360,000

1,000

240,000

120,000

16,000

18,000

95,94

3,20

95,94

3,20

400,00

87,50

52,00

29,42

30,41

102.967,61

3.168,00

103.615,20

1.152,00

400,00

21.000,00

6.240,00

470,72

547,38
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Lavori: Lavori di ripristino dell’officiosita idraulica delle difese longitudinali in sinistra idraulica del flume Panaro a valle del ponte sulla Pedemontana in

comune di Spilamberto

Computo metrico estimativo pag. 2 di 2

Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti | Lung. | Larg. | Altezza Unitario EURO
10| Formazione pista di accesso al cantiere
F01.02.002|mediante fornitura di inerti adeguatamente
compattati. E' compresa la periodica
m3 0,50 8,00 4,00 4,00 64,000 25,00 1.600,00
11| Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
F01.11.059. |pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel
a|Codice della strada, di
per il primo mese lavorativo o frazione di esso
cad 4,00 4,000 15,40 61,60
12| Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
F01.11.059. |pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel
b|Codice della strada, di
per ogni mese o frazione di esso successivo al
primo
cad 4,00 4,000 3,50 14,00
13| Integrazione al contenuto della cassetta di
F01.33.234|pronto soccorso consistente in set completo per
l'asportazione di zecche e
cad 2,00 2,000 15,90 31,80
14| Integrazione al contenuto della cassetta di
F01.33.235|pronto soccorso consistente in confezione di
repellente per insetti e aracn
cad 2,00 2,000 9,40 18,80
15| Sorveglianza o segnalazione di lavori con
F01.35.238|operatore, per ora di effettivo servizio
h| 16,00 16,000 37,22 595,52
16| Recinzione per opere di difesa del suolo
F01.09.033|realizzata con rete in plastica stampata sostenuta
da ferri tondi diametro 20
m2| 40,00 2,00 80,000 5,00 400,00
Spese a disposizione
TOTALE LAVORI 242.282,63
per lavorazioni a base d'asta 239.560,91
per la sicurezza 2.721,72
per il personale 37.987,16
SOMME A DISPOSIZIONE
17|Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 3.876,62
113 co. 3 del D.LGS 50/2016 (1,6 %)
18|Contributo ANAC della S. A. 225,00
19(Imprevisti ed Arrotondamenti 313,57
ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 22% 22% 242.282,63 53.302,18
Fondo incentivante ( 0,00% ) 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 57.717,37
IMPORTO COMPLESSIVO 300.000,00
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