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Cod: 08IR006/G3 fiume Reno -Interventi per la gestione delle tane dei
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IMPORTO COMPLESSIVO EURO 300.000,00

IMPORTO DEI LAVORI EURO 241.507,83
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RELAZIONE TECNICA

La presenza di alcuni tratti arginali sfitti, e privi cioe’ di alcuna ,manutenzione (sfalcio- taglio di
vegetazione ) da parte di terzi, determina una ulteriore condizione di rischio idraulico dovuto
appunto alla mancata manutenzione ;si determina quindi il progressivo proliferare sui corpi arginali
di vegetazione arbustivo-arborea che impedisce la sorveglianza degli argini stessi e vi favorisce
I’insediamento di specie animali che costruendovi cunicoli all’interno metto in serio pericolo la

tenuta dei manufatti.

. Riscontrato quindi che numerosi tratti di arginatura del fiume Reno tra i pil 54 e 162 sono sfitti, e
quindi privi di manutenzione da parte di potenziali concessionari, e invasi da vegetazione spontanea
che ne impedisce la sorveglianza ed il transito anche in condizioni di emergenza; e che inoltre sono
numerose le tane di selvatici riscontrate ciclicamente all’interno dei corpi arginali e che tali
cunicoli compromettono I’integrita strutturale delle arginature, potendo causarne il cedimento

durante gli eventi di piena.

Con la presente perizia si procedera’ alla realizzazione di un intervento per la messa in sicurezza di
tratti di arginatura del fiume Reno anche prospicenti ai centri abitati nei territori comunali
rivieraschi , nel tratto arginato del fiume Reno compreso essenzialmente da Cento ed Argenta in
tratti arginati compresi anche in zone di tutela ( rete 2000 ).

Vale la pena ricordare che le problematiche occorse durante gli eventi di piena delle ultime annate

trovano , difficoltose, rischiose ed estremamente costose possibilita’ di intervento al momento
della emergenza , mentre una corretta azione di prevenzione mirata nei tratti gia’ noti piu’ a
rischio e’ probabilmente 1’unica via compatibile con le attuali disponibilita’ finanziarie.

Stante la situazione attuale e’ quindi opinione del progettista che gli interventi proposti abbiano

carattere di estrema necessita’ al fine di mantenere il livello di rischio idraulico almeno entro limiti

piu’ bassi possibili ¢ comunqgue entro quelli consentiti dalle limitate e discontinue disponibilita’
finanziarie prima citate .

Il progetto quindi prevede:

1. larimozione della vegetazione prevalentemente cespugliosa , mediante taglio e cippatura,
presente sulle arginature oggetto di intervento e nelle zone limitrofe, ovvero pertinenze
arginali e golenali funzionali agli accessi delle arginature stesse ed alla loro necessaria

sorveglianza, al fine di consentire la transitabilita delle stesse e la rilevazione di tane di



selvatici; sono sostanzialmente esclusi dalla presente progettazione interventi sull’alveo di

magra e sui ciglioni golenali.

ricerca, e chiusura della tane presenti nei corpi arginali mediante rimaneggiamento della

arginatura con escavatore idraulico.

Interventi in economia ed istallazione di sbarramenti arginali ove mancanti per il

mantenimento delle condizioni di sicurezza delle arginature , in relazione all’accesso

incontrollato ad esse.

In particolare :

Per i tagli di vegetazione sui i corpi arginali , sui quali si interviene per preservarne
I’efficienza idraulica al fine di tutelare la pubblica incolumita’ , si adottera’ la
tecnica di taglio raso anche su entrambe le sponde al fine di permettere la ricerca e
la chiusura delle tane dei mammiferi presenti, al fine quindi di contrastare il loro
insediarsi sui manufatti arginali andra’ eliminata anche la eventuale presenza di
vegetazione arborea di qualsiasi natura e specie anche se presente in zona di tutela
e\o parco, comungue rispettando le direttive contenute nel disciplinare tecnico n°
667 approvato con D.G.R. 667/2009, con DGR n° 79 /2018 e successive modifiche
ed integrazioni.

Per il periodo di esecuzione dei tagli , al fine di ottimizzare il beneficio temporale
verra’ scelto il periodo autunnale- invernale per i tagli sulle arginature .

Inoltre e’ stata redatta una valutazione di inquadramento vegetazionale e studio di
incidenza presente come allegato al presente progetto , e sono state ottenuti i nulla
osta degli enti ambientali interessati: Ser. Aree Protette Foreste e Sviluppo della
Montagna prot. PC/2019/8048, e Parco Delta del Po mail del 20-02-2019 con

SUCCESSIVANOTA «.oevveeeeeeeeaiana, .



QUADRO ECONOMICO

A)totale lavori €
238.843,50
B)totale oneri per la sicurezza vedi
anche tabella in relazione tecnica.
€
2.664,33
C)SOMMA DEI LAVORI A BASE
D'APPALTO A+B €
241.507,83
Somme a disposizione
dell'Amministrazione:
D) Incentivi di progettazione 2% su C
4.830,16
E) IVA 22% su C
53.131,72
F) somme a disposizione per oneri di
assicurazione per progettisti
300,00
G)accantonamento ANAC
225,00
H)imprevisti- arrotondamento
5,29
1) Totale somme a disposizione Amm.ne €
58.492,17 58.492,17
L) Importo complessivo €
300.000,00

TEMPO DI ESECUZIONE

Per I’esecuzione delle opere previste in perizia il tempo utile e’ fissato in giorni 350, in quanto si e’
dovuto tenere conto che per le fasi lavorative  ( contenute nel cronoprogramma)i tempi di
esecuzione sono condizionati da inevitabili fattori meteo climatici che normalmente determinano
brevi interruzioni delle condizioni ottimali per 1’esecuzione delle lavorazioni stesse, nonche’ dei

periodi di esclusione dei tagli da eseguirsi in alveo e sulle arginature .



PREZZI
| prezzi applicato per la determinazione della spesa preventiva sono stati desunti ove possibile dal

prezziario regionale attualmente in vigore e dove necessario si € provveduto alla analisi del prezzo.

FINANZIAMENTO
Il presente progetto e finanziato nell’ ambito dell’accordo di programma finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio

idraulico, MATTM-RER formalizzato con DGR n° 458 del 26-03-18

APPALTO

| lavori di cui trattasi saranno appaltati interamente a Misura.

SICUREZZA

Per questo progetto non si superano a le soglie di U.G. previste per legge , non essendo inoltre
previsto si ricada nei casi di cui al D.Lgs 81\2008 e s.m.i , e trattandosi di lavorazioni ascritte ad
una unica categoria (OG8)non sono previste piu’ imprese in cantiere; peraltro le pur non essendo
stato redatto il piano di sicurezza ¢’ comunque stata effettuata la valutazione economica delle
somme accantonate per la sicurezza , come da seguente tabella vengono altresi fornite all’impresa

indicazioni utili per la redazione del POS, e del PSS.

CALCOLO U.G.

€241.507,83/ 25%=60.376,96  /311.49( costo unita’ lavoro \ giornaliera)= 193.83 U.G.



TABELLA DEI COSTI PREVISTI PER LA SICUREZZA

oneri per la sicurezza imp.tot
guantita imp.parz voce
10 | F01.08.018C | nolo baracca mesi 1
cad 1 204,90 204,90
11 | F01.08.018D | nolo baracca per ulteriori mesill
cad 11 42,00 462,00
12 cartelli segnalatori nolo 0,32*12= 3,84
F01.10.043 cad 15,00 3,84 57,60
13 | F01.09.033 | Fornitura e posa in opera di recinzione
realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferri
tondi diametro 20 mm, mgq 100 5,00 500,00
14 | F01.10.052 | sostegno cartelli
cad 15 23,94 359,10
15 | N04.09.033a | nolo estintore Kg 6
cad 4 14,50 58,00
16 | F01.34.234 | integrazione cassetta pronto soccorso
cad 4 15,90 63,60
17 | M01.01.003 | pulizia ruote mezzi in accesso strada
ore 13 34,61 449,93
18 | F01.11.095 | automezzo con segnale mobile
protezione ore |8 50,00 400,00
19 | F01.34.236b | nolo tel. Cellulari
cad 3 36,40 109,20
B)totale oneri per la sicurezza vedi
anche tabella in relazione tecnica.
€
2.664,33 2.664,33

Si definisce pertanto un importo pari a € 2.664,33 quale riconoscimento economico alla impresa

assegnataria dei lavori per operare ed organizzare in sicurezza la realizzazione generale dell’opera

oggetto dell’appalto. Tale importo, come richiesto dalla vigente normativa in merito di appalto

pubblico , non ¢ soggetto a ribasso d’asta.

ANALISI PREZZ] :

VOCE 5 DELL’ELENCO
Fornitura e posa di sbarramento arginale

lavorazione- sub- voce

ferro lavorato ( C04.27.120b)kg198
zincato a caldo

rimozione vecchio sbarramento ore5
(M01.01.004)
esecuzione plinti manodopera ore 1,5
calcestruzzo plinti ( A03.03.019a) mc 0,5
posa in opera manodopera 2ore

prezzo applicato
nell'analisi e’ gia' compreso il costo delle spese generali e I'utile,, in quanto
sono prezzi dedotti dal prezziario RER

prezzo €
8,41

31.28
31,28
139,57
31,28

totale
euro

Importo€
1665,18

156,40
46,92
69,79
62,56

2000,85




VOCE 7 DELL’ELENCO
Fornitura di lucchetti tipo Viro 304

Materiale prezzo € importo€
Lucchetto tipo Viro 304 con chiave unificata cad. € 16,50 16,50
Spese generali 15% 2,48
Sommano 18,98
Utile d’impresa 10% 1,90
Totale/ prezzo applicato 20,88

Computo superfici di taglio vegetazione :

da ritenersi soggetti a modifica nell’applicazione territoriale,

ma comungue comprese nell’ambito del tratto Cento- Argenta a fronte
di mutate condizioni di rischio idraulico presenti sulle arginature.

voce 1

SX pilastrino 58-60
10 x 225 =mq 2.250
SX pil 98

100x 7,6 mq 760
Totale mg 3.010

Voce 2

SX pil 50-62 argine

50 x 6000= mq 300.000
DX pil 84-89 argine

50 x x2000 = mq 100.000
Totale voce_mq 400.000

Voce 3
SX pil 52-57 alveo
25 x 2822 = mq70.550

Voce 4
SX pil 98-128 argine
50 x 9100 = mg 455.000






