


 

RELAZIONE TECNICA 
 
La presenza  di alcuni tratti arginali sfitti, e privi cioe’ di alcuna ,manutenzione (sfalcio- taglio di 

vegetazione ) da parte di terzi, determina una ulteriore condizione di rischio idraulico dovuto 

appunto alla mancata manutenzione ;si determina quindi  il progressivo proliferare sui corpi arginali 

di vegetazione arbustivo-arborea che  impedisce la sorveglianza degli argini stessi e  vi favorisce 

l’insediamento di specie animali che costruendovi cunicoli all’interno metto in serio pericolo la 

tenuta dei manufatti.   

. Riscontrato  quindi che numerosi tratti di arginatura del fiume Reno tra i pil 54 e 162 sono sfitti, e 

quindi privi di manutenzione da parte di potenziali concessionari, e invasi da vegetazione spontanea 

che ne impedisce la sorveglianza ed il transito anche in condizioni di emergenza; e che inoltre sono 

numerose le tane di selvatici riscontrate  ciclicamente all’interno dei corpi arginali e che tali 

cunicoli compromettono l’integrità strutturale delle arginature, potendo causarne il cedimento 

durante gli eventi di piena. 

Con la presente perizia si procedera’ alla realizzazione di un intervento  per la messa in sicurezza di 

tratti di arginatura del fiume Reno anche prospicenti ai centri abitati nei territori comunali  

rivieraschi ,  nel tratto arginato del fiume Reno compreso essenzialmente da Cento ed Argenta in 

tratti arginati compresi anche in zone di tutela ( rete 2000 ). 

Vale la pena ricordare che le problematiche occorse durante gli eventi di piena delle ultime annate  

trovano  , difficoltose, rischiose ed estremamente costose  possibilita’ di intervento al momento 

della emergenza , mentre  una corretta azione di prevenzione mirata nei tratti  gia’  noti piu’  a 

rischio  e’  probabilmente l’unica via compatibile con le attuali disponibilita’ finanziarie. 

 Stante la situazione attuale e’ quindi opinione del progettista che gli interventi proposti  abbiano 

carattere di estrema necessita’ al fine di mantenere il livello di rischio idraulico almeno  entro limiti  

piu’ bassi possibili e comunque entro quelli consentiti dalle  limitate e discontinue   disponibilita’ 

finanziarie  prima citate . 

Il  progetto quindi prevede: 

1. la rimozione della vegetazione prevalentemente cespugliosa , mediante taglio e cippatura, 

presente sulle arginature oggetto di intervento e nelle zone limitrofe, ovvero pertinenze 

arginali e golenali funzionali agli accessi  delle arginature stesse ed alla loro necessaria 

sorveglianza, al fine di consentire la transitabilità delle stesse e la rilevazione di tane di 



selvatici; sono sostanzialmente esclusi dalla presente progettazione interventi sull’alveo di 

magra e sui ciglioni golenali. 

2. ricerca, e chiusura della tane presenti nei corpi arginali mediante rimaneggiamento della 

arginatura con escavatore idraulico. 

3. Interventi in economia  ed istallazione di sbarramenti arginali  ove mancanti per il 

mantenimento delle condizioni di sicurezza  delle arginature , in relazione all’accesso 

incontrollato ad esse.  

In particolare : 

• Per i tagli di vegetazione sui  i corpi arginali , sui quali si interviene  per preservarne 

l’efficienza idraulica al fine di tutelare la pubblica incolumita’ , si adottera’ la  

tecnica di taglio  raso anche su entrambe le sponde al fine di permettere la ricerca e 

la chiusura delle tane dei mammiferi presenti, al fine quindi di contrastare il loro 

insediarsi sui manufatti arginali andra’ eliminata anche la eventuale presenza di 

vegetazione arborea di qualsiasi natura e specie anche se presente in zona di tutela 

e\o parco, comunque rispettando le direttive   contenute nel disciplinare tecnico n°  

667 approvato con D.G.R. 667/2009, con DGR n° 79 /2018  e successive modifiche 

ed integrazioni. 

• Per il periodo di esecuzione dei tagli , al fine di ottimizzare il beneficio temporale 

verra’ scelto il periodo  autunnale- invernale  per i tagli sulle arginature .  

• Inoltre e’ stata redatta una valutazione di inquadramento vegetazionale e studio di 

incidenza   presente come allegato al presente progetto , e sono state ottenuti i nulla 

osta degli enti ambientali interessati: Ser. Aree Protette Foreste e Sviluppo della 

Montagna  prot. PC/2019/8048, e Parco Delta del Po mail del 20-02-2019 con 

successiva nota ……………………… . 

 

 

 

 



 

 

 

 QUADRO ECONOMICO   
 

    A)totale lavori 
        

 €    
238.843,50  

    B)totale oneri per la sicurezza vedi 
anche tabella in relazione tecnica. 

               
 €         
2.664,33  

    C)SOMMA DEI LAVORI A BASE 
D'APPALTO A+B 

        
 €    
241.507,83  

                
     Somme a disposizione 

dell'Amministrazione: 
          

    D) Incentivi di progettazione 2% su  C 
      

        
4.830,16    

    E) IVA 22% su C 
      

     
53.131,72    

    F) somme a disposizione per oneri di 
assicurazione  per progettisti  

      
           
300,00    

    G)accantonamento ANAC 

      
           
225,00    

    H)imprevisti- arrotondamento 
      

               
5,29    

    I) Totale somme a disposizione Amm.ne 
      

     
58.492,17  

 €      
58.492,17  

        
    L) Importo complessivo 

        
 €    
300.000,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
TEMPO DI ESECUZIONE 

Per l’esecuzione delle opere previste in perizia il tempo utile e’ fissato in giorni 350, in quanto  si e’ 

dovuto tenere conto che per le  fasi  lavorative    ( contenute nel cronoprogramma)i tempi  di 

esecuzione sono condizionati   da inevitabili fattori meteo climatici che normalmente determinano   

brevi interruzioni delle condizioni ottimali per l’esecuzione delle lavorazioni stesse, nonche’ dei 

periodi di esclusione dei tagli da eseguirsi in alveo e sulle arginature . 

 

 

 



PREZZI 

 I prezzi applicato per la determinazione della spesa preventiva sono stati desunti ove possibile dal 

prezziario regionale  attualmente in vigore e dove necessario si è provveduto alla analisi del prezzo.  

 

FINANZIAMENTO 

Il presente progetto è finanziato nell’ ambito dell’accordo di programma finalizzato alla 

programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 

idraulico, MATTM-RER formalizzato con DGR n° 458 del 26-03-18 

 

APPALTO  

I lavori di cui trattasi saranno appaltati interamente a Misura. 

 

SICUREZZA  

 Per questo progetto non   si superano a le soglie  di U.G. previste per legge  , non essendo inoltre 

previsto si ricada nei casi di cui  al D.Lgs 81\2008 e s.m.i   , e trattandosi di lavorazioni ascritte ad 

una unica categoria (OG8)non sono previste piu’ imprese in cantiere;  peraltro le  pur non essendo 

stato redatto il piano di sicurezza e’ comunque stata effettuata la valutazione economica delle 

somme accantonate per la sicurezza , come da seguente tabella vengono altresì fornite all’impresa 

indicazioni utili  per la redazione del POS, e del PSS. 

 

CALCOLO U.G.  

€241.507,83/   25%= 60.376,96      / 311.49( costo unita’ lavoro \ giornaliera)= 193.83 U.G. 

 

 

 

 

 

 



TABELLA DEI COSTI  PREVISTI PER LA SICUREZZA  

    oneri per la sicurezza 
   quantità   imp.parz  

 imp.tot 
voce    

10 F01.08.018C nolo baracca mesi 1 
 cad  

                      
1  

            
204,90  

           
204,90    

   
     

11 F01.08.018D nolo baracca per ulteriori mesi11 

 cad  
                    
11  

              
42,00  

           
462,00    

12 
F01.10.043 

cartelli segnalatori nolo 0,32*12= 3,84 
 cad  

              
15,00  

                 
3,84  

             
57,60    

13 F01.09.033 Fornitura e posa in opera di recinzione 
realizzata con rete in 
plastica stampata sostenuta da ferri 
tondi diametro 20 mm,  mq  

                 
100  

                 
5,00  

           
500,00    

14 F01.10.052 sostegno cartelli 
 cad  

                    
15  

              
23,94  

           
359,10    

15 N04.09.033a nolo estintore Kg 6 
 cad  

                      
4  

              
14,50  

             
58,00    

16 F01.34.234 integrazione cassetta pronto soccorso 
 cad  

                      
4  

              
15,90  

             
63,60    

17 M01.01.003 pulizia ruote mezzi in accesso strada 
 ore  

                    
13  

              
34,61  

           
449,93    

18 F01.11.095 automezzo con segnale mobile 
protezione  ore  

                      
8  

              
50,00  

           
400,00    

19 F01.34.236b nolo tel. Cellulari 
 cad  

                      
3  

              
36,40  

           
109,20    

    B)totale oneri per la sicurezza vedi 
anche tabella in relazione tecnica. 

      
        
2.664,33  

 €         
2.664,33  

 
Si definisce pertanto un importo pari a € 2.664,33 quale riconoscimento economico alla impresa 

assegnataria dei lavori per operare ed organizzare in sicurezza la realizzazione generale dell’opera 

oggetto dell’appalto. Tale importo, come richiesto dalla vigente normativa in merito di appalto 

pubblico , non è soggetto a ribasso d’asta. 

ANALISI PREZZI : 
 
VOCE 5 DELL’ELENCO 
 Fornitura e posa di sbarramento arginale 
 
lavorazione- sub- voce prezzo € Importo€  
ferro lavorato ( C04.27.120b)kg198    
zincato a caldo 8,41 1665,18  
rimozione  vecchio sbarramento ore5    
(M01.01.004) 31.28 156,40  
esecuzione plinti manodopera ore 1,5 31,28 46,92  
calcestruzzo plinti ( A03.03.019a) mc 0,5 139,57 69,79  
posa in opera manodopera 2ore  31,28 62,56  
      

prezzo applicato  
totale 
euro 2000,85  

nell'analisi e' gia' compreso il costo delle spese generali e l'utile , in quanto 
sono prezzi dedotti dal prezziario RER 

     
 



VOCE 7 DELL’ELENCO 
Fornitura di lucchetti tipo Viro 304 
 
Materiale                                                                                                 prezzo €             importo€ 
Lucchetto tipo Viro 304 con chiave unificata cad.                                        € 16,50             16,50 
 
Spese generali 15%                                                                                                                  2,48 
Sommano                                                                                                                                 18,98 
 
Utile d’impresa 10%                                                                                                                1,90                                                                                                         
 
Totale/ prezzo applicato                                                                                                           20,88 
 
 
 
 
 
 
 
Computo superfici di taglio vegetazione : 
da ritenersi  soggetti a modifica nell’applicazione territoriale, 
ma comunque comprese nell’ambito del tratto Cento- Argenta   a fronte 
di mutate condizioni di rischio idraulico presenti sulle arginature. 
 
voce 1 
SX  pilastrino 58-60   
10 x 225 = mq 2.250 
SX pil 98 
100x 7,6  mq      760 
 Totale     mq   3.010 
 
 
 
 
 
Voce 2 
SX pil 50-62 argine 
50 x 6000= mq 300.000 
DX pil 84-89 argine 
50 x x2000 = mq 100.000 
Totale voce  mq 400.000 
 
 
Voce 3 
SX pil 52-57 alveo 
25 x 2822 = mq70.550 
 
 
Voce 4 
SX pil 98-128 argine 
50 x 9100 = mq 455.000 
 
 




