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FE-Servizio Area Reno e Po di Volano
Lavori:Cod. 7B1B001.003 — Comuni di Codigoro e Comacchio — Lavori di manutenzione ordinaria
degli argini del Po di Volano a valle del ponte della Strada Statale 309

Quadro incidenza manodopera pag. 1 di 2

Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.
LAVORI
Lavori a Misura
1 1 | Taglio di vegetazione prevalentemente erbacea 1| mg 13500,00 0,06 810,00 591,30 218,70 27,00 %
2 2 | Taglio di vegetazione costituita da canne, pioppelle e 2| mqg 12960,00 0,25 3.240,00 2.073,60 1.166,40 36,00 %
cespugli
3 3 | Regolarizzazione e profilatura delle scarpate 3| mqg 4952,40 0,85 4.209,54 2.988,77 1.220,77 29,00 %
dell¢ alveo
4 4 | Formazione di rilevato 4| mc 2230,00 18,27 40.742,10 26.889,79 13.852,31 34,00 %
5 5 | Telo geocomposito 5| mqg 11920,00 6,80 81.056,00 57.549,76 23.506,24 29,00 %
6 6 | Pietrame 6|t 9906,98 30,00 297.209,40 65.386,07 22,00 %
231.823,33
7 7 | Paliin legno 7|m 1900,00 7,53 14.307,00 12.017,88 2.289,12 16,00 %
8 8 | Fornitura e messa in opera di misto granulometrico 8|t 277,00 23,20 6.426,40 5.526,70 899,70 14,00 %
stabilizzato
9 9 | Manodopera
a | operaio comune 9(h 40,0 31,03 1.241,20 260,65 980,55 79,00 %
10 9 | Manodopera
b | operaio qualificato 10| h 40,0 34,41 1.376,40 289,04 1.087,36 79,00 %
11 9 | Manodopera
c | operaio specializzato 11 |h 35,0 37,01 1.295,35 272,02 1.023,33 79,00 %
12 10 | Nolo escavatore 12 |h 40,0 85,10 3.404,00 2.246,64 1.157,36 34,00 %
13 11 | Nolo di motosega 13 |h 31,0 4,80 148,80 148,80
14 12 | Nolo autocarro con gru 14 | h 20,0 60,30 1.206,00 663,30 542,70 45,00 %
15 13 | Nolo di pontone semovente di portata superiore alle 15| h 20,0 63,00 1.260,00 1.260,00
200t
16 14 | Riunione di coordinamento 16 | h 2,0 45,00 90,00 18,90 71,10 79,00 %
17 15 | Utilizzo di box prefabbricato 17 | a corpo 1,00 420,00 420,00 222,60 197,40 47,00 %
18 16 | Utilizzo di wc chimico 18 | a corpo 1,00 820,00 820,00 459,20 360,80 44,00 %
19 17 | Mezzo di appoggio a corpo 1,00 100,00 100,00 100,00
20 18 | Verifica condizioni delle scarpate arginali 19| h 4,0 45,00 180,00 37,80 142,20 79,00 %
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Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.
21 19 | Fornitura ed utilizzo di attrezzatura igienica 20 | a corpo 1,00 60,00 60,00 60,00
22 20 | Recinzione 21| mq 484,00 5,00 2.420,00 1.524,60 895,40 37,00 %
23 21 | Nolo di cancello carrabile 22 | cad 1,0 103,00 103,00 62,83 40,17 39,00 %
24 22 | Delimitazione zone di lavoro 23 [m 50,00 1,55 77,50 46,50 31,00 40,00 %
25 23 | Paline per la delimitazione dei percorsi 24 | cad 50,0 1,20 60,00 18,00 42,00 70,00 %
26 24 | Segnali stradali per cantieri temporanei 25 | cad 4,0 36,40 145,60 107,74 37,86 26,00 %
27 25 | Segnali fluviali 26 | cad 2,0 200,00 400,00 296,00 104,00 | 26,00 %
28 26 | Segnali di cantiere 27 | cad 20,0 6,10 122,00 90,28 31,72 26,00 %
29 27 | Servizio di vigilanza stradale 28 [ h 4,0 37,22 148,88 31,26 117,62 79,00 %
30 28 | Dispositivi luminosi per segnali stradali 29 | cad 4,0 53,70 214,80 158,95 55,85 26,00 %
31 29 | Lampada di fonda 30 | cad 2,0 40,00 80,00 59,20 20,80 26,00 %
32 30 | Sistema di comunicazione 31 | cad 2,0 36,40 72,80 72,80
33 31 | Giubbotto di salvataggio 32 | cad 2,0 8,50 17,00 17,00
34 32 | Salvagente 33 | cad 1,0 8,50 8,50 8,50
35 33 | DPI per abbattimento rumore 34 | cad 3,0 4,60 13,80 13,80
36 34 | Elmetto 35 [ cad 3,0 14,00 42,00 42,00
TOTALE LAVORI 463.528,07
per lavorazioni a base d'asta 457.932,19
per la sicurezza 5.595,88
Totale Incidenza manodopera 2491 %
115.478,51
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