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ALICE G.L. 

Num. Ord. Articolo di 
Elenco 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Escluso 
manodopera 

Incid. 
manod. 

% incid. 
manod. 

           

  LAVORI        
 

  Lavori a Misura         
          

1 1 Taglio di vegetazione cespugliosa e pioppelle  mq 22442,00 0,25        5.610,50        3.590,72        2.019,78  36,00 % 

2 2 Taglio di vegetazione arborea  mq 26600,00 0,90       23.940,00       14.364,00        9.576,00  40,00 % 

3 3 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate 
dell¿alveo 

 mq 1270,52 0,85        1.079,94          766,76          313,18  29,00 % 

4 4 Formazione di rilevato con fornitura di terra  mc 1375,17 15,01       20.641,30       12.384,78        8.256,52  40,00 % 

5 5 Telo geocomposito  mq 3013,00 6,80       20.488,40       14.546,76        5.941,64  29,00 % 

6 6 Pietrame per difese spondali   t 2707,65 32,98       89.298,30       63.401,79       25.896,51  29,00 % 

7 7 Pali in legno  m 1150,00 7,09        8.153,50        6.848,94        1.304,56  16,00 % 

8 8 Fornitura e messa in opera di misto granulometrico 
stabilizzato 

 t 120,00 23,20        2.784,00        2.394,24          389,76  14,00 % 

9 9 Manodopera         
 a operaio comune  h 12,00 31,03          372,36           78,20          294,16  79,00 % 

10 9 Manodopera         
 b operaio qualificato  h 10,00 34,41          344,10           72,26          271,84  79,00 % 

11 9 Manodopera         
 c operaio specializzato  h 10,00 37,01          370,10           77,72          292,38  79,00 % 

12 10 Nolo escavatore         
 a peso da 13 a 17,9 t  h 10,00 64,30          643,00          360,08          282,92  44,00 % 

13 10 Nolo escavatore         
 b peso da 18 a 21,9 t  h 10,00 72,80          728,00          436,80          291,20  40,00 % 

14 10 Nolo escavatore         
 c peso superiore alle 21,9 t  h 10,00 85,10          851,00          561,66          289,34  34,00 % 

15 11 Nolo di motosega  h 7,00 4,80           33,60           33,60    

16 12 Riunione di coordinamento  h 2,00 45,00           90,00           18,90           71,10  79,00 % 

17 13 Utilizzo di box prefabbricato  a corpo 1,00 420,00          420,00          222,60          197,40  47,00 % 

18 14 Utilizzo di wc chimico   a corpo 1,00 820,00          820,00          459,20          360,80  44,00 % 

19 15 Mezzo di appoggio  a corpo 1,00 100,00          100,00          100,00    

20 16 Verifica condizioni delle scarpate arginali   h 4,00 45,00          180,00           37,80          142,20  79,00 % 

21 17 Fornitura ed utilizzo di attrezzatura igienica  a corpo 1,00 60,00           60,00           60,00    
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22 18 Recinzione  mq 97,20 5,00          486,00          306,18          179,82  37,00 % 

23 19 Delimitazione zone di lavoro  m 200,00 1,55          310,00          186,00          124,00  40,00 % 

24 20 Paline per la delimitazione dei percorsi  cad 50,0 1,20           60,00           18,00           42,00  70,00 % 

25 21 Segnali stradali per cantieri temporanei  cad 3,0 36,40          109,20           80,81           28,39  26,00 % 

26 22 Segnali fluviali  cad 2,0 200,00          400,00          296,00          104,00  26,00 % 

27 23 Segnali di cantiere  cad 20,0 6,10          122,00           90,28           31,72  26,00 % 

28 24 Servizio di vigilanza stradale  h 3,00 37,22          111,66           23,45           88,21  79,00 % 

29 25 Lampada di fonda  cad 2,0 40,00           80,00           59,20           20,80  26,00 % 

30 26 Sistema di comunicazione  cad 2,0 36,40           72,80           72,80    

31 27 Giubbotto di salvataggio  cad 3,0 8,50           25,50           25,50    

32 28 Salvagente  cad 1,0 8,50            8,50            8,50    

33 29 DPI per abbattimento rumore  cad 3,0 4,60           13,80           13,80    

34 30 Elmetto  cad 3,0 14,00           42,00           42,00    

  TOTALE LAVORI           178.849,56    

  per lavorazioni a base d'asta           175.338,10    
  per la sicurezza             3.511,46    
          

  Totale Incidenza manodopera             56.810,23  31,76 % 
           

 


