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CAPO 1 - PRESCRIZIONE E SPECIFICHE TECNICHE
Art. 1 - LAVORI PREPARATORI

1. Prima di iniziare le lavorazioni, si dovra procedere alla delimitazione dell’area di cantiere,
all’apposizione dei prescritti cartelli, alla sistemazione delle piste e dell’area di cantiere.

Art. 2 - TRACCIAMENTI

1. Prima di porre mano ai lavori I'lmpresa & obbligata ad eseguire a sue spese gli eventuali
tracciamenti e le verifiche necessarie alla corretta esecuzione delle opere. | tracciamenti saranno
eseguiti dall'lmpresa e controllati dalla D.L. L'Impresa ha I'obbligo di fornire operai, strumenti e
mezzi d’opera necessari ed adatti allo scopo anche se le operazioni venissero eseguite dalla
D.L.

Art. 3 - NORME GENERALI PER L’'ESECUZIONE DEI LAVORI

3.1 Generalita

1. L’lmpresa & tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e
di quanto altro prescritto nei documenti di progetto.

2. Nell’esecuzione dei lavori 'lmpresa & altresi obbligata ad osservare ed a far osservare dal
proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca
dell'appalto, nonché quelle specificatamente indicate nei piani di sicurezza di cui D.Lgs 81/08 e
S.m.i..

3. L’lmpresa & diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale,
derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti
commi.

4. Allatto della consegna dei lavori I'Appaltatore procedera in contraddittorio con I'Ufficio di
Direzione Lavori al tracciamento con metodi topografici di sezioni trasversali e/o profili
longitudinali, dei limiti degli scavi e dei rilevati e di tutte le opere d’arte previste in base ai disegni
di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che verranno indicati dall’'Ufficio di Direzione Lavori.

3.2 Ordine da tenersi nel’avanzamento lavori

1. L'Impresa ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu opportuno per darli
perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine
contrattuale, purché esso, a giudizio dell’'Ufficio di Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole
alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell' Amministrazione.

2. Tuttavia, I'Amministrazione ha diritto di prescrivere I'esecuzione ed il compimento di determinati
lavori entro un ragionevole termine, anche in difformita rispetto alle indicazioni del citato
programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che
I'Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.

3. L’lmpresa dovra provvedere, durante I'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro,
di manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; € altresi obbligata, al termine dei lavori, a
riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono
inglobati nei prezzi di elenco.

3.3 Lavori eseguiti ad iniziativa dellimpresa

1. L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una
lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita € redatta come se
i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

2. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore
dell’esecuzione del contratto I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle
dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di
minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione
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sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell’organo di collaudo.

3.4 Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori

Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, 'lmpresa dovra provvedere a sgombrare la zona,
dove essi dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente
e procedere alla demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno
indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la
formazione del cantiere e per I'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli
interventi necessari per l'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli
necessari per mantenere la continuita delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e
delle linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti.

Restano a carico dell'Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennita relativi alle aree di
stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e
delle apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta.

Art. 4 - PARATIE DI PALANCOLE

1.

Le palancole impiegate con funzione strutturale e/o idraulica per opere definitive, 0 come corsia
di transito e/o tura provvisionale, dovranno avere le caratteristiche di resistenza, peso,
dimensioni e lunghezza specificate negli elaborati di progetto o comunque sufficienti a garantire
la loro funzione dal punto di vista statico e/o idraulico.

In caso di impiego in corso d'opera, esse dovranno essere autorizzate dalla Direzione Lavori. |
materiali dovranno essere corrispondenti a quelli previsti in progetto e dettagliati nel Capitolato.
| profili delle palancole dovranno avere caratteristiche di resistenza compatibili con quelle
previste nei disegni di progetto. Poiché nei calcoli statici di stabilita si & tenuto conto dell'intero
palancolato come un unico elemento che lavora in serie, le gargamature dovranno essere in
grado di trasferire gli sforzi di taglio richiesti per assicurare questo comportamento globale.
L’'Impresa, prima dell'infissione delle palancole, riconosce che ha esaminato il sito e conosce il
lavoro da svolgere, del quale fa parte l'infissione delle palancole. Resta inteso che I'lmpresa non
potra chiedere sovrapprezzi in funzione della natura dei terreni che devono essere attraversati
con le palancole, indipendentemente dal fatto che abbia o no acquisito ulteriori informazioni sulla
natura dei terreni.

Preliminarmente all'infissione delle palancole, I''mpresa dovra effettuare tutte le indagini
opportune e necessarie per verificare I'eventuale presenza di oggetti metallici, o di altra natura,
presenti sul fondo o compenetrati nel terreno, in corrispondenza dell'allineamento di tutte le
palancole da infiggere, e che potrebbero ostacolare la loro penetrazione nel terreno o deviarle
rispetto alla verticale.

L'Impresa é tenuta a redigere della documentazione in merito alle modalita di fornitura e alle
lavorazioni, secondo quanto richiesto dal presente capitolato e le sottoporra per approvazione
alla Direzione Lavori. Tali documenti saranno consegnati con congruo anticipo rispetto alla data
prevista per l'inizio delle lavorazioni, al fine di consentirne I'approvazione da parte della Direzione
Lavori, senza causare ritardi ai tempi di cantiere previsti.

I documenti dovranno dare evidenza delle interfaccia fra le diverse lavorazioni e del rispetto delle
fasi e delle modalita di messa in opera descritte nel capitolato, negli elaborati grafici e nella
relazione tecnica del presente progetto. E' data facolta all'lmpresa di proporre modifiche alle
suddette fasi o modalita di messa in opera, purché esse modifiche siano motivate e descritte
nella documentazione scritta richiesta; [l'operativita di tali modifiche € subordinata
all'approvazione della documentazione da parte della Direzione Lavori.

L’lImpresa consegnera alla Direzione Lavori una lista dell’attrezzatura che intende usare per
l'infissione delle palancole; la lista sara presentata alla Direzione Lavori almeno 14 giorni prima
della data prevista per I'inizio delle operazioni di infissione, che potranno cominciare solo dopo
'approvazione dell'attrezzatura proposta da parte della Direzione Lavori.

L’'Impresa potra apportare variazioni (aggiungendo o togliendo attrezzatura) a questa lista solo
dietro formale approvazione da parte della Direzione Lavori; 'lmpresa resta comunque l'unica
responsabile per fornire un’attrezzatura adatta all'infissione delle palancole.
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Oltre al progetto dell’attrezzatura, I'lmpresa sottoporra alla Direzione Lavori il progetto di tutte le
fasi di infissione; il documento dovra essere approvato dalla Direzione Lavori prima dell’inizio
delle operazioni.

Durante linfissione, la pressione o I'impatto dovranno essere esercitati in posizione baricentrica
e in direzione dell’'asse di infissione. L’effetto dell’attrito sui ganci, che agisce su un solo lato, pud
essere preso in esame aggiustando la posizione in cui viene esercitata la pressione o I'impatto.
Le palancole, durante l'infissione, dovranno sempre essere guidate, tenendo conto della loro
rigidezza e delle tensioni che occorrono durante l'infissione, fermo restando che la posizione di
progetto deve essere quella raggiunta al termine dell’infissione. Per questo fatto, il sistema delle
guide deve essere sufficientemente stabile, rigido e resistente e le guide devono essere sempre
parallele all'inclinazione dell’elemento da infiggere. Le palancole, durante l'infissione, dovranno
essere guidate in almeno due punti, che dovranno essere piu distanti possibile.

Le attivita dovranno poter essere svolte anche in presenza di una corrente pari a 1.0 m/s La
guida inferiore sara particolarmente resistente e saranno posizionati su di essa opportuni blocchi
spaziatori. Il gancio di attacco dovra essere guidato con particolare attenzione. | primi elementi
infissi saranno posizionati con cura particolare all'inclinazione richiesta; in questo modo si
assicurera un buon aggancio e minori errori di infissione quando saranno poste in opera le
successive palancole.

La sommita delle palancole dovra risultare piana e ad angolo retto con I'asse delle palancole e
dovra essere conformata in modo tale che il colpo del battipalo o la pressione degli spintori o dei
vibratori sia introdotta e e trasmessa all'intera sezione trasversale.

L’infissione dovra avvenire in modo tale che le palancole siano inserite diritte, verticali o
all’angolo richiesto, parallele 'una all’altra e alla spaziatura prevista. Prerequisiti affinché cio
possa avvenire sono una buona guida delle palancole durante il loro posizionamento iniziale ed
il mantenimento di una corretta sequenza di infissione; inoltre € necessaria un’adeguata
attrezzatura di infissione, sufficientemente pesante, rigida e diritta.

Ove la vicinanza con fabbricati e lo stato di conservazione dei muri perimetrali lo richieda, si
prevedera l'infissione del palancolato a pressione ed estrazione delle stesse nel caso di tura
provvisionale.

La sequenza di infissione dovra essere indicata dallimpresa, dietro consiglio della casa
fornitrice, ed approvata dalla Direzione Lavori.

Dovranno essere adottate speciali cautele affinché durante l'infissione gli incastri liberi non si
deformino e rimangano puliti da materiali cosi da garantire la guida alla successiva palancola; a
tale proposito dovra essere consultata la casa fornitrice per regolare la potenza di infissione, ed
eventualmente per prevedere la spalmatura degli incastri di grasso, prima dell'infissione.

Per ottenere un piu facile affondamento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi, I'infissione,
oltre che con la battitura, potra essere realizzata con il sussidio dell'acqua in pressione fatta
arrivare, mediante un tubo metallico, sotto la punta della palancola, o con vibratore.

Durante le operazioni di infissione la posizione degli elementi, le loro condizioni e le azioni
esercitate su di essi per realizzare l'infissione devono essere costantemente controllati e devono
essere effettuate opportune misure per verificare quando la posizione prevista in progetto &
raggiunta.

Devono essere sottoposte a verifica sia la posizione iniziale che le fasi intermedie, in particolare
dopo i primi metri di infissione. Questo infatti permette di percepire anche le piu piccole deviazioni
dalla posizione prevista (inclinazione, fuori piombo, disallineamento, ecc.) o deformazioni del
piede della palancola e di porvi rimedio.

La penetrazione, allineamento e posizionamento delle palancole devono essere osservate con
frequenza e con particolare cura in terreni duri o in cui vi sia la possibilita di incontrare trovanti o
discontinuita.

Se una palancola, nel corso dell’infissione, non si dovesse piu muovere o si dovesse notare una
penetrazione alquanto rallentata, l'infissione deve essere fermata immediatamente.

Nel caso di un palancolato continuo puo essere inserita la palancola seguente, rimandando ad
un secondo successivo tentativo l'infissione difficoltosa; qualora I'infissione risultasse ancora
difficoltosa, la palancola dovra essere estratta e reinfissa.
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24.

25.

26.

Nel caso di palancole che si infiggono con grande difficolta quando sono prossime al loro
posizionamento finale previsto in progetto, tanto da far pensare a possibili danni alle palancole,
é possibile fermare I'infissione provvedendo eventualmente al taglio della parte eccedente; se il
fenomeno € infatti isolato e preferibile, in linea di principio, avere una palancola piu corta ma
integra piuttosto che rischiare di causare danni alla palancola stessa; resta inteso che questa
decisione potra essere presa solo con 'approvazione della Direzione Lavori e valutando, oltre
allaspetto puramente costruttivo, anche le conseguenze a livello di stabilita globale del
palancolato, la sua efficienza idraulica in caso di tura (es. in caso di aggottamento) e la sua
efficienza idraulica nel regolarizzare i flussi di marea e nei confronti del fenomeno del
sifonamento. Questa decisione sara quindi anche influenzata dalla funzione del palancolato
(opera definitiva, tura provvisionale, etc.).

Se si dovesse percepire dalle osservazioni € misure in corso d’opera che uno o piu elementi
possono essere danneggiati, questi dovranno essere estratti e sostituiti, a cura e spese
dell'lmpresa.

Qualora il comportamento in fase di infissione evidenziasse che 'area in cui & occorso il danno
€ alquanto estesa e che quindi le palancole non possono essere riparate, I'lmpresa presentera
alla Direzione Lavori una proposta per ripristinare le funzioni del palancolato, procedendo quindi
alla realizzazione, a sua cura e spese, solo dopo I'approvazione della Direzione Lavori.

Art.5 - MANUTENZIONE ALVEI

1.

5.1 - Generalita

| lavori descritti in questo capitolo riguardano le operazioni di manutenzione straordinaria dei
corsi d'acqua e comprendono, in particolare, interventi di decespugliamento, disboscamento e
riprofilatura delle sponde.

| lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto o in
base alle prescrizioni date di volta in volta dall’'Ufficio di Direzione Lavori. L'lmpresa dovra
assolutamente evitare che il materiale rimosso dalle sponde o dagli argini cada in acqua e venga
allontanato dalla corrente.

5.2 Decespugliamento delle scarpa fluviali

| lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico,
cingolato o gommato, dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente
munito di apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge, lintervento sara
completato a mano.

Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui
tronco abbia diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso opposto della
ruspa, oppure con una sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le
piante piegate dalla ruspa.

La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e/o portata a
rifiuto. Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andra opportunamente
regolarizzato.

5.3 Disboscamento di scarpate fluviali

I lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con
diametro del tronco superiore a 15 cm e comprendono anche i lavori di decespugliamento
descritti al paragrafo precedente.

Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno essere
raccolti, accatastati, privati dei rami, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati dove
indicato dell’Ufficio di Direzione Lavori. | materiali non utilizzabili dovranno essere portati a rifiuto.
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3. Durante ilavori di rimozione delle piante I'lmpresa dovra porre la massima attenzione per evitare
qualunque pericolo per le persone e per le cose; I'Impresa € comunqgue pienamente responsabile
di qualsiasi danno conseguente ai lavori di rimozione. L’'lmpresa dovra altresi usare ogni
precauzione per la salvaguardia delle piante di pregio esistenti, specificatamente segnalate
dall’Ufficio di Direzione Lavori

5.4 Sfalcio e decespugliamento di rilevati arginali

1. Le operazioni ditaglio e rimozione di rovi, arbusti e vegetazione infestante lungo i rilevati arginali
dovranno essere eseguite nei tratti indicati in progetto o dall’'Ufficio di Direzione Lavori.

2. |lavori andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato
di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante
conforme alle vigenti disposizioni di legge; l'intervento sara completato a mano.

3. La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e/o portata a
rifiuto. L'Impresa dovra anche raccogliere e trasportare a discarica eventuali rifiuti solidi rinvenuti
nell'area di intervento. Se previsto in progetto o prescritto dall’Ufficio di Direzione Lavori,
terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andra opportunamente regolarizzato.

Art.6 - MOVIMENTO TERRA E SCAVI

6.1 Generalita

1. Le tipologie di scavo relative all'esecuzione di opere idrauliche e di sistemazione dei versanti
sono individuate nel seguito.

6.2 Scavo di shancamento

1. Per scavo di shancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno su cui
dovranno sorgere manufatti, per la regolarizzazione dei versanti in frana, per lI'asportazione di
materiali in alveo ed in generale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta superficie che
permetta I'impiego di normali mezzi meccanici od ove sia possibile I'allontanamento delle materie
di scavo, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, che saranno eseguite a carico
delllmpresa. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al
di sotto del piano di campagna quando gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra accennati, come
ad esempio la realizzazione del cassonetto al di sotto del piano di posa dei rilevati arginali o di
guello stradale. Lo scavo andra eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non
diversamente indicato dall’'Ufficio di Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o
accumulati in aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In
quest'ultimo caso, sara onere dell'lmpresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque
materiale vegetale o in genere estraneo per |'utilizzo previsto.

6.3 Scavi per ricalibrature d'alveo

1. Per scavo di ricalibratura dell'alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la sezione
trasversale del corso d'acqua secondo i disegni di progetto. Tali operazioni andranno svolte
esclusivamente per quei tratti d'alveo indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo andra eseguito
anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dall’Ufficio di
Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate ancora dall’ Ufficio
di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sara onere dell’lmpresa
provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo
per l'utilizzo previsto.

6.4 Scavi di fondazione

1. Sidefinisce scavo difondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo i tipi di progetto, effettuato
sotto il piano di sbancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli elementi di
fondazione di strutture e le berme delle difese spondali in massi.
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2. Terminata l'esecuzione dell'opera di fondazione, lo scavo che restera vuoto dovra essere
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese del’'Impresa, con le stesse materie scavate,
sino al piano del terreno naturale primitivo.

6.5 Modalita esecutive

1. L’lmpresa eseguira tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a
macchina, qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua.
Gli scavi saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profondita secondo quanto indicato nei
disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori.

2. Eventuali scavi eseguiti dall'lmpresa per comodita di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione
scritta dall’Ufficio di Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.

3. All'inizio dei lavori, I'lmpresa dovra provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione
e degli apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto.

4. Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale
d'imposta. L'Impresa prendera inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti
delle pareti dello scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e mettera in
atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e sara obbligata
a provvedere a suo carico alla rimozione delle eventuali materie franate. In ogni caso I'lmpresa
sara l'unica responsabile per i danni alle persone ed alle opere che possono derivare da
cedimenti delle pareti di scavo.

5. La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa
caduti entro gli scavi stessi sara a totale carico dell'Impresa indipendentemente dal tempo che
trascorrera fra l'apertura degli scavi ed il loro rinterro, che potra essere effettuato solo dopo
l'autorizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori e con le modalita da questa eventualmente
prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste specifiche.

6. Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dall’'Ufficio di Direzione Lavori, dovranno
essere portate a rifiuto; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle
proprieta pubbliche o private ed al libero sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a queste
disposizioni, 'lmpresa dovra a sue spese rimuovere e asportare le materie in questione.

7. Durante l'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua saranno tali da
tenere a secco gli scavi.

8. Se I'lmpresa non potesse far defluire I'acqua naturale, I'Ufficio di Direzione Lavori avra la facolta
di ordinare, se lo riterra opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei.

Art.7 - DEMOLIZIONI

7.1 Generalita

1. Ove sia necessario, I'lmpresa & obbligata ad accertare con la massima cura la struttura ed ogni
elemento che deve essere demolito sia nel suo complesso, sia nei particolari in modo da
conoscerne la natura, lo stato di conservazione e le tecniche costruttive.

2. In ogni caso I'lmpresa esonera nel modo pit ampio ed esplicito da ogni responsabilita civile e
penale, conseguente e dipendente dall'esecuzione dei lavori di demolizione, sia
I'Amministrazione Appaltante che i suoi Organi di direzione, assistenza e sorveglianza.

3. Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi I'lmpresa dovra osservare le seguenti prescrizioni
unitamente a quelle contenute nei piani di sicurezza:

a) il personale addetto alle opere di demolizione dovra avere preparazione e pratica specifiche,
sia per I'esecuzione materiale dei lavori, che per la individuazione immediata di condizioni di pericolo;

b) I'attivita del personale impiegato dovra essere sottoposta all'autorita di un dirigente; ogni
gruppo di dieci persone dovra essere guidato e sorvegliato da un caposquadra;

c) i materiali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati qualora
la stabilita delle strutture non lo consentisse;

d) si preferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di escavatori o gru
semoventi.
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7.2 Modalita esecutive

1. La zona interessata dai lavori dovra essere delimitata con particolare cura; in corrispondenza
dei passaggi dovranno essere collocate opportune opere per proteggere i passaggi stessi.

2. Prima dell'inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di
elettricitad, acqua, gas, ecc. esistenti nella zona dei lavori: a tal fine I'lmpresa dovra prendere
direttamente accordi con le rispettive Societa ed Enti eroganti.

3. E vietato nel modo piu assoluto gettare il materiale dall'alto a meno che non venga convogliato
in appositi canali.

4. L'imboccatura superiore di detti canali dovra essere tale che non vi possano cadere
accidentalmente delle persone; ogni tronco di canale dovra essere imboccato in quello
successivo e gli eventuali raccordi dovranno essere adeguatamente rinforzati; I'ultimo tratto
dovra essere inclinato cosi da limitare la velocita di uscita dei materiali.

5. Tuitti gli altri materiali di risulta per i quali non possa servire il canale andranno calati a terra con
mezzi idonei e con particolare cura.

6. L’lmpresa & tenuta a recuperare i materiali ferrosi e non, che interessano l'opera da demolire,
escluso il ferro di rinforzo, quando richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori.

7. Il materiale di risulta delle demolizioni, se inutilizzabile, dovra essere trasportato a discarica, se
destinato a riempimento dovra essere trasportato in aree indicate dall'Ufficio di Direzione Lavori
nelllambito del cantiere.

8. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i
limiti fissati, tutto quanto indebitamente demolito dovra essere ricostruito e rimesso in ripristino
dall'lmpresa, a sua cura e spese, senza alcun compenso.

9. Per guanto riguarda le demolizioni, saranno considerati calcestruzzi armati conglomerati con
armatura superiore a 300 N/m3 (30 kgf/m3).

Art.8 - FORMAZIONE DI RILEVATI

8.1 Generalita

1. Leindicazioniriportate nel seguito siriferiscono sia a lavori di costruzione di nuovi rilevati arginali,
sia a lavori di ringrosso e/o rialzo di argini esistenti.

8.2 Caratteristiche dei materiali

1. Con riferimento alla classificazione contenuta nelle norme CNR UNI 10006, le terre
preferibilmente da utilizzare saranno di tipo argilloso e limoso (classi A-4, A-6, A-7-6), con
contenuto minimo di sabbia pari al 15% e con indice di plasticita inferiore a 25.

2. Il materiale per la realizzazione del rialzo e ringrosso del rilevato arginale esistente verra reperito
nelle zone indicate nelle tavole allegate al presente progetto. In casi di accertata impossibilita di
ottenere adeguate caratteristiche geotecniche con I'utilizzo di tale materiale, sara facolta della
Direzione Lavori individuare aree alternative di prelievo e stabilire eventuali percentuali di
miscelazione con il materiale di cui sopra, senza nulla pretendere.

3. Incasidiaccertata impossibilita di ottenere una classe di rilevato superiore a quella con classifica
A-3 é facolta dell’'Ufficio di Direzione Lavori di accettare il materiale posto in opera, prescrivendo
uno spessore non inferiore a 40 cm. di terreno vegetale sul paramento a fiume del rilevato.

4. Non si dovranno utilizzare le materie organiche e le sabbie pulite.

5. Il materiale posto in opera dovra avere valori del peso in volume allo stato secco pari al 95% del
peso di volume secco ottenuto nella prova di compattazione Proctor normale con tolleranza di
+/- 1%; la corrispondente umidita dovra avere i valori compresi fra +/- 2% dell'umidita ottimale
ottenuta nella suddetta prova di compattazione. Definita anche la percentuale di umidita, questa
deve essere mantenuta costante con una tolleranza di +/- 1%.
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6.

10.

A suo insindacabile giudizio, I'Amministrazione potra individuare aree di prelievo di materiale di
caratteristiche differenti da quanto sopra riportato.

8.3 Modalita esecutive

Prima di procedere alla costruzione dell'argine, sara necessario preparare il terreno di posa,
provvedendo all'asportazione del terreno vegetale e degli apparati radicali e alla predisposizione
di uno scavo di cassonetto o, qualora il declivio trasversale del terreno fosse superiore al 15%,
di opportuni gradoni di immorsamento delle dimensioni riportate nei disegni di progetto.

Nella costruzione dell'argine andranno seguite le indicazioni progettuali riportate nei disegni
esecutivi, sia per quanto riguarda le dimensioni del rilevato e la pendenza delle scarpate, sia per
guanto riguarda lo spessore degli strati, il tipo di macchina da utilizzare per il costipamento ed il
numero di passate.

Sempre ai disegni di progetto si dovra fare riferimento per le caratteristiche dimensionali e dei
materiali da utilizzare per la realizzazione della pista di servizio o della strada sulla testa arginale.

8.4 Prove di accettazione e controllo

Prima dell'esecuzione dei lavori I'Ufficio di Direzione Lavori procedera al prelievo di campioni di
terreno da inviare a laboratori ufficiali, in modo da verificare la rispondenza alle prescrizioni di
cui al presente Capitolato.

| campioni di terreno prelevati saranno innanzitutto classificati: sara individuata la curva
granulometrica che caratterizza ogni campione, verranno valutati i limiti di Atterberg (in
particolare modo il limite liquido e l'indice di plasticita), I'indice di gruppo. Saranno poi eseguite
le prove necessarie per la determinazione della resistenza al taglio e dell'optimum Proctor.
Qualora richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori I'lmpresa dovra provvedere alla posa in opera
di una opportuna strumentazione geotecnica, tale da permettere la verifica delle corrette
condizioni di lavoro in tutte le fasi di realizzazione dell'opera. Mediante la posa di assistimetri
superficiali e profondi, di piezometri e di inclinometri sara inoltre possibile controllare il grado di
assestamento, l'esistenza di spostamenti orizzontali, la consolidazione raggiunta da eventuali
strati argillosi, 'andamento del moto di filtrazione.

Nel caso di rilevati costruiti ex novo I'lmpresa dovra provvedere alla posa della strumentazione
completa per una sezione significativa a scelta dall’'Ufficio di Direzione Lavori.

Nel caso di rialzi e ringrossi i controlli saranno limitati alla compattazione, fatti salvi comunque i
controlli generali sulla qualita delle terre.

Se le prove relative allo stato di compattazione del rilevato non dovessero dare esito
soddisfacente, I'lmpresa & tenuta a ripetere la compressione dei rilevati sino ad ottenere |l
risultato prescritto.

Gli oneri per tutte le prove di laboratorio e per la strumentazione per le prove a campo sono a
carico dell'lmpresa.

L'Impresa €& obbligata, senza pretesa di compenso alcuno, a dare ai rilevati, durante la
costruzione, le maggiori dimensioni richieste dall'assestamento naturale delle terre. Le scarpate
saranno spianate e battute e i lavori di profilatura dovranno avvenire con asporto anziché con
riporto di materie.

All'atto del collaudo i rilevati eseguiti dovranno avere la sagoma e le dimensioni prescritte dai
disegni progettuali.

Qualora la costruzione del rilevato dovesse venire sospesa, I'lmpresa dovra provvedere a
sistemarlo regolarmente in modo da fare defluire facilmente le acque piovane; alla ripresa dei
lavori dovranno essere praticati, nel rilevato stesso, appositi tagli a gradini, per il collegamento
delle nuove materie con quelle gia posate.

Art.9 - REGOLARIZZAZIONE E PROFILATURA DELLE SCARPATE

1.

La regolarizzazione e profilatura delle scarpate arginali dell'alveo, il ritaglio o scoronamento dei
ciglioni golenali eseguita con qualsiasi mezzo, con le pendenze stabilite dalla D.L. e
comprendente:

e il taglio e l'estirpazione di alberi, arbusti di qualsiasi dimensioni, nonché di altra vegetazione
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di qualsiasi natura compresi quelli franati in alveo costituenti veri e propri pennelli che creano
ostacolo di deviazione al normale deflusso delle acque;

e o scarico di ciglioni golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed
irregolari;

¢ larimozione di ciglioni franati in alveo e costituenti ostruzione al deflusso delle acque;

¢ il trasporto e posa del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra o ceppaie) nelle vicinanze o
sulle golene o a tombamento per la ricostituzione delle scarpate in frana, secondo le
specifiche della costruzione dei rilevati;

* la formazione di rampe di servizio, accessi o passaggi eventualmente occorrenti e, dove
necessario, formulazione di accordi con i proprietari golenali ivi comprese eventuali indennita
di passaggio e transito;

* |a profilatura delle scarpate sia in scavo che in riporto;
* |a sosta, i rallentamenti e le modalita di scavo in dipendenza ad eventuali lavori b.c.m;
¢ il mantenimento e la creazione delle piste di transito;

¢ la completa distruzione in sito di alberi, arbusti in pessimo stato vegetativo, ecc., abbattuti
mediante combustione o loro allontanamento definitivo in discarica comprensivo di trasporto
e oneri di smaltimento;

e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Art. 10 - OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE

1.

10.1 Generalita

Le opere di protezione realizzate in massi sono caratterizzate da una berma di fondazione e da
una mantellata di rivestimento della sponda. La berma sara realizzata in maniera differente a
seconda che il corso d'acqua presenti livelli d'acqua permanenti o sia interessato da periodi di
asciutta. La mantellata dovra essere sistemata faccia a vista, intasata con terreno vegetale e
opportunamente seminata.

10.2 Caratteristiche dei materiali

I massi naturali utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai requisiti
essenziali di compattezza, omogeneita e durabilita; dovranno inoltre essere esenti da giunti,
fratture e piani di sfalsamento e rispettare i seguenti limiti:

-- massa volumica: > 24 kN/m?3 (2400 kgf/m?)

- resistenza alla compressione: >80 Mpa (800 kgf/cm?)

- coefficiente di usura: <1,5mm

- coefficiente di imbibizione: < 5%

- gelivita: il materiale deve risultare non gelivo

2.

| massi naturali saranno di peso non inferiore a quanto prescritto negli elaborati di progetto, non
dovranno presentare notevoli differenze nelle tre dimensioni e dovranno risultare a spigolo vivo
e squadrati.

10.3 Modalita esecutive

| massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a pié d'opera lungo il fronte del lavoro; la
ripresa ed il trasporto del materiale al luogo di impiego dovranno essere fatti senza arrecare
alcun danno alle sponde. Il materiale dovra essere accostato con l'utilizzo di tavoloni o scivoloni,
in grado di proteggere le opere idrauliche: é tassativamente vietato il rotolamento dei massi lungo
le sponde.
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2.

=

10.

11.

Per lavori eseguiti in assenza di acqua, in corsi d'acqua soggetti ad asciutta, oppure, in condizioni
di magra, con livelli d'acqua inferiori a 0,50 m, la berma sara realizzata entro uno scavo di
fondazione di forma prossima a quella trapezia.

I massi dovranno essere collocati in opera uno alla volta, in maniera che risultino stabili e non
oscillanti e in modo che la tenuta della berma nella posizione piu lontana dalla sponda sia
assicurata da un masso di grosse dimensioni.

Se i lavori andranno eseguiti sotto il pelo dell'acqua, i massi saranno collocati alla rinfusa in uno
scavo di fondazione delle dimensioni prescritte, verificando comunque la stabilita dell'opera.

La mantellata andra realizzata a partire dal piede e procedendo verso l'alto. Le scarpate
dovranno essere previamente sagomate e rifilate alla pendenza e alle quote prescritte per il
necessario spessore al di sotto del profilo da realizzare a rivestimento eseguito.

Ciascun elemento dovra essere posato in modo che la giacitura risulti stabile e non oscillante,
indipendentemente dalla posa in opera degli elementi adiacenti; i giunti dovranno risultare
sfalsati sia in senso longitudinale che in senso trasversale e dovranno essere tali da assicurare
lo stretto contatto degli elementi fra loro senza ricorrere all'impiego di scaglie o frammenti.

Gli elementi costituenti i cigli di banchine saranno accuratamente scelti ed opportunamente
lavorati, al fine di ottenere una esatta profilatura dei cigli.

Dovra essere particolarmente curata la sistemazione faccia a vista del paramento lato fiume, in
modo da fargli assumere I'aspetto di un mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni
di continuita.

Se prescritto, le mantellate saranno intasate con terreno vegetale ed opportunamente seminate
fino ad attecchimento della coltre erbosa.

24.4 Prove di accettazione e controllo

Prima di essere posto in opera, il materiale costituente la difesa dovra essere accettato
dall’'Ufficio di Direzione Lavori che provvedera per ogni controllo a redigere un apposito verbale.
Dovra essere eseguito almeno un controllo di accettazione per ogni mile metri cubi di materiale
lapideo da utilizzare: I'esito di tale controllo sara vincolante per l'accettazione della partita relativa
al suddetto tratto di opera.

L’'Impresa dovra inoltre attestare, mediante idonei certificati a data non anteriore ad un anno, le
caratteristiche del materiale. Tali certificati potranno altresi valere come attestazioni temporanee
sostitutive nelle more dell’esecuzione delle prove di durata sui campioni prelevati.

Il controllo consistera nella individuazione da parte dall’Ufficio di Direzione Lavori, a suo
insindacabile giudizio, di almeno dieci massi che dovranno essere singolarmente pesati.

La partita non verra accettata se il peso di un solo masso verificato risultera inferiore al peso
minimo previsto in progetto.

Se la verifica avra invece esito positivo, si procedera al prelievo di campioni da inviare ad un
laboratorio ufficiale per I'esecuzione delle prove relative alla determinazione delle caratteristiche
fisiche e meccaniche del materiale da porre in opera.

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche dei massi naturali
(determinazione del peso specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelivitd) saranno
effettuate, a carico delllmpresa, seguendo quanto riportato dalle attuali "Norme per
l'accettazione delle pietre naturali da costruzione"; per le prove di resistenza meccanica
(resistenza alla compressione e all'usura per attrito radente), si fara riferimento alla stessa
normativa.

L’Impresa dovra consegnare alla Direzione Lavori i certificati del laboratorio ufficiale relativi alle
prove sopra indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti dal Capitolato. Se i
risultati delle misure o delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale,
per la quantita sotto controllo, verra scartato con totale onere a carico dell'Impresa.

Tutti gli oneri derivanti dalla necessita di eseguire le prove di accettazione saranno a carico
delllmpresa.

| risultati delle suddette prove dovranno essere consegnati all’Ufficio di Direzione Lavori prima
della messa in opera dei massi. Qualora i risultati delle prove fossero negativi, l'intera partita
controllata sara scartata con totale onere a carico delllmpresa. La presenza di tutte le
certificazioni previste nel presente paragrafo risultera vincolante ai fini della collaudabilita
dell'opera.
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Art.11 - OPERE PROVVISIONALI

1.

Puntellamenti, impalcature, ponteggi, recinzioni e tutte le opere provvisionali di qualunque
genere, metalliche od in legname, in ogni caso occorrenti per 'esecuzione delle opere in oggetto,
dovranno essere realizzate in modo da impedire qualsiasi deformazione di esse o delle opere di
cui debbono sostenere I'esecuzione, gli spostamenti e lo smontaggio delle predette opere
dovranno essere compiuti a cura e spese dell'lmpresa.

Il dimensionamento ed il calcolo statico delle opere provvisionali sard a cura e spesa
dellImpresa, la quale rimane la sola responsabile dei danni alle persone, alle cose, alle proprieta
pubbliche e private ed ai lavori per la mancanza od insufficienza delle opere provvisionali, alle
guali dovra provvedere di propria iniziativa ed adottando tutte le cautele necessarie.

Col procedere dei lavori I'lmpresa potra recuperare i materiali impiegati nella realizzazione delle
opere provvisionali, procedendo, sotto la sua responsabilita, al disarmo di esse con ogni
accorgimento necessario ad evitare i danni come sopra specificati.

Quei materiali che per qualunque causa o che a giudizio del direttore dell'ssecuzione del
contratto non potessero essere tolti d’'opera senza menomare la buona riuscita dei lavori, o che
andassero comunque perduti, dovranno essere abbandonati senza che per questo, se non
altrimenti disposto, spetti all'Impresa alcun compenso. Le stesse horme e responsabilita valgono
per macchinari, mezzi d’'opera, attrezzi e simili, impiegati dal'lmpresa, per I'esecuzione dei
lavori, 0 comunque esistenti in cantiere.

Le opere previste dal progetto e pertanto anche le relative opere provvisionali dovranno essere
realizzate garantendo I'operativita di tutti i locali esterni all’area di cantiere e le relative attivita ivi
svolte. Durante I'esecuzione dei lavori dovranno pertanto essere approntate tutte le opere
provvisionali necessarie a consentire il transito all’esterno del cantiere in assoluta sicurezza. Nel
contempo l'area di cantiere dovra essere opportunamente recintata e dotata di apposita
segnaletica di sicurezza, anche al fine di tutelare il personale in transito.

L’impresa, prima dell’inizio dei lavori, dovra consegnare un cronoprogramma operativo specifico
e dettagliato sulle lavorazioni in oggetto.

Indicazioni piu approfondite in merito a tali aspetti dovranno essere riportate all’interno del piano
di sostitutivo di sicurezza ed ai relativi allegati grafici e documentali.

E onere dellimpresa nellambito delle lavorazioni previste in progetto, provvedere alla
realizzazione di tutte le necessarie opere provvisionali oltre che all'impiego di trabattelli, ponteggi
e piani di lavoro utili al’esecuzione dei lavori. L'impiego di tali mezzi deve essere effettuato nel
rispetto della normativa di sicurezza e dei limiti di altezza previsti per ogni singola tipologia di
mezzo impiegato.

CAPO 2 - MODALITA' DI MISURAZIONE

Art.12 - GENERALITA

1.

L'appaltatore dovra tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere
e somministrazioni di cui successivamente non si potessero accertare la verifica e di tutto cio
che deve essere misurato o pesato prima di essere posto in opera.

Se talune quantita non venissero accertate in tempo debito I'appaltatore dovra accettare la
valutazione della Direzione Lavori. Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle
prescritte; nel caso di eccesso si terra come misura quella prescritta ed in caso di difetto, se
l'opera é accettata si terra come misura quella effettivamente rilevata. Le opere e le provviste
sono appaltate a misura od a corpo secondo le indicazioni dell'elenco prezzi di contratto e delle
presenti norme.

Nelle misurazioni e relativi computi si seguiranno i procedimenti geometrici che la Direzione
Lavori riterra pit convenienti per la maggiore approssimazione delle misure stesse.

Art. 13 — PALANCOLE

1.

La fornitura a pié d’opera delle palancole composite (PVC/FRP) sara compensata a misura per
ogni metro quadro di palancola fornita con il relativo prezzo di elenco.
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2. L’infissione o estrazione della stessa sara compensata a seconda che sia eseguita a vibrazione
0 a pressione, secondo le prescrizioni di progetto con i corrispondenti articoli di elenco.

3. Nei tratti in cui & prevista l'infissione a pressione delle palancole e per esigenze operative si
verifichi la necessita di infiggere a vibrazione alcune palancole poste in corrispondenza dei cambi
di direzione della poligonale o all'inizio dei singoli tratti di infissione, le palancole vibrate saranno
compensate con I'articolo di elenco relativo all’infissione a pressione.

Art.14 - MOVIMENTI DI TERRA

1. Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna
picchettazione, tale da rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori. La
distanza fra due sezioni dovra essere tale da evidenziare ogni variazione sostanziale. Gli oneri
per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell'Impresa.

2. Nel prezzo di tutti gli scavi si intendono compensati anche:

I'esecuzione dello scavo anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per gli eventuali
aggottamenti con l'impiego di pompe;

l'innalzamento, carico, trasporto e messa a rinterro o a rilevato del materiale scavato nelle
aree individuate dalla Direzione Lavori (rinterro e rilevato da realizzarsi con le modalita
previste nel paragrafo "Formazione di rilevati), oppure il carico sui mezzi di trasporto,
trasporto del materiale di qualsiasi entita proveniente dallo scavo, scarico e sistemazione a
discarica pubblica od invece entro le aree poste a disposizione dal Committente o scelte
dall’Appaltatore;

le indennita di deposito temporaneo o definitivo, ovvero il canone demaniale nel caso il
materiale avesse valore commerciale e I’Appaltatore intendesse acquisirlo;

i permessi, i diritti 0 canoni di discarica se necessari;

I'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la deviazione delle acque
superficiali e I'allontanamento delle stesse dagli scavi;

I'esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti provvisori delle pareti degli scavi
compreso manodopera, noleggio e sfrido di legname, chioderia e quant'altro occorra per
I'armatura ed il disarmo. Sono escluse invece le armature continue degli scavi tipo armature
a cassa chiusa e palancole metalliche o simili ad infissione o marciavanti, da utilizzare a
insindacabile giudizio della Direzione Lavori;

I'eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato nelle puntellature,
nelle sbadacchiature e nelle armature suddette, e cid anche se gli scavi fossero eseguiti per
campioni;

i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si dovranno dare agli scavi
stessi in relazione alle condizioni naturali ed alle caratteristiche delle opere;

I'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione;

la demolizione delle eventuali tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché
il loro rifacimento;

- l'incidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di
cavi, tubazioni e condutture sotterranee (SIP - ENEL - GAS - METANO - ACQUA - etc.).

3. | rilevamenti e la misurazione degli scavi agli effetti del pagamento saranno eseguiti in
contraddittorio con I'lmpresa prima dell'inizio dei lavori ed al momento della contabilizzazione.

Art.15 - FORMAZIONE DI RILEVATI

1. | rilevamenti e la misurazione dei rilevati agli effetti del pagamento saranno eseguiti in
contraddittorio con L’lmpresa prima dell'inizio dei lavori ed al momento della loro
contabilizzazione.
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2.

Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna
picchettazione, tale da rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori. La
distanza fra le due sezioni di rilievo sara tale da evidenziare ogni variazione di rilievo ai fini
esecutivi. Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell'Impresa.

| rilevati eseguiti saranno misurati a compattazione ed assestamento avvenuti e computati con il
metodo delle sezioni ragguagliate. Il prezzo comprende la fornitura a pié d'opera del materiale,
la posa per strati dello spessore indicato nei disegni di progetto, la compattazione con il
macchinario e le modalita prescritte negli stessi elaborati progettuali e quant'altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte secondo le modalita e caratteristiche previste nello specifico
paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto, comprese le prove di accettazione e controllo.

Il prezzo compensa la formazione di nuovi rilevati arginali o il ringrosso e/o il rialzo di rilevati
esistenti con materiale proveniente da cave private individuate dall'Impresa Appaltante.

L'area delle sezioni in rilevato verra computata rispetto al piano campagna, senza tener conto
né dello scavo di scoticamento o di ammorsamento (nel caso di ringrosso o rialzo arginale), né
dell'occorrente materiale di riempimento; né dei cedimenti subiti dal terreno stesso per effetto
del compattamento meccanico o per naturale assestamento; né della riduzione di volume che il
materiale riportato subira, rispetto al volume che occupava nel sito di scavo oppure allo stato
sciolto, a seguito del compattamento meccanico.

Qualora I'lmpresa superasse le sagome fissate dall’Ufficio di Direzione Lavori, il maggiore
rilevato non verra contabilizzato e I'lmpresa, se ordinato dall’Ufficio di Direzione Lavori,
rimuovera, a sua cura e spese, i volumi di terra riportati o depositati in pit, provvedendo nel
contempo a quanto necessario per evitare menomazioni alla stabilita dei rilevati accettati
dall'Ufficio di Direzione Lavori

Art.16 - DEMOLIZIONI

1.

2.

Il prezzo deve intendersi applicabile per qualunque quantitativo di materiale da demolire, anche
di dimensioni minime.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi a tale categoria di lavori, sia che venga eseguita
in elevazione, fuori terra, in fondazione, entro terra, in breccia e in qualunque forma, comunque
senza l'uso di mine.

In particolare sono compresi i ponti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacchiature
eventualmente occorrenti, nonché l'immediato allontanamento dei materiali di risulta.

L’Impresa € obbligata a recuperare i materiali dichiarati utilizzabili dall’Ufficio di Direzione Lavori,
che rimangono proprieta del’Amministrazione, e a caricare, trasportare a scaricare a rifiuto quelli
non utilizzabili. Il prezzo € comprensivo anche del corrispettivo per le discariche.

Art.17 - OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE IN PIETRAME

1.

Di norma il peso del materiale, deve essere determinato con I'impiego della bilancia a bilico; in
casi particolari, riconosciuti dall’Ufficio di Direzione Lavori, mediante ordine di servizio, la
determinazione del peso dei massi naturali pud essere effettuata in altra modalita.

L'operazione di pesatura verra effettuata in contraddittorio tra dall’'Ufficio di Direzione Lavori, 0
suoi rappresentanti; le parti firmeranno le bollette, madre e figlie, nel numero disposto dall’Ufficio
di Direzione Lavori.

Per le operazioni di pesatura I'lmpresa deve disporre di uno o piu bilici, secondo le disposizioni
dall’'Ufficio di Direzione Lavori, rimanendo a tutto suo carico ogni spesa ed onere relativi alle
operazioni di pesatura, ivi compresi, l'impianto dei bilici ed il relativo controllo iniziale, quelli
periodici da parte del competente Ufficio, le eventuali riparazioni dei bilici e la costruzione di una
baracca ad uso del personale dell’Amministrazione preposto alle operazioni di pesatura.

Il peso dei carichi viene espresso in tonnellate e frazioni di tonnellate fino alla terza cifra
decimale; se ne detrae la tara del veicolo e della cassa, nonché il peso dei cunei o scaglioni usati
per fermare i massi di maggiore dimensione, ottenendo cosi il peso netto che viene allibrato nei
registri contabili.
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5.

©®

10.

L’'Impresa deve fornire appositi bollettari; ciascuna bolletta viene datata ed oltre il peso netto
deve portare il peso lordo, la targa o il contrassegno dei veicolo o delle casse a cui la bolletta
stessa si riferisce, nonché la categoria del materiale.

Ad ogni veicolo o cassone carico corrisponde quindi una serie di bollette, di cui la madre resta
al personale delllAmministrazione che ha effettuato la pesatura e le figlie di norma vengono
consegnate al rappresentante dell'lmpresa, al conducente del mezzo di trasporto ed al personale
delllAmministrazione che sorveglia la posa del materiale in opera.

Lo scarico non pud essere mai iniziato senza autorizzazione del Rappresentante dell’ Ufficio di
Direzione Lavori, questi, prima di autorizzare il versamento, controlla il carico, quindi completa
le bollette apponendovi la propria firma.

Il materiale comunque perduto lungo il trasporto non puo essere contabilizzato.

Oltre a quanto stabilito nel presente Capitolato, I'Ufficio di Direzione Lavori ha la pit ampia facolta
di aggiungere tutte quelle condizioni che ritenga piu opportune per assicurare la buona riuscita
delle operazioni di pesatura nonché I'efficienza dei controlli sui pesi dei carichi, sulla regolarita
dei trasporti e sul collocamento in opera dei massi.

Nessuno speciale compenso o indennita puo riconoscersi all'lmpresa per il tempo necessario
alle operazioni di taratura, pesatura dei materiali o per controlli su dette operazioni.

Art.18 - MANODOPERA

1.

Gli operai per i lavori in economia, saranno compensati per ogni ora di effettivo lavoro prestato:
dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere prowvvisti dei
necessari attrezzi; I'appaltatore € obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli
operai che non riescano di gradimento alla Direzione Lavori. Nelle prestazioni di mano d'opera
saranno eseguite le disposizioni stabilite dalle Leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi.

Art.19 - MATERIALI IN FORNITURA A PIE D'OPERA O IN CANTIERE

1.

2.

Tutte le provviste dei materiali saranno misurate con metodi geometrici, salvo le eccezioni
esposte nei vari articoli del presente capitolato. | prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, si
applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pi¢ d'opera che l'appaltatore & tenuto a fare richiesta alla
Direzione Lavori come ad esempio, somministrazioni per lavori in economia,
somministrazioni di legnami per casseri, paratie, travature, ecc. alla cui esecuzione provvede
direttamente I'Amministrazione Appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d'ufficio e nel caso di
rescissione coattiva di scioglimento del contratto;

c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento dell'importo relativo nelle situazioni
provvisorie che non deve superare il 50% prima della messa in opera;

d) alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dall'Amministrazione
quando per variazioni da essa introdotte non potessero piu trovare impiego nei lavori. | detti
prezzi per i materiali a pié d'opera servono pure per la formazione di nuovi.

In detti prezzi di materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera
sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'lmpresa.

Art.20 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI

1.

| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura, sono quelli contenuti
nellallegato “ELENCO PREZZI”, che costituisce parte integrante del presente Capitolato
Speciale d’appalto. Nel prezzo dei singoli lavori &€ compreso tutto quanto occorre per darli
compiuti secondo le migliori regole d’arte, gli oneri e le prescrizioni del presente Capitolato.

Nel prezzo della manodopera e dei noli si intende compreso I'uso e il consumo di tutti gli attrezzi
di cui ciascun operaio deve essere provvisto, a sue spese ed a quelle dell’Appaltatore, nonché
'onere complessivo per spese generali, assicurazioni, consumi, ecc., come pure l'utile relativo.
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Art.27 - DIFFETTI DI COSTRUZIONE

1. L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza
0 con i materiali per qualita, misura o peso diversi o inferiori a quelli prescritti; qualora egli non
ottemperi all'ordine ricevuto entro i 30 giorni, si procedera d'ufficio alla demolizione ed al
rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandoglieli.

2. Se la Direzione Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potra ordinare I'effettuazione
degli accertamenti che riterra opportuni. Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico
dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le
operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto, a suo tempo
debito, di effettuare gli accertamenti sancito nell'Articolo relativo, I'Appaltatore ha diritto di
rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento delle opere eventualmente demolite,
escluso ogni altro indennizzo o compenso.




