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Parte 1. DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEl
LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di:
a) oggetto: Cod. 4S2B702 — Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese — Progetto
Esecutivo

b) descrizione: Ricostruzione degli argini di difesa a mare dove erosi, ripascimento della spiaggia emersa
danneggiate dalle mareggiate, formazione degli argini invernali e ripristino della palificata armata a
Lido di Volano, sostituzione di eventuali pali in legno e sacconi danneggiati dalle mareggiate nelle
difese esistenti di Lido di Spina sud

¢) ubicazione: Lido di Volano, Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa, Lido degli Scacchi e Lido di Spina
— Comune di Comacchio (FE)

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con gli eventuali relativi allegati, con riguardo
anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, agli impianti tecnologici e
relativi calcoli oltre che alla eventuale relazione geologica dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa
ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori e sempre e comunque effettuata secondo le regole dellarte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

4. Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del Codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell’affidamento e definito come segue:

Importi in euro TOTALE
a) Importo esecuzione lavori a MISURA € 563.562,00
b) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 26.732,00
a) +b) IMPORTO TOTALE € 590.294,00

2. Ll'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettere a), al quale deve essere applicato
il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la
sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, lettera c), non soggetto ad alcun ribasso, di cui
all'articolo 100, commi 1 e 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81 del 2008.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto



Il contratto e stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50 del
2016 e s.m.

L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite
"a misura”, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e le condizioni previste dal
presente capitolato.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari
in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 4 - Categoria prevalente e categorie scorporabili

Ai sensi dell'articolo 216, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in
conformita all'allegato “A” al D.P.R. medesimo, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere indicata
ed unica OG7 classifica Ill.

Non sono previste categorie scorporabili.

Art. 5 — Adeguata attrezzatura tecnica
Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere prowviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di

sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs. n. 17/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme
vigenti.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale, e fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto e normativa applicabile

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 nei limiti di compatibilita
del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m;

il capitolato speciale d'appalto;

tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo di cui agli artt. 33 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ai sensi dell'art. 216,
comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti,



le relative relazioni di calcolo e specialistiche. Il progetto esecutivo posto a base di gara deve intendersi integrato
dall'offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;

I'elenco dei prezzi unitari;

il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all‘articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e le proposte integrative
al predetto piano o il documento di valutazione dei rischi interferenziali ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del
2008;

il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008;

il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del DPR n. 207 del 2010;

le polizze di garanzia;

il patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali, in applicazione della Deliberazione di Giunta regionale
n. 966/2014 "Approvazione del patto di integrita in materia di contratti”.

Anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. sono contrattualmente vincolanti
tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, tutte quelle comunqgue richiamate nel presente
capitolato speciale e in particolare:

la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto vigente e applicabile;

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. (Codice dei Contratti Pubblici);

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore:

articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);

articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);

articoli da 215 a 238 (collaudo);

il decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m;

il D.M. 19 gennaio 2018 "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie
previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 "Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata

accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene
alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni
altra circostanza che interessi i lavori.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore. Cessione e trasformazione d'azienda

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. ovvero
di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.,
owvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto la Stazione appaltante si awale, salvi e senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs.
n. 50 del 2016 e s.m. Limitatamente alla determinazione della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto si applica
I'articolo 108 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici, nei casi sopra
citati inerenti al mandatario, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D. Lgs. n. 50 del
2016 e s.m.


http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2018_0031_dm_polizze.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M. n. 145/2000; a tale domicilio
si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del D.M. n. 145/2000, le generalita
delle persone autorizzate a riscuotere.

. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi
e nei modi di cui all'articolo 4 del D.M. n. 145/2000; il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico
dell'appaltatore o da altro tecnico abilitato secondo le tipologie di lavori previste nel capitolato speciale.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte
le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore e in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nellimpiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e |'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e limpiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e |'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano I'articolo 101, comma 3 del D.Lgs. n. 50 del
2016 e s.m., I'articolo 6 del D.M. n. 49 del 2018 e gli articoli 16 e 17 del D.M. n. 145 del 2000.

Art. 12 - Convenzioni europee in materia di valori e termini

Tutti gli atti predisposti per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono
intendersi I.V.A. esclusa.

. Tuttii termini di cui al presente capitolato se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati
in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPQ 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in sequito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla suddetta stipula, previa convocazione dell'esecutore, nel rispetto
delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M n. 49 del 2018.



2. E facoltd della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, nei casi previsti dall‘articolo 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m; in tal
caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per 'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione, come disposto dall‘articolo 5, comma 3 del D.M. n. 49
del 2018. Decorso inutilmente il termine anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento
del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario e escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa
edile ove dovuta; la Stazione Appaltante richiede il DURC in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo,
in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9 del D.M. n. 49 del 2018, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle
singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto
dal progetto esecutivo, ovvero in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e 'ultimo di questi costituisce verbale
di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. I
comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora I'urgenza sia limitata
all'esecuzione di alcune di esse. La Stazione appaltante potra disporre la consegna in pitl tempi successivi, con
verbali parziali, senza che per questo I'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere
maggiori compensi o indennizzi.

Art. 14 - Termini per |'ultimazione dei lavori

1. Il'tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e fissato in giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si e tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole, delle
festivita e delle ferie contrattuali.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altri
operatori economici per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei
lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle
opere.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione
dell'appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi
previsti dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., con indicazione delle ragioni che hanno determinato
I'interruzione, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della
consistenza delle forze lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e all'articolo 10 del D.M. 49 del
2018.

3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, puo
chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande



pervengano, salvo i casi debitamente motivati e documentati dall’appaltatore, prima della scadenza del termine
anzidetto. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro
trenta giorni dal suo ricevimento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali
intermedie eventualmente previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all‘articolo 17; in tal caso per termine
di ultimazione di cui all'articolo 14 si intende il termine intermedio previsto dall‘articolo 16, comma 2, lettera d) e
il periodo di proroga & proporzionato.

A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese o fornitori, se esso
appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a
dette imprese o fornitori.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

Ai sensi dell'articolo 113-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per
I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3 del D.M. 49 del 2018, una penale pari a 1 per mille dellimporto
contrattuale e non possono comungue superare, complessivamente la quota percentuale indicata al comma 6.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione
Appaltante non si avvalga della facolta di cui all'articolo 13, comma 2;

nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata e, se, gia addebitata, e restituita, qualora
I'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori di cui all'articolo 17.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), e applicata all'importo dei lavori ancora da esequire; la penale
di cui al comma 2, lettera ¢) e applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale si procedera alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale
e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza
che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
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Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese estranee al contratto;

per l'intervento o il mancato intervento di enti gestori di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque
modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante,
fermo restando quanto disposto all'articolo 27, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m;

per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal
cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi,
in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del
D.Lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza
e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla Stazione Appaltante
e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione Appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Al programma esecutivo dovra essere allegato I'elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel piano di
affidamento, con riguardo ai servizi di trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, noli a
caldo, servizi di autotrasporto e guardania di cantiere assoggettati al regime autorizzatorio del subappalto, ai
sensi del Patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 966/2014.

Art. 18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento,
per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato,

l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale;

le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i
ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza
degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero competente in materia del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
0 in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Anticipazione

E prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo
contrattuale secondo quanto disposto dall‘articolo 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d) del D.M. 49 del 2018, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento,
a seqguito di emissione del certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseqguiti, contabilizzati ai sensi
dell'articolo 27, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle
ritenute di garanzia di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. nonché della ritenuta di cui al comma 2
e della compensazione dell'anticipazione erogata ai sensi dell’articolo 35, comma 18, D.Lgs. 50 del 2016 e s.m,,
raggiungano un importo non infericre a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).

. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo
dei lavori € operata, ai sensi dell'articolo 30, comma 5bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. una ritenuta dello 0,50
per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Al termine dei lavori, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita. Le parti convengono, ai sensi dell’art. 113
bis, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m. che il pagamento degli stati di avanzamento avviene entro i 60 giorni dal
medesimo. Il Responsabile Unico del Procedimento emette il certificato di pagamento previa acquisizione della
documentazione di regolarita contributiva entro sette giorni dallo stato di avanzamento. La certificazione di
regolarita contributiva e assistenziale sara richiesta per I'aggiudicatario, nonché per tutti i soggetti che a titolo di
legge hanno partecipato alle lavorazioni relative al pagamento in corso. Nel caso non risulti comprovata la
regolarita contributiva, si procedera ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del citato D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
Qualora I'appaltatore volesse effettuare riserve in merito ai lavori contabilizzati puo effettuare le proprie riserve
sui documenti contabili nei modi e nelle forme descritte dagli articoli 190 e 191 del DPR n. 207/2010. Ai sensi
dell'art. 1, comma 10, L. n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019, fino al 31 dicembre 2020, possono essere
oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs.
n. 50 del 2016 e s.m., con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui
all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a quarantacinque giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al comma 1.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 9 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., I'emissione di ogni certificato di pagamento e
subordinata all'acquisizione del DURC relativo all’appaltatore e a tutti i subappaltatori e all’esibizione da parte
dell’appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 21 - Pagamenti a saldo

Aisensi dell'art. 14, comma 1, lettera e) e comma 5 del D.M. n. 49 del 2018, il conto finale dei lavori € redatto entro
30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e
trasmesso al responsabile unico del procedimento. Col conto finale e accertato e proposto I'importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di
collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile unico del
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
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indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione
al conto finale.

Le parti convengono, ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. che la rata di saldo, previa
I'acquisizione del DURC regolare, unitamente alle ritenute di garanzia & pagata entro il termine di 60 giorni a
decorrere dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell‘articolo 1666,
secondo comma, del Codice civile; il pagamento e disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve
avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell'lV.A. all'aliquota di legge,

maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I'emissione del certificato di

collaudo prowvvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario

finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione conforme alle schede tecniche,
contenute nell'«Allegato B — Schede Tecniche» al D.M. n. 31 del 19/01/2018, debitamente compilate e sottoscritte
dal garante e dal contraente e agli schemi tipo 1.4 e 1.4.1 del medesimo D.M.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o
il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare
il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché
le misure da adottare per il loro rimedio.

Il pagamento a saldo e subordinato all’acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell’appaltatore della
documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché da parte degli eventuali subappaltatori.

Art. 22 - Tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni e dalla Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 di
aggiornamento della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai
sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. Ai sensi e per gli effetti di
tale normativa I'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di ¢/c bancario o
postale acceso presso banche o presso la societa Poste italiane S.p.A., appositamente dedicati alle commesse
pubbliche nonché le generalita ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale
comunicazione deve essere inviata alla Stazione appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. L'omessa, tardiva o
incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta I'applicazione, da parte della Prefettura —
UTG competente, della sanzione prevista dall‘articolo 6, comma 4 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del
Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto.

Il contratto si intendera espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non
vengano eseguite in conformita a quanto stabilito dall'art. 3 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

L'appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita clausola con
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la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del
2010 e s.m. L'espressione «filiera delle imprese» si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105, del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nonché ai subcontratti stipulati per I'esecuzione, anche non esclusiva, del presente
appalto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria
controparte ai citati obblighi di tracciabilita finanziaria si impegnano a darne immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara.

Per quanto riguarda la cessione di credito, ai sensi della Determinazione dell’Autorita n.10/2010, anche i cessionari
dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico
bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilita si applica pertanto anche ai movimenti
finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente
utilizzare un conto corrente dedicato.

Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese ciascun componente del raggruppamento e tenuto
ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136 del 2010 e
s.m., anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli
subcontraenti. Pertanto, la mandataria capogruppo dovra rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti
le clausole di tracciabilita che andranno, altresi, inserite nel contratto di mandato. Le medesime considerazioni
valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 23 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
I'emissione del certificato di pagamento di cui all‘articolo 20; trascorso tale termine, sono dovuti all'appaltatore
gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale.

E’ facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui I'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale
di quanto maturato; in alternativa, e facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere l'azione legale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora.

Art. 24 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 23, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

. Qualora il ritardo nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine
stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 25 - Revisione prezzi

E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
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1.

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo del

presente appalto, ai sensi e con le modalita del combinato disposto dell‘articolo 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50
del 2016 e s.m. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia, che nell'oggetto sociale sia previsto
I'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di impresa e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o in copia autenticata, sia notificato mediante lettera trasmessa
con Posta Elettronica Certificata alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione
appaltante qualora quest'ultima non le abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi mediante lettera trasmessa
con Posta Elettronica Certificata al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della
cessione mediante lettera trasmessa con Posta elettronica Certificata.

In ogni caso I'Amministrazione cui € stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI
LAVORI

Art. 27 - Valutazione dei lavori

Per i lavori a misura:

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
contrattuali.

Per gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

1.

1.

Gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali in base alle singole voci in elenco come da Piano di sicurezza e di
coordinamento senza applicazione di alcun ribasso.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28 - Garanzia prowvisoria
Ai sensi dellarticolo 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., e richiesta una garanzia provvisoria pari al 2 per cento

dell'importo (compresi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) dei lavori da appaltare, da prestare al
momento della partecipazione alla gara.
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. Lagaranzia e disciplinata dagli Schemi— Tipo 1.10 1.1.1 dell'Allegato A al D.M. n. 31 del 2018 e redatta in conformita
alla Scheda Tipo 1.1 0 1.1.1 dell’Allegato B al D.M. n. 31 del 2018.

Art. 29 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. ¢ richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta
inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento,
I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia definitiva & redatta in osservanza dello Schema Tipo 1.2 0 1.2.1 dell'Allegato A e in conformita alla
Scheda Tipo 1.2 o 1.2.1 dell'Allegato B al D.M. n. 31 del 2018 ed essere presentata in originale alla Stazione
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80
per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione;
lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da esequirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; lincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione
innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia
puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non e integrata in caso di aumento degli
stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 30 — Riduzione delle garanzie

Agli importi della garanzia provvisoria di cui all'articolo 30 e della garanzia definitiva di cui all‘articolo 37 si
applicano, se di spettanza, le riduzioni previste all'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. da parte
dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art. 31 - Assicurazioni a carico dell'appaltatore

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., I'appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti
da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

La copertura delle suddette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare
espressamente il vincolo in favore della Stazione appaltante. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza
assicurativa e sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo
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delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni

subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e

opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di

terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a

terzi nell'esecuzione dei lavori.

La garanzia e le coperture assicurative di cui al presente articolo dovranno essere stipulate nella forma

«Contractors All Risks» (C.A.R.) e prevedere:

— per la PARTITA 1 (Qpere: il rimborso, per la parte eccedente I'importo della franchigia o scoperto e relativi
minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire
parzialmente o totalmente le cose assicurate) una somma assicurata pari allimporto di aggiudicazione
comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA inclusa;

— perla PARTITA 2 (Opere preesistenti: il imborso, per la parte eccedente I'importo della franchigia o scoperto
e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi
in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate) una somma assicurata non inferiore ad € 100.000,00;

— per la PARTITA 3 (Demolizione e sgombero: il imborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e
trasportare alla pil vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro
indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale
assicurato) una somma assicurata non inferiore ad € 100.000,00.

e deve:

a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per
qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, compresi i beni della
Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche,
tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana,
smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie,
gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte,
difetti e vizi dell'opera, in relazione all'intera garanzia, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa
esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai
sensi dell'articolo 1665 del Codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma non

inferiore al 5% dell'importo di aggiudicazione di cui al comma 3 con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo

di € 5.000.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non
soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori,
impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso
dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice
civile, e danni a persone dellimpresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’'appaltatore o della Stazione
appaltante;

b) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le somme assicurate ai sensi del presente articolo devono essere aggiornate in caso di variazione dei prezzi

contrattuali e di perizie suppletive e i relativi aggiornamenti devono essere presentati alla Stazione Appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati

dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un‘associazione temporanea di concorrenti,

giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 48, comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m., le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese mandanti.




. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. I'omesso o il ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'appaltatore non comporta
l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32 - Variazione dei lavori

La Stazione appaltante ai sensi all'articolo 106, comma 71, lettera c) e del comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
sono ammesse le varianti in corso d’opera nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: 1) la necessita di modifica &
determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. Tra le predette circostanze puo
rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita
od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3)
I'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del D.M. n. 49 del 2018.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da
parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente.

. Qualungue reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto
alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, non
sostanziali ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera e) e 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. proposte dal DL ed
autorizzate dal RUP. La modifica deve essere al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto;

e deve trovare copertura nella somma stanziata per |'esecuzione dell'opera.

. Ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. non sono ammesse le modifiche sostanziali
che: a) introducono condizioni che alterano la partecipazione e l'esito della procedura di gara; b) alterano
I'equilibrio economico dell'appalto a favore dell'aggiudicatario, senza che cio sia previsto nel contratto iniziale.

. Aisensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., fermo restando i limiti e le condizioni di cui
ai commi precedenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto (1/5) dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante pud imporre
all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario mediante atto di sottomissione.
In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In ogni caso ogni variante o modifica deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera
e deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del procedimento e approvata dalla stazione
appaltante prima della sua esecuzione.

. Siapplicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 33 — Varianti per errori od omissioni progettuali

Ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni, il contratto pud parimenti essere modificato anche a causa
di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o
la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica & al di sotto di entrambi i
seguenti valori:

a) le soglie fissate all‘articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.
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In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato dagli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell'articolo 3.

Fermo restando quando disposto dall’articolo 32, qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non
siano previsti prezzi per le lavorazioni diverse, si procede alla formazione di nuovi prezzi secondo le disposizioni
di cui all'articolo 8, comma 5 e 6 del D.M. n. 49/2018, mediante apposito verbale di concordamento.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 - Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore e obbligato a fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e
s.m., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'appaltatore dovra essere in possesso dell'idoneita tecnico-professionale, cosi come definita all'articolo 89,
comma 1, lettera I) del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 37 — Piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 38 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate
di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
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a) peradeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Nei casidi cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova

applicazione la disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 39 — Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli
articoli 91 e 94 e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni, compresi gli obblighi del datore di lavoro dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 81 del
2008 e s.m.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 39, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100 del D.Lgs. n. 81
del 2008 e s.m.

Art. 40 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore é obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e
s.m., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII
del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’Allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m. e alla
migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa
mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. |l piano di sicurezza e di coordinamento o il piano sostitutivo e il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

CAPQO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
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Art. 41 — Subappalto e subaffidamenti

1. Il subappalto e disciplinato dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

2. Aifini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto deve essere prodotta la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE DELL'APPALTATORE

> Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto, corredata di copia fotostatica di un documento di identita del
sottoscrittore;

> Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente:

- indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare; per ciascun prezzo unitario deve
essere indicato il costo della voce relativa al personale, non soggetto a ribasso, e le ulteriori voci di costo, con il
relativo ribasso. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non
sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto. Il costo complessivo del personale per le lavorazioni oggetto
del contratto di subappalto non pud essere inferiore a quello indicato in offerta per le medesime lavorazioni;

- la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell’'autorizzazione da parte della stazione
appaltante;

- la clausola di assunzione da parte del subappaltatore dell'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n.
136 del 2010 e s.m., a pena di nullita e comunicazione del conto corrente dedicato del subappaltatore medesimo;

- la seguente clausola, a pena di nullita: “Fermo restando I'obbligo di denuncia all'Autorita Giudiziaria, il
subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro
o altre utilita ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti
di un proprio rappresentante, dipendente o agente.”

> Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., circa la sussistenza o meno di forme di
collegamento/controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio;

> Dichiarazione dell'appaltatore, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., attestante I'eseguita verifica
dell'idoneita tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalita di cui all'allegato XVII del D.Lgs. n. 81
del 2008 e s.m.

> Dichiarazione dell'appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono
compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante I'aggiornamento dello stesso,
con impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima
dell'inizio dei lavori subaffidati.

DOCUMENTAZIONE DEL SUBAPPALTATORE

> Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, D.Lgs. 50 del 2016 € s.m;

> (se impresa subappaltatrice e una societa per azioni o una societa in accomandita per azioni o una societa a
responsabilita limitata o una societa cooperativa o consortile per azioni o a responsabilita limitata) Comunicazione,
resa ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, relativa alla composizione societaria sia nominativa che per quote
percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti
di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la
dichiarazione;

> (se subappalti di importo pari o superiore ad € 150.000,00) Attestazione SOA;

> (se subappalti di importo inferiore ad € 150.000,00) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m,,
attestante il possesso dei requisiti speciali idonei ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

> il POS, redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m;

> |a comunicazione del conto corrente dedicato;

> (se subappalti di importo pari o superiore a € 40.000,00) |'accettazione del Patto di integrita in materia di contratti
pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 966 del 2014.

3. | sub-affidamenti relativi alle sequenti categorie:
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A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D.

confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;

G.
H.

noli a caldo;
autotrasporti per conto di terzi

|. guardiania dei cantieri.
sono soggetti al regime giuridico del subappalto di cui al comma 1 e vanno autorizzati dalla Stazione appaltante.
4. Salvo quanto disposto al comma 3 non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera,

le forniture con posa in opera, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo de contratto da affidare. L'appaltatore comunica alla
Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati
per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, Iimporto del sub-contratto, 'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati nonché il rispetto dell’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del
2010 e s.m. da parte del subcontraente. Sono altresi comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a
tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come attivita affidate in

subappalto:

a) I'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione

b)

appaltante;
la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

¢) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati

&

totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT),
ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle
isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto.
| relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di appalto.

L'appaltatore dovra indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere i nominativi delle subappaltatrici nonché i
dati attestanti il possesso della qualificazione richiesta; dovra munire tutto il personale compreso quello del
subappaltatore di cartellino di identificazione con i contenuti di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m.i. e la Circolare del
Ministero del Lavoro n. 5 del 2011, con obbligo di esporlo.

Art. 42 — Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13

22



settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno
1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., I'appaltatore risponde in solido con il
subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui e tenuto il subappaltatore.

Art. 43 — Pagamento dei subappaltatori

1. Aisensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., la Stazione appaltante corrisponde direttamente
al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le
prestazioni degli stessi eseguite, nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
€) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 44 — Accordo bonario

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto allimporto contrattuale tra il 5 e il 15 per cento di quest'ultimo, il responsabile unico del
procedimento, sulla base della relazione riservata del direttore dei lavori, deve valutare immediatamente
I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta
misura e pud dar corso alle procedure di accordo bonario ai sensi dell’articolo 205, commi da 2 e 6bis del D.Lgs.
n. 50 del 2016 e s.m.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

3. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualungue sia I'importo
delle riserve, il Responsabile unico del procedimento attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve
iscritte.

4. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, ai sensi dell'articolo
26 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 45 — Definizione delle controversie

1. La definizione di tutte le controversie & devoluta all'autorita giudiziaria competente presso il Foro di Ferrara ed
esclusa la competenza arbitrale.

2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell’articolo 44 e I'appaltatore confermi le riserve, trova
applicazione il comma 1.

Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore e tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonche
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;
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b) isuddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

C) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |'appaltatore
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all'appaltatore I'inadempienza accertata e procede alla detrazione di una somma
come prevista dalla normativa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento
del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli
obblighi di cui sopra; il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non e effettuato sino a quando non
sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., in caso di ritardo nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni

non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante
pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai

subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale

presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante comunicazione con messa in mora di 15 giorni,

senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, mancato rispetto
delle prescrizioni di cui al precedente articolo 46 o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del
2008 e s.m. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e seguenti del presente capitolato speciale, integranti
il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento
o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali

il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la

pubblica amministrazione.

Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante e fatta

all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale

avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

24



4.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei
mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i

rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della

Stazione appaltante, nel seqguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione
O comunqgue approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori esequiti dall'appaltatore
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi, risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

Il contratto e altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo

106, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti del citato

comma 2. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3 del presente

articolo, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto.

Il contratto e altresi risolto nei casi previsti dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e secondo le disposizioni dell‘articolo

108, comma 2 del D.Lgs. medesimo e del D.M. n. 49 del 2018.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori il direttore dei lavori elabora il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi di quanto disposto
dagli articoli 12 e 14, commi 1, lettera €) e 5 del D.M. n. 49 del 2018.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante,
da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 49 del presente capitolato speciale.

Art. 49 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione
Ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e del D.M. n. 49 del 2018, il certificato di collaudo e emesso

entro il termine di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
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anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, quest'ultimo deve comunque essere emesso entro
tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante, nei casi previsti dalla normativa vigente, effettua operazioni
di collaudo (collaudo in corso d'opera) volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.

. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta e richiede che sia redatto
apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati
alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione
dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed e altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 51— Gestione dei sinistri

Nel caso in cui nel corso di esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprieta si applicano
le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e dell'art. 11 del D.M. n. 49 del 2018.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente capitolato speciale e suoi allegati, nonché a quanto previsto da tutti i piani per

I'attuazione della sicurezza, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso
all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del Codice Civile.
L'impresa dovra sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori il progetto costruttivo, di officina e di
montaggio delle opere d'arte e dellimpianto di sollevamento (provvisionali, in calcestruzzo o in acciaio,
oleodinamici) a firma di un professionista abilitato.

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera, anche mediante I'utilizzo di imbarcazioni di qualsiasi
dimensione;

) le vie di accesso al cantiere, compresa |'eventuale costruzione e smantellamento di vie e rampe di accesso ai
luoghi di lavoro, nonche gli eventuali compensi per accessi da proprieta private, tagli di vegetazione,
sistemazione delle strade ed altre opere danneggiate dai mezzi d'opera ed il ripristino dei luoghi;

d) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

e) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione,
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i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche
o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante, il deposito di materiale su proprieta private;

derivanti dalle prescrizioni riportate nell'atto conclusivo della conferenza dei servizi;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di
contratto, sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi
o da subappaltatori in conseguenza dell'esecuzione di lavori;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare
e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi esequiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato speciale;

k il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseqguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

m) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di

n)

rifiuto lasciati da altre ditte, e relativo idoneo smaltimento;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
I'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di awviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna del
cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione
lavori e assistenza, arredati, illuminati e prowvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie e materiale di
cancelleria;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, caposaldi
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

s)la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di

eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
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t) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

u) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

v) la richiesta alllAmministrazione Comunale competente per territorio delle autorizzazioni per I'eventuale
chiusura parziale o totale delle strade interessate dai lavori direttamente o indirettamente al fine di garantire
la corretta viabilita e le relative condizioni di sicurezza per il transito a piedi o con ogni mezzo, in particolare
se le opere devono essere eseguite in presenza di traffico stradale I'appaltatore dovra provvedere alle
opportune segnalazioni semaforiche e/o manuali atte alle istituzioni di sensi unici alternati regimentati.

L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione

appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori (es. Consorzi, privati, Comune, ANAS, ENEL,

Telecom, Hera e altri eventuali), tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti

per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione

dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L'appaltatore & inoltre tenuto a richiedere a tutti gli Enti titolari delle linee interferenti con le opere in esecuzione

e con le aree di cantiere il tracciamento delle stesse, al loro picchettamento e a preservare inalterato tale

tracciamento per tutta la durata del cantiere. Qualora per esigenze di cantiere si dovesse rendere necessaria la

rimozione temporanea di parte del tracciamento, sara onere dell'appaltatore provvedere ad un tracciamento
alternativo per tutto il tempo della rimozione e al ripristino dello stesso a completamento delle operazioni che ne
hanno richiesto la rimozione.

E onere dell'appaltatore il rilievo topografico ed il tracciamento delle opere nell‘area di intervento, comprensivo

del rilievo delle interferenze presenti nell'area eseguito da tecnico abilitato. Tale rilievo dovra essere trasmesso,

sia su supporto cartaceo che digitale, al Direttore dei Lavori, almeno 10 giorni prima delle fasi esecutive attinenti

di cantiere.

L'appaltatore dovra demolire a proprie spese quanto eseqguito in difformita delle prescrizioni di cui sopra e sara

tenuto al rifacimento a regola d'arte ed al risarcimento dei danni provocati.

F onere dell'appaltatore la perizia dello stato degli immobili residenziali limitrofi all'area di cantiere.

E onere dell'appaltatore il monitoraggio acustico durante I'infissione delle palancole.

E onere dell'appaltatore la protezione in calcestruzzo armato dell'esistente condotta dell'acquedotto (per gli

impianti Montedison) e la rimozione finale della stessa.

E onere dell'appaltatore il mantenimento degli accessi privati e pubblici durante tutta la durata dei lavori.

Le voci di prezzo relative ai manufatti in ferro lavorato zincato, per le opere prowvisorie, sono comprensive di tutti

i costi ed oneri di demolizione e rimozione degli stessi, in toto o in parte ove necessario a fine lavori a discrezione

della D.L. E compresa la demolizione anche dei due pulvini prowvisori a servizio della viabilita prowvisoria stessa.

Le voci di prezzo relative alla carpenteria metalliche sono comprensive di tutti i costi ed oneri di varo, inerenti agli

impalcati stessi. Il varo ed ogni altro apprestamento necessario (piste, strumenti, personale, mezzi, ecc.) per la

posa degli impalcati € a carico dell’Appaltatore.

Art. 53 — Obblighi speciali a carico dell'appaltatore
L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misurazioni contabili, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
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b) afirmare ilibretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei lavori,
subito dopo la firma di questi;

C) aconsegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché
le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L'appaltatore é obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di
esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione
lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente
consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non pit ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero
a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

4. 'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare
al proprio personale le norme vigenti in materia. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico
dell'appaltatore o da altro tecnico designato per iscritto dall'appaltatore, abilitato a dirigere i lavori secondo le
caratteristiche delle opere da eseguire. Nel caso di presenza contemporanea di piu imprese nel cantiere,
I'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica del nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e delle attribuzioni
da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'appaltatore,
tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore
dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per
indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore e in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali. Qualora per qualsiasi motivo I'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico
dovra tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico
esterno all'appaltatore, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale.
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art. 54 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I'materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demalizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere gestiti
e trasportati nel rispetto della normativa vigente e regolarmente conferiti in discarica autorizzata comunque
rispettando le norme sui rifiuti, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri
di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico
o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale.

Art. 55 — Custodia del cantiere
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E a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 56 — Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno 2 (due) cartelli indicatori, data la estesa del cantiere su
piu siti, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, compresa
I'indicazione dei nominativi dei subappaltatori, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi.

Parte 2: DEFINIZIONE TECNICA DEI LAVORI

1.

CAPO 13 - MODALITA' DI ESECUZIONE. NORME PER LA MISURAZIONE E LA
VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 57 - Descrizione sommaria dei lavori

Il progetto prevede:
a) la movimentazione di un quantitativo complessivo di 92.500 mc di sabbia dalle tre aree di escavo Lido di

Volano Nord (Scannone di Volano), Lido Estensi e Foce Canale Logonovo destinato:

1. al ripascimento dei tratti e dei punti del litorale ferrarese ritenuti piu critici a seguito dell'erosione causate
dalle mareggiate che si sono verificate nelle piu recenti stagioni invernali-primaverili;

2. alla formazione di argini invernali fuori dal periodo balneare;

3. al rinforzo/ripristino/completamento della struttura in geotessuto e sacchi addossata alla palificata
presente nel tratto meridionale del Lido di Volano, verso Spiaggia Romea, con successivo riempimento
verso terra fino alla scarpata di erosione marina e/o argine di difesa alla quota di circa +3.00 m s..m. in
conformita a quanto realizzato con le somme urgenze Cod. 14267 e Cod. 14683;

4. al rinforzo/ripristino e completamento della struttura in geotessuto e sacchi realizzata con le somme
urgenze a ridosso dell'argine di difesa a mare a Lido di Spina Sud e riempimento del volume libero
eventualmente presente tra la palificata ed il rilevato arginale.

b) la sostituzione di pali in legno ammalorati delle palificate presenti a Lido di Volano e a Lido di Spina Sud,

rispettivamente con quota sommitale massima pari rispettivamente a +2.10 m e +1.50 s.l.m.

Art. 58 - Disciplina nei cantieri

L'Appaltatore dovra mantenere la disciplina nei cantieri ed ha I'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti
ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei lavori potra ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione,
incapacita o grave negligenza non siano di gradimento e I'Appaltatore sara in ogni caso responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere
subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

Art. 59 - Danni di forza maggiore
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Sono considerati danni di forza maggiore quelli causati da mareggiate superiori o uguali a forza 6 validate dagli
Enti competenti.

Nessun compenso e dovuto per danno o perdita dei lavori non ancora contabilizzati, di attrezzature, mezzi e
utensili, e in generale di tutti gli attrezzi nella disponibilita dell'appaltatore.

Art. 60 - Ordine da tenersi nell'landamento dei lavori

In generale I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pit conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, nel rispetto del programma di esecuzione dei lavori di cui al
presente Capitolato e purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita
delle opere ed agli interessi dell' Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire 'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentorio, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi. Nel cronoprogramma si dara la priorita al ripascimento rispetto al ripristino delle frane.

I lavori che verranno esequiti contrariamente alle disposizioni date e quelli che non fossero riconosciuti accettabili
dalla Direzione Lavori, sia per la loro esecuzione, sia per la qualita dei materiali impiegati dovranno essere
immediatamente demoliti a cura dell' Appaltatore e non saranno contabilizzati.

La circostanza che i lavori siano eseguiti alla presenza del personale della Direzione Lavori, non costituira ragione
per esimere I'Appaltatore dalla responsabilita e dall'obbligo di rifarli ogni qualvolta gli verra ordinato, a norma di
quanto sopra, essendo egli sempre garante fino a collaudo di ogni difetto di lavoro in confronto agli obblighi
contrattuali ed alla sua perfetta manutenzione.

Eventuali lavori eseguiti in piu, per qualsiasi motivo senza l'ordine della Direzione Lavori, non verranno presi in
considerazione e rimarranno esequiti a carico della stessa Appaltatore.

Art. 61— Dragaggio

Il cantiere si sviluppa in localita Lido di Spina (comune di Comacchio) nell'area di prelievo Foce Canale Logonovo

e nel tratto di arenile di lunghezza complessiva pari a circa 800 m dove e previsto un ripascimento di 40.000 mc

di sabbia con incidenza media pari 50 mc/m.

L'impresa per il dragaggio puo utilizzare i mezzi d'opera che ritiene piu idonei in ottemperanza a tutte le norme

e condizioni poste nel presente Capitolato Speciale ed eventualmente integrate da specifiche prescrizioni

dell'Autorita Marittima.

Per lo scavo I'impresa dovra comunque impiegare mezzi che ottemperino alle seguenti specifiche:

a) draga refluente o autocaricante refluente di adeguata potenza in modo da raggiungere la distanza massima
di scarico di 3.500 m in linea d'aria e una produzione giornaliera media minima di 2.000 mc;

b) in alternativa I'impresa puo proporre pit mezzi anche di caratteristiche diverse e capacita unitaria inferiore, ma
di capacita totale tale da garantire una produzione giornaliera media minima di 2.000 mc;

¢) nel caso di impiego di una condotta sabbiodotto posizionata sulla spiaggia emersa dovra essere di diametro
interno minimo 280 mm.

Art. 62 - Programma Operativo di dragaggio

Il Programma Operativo verra sottoposto dall’Appaltatore alla Direzione dei Lavori entro 10 giorni dalla presunta

data di avvio del dragaggio e riguardera i seguenti aspetti:

a) capacita operative dei mezzi marittimi addetti allo scavo e loro caratteristiche costruttive, nonché i sistemi di
cui sono dotati per il controllo del posizionamento, delle operazioni di dragaggio e scarico e le dotazioni per
la prevenzione degli inquinamenti;

b) caratteristiche degli altri mezzi marittimi.

Dovranno essere forniti:
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a) idatirelativi ai mezzi marittimi che I'’Appaltatore utilizzera per:

— rilievi batimetrici e controllo delle operazioni di dragaggio;

— operazioni di ormeggio/disormeggio;

— operazioni di movimentazione delle tubazioni e del terminale a mare delle stesse;

b) caratteristiche delle tubazioni di refluimento (diametro, materiali, lunghezze disponibili, metodi di giunzione
delle stringhe), del terminale a mare per la connessione della draga e delle tubazioni di refluimento che
verranno utilizzate a terra;

c) elenco, numero e caratteristiche dei mezzi terrestri utilizzati nei cantieri a terra per la stesa e profilatura del
versamento, la movimentazione delle tubazioni, il trasporto eventuale dei materiali via terra in siti di intervento
prossimi all'area di refluimento;

d) elenco e tipologia delle attrezzature e della strumentazione che verranno messe a disposizione per
I'esecuzione dei rilievi topografici e batimetrici di controllo;

e) una relazione contenente la descrizione:

— dell'organizzazione dell’Appaltatore per I'esecuzione del progetto trattando gli aspetti logistici (maobilitazione,
organizzazione dei cantieri per la prefabbricazione tubazioni, cantieri nelle zone di intervento) ed il personale
impiegato, ed individuando la sequenza delle attivita fornendo un programma temporale dettagliato;

— dei metodi di lavoro che verranno sequiti per le diverse attivita (rilievi, dragaggio, trasporto, refluimento,
costituzione del ripascimento, raccordo con le spiagge limitrofe, controlli);

— delle aree da adibire a cantiere per tutte le lavorazioni e forniture necessarie alla realizzazione dell'opera.

Resta inteso che sono a cura e a carico dell'impresa gli oneri e i permessi necessari per I'attracco, I'accesso alle

spiagge, ai porti e I'eventuale acquisizione di aree al servizio del cantiere.

Il Programma Operativo di dragaggio costituira quindi il necessario sviluppo delle indicazioni sulle caratteristiche

dei mezzi che l'impresa intende utilizzare per I'esecuzione del lavoro, presentate in sede di gara. Il suddetto

programma sara basato sulle soluzioni tecnologiche ed operative che I’Appaltatore riterra piu valide e convenienti,
anche se diverse da quelle assunte dal progettista per la redazione dell'esecutivo. Dovranno tuttavia essere
rispettate le prescrizioni fornite nel presente Capitolato.

Il Programma Operativo di dragaggio verra esaminato, dalla Direzione dei Lavori, eventualmente perfezionato in

relazione al cronoprogramma.

Il programma approvato, mentre non vincola I'Amministrazione, che potra ordinare modifiche anche in corso di

attuazione, e invece impegnativo per I'lmpresa, che ha I'obbligo di rispettare comunqgue i termini in esso previsti.

L'approvazione del programma da parte della D.L. non esclude né diminuisce la responsabilita dell'lmpresa per

la regolare e tempestiva esecuzione dell'opera.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta all'Amministrazione di risolvere il

contratto per colpa dell'lmpresa.

Art. 63 - Trasporto della sabbia via mare

Il trasporto della sabbia dall'area di dragaggio alle zone di refluimento avverra lungo rotte approvate dall’Autorita
Marittima competente, adottando tutti gli accorgimenti atti ad evitare perdita di materiali durante il percorso.

| terminali al largo per la connessione dei mezzi marittimi alla tubazione di refluimento dovranno essere dotati di
idonei segnalamenti diurni/notturni secondo le prescrizioni dell’Autorita Marittima.

Durante l'allestimento delle tubazioni in mare dovra essere assicurato a cura e spese dell'lmpresa un costante
presidio delle stesse a mezzo di unita navali.

Nella programmazione dei viaggi e delle rotte dovra essere presa in considerazione I'eventuale interferenza con
altre attivita marittime.

Art. 64 - Tracciamento delle operazioni di dragaggio

Il tracciamento delle opere sara fatto dall'lmpresa a suo totale onere e verificato dalla Direzione Lavori.
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L'lmpresa dovra effettuare il tracciamento delle opere, con apposizione di picchetti, pali, gavitelli, corpi morti ed
ogni altro opportuno segnalamento fisso.

Per tali verifiche (come per ogni altro rilievo e scandaglio che la Direzione Lavori giudicasse utile nell'interesse del
lavoro) I'lmpresa sara tenuta a somministrare, ad ogni richiesta ed a tutte sue spese, il materiale e la
strumentazione necessari all'esecuzione.

L'lmpresa dovra altresi attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensione e numero e
qualita dei segnali, saranno indicate dalla Direzione Lavori o dalla locale Autorita Marittima.

Art. 65 — Segnalamenti per la navigazione

L'lmpresa ha inoltre 'obbligo di provvedere, durante tutta la durata delle attivita di dragaggio e fino al collaudo,
alle segnalazioni per la sicurezza della navigazione secondo quanto verra prescritto dalle competenti Autorita
Marittime e dalla Direzione Lavori.

. Tutte le volte che per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero rimossi, I'lmpresa ha I'obbligo
di ripristinarli immediatamente a propria cura e spese. L'lmpresa e unicamente responsabile in ogni caso, della
conservazione e manutenzione dei segnali nella loro giusta posizione.

Art. 66 - Trasporto dei mezzi d'opera e dei materiali al luogo di impiego a terra

Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere prowviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di
sicurezza sanciti dalle "Direttive Macchine” di cui al D.P.R. n. 459/1996 o in possesso dei requisiti stabiliti dalle
norme vigenti. In considerazione del valore ambientale dell'area e quindi della necessita di arrecare il minore
disturbo possibile alla fauna selvatica, I'appaltatore dovra impiegare mezzi a bassa emissione acustica e di agenti
inquinanti. Si prescrive il rispetto dei limiti di pressione sonora, previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 e successive
modifiche per gli eventuali alloggi e ricettori presenti, nelle adiacenze dell'infrastruttura progettata, in particolare
tali aree, vanno considerate appartenenti alla Ill classe (area di tipo misto) con limite diurno pari a 60 dB(A) e limite
notturno pari a 50 dB(A). L'impiego dei mezzi d'opera € vincolato alle norme e condizioni poste nel presente
Capitolato Speciale ed eventualmente integrate da specifiche prescrizioni in corso d'opera della Capitaneria di
Porto e del Corpo Forestale dello Stato, gestore delle riserve naturali di Volano e di Bellocchio.

Nel corso dei lavori, cosi come nei trasporti di tutti i materiali occorrenti sul luogo d'impiego e per il transito di
macchine e di mezzi d'opera occorrenti, I'Appaltatore dovra costruire, se sara necessario, a sue spese, tutte le
opere prowvisionali, ponti di servizio, rampe di accesso, attraversamenti di argini, pontili, scoline, tombini, vie
d'acqua, ecc. per crearsi le vie di transito e gli scoli naturali delle acque, provvedendo alla posa in opera di tutti i
materiali necessari e curando, con il proseguire dei lavori, il ripristino a regola d'arte della preesistente situazione
viabile ed idrica e quant'altro sara stato da essa manomesso, sia in zona demaniale che in zona di proprieta
private.

. Al termine dei lavori I'Appaltatore dovra, a sue complete spese, allontanare dal luogo d'impiego tutti i mezzi
d'opera e di trasporto usati, e provvedera contemporaneamente a rimettere completamente in pristino tutto
guanto sara stato da essa modificato o rimosso, sollevando I'Amministrazione da qualsiasi responsabilita al
riguardo e da qualunque eventuale richiesta di danni da parte di terzi.

Sono a totale carico dell'Appaltatore assuntrice le spese inerenti all'entrata nelle zone di lavoro di tutti i mezzi
meccanici necessari alle esecuzioni delle varie opere, di qualungue tipo essi siano, come pure le relative spese per
l'uscita degli stessi. Quindi si intendono a carico dell'Appaltatore quelle opere provvisionali, quali cavedoni, ture,
taglio e ricostruzione di argini, formazione di bacini, di approdi, di pontili, di passerelle, di via d'acqua ecc., in
complesso tutto cio che si rendera necessario nella buona conduzione e nello svolgimento dei lavori.

Dei suddetti oneri se ne & tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari.

L'Appaltatore dovra preventivamente concordare con la Direzione Lavori le modalita di ingresso dei mezzi d'opera
nella zona di lavoro, in modo che risultino tassativamente rispettate le prescrizioni impartite per non provocare
danni al patrimonio ambientale.
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Degli eventuali danni arrecati, I'esecutore ne rimarra unico responsabile, liberando a Stazione appaltante da ogni
responsabilita in materia.

Art. 67 - Sagoma del ripascimento — tolleranze

La sagomatura dei materiali refluiti e/o scaricati avverra mediante pale meccaniche che opereranno a ciclo
continuo seguendo le operazioni della draga e/o degli altri mezzi impiegati per il trasporto.

La formazione del ripascimento e/o degli argini invernali a protezione degli stabilimenti balneari verra eseguita
con le sezioni che saranno stabilite dalla D.L. a seguito dei rilievi di prima pianta.

La linea di riva tra i tratti di spiaggia di cui si e terminato I'avanzamento mediante il ripascimento dovra essere
raccordata morfologicamente con quella delle spiagge ai lati in maniera lineare, evitando cosi la formazione di un
brusco sfalsamento.

Non sara contabilizzata la sabbia posta in opera fuori dalla sagoma del piano di ripascimento, salvo una tolleranza
di = 0.10 m altimetrica e di £2.00 m planimetrica.

Art. 68 - Configurazione iniziale della spiaggia — duna invernale

All'atto dell'inizio dei lavori di ripascimento & possibile che I'Appaltatore rilevi una configurazione della spiaggia
in cui sono presenti accumuli in forma di duna di protezione invernale delle infrastrutture balneari.

In tal caso I'’Appaltatore manterra intatta la duna fino al completamento dei versamenti, salvo le modifiche locali
che si rendessero necessarie per consentire gli accessi alla spiaggia stessa ed il transito dei mezzi operativi.

Per la redazione dei disegni costruttivi e la sagomatura del ripascimento I'Appaltatore operera estendendo la
sagoma di progetto del ripascimento fino alla duna. Una volta completato l'intervento ed effettuato il rilievo di
seconda pianta, la Direzione dei Lavori richiedera all'Appaltatore di stendere il materiale costituente la duna o
parte dello stesso sopra il ripascimento, in modo da costituire uno strato superficiale di materiale di colore gia
corrispondente all'aspetto esistente della spiaggia per uno spessore pari ad almeno 20 cm. L'esecuzione di questo
lavoro e inclusa nei prezzi contrattuali.

Art. 69 - Caratteristiche dei materiali di ripascimento

| materiali di ripascimento devono provenire dalle aree riportate nel progetto esecutivo del presente appalto nel
rispetto del Piano di Caratterizzazione anno 2018 descritto nell’elaborato "Caratterizzazione dei sedimenti”.

Nel caso in cui nelle operazioni di refluimento si verificasse la formazione di zone di materiali non idonei (materiali
fangosi, conchiglie di grosse dimensioni o detriti) I'’Appaltatore provvedera a rimuoverli a propria cura e spese.

Art. 70 - Aree di escavo

Le aree di scavo assegnate sono illustrate nei disegni di progetto.

La profondita massima di scavo prevista nelle aree di prelievo e di 1.00 m nella porzione di terreno compresa fra
le topo-batimetriche +1.00 m e -1.00 m s.I.m. all'interno delle perimetrazioni e nel rispetto delle indicazioni stabilite
nel Piano di Caratterizzazione anno 2018 e nelle tavole grafiche, per non creare problemi di sicurezza alla
balneazione.

Non saranno inoltre compensati eventuali volumi provenienti da scavo in aree diverse da quelle di progetto, se
non autorizzate.

Art. 71 — Rilievi topo-batimetrici
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10.

1.

12.

La spiaggia ed i fondali marini, in generale, sono soggetti a variazioni continue, non & quindi prevedibile la

configurazione iniziale all'atto esecutivo. Pertanto, prima di procedere all'esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra

eseqguire a proprie spese un rilievo di prima pianta, sul quale sovrapporra le sagome del ripascimento concordate

con la Direzione dei Lavori.

| rilievi di prima pianta dovranno essere eseguiti, per ciascuna delle aree oggetto di intervento, immediatamente

prima dell'avvio del refluimento e/o scarico.

L'area del rilievo di prima e seconda pianta avra i sequenti limiti:

a) limite a mare variabile da zona a zona in modo da raggiungere la batimetrica -1.00 m s.I.m. o0 comunque quella
ritenuta necessaria in accordo con la Direzione lavori;

b) limite a terra esteso a tutta la spiaggia emersa fino alle aree di pertinenza degli stabilimenti balneari o ad
elementi morfologici significativi (rilevati arginali, falesia di erosione > 1.00 m);

) limiti laterali tali da coprire un‘area di estensione maggiore di quella di intervento per entrambe le estremita;

I rilievo verra eseguito mediante sezioni sub-perpendicolari alla riva intervallate di 50 m ed un profilo ogni 100 m

verra spinto fino alla quota topo-batimetrica di riferimento.

Saranno rilevati tutti i punti integrativi necessari a descrivere la morfologia di spiaggia e di fondale con particolare

riferimento alle aree di rapida variazione di quota e tali da fornire la rappresentazione delle superfici rilevate (DTM)

piU particolareggiata. In ogni sito I'area di rilievo dovra comunque essere preventivamente concordata dalla

Direzione Lavori.

Le sezioni verranno rilevate con tecnica e strumentazione che dovranno essere mantenute anche per i successivi

rilievi di controllo e dovranno essere approvate preventivamente dalla Direzione dei Lavori.

| rilevi dovranno essere eseguiti solamente in condizioni di mare calmo con altezza d'onda inferiore a 0.50 m.

Il rilievo della spiaggia emersa e della parte sommersa fino alla -1.00 m verra eseguito lungo la sezione su punti

distanti 5-10 m; lo strumento piu indicato & il GPS topografico con funzione NRTK. Il rilievo della parte sommersa

verra eseguito mediante natante equipaggiato di ecoscandaglio di precisione e ricevitore GPS integrato.

Il rilievo della parte emersa e della parte sommersa del profilo dovra avvenire contemporaneamente, o comunque

a distanza di tempo limitata e tale per cui nel frattempo non si siano verificate condizioni di moto ondoso capaci

di provocare modifiche morfologiche. In caso contrario si dovra ripetere il rilievo dell'intero profilo.

| rilievi verranno eseguiti dall’Appaltatore in contraddittorio con il personale della Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore provvedera a propri oneri e spese alla realizzazione e restituzione dei rilievi stessi redigendo:

a) planimetria alla scala ritenuta idonea, da concordare con la Direzione Lavori;

b) il tracciato della linea di costa 0.0 I.G.M. rilevato mediante le sezioni ed i piani quotati;

Q) le batimetriche con equidistanza pari a 0.50 m;

d) la traccia delle sezioni con il tracciato effettivamente rilevato;

e) tuttii punti ulteriormente rilevati per la rappresentazione fedele della morfologia della spiaggia e dei fondali;

f) DTM della rappresentazione tridimensionale delle superfici rilevate.

| grafici risultanti verranno sottoposti alla Direzione Lavori che apportera eventualmente le modifiche formali che

riterra necessarie ed opportune. | disegni approvati costituiranno la documentazione di riferimento per la

costruzione, il controllo e la contabilizzazione dei lavori.

| rilievi di prima e seconda pianta dovranno essere consegnati alla D.L. su supporto informatico ed in formato

cartaceo. Inoltre, il giorno stesso del rilievo, dovranno essere consegnati alla D.L., su supporto informatico in

codice ASCII o formato testo, i dati numerici delle coordinate plano-altimetriche (x,y,z) di tutti i punti rilevati a terra

e mare. Questi potranno essere grezzi o gia filtrati e corretti da eventuali errori ed espressi nel medesimo sistema

di riferimento dei caposaldi utilizzati.

Art. 72 — Inquadramento plano-altimetrico

All'atto della consegna dei lavori, la Direzione Lavori indichera all'lmpresa i locali capisaldi da prendere come
riferimento per le opere da eseguire.

Le quote indicate nel presente Capitolato si intendono riferite al livello del mare. Per determinare praticamente
detto livello, ogni volta che occorra, I'Appaltatore dovra riferirsi al caposaldo la cui piastrina metallica dovra essere
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collocata, in posizione fissa ed inamovibile in prossimita dell'opera, a cura e spese dell'impresa, secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.

| capisaldi di riferimento per la determinazione del medio mare sono ricavabili della livellazione ARPAE per tenere
conto della subsidenza del territorio, ovvero altro caposaldo indicati dalla Direzione Lavori, sulla base dei dati a
disposizione al momento dell'esecuzione delle opere.

Le suddette operazioni saranno oggetto di apposito verbale che dovra redigere la Direzione Lavori con la
partecipazione dell’Appaltatore o suoi incaricati.

Art. 73 - Modalita di misurazione

| lavori oggetto del presente appalto verranno compensati esclusivamente applicando il prezzo di contratto ai
quantitativi di ripascimento effettivamente posti in opera in ogni localita.

| quantitativi saranno determinati mediante confronto tra il rilievo di prima pianta ed il rilievo di seconda pianta
opera, come descritto in precedenza, ed integrando con il confronto dei piani quotati risultanti dai rilievi di prima
e seconda pianta redatti su perimetrazioni coincidenti.

Il rilievo di seconda pianta verra eseguito in contraddittorio con la Direzione dei Lavori ribattendo le sezioni di
prima pianta con modalita analoghe; il rilievo verra eseguito entro e non oltre 3 giorni dalla comunicazione
dell’Appaltatore di aver completato una sezione in avanzamento del ripascimento.

Nel caso in cui la sagoma rilevata fosse al di sotto di quella dei disegni costruttivi approvati, con le tolleranze
indicate nel presente capitolato, I'Appaltatore dovra provvedere al versamento di ulteriore materiale.

. Anche nel caso in cui la sagoma corrispondesse a quella dei disegni per le parti a terra ma il quantitativo di
versamento effettivo risultasse inferiore a quello concordato, I'Appaltatore dovra provvedere al versamento di
ulteriori quantitativi.

Nel caso il profilo rilevato fosse al di sopra di quello dei disegni (con le tolleranze specificate) i quantitativi fuori
sagoma non verranno contabilizzati; I'Appaltatore ha la facolta di rimuovere i materiali eccedenti ridistribuendoli
in avanzamento.

Non saranno compensati eventuali volumi scaricati al di fuori delle aree fissate dalla Direzione lavori o in esubero
rispetto alle quantita progettuali.

I rilievi approvati dalla Direzione dei Lavori comporteranno I'accettazione della sezione del lavoro cui si riferiscono
e verranno utilizzati per la contabilita. | rilievi di prima pianta e seconda pianta saranno eseguiti dall'impresa a suo
carico, ed i relativi costi sono ricompresi nei prezzi in elenco.

Art. 74 — Pali in legno di castagno

Il legname dovra rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 e non presentera difetti
incompatibili con l'uso a cui e destinato. Inoltre dovra possedere i requisiti e le caratteristiche meccaniche stabiliti
con le prove contenute nelle vigenti norme U.N.I..

Il materiale dovra essere accompagnato dalla certificazione attestante la provenienza dei legni stessi da foreste
sottoposte alla gestione forestale sostenibile (Certificazione PEFC - Programme for Endorsement of Forest
Certification Schemes e/o FSC - Forest Stewardship Council o analoga).

| pali di essenza di castagno dovranno provenire dal tronco dell’albero e non dai rami, ed essere preventivamente
scortecciati e muniti di punta per la corretta infissione.

| pali dovranno essere privi di curvature, protuberanze e sufficientemente dritti, che la congiungente i centri delle
due basi non debba uscire in alcun modo dal palo.

Il diametro dei pali prescritto verra misurato ad 1.00 m dalla testa; la differenza dei diametri media, alle estremita,
non dovra superare il quarto del maggiore dei due diametri.

Nel punto di infissione potra essere eseguito un pre-foro mediante trivellazione o iniezione d'acqua in pressione
fino alla quota di base del palo.

| pali dovranno esser posti in opera perfettamente verticali; andranno infissi esclusivamente con metodo a
pressione-vibrazione, evitando ogni spezzatura o guasto, e rispettando scrupolosamente le lunghezze, le quote
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e gliinterassi fra palo e palo stabiliti in progetto, con scanso e rimozione di tutti gli eventuali ostacoli di impaccio
all'infissione.

. Ogni palo che dovesse spezzarsi o deviare dalla verticalita durante I'infissione o non essere allineato con gli altri
planimetricamente ovvero non in quota, a discrezione della Direzione Lavori dovra essere tagliato, salpato e
reinfisso o sostituito da altro a cura e spese dell'appaltatore.

| pali saranno computati a metro lineare messi in opera.

Art. 75 — Salpamento e reinfissione di pali in legno

Nel caso si verifichino inclinazioni o scalzamento dei pali, questi dovranno essere estratti senza danno e reinfissi
entro 500 m, con le modalita di cui all'art. 74 dei "Pali in legno di castagno”.
| pali salpati e reinfissi saranno computati a numero di pali messi in opera.

Art. 76 — Posa geotessile

La struttura armata a ridosso della palificata sara protetta da un telo in geotessile, disposto a verso terra e alla

base in orizzontale per 3.00 m di larghezza, fino a 6.00 m di lunghezza e con adeguata sovrapposizione laterale

di almeno 0.50 m, proseguendo a ridosso della palificata fino alla sua sommita con risvolto finale, per la parte

rimanente, verso terra.

Il geotessile da impiegare e di tipo tessuto non tessuto (TNT) costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di

polipropilene, di colore sabbia. Dovra essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici

presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi, compatibile con

la calce ed il cemento con una massa areica da oltre 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 24 kN/m a

38 kN/m.

La posa del geotessuto dovra essere eseguita con le seguenti modalita:

a) posizionamento in aderenza alla palificata nel lato terra, in maniera tale che circa 50 cm siano liberi sopra la
testa dei pali e una parte ricopra il piano orizzontale di base;

b) risvolto della parte libera del geotessuto verso terra, successivamente al riempimento della porzione lato terra
con sabbia e/o sacchi sino a circa la sommita dei pali.

Art. 77 — Sacconi in tessuto di propilene nero

| sacconi neri per il rinforzo della difesa arginale a mare saranno costituiti da materiali adatti a sopportare le
sollecitazioni di posa in opera e del moto ondoso, I'aggressione della salsedine, del sale e degli agenti atmosferici
e garantire il contenimento della sabbia di riempimento. Dovranno pertanto rispondere alle seguenti prescrizioni:
a) tessuto di polipropilene nero trama e ordito;
b) peso unitario 300 g/mg;
c) dimensioni di metri 1.65 x 3.30 in piano;
d) cuciture sui due fianchi lunghi mediante cucitrice da banco Unjon Special a tre fili da 5000 denari, filato per
cucitura in polipropilene trattato UV. piatto ritorto avente resistenza 7.5 gr. denari allungamento 16/18%.
Prima che abbia inizio la posa dei sacconi, I'appaltatore ha I'obbligo di sottoporre all'approvazione della Direzioni
Lavori un campione del tessuto, accompagnato da adeguata documentazione e certificazione tecnica che
comprovil'idoneita del materiale rispetto ai requisiti in precedenza elencati. Sara pure sottoposta a verifica e prova
la cucitura/sistema di chiusura eseguita in opera.
. Confezionamento dei sacconi: il grado di riempimento dei sacchi sara approssimativamente dell'85%, tale da
consentire I'assestamento degli stessi una volta posti in opera. La dimensione del tessuto costituente il contenitore
dovra consentire, una volta riempito il sacco, la formazione di un volume di circa 1,8 mc con dimensioni orientative
di 1,65x3,30 m in piano, rispetto alle quali sono ammesse variazioni massime del + 10%. Si intende la suddetta
variazione quale criterio di accettazione dei sacchi che nella media dovranno comunque garantire le dimensioni
prefissate. Il dispositivo di chiusura realizzato con materiali stabili nel tempo ed agli agenti marini dovra essere
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ermetico alla sabbia ed offrire adeguate garanzie di resistenza meccanica anche nelle fasi di posa. Non sara
ammesso in nessun caso l'impiego di materiali metallici o cordame marcescibile. La movimentazione dei sacconi
sara eseguita con idonei mezzi e con la cura necessaria onde evitarne il danneggiamento.

Formazione della struttura: i sacconi dovranno essere posati per strati successivi e sfalsati in modo da evitare linee
preferenziali di rottura e di interruzione della struttura. Potranno essere prese in considerazione durante la posa
dei sacchi tecniche particolari di messa in opera, ideate dall'appaltatore stesso, purché preventivamente accettate
dalla D.L. I sacconi postiin opera dovranno risultare perfetti sotto ogni punto di vista e soprattutto non si dovranno
riscontrare lesioni o fessure di sorta, pena la rimozione dei medesimi. Dovra essere sempre garantita la continuita
della struttura attraverso il perfetto accostamento dei sacconi evitando l'interposizione di spazi vuoti tra essi.
Nessuna proroga o maggiorazione di prezzo potra essere riconosciuta all’appaltatore in conseguenza di difficolta
derivanti dalla posa o da difficolta nell'approvvigionamento dei materiali. L'appaltatore, su richiesta della D.L.,
dovra mettere a disposizione tutta l'attrezzatura necessaria all'ispezione dell'opera eseguita sia durante
I'esecuzione che all'atto dei collaudi provvisori e finali.

Art. 78 — Geocontenitori in TNT color sabbia

| geocontenitori per il rinforzo della difesa arginale a mare saranno costituiti da materiali adatti a sopportare le
sollecitazioni di posa in opera e del moto ondoso, I'aggressione della salsedine, del sale e degli agenti atmosferici
e garantire il contenimento della sabbia di riempimento. Dovranno pertanto rispondere alle seguenti prescrizioni:
a) realizzazione in materiale tessuto non tessuto costituito da fibra in polipropilene di alta tenacita, agugliato
meccanicamente, esente da resine e collanti;
b) peso del tessuto non tessuto pari a 1200 g/mq (tolleranza + 10%);
C) resistenza del tessuto costituente il geocontenitore non inferiore a 550 N/5 ¢cm (tolleranza + 10%);
d) cucitura lineare parallela doppia con filo di pari resistenza del tessuto non tessuto di cui e costituito in
geocontenitore;
e) resistenza chimica ad acqua marina, oli, acque aggressive, e stabile ai raggi solari.
Prima che abbia inizio la posa dei geocontenitori, I'appaltatore ha I'obbligo di sottoporre all'approvazione della
Direzioni Lavori un campione del tessuto, accompagnato da adeguata documentazione e certificazione tecnica
che comprovi I'idoneita del materiale rispetto ai requisiti in precedenza elencati. Sara pure sottoposta a verifica e
prova la cucitura/sistema di chiusura eseguita in opera.
Confezionamento dei geocontenitori: il grado di riempimento dei sacchi sara approssimativamente dell’85%, tale
da consentire I'assestamento degli stessi una volta posti in opera. La dimensione del tessuto costituente il
contenitore dovra consentire, una volta riempito il sacco, la formazione di un volume di circa 1.8 mc con dimensioni
orientative di 1.70x.,70x0.40 m, rispetto alle quali sono ammesse variazioni massime del + 10%. Si intende la
suddetta variazione quale criterio di accettazione dei sacchi che nella media dovranno comunque garantire le
dimensioni prefissate. Il dispositivo di chiusura realizzato con materiali stabili nel tempo ed agli agenti marini dovra
essere ermetico alla sabbia ed offrire adeguate garanzie di resistenza meccanica anche nelle fasi di posa. Non
sara ammesso in nessun caso I'impiego di materiali metallici o cordame marcescibile. La movimentazione dei
geocontenitori sara eseguita con idonei mezzi e con la cura necessaria onde evitarne il danneggiamento.
Formazione della struttura: i geocontenitori dovranno essere posati per strati successivi e sfalsati in modo da
evitare linee preferenziali di rottura e di interruzione della struttura. Potranno essere prese in considerazione
durante la posa dei sacchi tecniche particolari di messa in opera, ideate dall'appaltatore stesso, purché
preventivamente accettate dalla D.L. | geocontenitori posti in opera dovranno risultare perfetti sotto ogni punto
di vista e soprattutto non si dovranno riscontrare lesioni o fessure di sorta, pena la rimozione dei medesimi. Dovra
essere sempre garantita la continuita della struttura attraverso il perfetto accostamento dei geocontenitori
evitando l'interposizione di spazi vuoti tra essi. Nessuna proroga o maggiorazione di prezzo potra essere
riconosciuta all'appaltatore in  conseguenza di difficolta derivanti dalla posa o da difficolta
nell'approwvigionamento dei materiali. L'appaltatore, su richiesta della D.L., dovra mettere a disposizione tutta
I'attrezzatura necessaria all'ispezione dell'opera eseguita sia durante I'esecuzione che all'atto dei collaudi
prowvisori e finali.
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1.

Art. 79 — Altre prescrizioni per I'awvio e |'esecuzione dei lavori

Prima dell'avvio dei lavori dovranno essere rispettate le sequenti prescrizioni:

a)

I'obbligo di comunicazione dell'inizio e della durata delle operazioni, alla Capitaneria di Porto competente per
territorio, per gli opportuni provvedimenti di avviso, ed alle imprese ittiche che esercitano la propria attivita
nella zona interessata dai lavori al fine di consentire ai pescatori e agli acquacoltori, interessati I'adozione degli
accorgimenti utili a non creare intralcio ai lavori e limitare i possibili danni alle risorse alieutiche.

prevedere la possibilita di un trasferimento ove possibile dei molluschi presenti nella zona con operazioni di
raccolta da concordare con le imprese concessionarie di specchi acquei demaniale limitrofi.

concordare la movimentazione dei mezzi e delle attrezzature, da e verso I'area di intervento con il Nucleo
Carabinieri Biodiversita di Casalborsetti.

organizzare i lavori, nel tempo e nello spazio, in modo da non arrecare disturbo alla fauna, programmandoli
al di fuori del periodo piu critico della riproduzione e nidificazione (1 marzo — 31 luglio di ogni annualita).
eventuali lavori di ultimazione delle operazioni di apporto delle sabbie potranno se necessario protrarsi fino al
termine del mese di marzo 2019.

comunicare alla Tenenza Guardia di Finanza di Comacchio il nome delle ditte esecutrici che opereranno sul
litorale al fine di agevolare la vigilanza finanziaria.

Per le fasi di cantiere dovranno essere rispettate, per le sequenti prescrizioni:

a)

assenza di modifica dello stato dei luoghi al punto da impedire il mantenimento e lo sviluppo degli habitat ivi
identificati.

adozione di tutte le precauzioni e misure necessarie al fine di minimizzare i rischi connessi alla fase di cantiere
e di esercizio, in particolare per prevenire versamenti accidentali (da macchinari, automezzi e gruppi
elettrogeni) di sostanze inquinanti.

recupero e smaltimento in modo idoneo tutti i rifiuti prodotti in fase di cantiere e di esercizio.

messa in atto tutte le precauzioni al fine di minimizzare I'impatto sugli ecosistemi ed evitare qualsiasi forma di
perturbazione o danneggiamento della fauna e della vegetazione presente nelle aree limitrofe e non
interessata dall'intervento.

mitigazione degli effetti di eventi accidentali con sversamenti in mare di sostanze inquinanti quali oli o
combustibili, i mezzi d'opera dovranno essere dotati di strumenti per operazioni di pronto intervento atte a
contenere gli eventuali sversamenti (barriere galleggianti, materiale assorbente, ecc...).

garantire tutti gli accorgimenti atti a non alterare le caratteristiche e minimizzare il disturbo, al fine di tutelare
le aree di pregio naturalistiche che caratterizzano alcuni tratti di spiaggia oggetto di ripascimento e le zone
limitrofe; in particolare dovranno essere evitati in tali aree il deposito temporaneo di attrezzature, lo scarico di
sedimenti, sostanze inquinanti o rifiuti di qualunque genere e la realizzazione di nuove piste oltre
all'ampliamento di quelle gia esistenti.

I'avvio di attivita connesse al progetto in aree non ancora interessate da lavori, in periodo 1 marzo — 31 marzo
2019 dovra essere preceduto dall'effettuazione di sopralluoghi volti all'individuazione di eventuali siti di
riproduzione avifauna di interesse comunitario ed in caso di rinvenimento di siti oggetto di nidificazione le
tempistiche e le modalita attuative dei lavori dovranno essere verificate e concordate con tutti i soggetti
preposti (Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversita di Punta Marina — Ente di gestione Parchi Biodiversita
Delta del Po).
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